
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Nitra Dátum: 14. 2. 2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Nitra IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 45 328 919
jai group, s.r.o. IČ DPH: SK2022957299

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 16.2.2022, Imrichová Pečiatka

215 822,40EUR

20,00% 0,00 0,00

35 970,4020,00% 179 852,00

1

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

179 852,00

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1

Stavba:

Miesto: Nitra Dátum:

Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant:

Zhotoviteľ: jai group, s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

02 17 652,7614 710,63Výmena vonkajších výplní otvorov (sklobetón)

28 346,2623 621,8803 Sanácia a realizácia nových odkvapových 

chodníkov

Zateplenie obovodového plášťa 148 632,41123 860,3401

17 659,1501 Elektroinštalácia 21 190,98

Kód Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Popis

169 823,3901 141 519,49Zateplenie obovodového plášťa

179 852,00 215 822,40

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

14. 2. 2022
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Nitra Dátum: 14. 2. 2022

Objednávateľ: mesto Nitra Projektant:  

Zhotoviteľ: jai group, s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 123 860,34

D HSV Práce a dodávky HSV 106 359,04

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 80 509,85

1 K 620991121.S

Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a 

zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z 

lešenia akýmkoľvek spôsobom

m2 465,181 1,59 739,64

VV POHLAD 5

VV "Otvoroy" (2,35*1,8)*(3*4) 50,760

VV Medzisúčet 50,760

VV POHLAD 6

VV "otvory" (2,35*1,8)*(5*3)+(2,35*1,8)*4 80,370

VV Medzisúčet 80,370

VV POHLAD 8

VV "otvory" (2,38*2,35)*(9*2)+(2,38*1,435)*9 131,412

VV Medzisúčet 131,412

VV POHLAD 10

VV "otvory" (2,82*1,7)*4+(0,86*1,7)*4 25,024

VV Medzisúčet 25,024

VV POHLAD 11

VV "otvory" (2,35*1,7)*(5*3)+(0,6*1,7)*5 65,025

VV Medzisúčet 65,025

VV POHLAD 8

VV "otvory " (2,38*2,35)*9 50,337

VV Medzisúčet 50,337

VV "O01_ 2240/2145" (2,24*2,145) 4,805

VV "O02_ 2280/2145" (2,28*2,145) 4,891

VV "O03_ 2240/3130" (2,24*3,13) 7,011

VV "O04_ 2240/3120" (2,24*3,12) 6,989

VV "O05_ 2280/3120" (2,28*3,12) 7,114

VV "O06_ 2240/2510" (2,24*2,51) 5,622

VV "O07_ 2240/2520" (2,24*2,52) 5,645

VV "O08_ 2280/2520" (2,28*2,52) 5,746

VV "O09_ 2240/3195" (2,24*3,195) 7,157

VV "O10_2280/3190" (2,28*3,190) 7,273

VV Medzisúčet 62,253

VV Súčet 465,181

2 K 621460121.S
Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou 

základnou
m2 103,103 3,37 347,46

VV omietka_podhlad 103,103

3 K 621461053.S
Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová 

roztieraná, hr. 2 mm
m2 103,103 15,92 1 641,40

VV zatep_F7+zatep_F8 103,103

VV omietka_podhlad Súčet 103,103

4 K 622451071.S
Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien 

vonkajších maltou cementovou pre omietky
m2 1 360,211 1,81 2 461,98

VV omietka_stien+omietka_podhlad 1 360,211

5 K 622460121.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou 

základnou
m2 1 257,108 2,46 3 092,49

VV omietka_stien 1 257,108

6 K 622461053.S
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, 

hr. 2 mm
m2 1 257,108 14,35 18 039,50

VV zatep_F1+zatep_F2+zatep_F3+zatep_F4 1 008,379

VV Medzisúčet 1 008,379

VV ostenia

VV POHLAD 5

VV "Otvoroy" (2,35+1,8*2)*0,375*(3*4) 26,775

VV POHLAD 6

VV

"otvory" 

(2,35+1,8*2)*0,375*(5*3)+(2,35+1,8*2)*0,375*4+(1,03+2,425*

2)*0,375

44,599

VV POHLAD 8

VV "otvory" (2,38+2,35*2)*0,375*(9*2)+(2,38+1,435*2)*0,375*9 65,509

VV POHLAD 10

VV "otvory" (2,82+1,7*2)*0,375*4+(0,86+1,7*2)*0,375*4 15,720

VV POHLAD 11

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

01 - Zateplenie obovodového plášťa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV

"otvory" 

(2,35+1,7*2)*0,375*(5*3)+(0,6+1,7*2)*0,375*5+(2,58+3,015*2

)*0,375

43,073

VV POHLAD 8

VV "otvory " (2,38+2,35*2)*0,375*9 23,895

VV "O01_ 2240/2145" (2,24+2,145*2)*0,375 2,449

VV "O02_ 2280/2145" (2,28+2,145*2)*0,375 2,464

VV "O03_ 2240/3130" (2,24+3,13*2)*0,375 3,188

VV "O04_ 2240/3120" (2,24+3,12*2)*0,375 3,180

VV "O05_ 2280/3120" (2,28+3,12*2)*0,375 3,195

VV "O06_ 2240/2510" (2,24+2,51*2)*0,375 2,723

VV "O07_ 2240/2520" (2,24+2,52*2)*0,375 2,730

VV "O08_ 2280/2520" (2,28+2,52*2)*0,375 2,745

VV "O09_ 2240/3195" (2,24+3,195*2)*0,375 3,236

VV "O10_2280/3190" (2,28+3,190*2)*0,375 3,248

VV plocha_ostenia Medzisúčet 248,729

VV omietka_stien Súčet 1 257,108

7 K 625250203.S
F8_Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 

mm, skrutkovacie kotvy
m2 9,134 24,07 219,86

VV Pohlad 6

VV "zateplenie markizy podhlad a boky" 1,975*3,2 6,320

VV Pohlad 11

VV "zateplenie markizy podhlad a boky" 1,05*2,68 2,814

VV zatep_F8 Súčet 9,134

8 K 625250216.S
F1_Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 

180 mm, skrutkovacie kotvy
m2 715,092 36,50 26 100,86

VV POHLAD 5

VV  (8,295)*15,135 125,545

VV "odpočet otvorov" -2,35*1,8*(3*4) -50,760

VV Medzisúčet 74,785

VV POHLAD 6

VV (15,87+0,5)*15,135+(0,5+0,59)*0,665 248,485

VV "odpočet otvorov" -2,35*1,8*(5*3)-2,35*1,8*4 -80,370

VV Medzisúčet 168,115

VV POHLAD 7 stit

VV  (11,34)*15,75 178,605

VV Medzisúčet 178,605

VV POHLAD 8

VV (29,255+0,5*2)*10,437 315,771

VV "odpočet otvorov" -2,38*2,35*(9*2)-2,38*1,435*9 -131,412

VV Medzisúčet 184,359

VV POHLAD 9 stit

VV (11,375)*15,75 179,156

VV Medzisúčet 179,156

VV POHLAD 10

VV (5,2+0,74+0,5)*14,85 95,634

VV "odpočet otvorov" -2,82*1,7*4-0,86*1,7*4 -25,024

VV Medzisúčet 70,610

VV POHLAD 11

VV (8,595+0,4+5,375+0,2)*10,825+(3+2,535)*4,43 182,240

VV "odpočet otvorov" -2,35*1,7*(5*3)-0,6*1,7*5 -65,025

VV Medzisúčet 117,215

VV "odpocet poyiarnych pasov" -zatep_F2 -257,753

VV zatep_F1 Súčet 715,092

9 K 625250313.S
F6_Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho 

EPS hr. 30 mm
m2 119,657 26,90 3 218,77

VV POHLAD 5

VV "Otvoroy" (2,35+1,8)*2*0,15*(3*4) 14,940

VV Medzisúčet 14,940

VV POHLAD 6

VV "otvory" (2,35+1,8)*2*0,15*(5*3)+(2,35+1,8)*2*0,15*4 23,655

VV Medzisúčet 23,655

VV POHLAD 8

VV "otvory" (2,38+2,35)*2*0,15*(9*2)+(2,38+1,435)*2*0,15*9 35,843

VV Medzisúčet 35,843

VV POHLAD 10

VV "otvory" (2,82+1,7)*2*0,15*4+(0,86+1,7)*2*0,15*4 8,496

VV Medzisúčet 8,496

VV POHLAD 11

VV "otvory" (2,35+1,7)*2*0,15*(5*3)+(0,6+1,7)*2*0,15*5 21,675

VV Medzisúčet 21,675

VV "O01_ 2240/2145" (2,24+2,145)*2*0,15 1,316

VV "O02_ 2280/2145" (2,28+2,145)*2*0,15 1,328

VV "O03_ 2240/3130" (2,24+3,13)*2*0,15 1,611

VV "O04_ 2240/3120" (2,24+3,12)*2*0,15 1,608

VV "O05_ 2280/3120" (2,28+3,12)*2*0,15 1,620

VV "O06_ 2240/2510" (2,24+2,51)*2*0,15 1,425

VV "O07_ 2240/2520" (2,24+2,52)*2*0,15 1,428

VV "O08_ 2280/2520" (2,28+2,52)*2*0,15 1,440

VV "O09_ 2240/3195" (2,24+3,195)*2*0,15 1,631

VV "O10_2280/3190" (2,28+3,190)*2*0,15 1,641

VV Medzisúčet 15,048
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 119,657

10 K 625250552.S1

F3_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 

namáhanej časti hr. 140 mm, Lepiaca vrstva na báze 

PUR vhodná na lepenie k asfaltovej HI

m2 30,370 43,56 1 322,92

VV POHLAD 5

VV "nad terenom"(8,295)*0,31 2,571

VV Medzisúčet 2,571

VV POHLAD 6

VV "nad terenom"  (9,117+0,5)*0,345 3,318

VV Medzisúčet 3,318

VV POHLAD 7 stit

VV "nad terenom" (11,34)*0,3 3,402

VV Medzisúčet 3,402

VV POHLAD 8

VV "nad terenom" (27,95)*0,405 11,320

VV Medzisúčet 11,320

VV POHLAD 9

VV "nad terenom" (11,375)*0,405 4,607

VV Medzisúčet 4,607

VV POHLAD 10

VV "vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (5,2+0,74+0,5)*0,2*4 5,152

VV Medzisúčet 5,152

VV zatep_F3 Súčet 30,370

11 K 625250556.S1

F4_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 

namáhanej časti hr. 180 mm, -	Lepiaca vrstva na báze 

PUR vhodná na lepenie k asfaltovej HI

m2 5,164 55,95 288,93

VV POHLAD 10

VV "nad terenom" (5,2)*0,3 1,560

VV Medzisúčet 1,560

VV POHLAD 11

VV "nad terenom"(3+2,535)*0,3 1,661

VV "nad strechou sus obj."(0,54+5,935)*0,3 1,943

VV Medzisúčet 3,604

VV zatep_F4 Súčet 5,164

12 K 625250703.S
F7_Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 

50 mm, skrutkovacie kotvy
m2 93,969 38,49 3 616,87

VV Pohlad 6

VV
"zateplenie markizy podhlad a boky" 

0,7+1,975*0,25*2+1,975*3,2
8,008

VV Pohlad 11

VV
"zateplenie markizy podhlad a boky" 

0,7+1,05*0,25*2+1,05*2,68
4,039

VV Pohlad 12

VV
"zateplenie markizy podhlad a boky" 

1,15+13,155*0,25*2+13,155*5,64
81,922

VV zatep_F7 Súčet 93,969

13 K 625250712.S
F2_Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 

180 mm, skrutkovacie kotvy
m2 257,753 73,45 18 931,96

VV POHLAD 5

VV "vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (8,295)*0,2*3 4,977

VV "vodorovne požiarne pásy š. 570mm" (8,295)*0,57*1 4,728

VV "zvislé požiane pásy š. 400mm" (4,275+3,41+5,98+0,3)*0,4 5,586

VV
"zvislé požiane pásy š. 200mm" (4,275+3,41+5,98+0,3-

1,8*4)*0,2
1,353

VV Medzisúčet 16,644

VV POHLAD 6

VV
"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (15,87+0,5)*0,2*4-

1,03*0,2+9,117*0,415
16,674

VV
"zvislé požiane pásy š. 400mm" 

(4,315+3,405+5,98+0,255)*0,4
5,582

VV Medzisúčet 22,256

VV POHLAD 7

VV
"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" 

(3,67+7,722+11,34*2)*0,2
6,814

VV "zvislé požiane pásy š. 500mm" (8,96+5,91+0,3)*0,5*2 15,170

VV Medzisúčet 21,984

VV POHLAD 8

VV

"vodorovne požiarne pásy " (29,255+0,5*2)*4,725-

2,38*2,35*9+(0,475+0,5)*0,675*2+0,68*0,56*2 "odpocet 

otvorov

94,696

VV
"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" 

(29,255+0,5*2)*0,2*2+9,985*0,2
14,099

VV "vodorovne požiarne pásy š. 400mm" 9,44*0,4 3,776

VV
"zvislé požiane pásy š. 400mm" 

(3,385+6,46+0,195)*0,4*2+(3,385+2,53)*0,4
10,398

VV Medzisúčet 122,969

VV POHLAD 9

VV
"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" 

(3,57+7,842+11,375*2)*0,2
6,832

VV
"zvislé požiane pásy š. 500 a 2500mm" 

(8,865+6+0,195)*(0,5+2,5)
45,180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Medzisúčet 52,012

VV POHLAD 10

VV "vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (5,2+0,74+0,5)*0,2*4 5,152

VV Medzisúčet 5,152

VV POHLAD 11

VV
"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" 

(8,595+0,4+5,375+0,2)*0,2*3+(3+2,535)*0,2
9,849

VV
"zvislé požiane pásy š. 400mm" 

(4,33+3,42+2,35)*(0,4+0,2)+4,135*0,2
6,887

VV Medzisúčet 16,736

VV zatep_F2 Súčet 257,753

14 K 625250762.S
F6_Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej 

vlny hr. 30 mm
m2 12,771 38,15 487,21

VV POHLAD 8

VV "otvory " (2,38+2,35)*2*0,15*9 12,771

VV Súčet 12,771

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 21 542,38

15 K 941941032.S

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 

m

m2 1 772,068 2,24 3 969,43

VV Pohlad 3 výmena kopilitov

VV 10,6*16 169,600

VV POHLAD 5

VV  (8,295)*15,5 128,573

VV Medzisúčet 298,173

VV POHLAD 6

VV  (15,87+0,5)*15,5 253,735

VV Medzisúčet 253,735

VV POHLAD 7

VV  (11,34+1*2)*16 213,440

VV Medzisúčet 213,440

VV POHLAD 8

VV (29,255+0,5*2)*16 484,080

VV Medzisúčet 484,080

VV POHLAD 9

VV  (11,375+1*2)*16 214,000

VV Medzisúčet 214,000

VV POHLAD 10

VV (5,2+0,74+0,5)*16 103,040

VV Medzisúčet 103,040

VV POHLAD 11

VV 8,3*16+6,5*11,2 205,600

VV Medzisúčet 205,600

VV lesenie Súčet 1 772,068

16 K 941941192.S

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 

lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 

šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m

m2 3 544,136 1,54 5 457,97

VV lesenie*2 3 544,136

17 K 941941832.S

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 

30 m

m2 1 772,068 1,45 2 569,50

VV lesenie 1 772,068

18 K 944944103.S Ochranná sieť na boku lešenia m2 1 772,068 1,53 2 711,26

VV lesenie 1 772,068

19 K 944944803.S Demontáž ochrannej siete na boku lešenia m2 1 772,068 0,66 1 169,56

VV lesenie 1 772,068

20 K 953995406.S Okenný a dverový začisťovací profil m 696,441 4,51 3 140,95

VV plocha_ostenia/0,375*1,05 696,441

VV okolookien Súčet 696,441

21 K 953995411.S Nadokenný profil so skrytou okapničkou m 291,252 2,94 856,28

VV K1+K2+K3 291,252

VV Súčet 291,252

22 K 953995421.S Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný m 555,864 2,29 1 272,93

VV plocha_ostenia/0,375*1,05 696,441

VV -(K1+K2+K3) -291,252

VV "rohy fasady" (15,5*1+16*8)*1,05 150,675

VV Súčet 555,864

23 K 953995426.S Dilatačný profil typ V - rohový m 26,500 8,63 228,70

VV 15,5+11 " napojenie na existujuce kzs 26,500

VV Súčet 26,500

24 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 

podlažie nad alebo pod základným podlažím
t 1,232 10,04 12,37

25 K 979011121.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 

ďalšie podlažie
t 3,696 7,03 25,98

VV 1,232*3 "Prepočítané koeficientom množstva 3,696

26 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,232 13,00 16,02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 24,640 0,41 10,10

VV 1,232*20 "Prepočítané koeficientom množstva 24,640

28 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 1,232 10,12 12,47

29 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
t 12,320 1,14 14,04

VV 1,232*10 "Prepočítané koeficientom množstva 12,320

30 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu sutiny
t 1,232 4,55 5,61

31 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 

demolácií (17 09), ostatné
t 1,232 56,18 69,21

D 99 Presun hmôt HSV 4 306,81

32 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 122,701 35,10 4 306,81

D PSV Práce a dodávky PSV 15 993,69

D 764 Konštrukcie klampiarske 10 475,01

33 K 764321860.S1
Demontáž oplechovania markíz vrátane podkladového 

plechu, do 30° rš 2000 mm,  -0,00740t
m 4,880 2,20 10,74

VV K4+K6 4,880

VV Súčet 4,880

34 K 764352613.S1
K5b_Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, 

kruhové priemer 110 mm
m 45,000 20,27 912,15

VV 15*3 45,000

VV dl_zvod Súčet 45,000

35 K 764359386.S N20_Montáž zberného kotlíka povodného, spec vid PD ks 2,000 11,12 22,24

36 K 764359431.S1

K5a_Kotlík štvorhranný z hlinik farbeného plechu, pre 

pododkvapové žľaby rozmerov 250x250x250 mm, hr. 

1,8 mm

ks 4,000 24,33 97,32

37 K 764359820.S
Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so 

sklonom žľabu do 30st.,  -0,00320t
ks 6,000 2,76 16,56

VV "K5a" 4 4,000

VV "N20 demotn povodnych" 2 2,000

VV Súčet 6,000

38 K 764410760.S1
K3_Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného 

Al plechu, vrátane rohov r.š. 435 mm, hr. 1,8 mm
m 18,040 20,27 365,67

VV 2,24*5 11,200

VV 2,28*3 6,840

VV K3 Súčet 18,040

39 K 764410770.S1
K2_Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného 

Al plechu, vrátane rohov r.š. 510 mm, hr. 1,8 mm
m 61,750 27,97 1 727,15

VV 0,65*22 14,300

VV 0,09*4 0,360

VV 0,115*4 0,460

VV 0,28*4 1,120

VV 1,28*1 1,280

VV 1,335*1 1,335

VV 0,835*4 3,340

VV 0,63*4 2,520

VV 0,59*4 2,360

VV 0,66*4 2,640

VV 0,58*4 2,320

VV 0,61*4 2,440

VV 0,6*8 4,800

VV 0,64*4 2,560

VV 0,62*4 2,480

VV 0,725*4 2,900

VV 0,49*4 1,960

VV 0,39*4 1,560

VV 0,11*4 0,440

VV 0,665*12 7,980

VV 0,14*1 0,140

VV 0,29*1 0,290

VV 0,36*1 0,360

VV 0,455*1 0,455

VV 0,495*1 0,495

VV 0,17*1 0,170

VV 0,685*1 0,685

VV K2 Súčet 61,750

40 K 764410780.S1
K1_Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného 

Al plechu, vrátane rohov r.š. 535 mm, hr. 1,8 mm
m 211,462 30,47 6 443,25

VV 2,31*4 9,240

VV 2,35*38 89,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 2,353*4 9,412

VV 2,38*36 85,680

VV 2,82*4 11,280

VV 0,9*4 3,600

VV 0,59*5 2,950

VV K1 Súčet 211,462

41 K 764410880.S
Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 

mm,  -0,00287t
m 291,252 1,47 428,14

VV K1+K2+K3 291,252

VV Súčet 291,252

42 K 764422821.S1
K4_Oplechovanie markíz z hliníkového farebného Al 

plechu, r.š. 2065-2445 mm, hr. 1,8 mm, spec vid PD
m 2,200 42,47 93,43

VV 2,2 2,200

VV K4 Súčet 2,200

43 K 764422821.S2
K6_Oplechovanie markíz z hliníkového farebného Al 

plechu, r.š. 16010 mm, hr. 1,8 mm
m 2,680 38,58 103,39

VV 2,68 2,680

VV K6 Súčet 2,680

44 K 764451804.S
N20_Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 

od 120 do 150 mm,  -0,00418t
m 16,000 0,96 15,36

45 K 764454802.S
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 

mm,  -0,00285t
m 45,000 0,96 43,20

VV dl_zvod 45,000

46 K 764459131.S1
N20_Spätná montáž zvodových rúr pôvodných, spec 

vid PD
m 16,000 12,15 194,40

VV 16 16,000

47 K 998764203.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky nad 12 do 24 m
% 1,100 1,83 2,01

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 342,77

48 K 767330257.S1
N12_Demontáž a spätná montáž s úpravou rozmerov, 

mat. prevedením, spec vid PD
kpl 1,000 2 003,74 2 003,74

VV "pohlad 11" 1 1,000

VV Súčet 1,000

49 K 767833100.S1
Montáž pôvodnéhorebríka do muriva s bočnicami z 

profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov
m 14,000 36,49 510,86

VV pohlad 9

VV "N05_rebrik" 14 14,000

VV Súčet 14,000

50 K 767833611.S1 N05_Predĺženie rebríka + kotvenie m 0,600 234,08 140,45

51 M
631260001145.S

1
Predĺženie rebríka dl. 600 mm, spec vid PD ks 1,000 327,71 327,71

52 K 767834102.S1 Montáž pôvodného ochranného koša zváraním m 12,000 27,97 335,64

VV pohlad 9

VV "N05_rebrik" 12 12,000

VV Súčet 12,000

53 K 767996801.S
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 

jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t
kg 14,000 1,66 23,24

VV pohlad 9

VV "N05_rebrik" 14 14,000

VV Súčet 14,000

54 K 998767203.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 1,100 1,03 1,13

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 1 616,15

55 K 769035078.S
N07_Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 

m2
ks 1,000 3,46 3,46

VV "Pohlad 6" 1 1,000

VV Súčet 1,000

56 M
429720204200.S

1
Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 150x150 mm ks 1,000 9,24 9,24

57 K 769035096.S
N07_Montáž krycej mriežky kruhovej priemeru 180-250 

mm
ks 2,000 4,30 8,60

VV "Pohlad 6" 2 2,000

VV Súčet 2,000

58 M 429720209500.S Mriežka krycia kruhová, priemer 200 mm ks 2,000 13,63 27,26

59 K 769060230.S1
Spätná montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej 

jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky)
ks 5,000 234,08 1 170,40

VV "Pohlad 8" 5 5,000

VV Súčet 5,000

60 K 769082790.S
N07_Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-

0.355 m2,  -0,0048 t
ks 1,000 0,96 0,96

VV "Pohlad 6" 1 1,000

VV Súčet 1,000

61 K 769082815.S
N07_Demontáž krycej mriežky kruhovej priemeru 180-

250 mm,  -0,00105 t
ks 2,000 1,34 2,68

VV "Pohlad 6" 2 2,000Strana 8 z 25
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VV Súčet 2,000

62 K 769086035.S

Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej 

jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky),  -0,0250 

t

ks 5,000 78,34 391,70

VV "Pohlad 8" 5 5,000

VV klim_jednot Súčet 5,000

63 K 998769203.S
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 

v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m
% 1,100 1,69 1,85

D 783 Nátery 559,76

64 K 783201812.S
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií oceľovou kefou
m2 52,461 1,95 102,30

VV nater_ocel 52,461

65 K 783222100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na 

vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm
m2 52,461 5,75 301,65

VV nater_ocel 52,461

66 K 783226100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 

schnúce základný - 35µm
m2 52,461 2,97 155,81

VV pohlad 6

VV "N13_nater zabradlia" (6,275+1,56)*2,295*2*1,05 37,761

VV pohlad 9

VV "N05_rebrik" 0,5*14*2*1,05 14,700

VV nater_ocel Súčet 52,461

D M Práce a dodávky M 1 507,61

D 21-M Elektromontáže 60,66

67 K 210201923.S Montáž svietidla exterierového na stenu do 5 kg ks 3,000 13,10 39,30

VV "Poholad 8" 1 1,000

VV "Poholad 9" 1 1,000

VV "Poholad 11" 1 1,000

VV Súčet 3,000

68 K 210964314.S
Demontáž na spätnú montáž - svietidla interiérového 

na stenu do 5 kg vrátane odpojenia
ks 3,000 7,12 21,36

VV "Poholad 8" 1 1,000

VV "Poholad 9" 1 1,000

VV "Poholad 11" 1 1,000

VV Súčet 3,000

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 1 446,95

69 K 220320343.S1 N09_Osadenie informačnej tabule pôvodnej ks 6,000 11,84 71,04

VV "pohlad 7" 5 5,000

VV "pohlad 11" 1 1,000

VV Súčet 6,000

70 K 220320343.S2 N09_Demontáž informačnej tabule pôvodnej ks 6,000 3,04 18,24

VV "pohlad 7" 5 5,000

VV "pohlad 11" 1 1,000

VV Súčet 6,000

71 K 220320926.S1 N10_Demont. a spätná montáž rozvodov, spec vid PD ks 1,000 1 357,67 1 357,67

VV "pohlad 8" 1 1,000
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Nitra Dátum: 14. 2. 2022

Objednávateľ: mesto Nitra Projektant:  

Zhotoviteľ: jai group, s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 17 659,15

D D1 BLESKOZVOD A UZEMNENIE 10 951,42

1 K Pol1
Zúžená zachytávacia tyč 101VL2000 s podstavcom a 

svorkou F-FIX-16 - výška 2 m (napr. OBO Bettermann)
ks 18,000 18,11 325,98

2 K Pol2

Zúžená zachytávacia tyč 101VL3000 s podstavcom a 

svorkou F-FIX-16+F-FIX-S16 - výška 3 m (napr. OBO 

Bettermann)

ks 2,000 15,38 30,76

3 K Pol3
Svorka univerzálna (spojovacia, krížová, skúšobná) 

249 B ST BP, H=100kA - FT (napr. OBO Bettermann)
ks 100,000 3,20 320,00

4 K Pol4

Skúšobná svorka 5002 N-VA, uloženie na povrchu,  

vrátane číselného štítku, NEREZOVÁ (napr. OBO 

Bettermann)

ks 5,000 4,35 21,75

5 K Pol5

Skúšobná svorka 5002 N-VA, uloženie v zateplení s 

revíznymi dvierkami 5800VZ, vrátane číselného štítku, 

NEREZ (napr. OBO Bettermann)

ks 8,000 5,52 44,16

6 K Pol6 Pripájacia príchytka 287 (napr. OBO Bettermann) ks 8,000 2,30 18,40

7 K Pol7
Univerzálna príchytka 324 S-FT (napr. OBO 

Bettermann)
ks 8,000 3,24 25,92

8 K Pol8
Svorka pripojovacia 280 8-10, FT (napr. OBO 

Bettermann)
ks 8,000 18,60 148,80

9 K Pol9

Dilatačný diel pre vodorovné vodiče 172 AR, Hliník, 

UMIESTNENIE á 20 m, vrátane spojok (napr. OBO 

Bettermann)

ks 10,000 3,69 36,90

10 K Pol10

Podpery pre vodič RD 8-PVC do zateplenia - 

rýchlospojka 249 8-10 ST-OT, protipožiarná 

skrutkovacia kotva MMS+ MS 7,5x50 (napr. OBO 

Bettermann)

ks 225,000 6,50 1 462,50

11 K Pol11
Protikorózna ochrana  356 50, 25 spojov (napr. OBO 

Bettermann)
ks 2,000 11,84 23,68

12 K Pol12 Príložka 156 K8-10 ST (napr. OBO Bettemann) ks 35,000 6,08 212,80

13 K Pol13
Protipožiarná skrutkovacia kotva MMS+ P6x50 (napr. 

OBO Bettemann)
ks 70,000 3,27 228,90

14 K Pol14

vodič RD 8ALU vrátane podpier 165 MBG+165 MBG 

UH+177 30 M8, vodorovné uloženie - HORĽAVÉ 

PODKLADY (napr. OBO Bettermann)

m 475,000 3,73 1 771,75

15 K Pol15
vodič RD 8ALU vrátane podpier 177 55 M8, zvislé 

uloženie, PA  (napr. OBO Bettermann)
m 8,000 3,62 28,96

16 K Pol16
vodič RD 8ALU vrátane podpier 177 35 VA M6, zvislé 

uloženie,NEREZ  (napr. OBO Bettermann)
m 90,000 4,66 419,40

17 K Pol17
vodič RD 8PVC, zvislé uloženie DO ZATEPLENIA  

(napr. OBO Bettermann)
m 135,000 5,28 712,80

18 K Pol18

Svorka spájacia/krížová 233 8, pásik-kruhový vodič, 

kruhový vodič-kruhový vodič, FT (napr. OBO 

Bettermann)

ks 40,000 5,56 222,40

19 K Pol19

Svorka spájacia/krížová 253 8-10 V4A, pásik-kruhový 

vodič, kruhový vodič-kruhový vodič, NEREZ (napr. 

OBO Bettermann)

ks 45,000 6,07 273,15

20 K Pol20
Rúrkovy uzemňovač 219 20 ST FT, dĺžka 1,5m, 

nadstaviteľný, FT (napr. OBO Bettermann)
ks 26,000 7,15 185,90

21 K Pol21

Prijovovacia a ukončovacia sada pre rúrkový 

uzemňovač 1819 20BP+2760 20 FT, (napr. OBO 

Bettermann)

ks 13,000 8,37 108,81

22 K Pol22
Uzemňovacie vedenie RD 10, uložené v zemi, priemer 

10mm, FT (napr. OBO Bettermann)
m 15,000 9,96 149,40

23 K Pol23
Uzemňovacie vedenie RD 10-V4A, uložené v zemi,  

priemer 10mm,NEREZ (napr. OBO Bettermann)
m 270,000 12,10 3 267,00

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

01 - Zateplenie obovodového plášťa

01 - Elektroinštalácia
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24 K Pol24

Vodič RD 10PVC s izoláciou určený na vývody 

uzemnenia zo základov, vývod = 5m (napr. OBO 

Bettermann)

m 65,000 14,02 911,30

D D2 HZS , Ostatné 6 707,73
25 K Pol25 Nepredvídané práce kpl 1,000 936,33 936,33

26 K Pol26 Demontáž existujúceho bleskozvodu hod 100,000 23,41 2 341,00

27 K Pol27 Murárska výpomoc kpl 1,000 1 177,90 1 177,90

28 K Pol28 Revízia a vypracovanie revíznej správy kpl 1,000 798,29 798,29

29 K Pol29 Podiel pridružných výkonov % 1,100 300,56 330,62

30 K Pol30
Projektová dokumentácia (projekt skutočného 

vyhotovenia)
kpl 1,000 795,88 795,88

31 K Pol31 Plošina/lešenie kpl 1,000 327,71 327,71
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Nitra Dátum: 14. 2. 2022

Objednávateľ: mesto Nitra Projektant:  

Zhotoviteľ: jai group, s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 710,63

D HSV Práce a dodávky HSV 3 214,04

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 906,64

1 K 610991111.S
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, 

predmetov a konštrukcií
m2 62,253 1,59 98,98

VV plocha_kopilit 62,253

2 K 612409991.S
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, 

dverí, podláh, obkladov atď.
m 100,310 2,24 224,69

VV "O01_ 2240/2145" (2,24+2,145)*2 8,770

VV "O02_ 2280/2145" (2,28+2,145)*2 8,850

VV "O03_ 2240/3130" (2,24+3,13)*2 10,740

VV "O04_ 2240/3120" (2,24+3,12)*2 10,720

VV "O05_ 2280/3120" (2,28+3,12)*2 10,800

VV "O06_ 2240/2510" (2,24+2,51)*2 9,500

VV "O07_ 2240/2520" (2,24+2,52)*2 9,520

VV "O08_ 2280/2520" (2,28+2,52)*2 9,600

VV "O09_ 2240/3195" (2,24+3,195)*2 10,870

VV "O10_2280/3190" (2,28+3,190)*2 10,940

VV Súčet 100,310

3 K 648991113.S
Osadenie parapetných dosiek z plastických a 

poloplast., hmôt, š. nad 200 mm
m 22,560 6,08 137,16

VV "O01_ 2240/2145" 2,24 2,240

VV "O02_ 2280/2145" 2,28 2,280

VV "O03_ 2240/3130" 2,24 2,240

VV "O04_ 2240/3120" 2,24 2,240

VV "O05_ 2280/3120" 2,28 2,280

VV "O06_ 2240/2510" 2,24 2,240

VV "O07_ 2240/2520" 2,24 2,240

VV "O08_ 2280/2520" 2,28 2,280

VV "O09_ 2240/3195" 2,24 2,240

VV "O10_2280/3190" 2,28 2,280

VV Súčet 22,560

4 M 611560000500.S
Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková 

vnútorná, biely
m 23,688 18,80 445,33

VV 22,56*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva 23,688

5 M 611560000800.S
Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, 

pár, vo farbe biela
ks 1,000 0,48 0,48

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 273,28

6 K 941955003.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 

podlahy nad 1,90 do 2,50 m
m2 74,704 7,83 584,93

VV plocha_kopilit*1,2 74,704

VV Súčet 74,704

7 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 135,000 4,24 572,40

VV 15*3*3 135,000

VV Súčet 135,000

8 K 962081141.S
Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 

150 mm,  -0,08200t
m2 62,253 6,89 428,92

VV "O01_ 2240/2145" (2,24*2,145) 4,805

VV "O02_ 2280/2145" (2,28*2,145) 4,891

VV "O03_ 2240/3130" (2,24*3,13) 7,011

VV "O04_ 2240/3120" (2,24*3,12) 6,989

VV "O05_ 2280/3120" (2,28*3,12) 7,114

VV "O06_ 2240/2510" (2,24*2,51) 5,622

VV "O07_ 2240/2520" (2,24*2,52) 5,645

VV "O08_ 2280/2520" (2,28*2,52) 5,746

VV "O09_ 2240/3195" (2,24*3,195) 7,157

VV "O10_2280/3190" (2,28*3,190) 7,273

VV plocha_kopilit Súčet 62,253

9 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 

podlažie nad alebo pod základným podlažím
t 5,105 10,04 51,25

10 K 979011121.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 

ďalšie podlažie
t 15,315 7,03 107,66

VV 5,105*3 "Prepočítané koeficientom množstva 15,315

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

02 - Výmena vonkajších výplní otvorov (sklobetón)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

11 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 5,105 13,00 66,37

12 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 102,100 0,41 41,86

VV 5,105*20 "Prepočítané koeficientom množstva 102,100

13 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 5,105 10,12 51,66

14 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
t 51,050 1,14 58,20

VV 5,105*10 "Prepočítané koeficientom množstva 51,050

15 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu sutiny
t 5,105 4,55 23,23

16 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 

demolácií (17 09), ostatné
t 5,105 56,18 286,80

D 99 Presun hmôt HSV 34,12

17 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 0,972 35,10 34,12

D PSV Práce a dodávky PSV 11 496,59

D 766 Konštrukcie stolárske 11 398,08

18 K 766621400.S
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO 

páskami (exteriérová a interiérová)
m 100,310 12,04 1 207,73

VV "O01_ 2240/2145" (2,24+2,145)*2 8,770

VV "O02_ 2280/2145" (2,28+2,145)*2 8,850

VV "O03_ 2240/3130" (2,24+3,13)*2 10,740

VV "O04_ 2240/3120" (2,24+3,12)*2 10,720

VV "O05_ 2280/3120" (2,28+3,12)*2 10,800

VV "O06_ 2240/2510" (2,24+2,51)*2 9,500

VV "O07_ 2240/2520" (2,24+2,52)*2 9,520

VV "O08_ 2280/2520" (2,28+2,52)*2 9,600

VV "O09_ 2240/3195" (2,24+3,195)*2 10,870

VV "O10_2280/3190" (2,28+3,190)*2 10,940

VV Súčet 100,310

19 M 283290006100.S

Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 

mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 

rámu a muriva z exteriéru

m 105,326 1,60 168,52

20 M 283290006200.S

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 

mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 

rámu a muriva z interiéru

m 105,326 0,62 65,30

21 M
611410000100.S

1

O01_Plastové okno štvordielne pevné, vxš 2145x2240 

mm, izolačné trojsklo,  komorový profil, spec vid PD
ks 1,000 923,22 923,22

VV "O01_ 2240/2145" 1 1,000

VV Súčet 1,000

22 M
611410000100.S

2

O02_Plastové okno štordielne pevné, vxš 2145x2280 

mm, izolačné trojsklo,  komorový profil, spec vid PD
ks 1,000 958,80 958,80

VV "O02_ 2280/2145" 1 1,000

VV Súčet 1,000

23 M
611410000100.S

3

O03_Plastové okno štvordielne2x pevné2x OS, vxš 

3130x2240 mm, izolačné trojsklo,  komorový profil, 

spec vid PD

ks 1,000 1 269,18 1 269,18

VV "O03_ 2240/3130" 1 1,000

VV Súčet 1,000

24 M
611410000100.S

4

O04_Plastové okno štvordielne pevné, vxš 3120x2240 

mm, izolačné trojsklo,  komorový profil, spec vid PD
ks 1,000 1 052,43 1 052,43

VV "O04_ 2240/3120" 1 1,000

VV Súčet 1,000

25 M
611410000100.S

5

O05_Plastové okno štvordielne2xpevné 2x OS, vxš 

3120x2280 mm, izolačné trojsklo,  komorový profil, 

spec vid PD

ks 1,000 1 174,15 1 174,15

VV "O05_ 2280/3120" 1 1,000

VV Súčet 1,000

26 M
611410000100.S

6

O06_Plastové okno štvordielne 2xpevné 2x OS, vxš 

2510x2240 mm, izolačné trojsklo,  komorový profil, 

spec vid PD

ks 1,000 788,39 788,39

VV "O06_ 2240/2510" 1 1,000

VV Súčet 1,000

27 M
611410000100.S

7

O07_Plastové okno štvordielne pevné, vxš 2520x2240 

mm, izolačné trojsklo,  komorový profil, spec vid PD
ks 1,000 735,02 735,02

VV "O07_ 2240/2520" 1 1,000

VV Súčet 1,000

28 M
611410000100.S

8

O08_Plastové okno štvordielne 2xpevné 2x OS, vxš 

2520x2280 mm, izolačné trojsklo,  komorový profil, 

spec vid PD

ks 1,000 838,95 838,95

VV "O08_ 2280/2520" 1 1,000Strana 13 z 25



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 1,000

29 M
611410000100.S

9

O09_Plastové okno štvordielne pevné, vxš 3195x2240 

mm, izolačné trojsklo,  komorový profil, spec vid PD
ks 1,000 1 041,19 1 041,19

VV "O09_ 2240/3195" 1 1,000

VV Súčet 1,000

30 M
611410000100.1

0

O10_Plastové okno štvordielne 2xpevné 2x OS, vxš 

3190x2280 mm, izolačné trojsklo,  komorový profil, 

spec vid PD

ks 1,000 1 174,15 1 174,15

VV "O10_2280/3190" 1 1,000

VV Súčet 1,000

31 K 998766203.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky nad 12 do 24 m
% 1,400 0,75 1,05

D 784 Maľby 98,51

32 K 784453951,1

Oprava, maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, 

tónovaná s bielym stropom dvojnásobná na 

jemnozrnný podklad ostenia

m2 27,214 3,62 98,51

VV "O01_ 2240/2145" (2,24+2,145*2)*0,35 2,286

VV "O02_ 2280/2145" (2,28+2,145*2)*0,35 2,300

VV "O03_ 2240/3130" (2,24+3,13*2)*0,35 2,975

VV "O04_ 2240/3120" (2,24+3,12*2)*0,35 2,968

VV "O05_ 2280/3120" (2,28+3,12*2)*0,35 2,982

VV "O06_ 2240/2510" (2,24+2,51*2)*0,35 2,541

VV "O07_ 2240/2520" (2,24+2,52*2)*0,35 2,548

VV "O08_ 2280/2520" (2,28+2,52*2)*0,35 2,562

VV "O09_ 2240/3195" (2,24+3,195*2)*0,35 3,021

VV "O10_2280/3190" (2,28+3,190*2)*0,35 3,031

VV Súčet 27,214
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Nitra Dátum: 14. 2. 2022

Objednávateľ: mesto Nitra Projektant:  

Zhotoviteľ: jai group, s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 23 621,88

D HSV Práce a dodávky HSV 22 536,98

D 1 Zemné práce 7 276,21

1 K 113106121.S
Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. 

dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek,  -0,13800t
m2 89,908 1,77 159,14

VV "pohlad 2" 47*0,5 23,500

VV "pohlad 3" 19,95*0,5 9,975

VV "pohlad 4" 8,625*0,5 4,313

VV "pohlad 5" 8,48*0,5 4,240

VV "pohlad 6" 9,3*0,5 4,650

VV "pohlad 7" 12,95*0,5 6,475

VV "pohlad 8" 29,95*0,5 14,975

VV "pohlad 12" 15,135*0,5+28,425*0,5 21,780

VV plocha_bet_dlazba Súčet 89,908

2 K 113107131.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t
m2 20,841 21,19 441,62

VV "pohlad 1" 9,95*0,6 5,970

VV "pohlad 2" 24,785*0,6 14,871

VV plocha_bet_kryt Súčet 20,841

3 K 113107143.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 

nad 100 do 150 mm,  -0,31600t
m2 14,655 9,76 143,03

VV "pohlad 1" 11,43*0,6 6,858

VV "pohlad 9" 12,995*0,6 7,797

VV plocha_asfalt Súčet 14,655

4 K 114203104.S1
Rozobratie dlažby, zahádzky, rovnaniny vykonaných na 

sucho
m2 12,180 6,68 81,36

VV "pohlad 10" 6*0,6 3,600

VV "pohlad 11" 8,3*0,6 4,980

VV "pohlad 12" 6*0,6 3,600

VV plocha_dlaz_bet Súčet 12,180

5 K 130201001.S
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 

ručne
m3 96,309 41,31 3 978,52

VV
(plocha_asfalt+plocha_bet_dlazba+plocha_bet_kryt+plocha_d

laz_bet)*0,7
96,309

VV vykop Súčet 96,309

6 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 

20-50m
m3 481,545 1,61 775,29

VV vykop*5 481,545

7 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 25,933 4,19 108,66

VV odvoz_zeminy 25,933

8 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 518,660 0,42 217,84

VV odvoz_zeminy*20 518,660

9 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 

100 m3
m3 25,933 7,36 190,87

VV vykop-zasyp 25,933

VV odvoz_zeminy Súčet 25,933

10 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 25,933 0,74 19,19

VV odvoz_zeminy 25,933

11 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 46,679 18,26 852,36

VV odvoz_zeminy*1,8 46,679

12 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 70,376 3,56 250,54

VV vykop-(vykop/0,6)*0,1-plocha_F5*0,19*0,6 70,376

VV zasyp Súčet 70,376

13 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 137,584 0,42 57,79

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

03 - Sanácia a realizácia nových odkvapových chodníkov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV
(plocha_asfalt+plocha_bet_dlazba+plocha_bet_kryt+plocha_d

laz_bet)
137,584

VV Súčet 137,584

D 2 Zakladanie 201,95

14 K 273362442.S
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer 

drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm
m2 20,841 9,69 201,95

VV plocha_bet_kryt 20,841

D 5 Komunikácie 3 762,63

15 K 564231111.S
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 

vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm
m2 144,463 3,29 475,28

VV
(plocha_asfalt+plocha_bet_dlazba+plocha_bet_kryt+plocha_d

laz_bet)*1,05
144,463

VV Súčet 144,463

16 K 564752111.S1
SP1_Kryt z riečneho štrku veľ. 16-63 mm (vibr.štrk) po 

zhut.hr. 150 mm
m2 89,908 22,14 1 990,56

VV plocha_bet_dlazba 89,908

17 K 576751111.S1
SP2_Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím 

a so zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, spec vid PD
m2 14,655 27,97 409,90

VV plocha_asfalt 14,655

18 K 581114113.S1
SP3_Kryt z betónu prostého C 12/15 komunikácií pre 

peších hr. 150 mm
m2 20,841 33,59 700,05

VV plocha_bet_kryt 20,841

19 K 596811310.S
Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z 

kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2
m2 12,180 15,34 186,84

VV plocha_dlaz_bet 12,180

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 5 070,45

20 K 625250556.S
F5_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 

namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy
m2 86,678 54,21 4 698,81

VV
(plocha_asfalt+plocha_bet_dlazba+plocha_bet_kryt+plocha_d

laz_bet)*0,6*1,05
86,678

VV plocha_F5 Súčet 86,678

21 K 632451622.S
Sanácia betónovej konštrukcie opravnou 

(reprofilačnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm
m2 21,670 17,15 371,64

VV plocha_F5*0,25 "odhad 25% 21,670

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 443,54

22 K 917732111.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do 

lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 bez bočnej opory
m 179,815 7,41 1 332,43

VV "pohlad 2" 47 47,000

VV "pohlad 3" 19,95 19,950

VV "pohlad 4" 8,625 8,625

VV "pohlad 5" 8,48 8,480

VV "pohlad 6" 9,3 9,300

VV "pohlad 7" 12,95 12,950

VV "pohlad 8" 29,95 29,950

VV "pohlad 12" 15,135+28,425 43,560

VV Súčet 179,815

23 M 592170003500.S Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný ks 181,613 5,50 998,87

VV 179,815*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva 181,613

24 K 919735113.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 100 do 150 mm
m 26,825 5,94 159,34

VV "pohlad 1" 11,43+0,6*2 12,630

VV "pohlad 9" 12,995+0,6*2 14,195

VV Súčet 26,825

25 K 919735123.S
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 100 do 150 mm
m 37,135 13,55 503,18

VV "pohlad 1" 9,95+0,6*2 11,150

VV "pohlad 2" 24,785+0,6*2 25,985

VV Súčet 37,135

26 K 938902071.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou 

vodou
m2 86,678 2,33 201,96

VV plocha_F5 86,678

27 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 21,728 13,00 282,46

28 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 434,560 0,41 178,17

VV 21,728*20 "Prepočítané koeficientom množstva 434,560

29 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 21,728 10,12 219,89

30 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
t 217,280 1,14 247,70

VV 21,728*10 "Prepočítané koeficientom množstva 217,280Strana 16 z 25



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu sutiny
t 21,728 4,55 98,86

32 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 

demolácií (17 09), ostatné
t 21,728 56,18 1 220,68

D 99 Presun hmôt HSV 782,20

33 K 998223011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 

dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu
t 101,982 7,67 782,20

D PSV Práce a dodávky PSV 1 084,90

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 084,90

34 K 711132101.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na 

sucho
m2 91,012 3,89 354,04

VV plocha_F5*1,05 91,012

35 M 628420000500.S
Pás asfaltový SBS samolepiaci, hr. 0,4 mm vystužený 

hliníkovou fóliou znižujúcou požiarne zaťaženie
m2 104,664 5,30 554,72

VV 91,012*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva 104,664

36 K 711612101.S
Zhotovenie  izolácie podzemných objektov za studena 

medzilahla asfaltovým lakom penetračným
m2 91,012 0,54 49,15

VV plocha_F5*1,05 91,012

37 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,068 1 821,09 123,83

VV 91,012*0,00075 "Prepočítané koeficientom množstva 0,068

38 K 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

do 6 m
% 1,300 2,43 3,16
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ZOZNAM FIGÚR
Kód:

Stavba:

Dátum: 14. 2. 2022

Kód Popis MJ Výmera

 01 Zateplenie obovodového plášťa

dl_zvod 45,000

15*3 45,000

dl_zvod Súčet 45,000

Použitie figúry:

764352613.S1 K5b_Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 110 mm m 45,000

764454802.S Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm,  -0,00285t m 45,000

K1 211,462

2,31*4 9,240

2,35*38 89,300

2,353*4 9,412

2,38*36 85,680

2,82*4 11,280

0,9*4 3,600

0,59*5 2,950

K1 Súčet 211,462

Použitie figúry:

764410780.S1
K1_Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 535 mm, 

hr. 1,8 mm
m 211,462

764410880.S Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm,  -0,00287t m 291,252

953995411.S Nadokenný profil so skrytou okapničkou m 291,252

953995421.S Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný m 555,864

K2 61,750

0,65*22 14,300

0,09*4 0,360

0,115*4 0,460

0,28*4 1,120

1,28*1 1,280

1,335*1 1,335

0,835*4 3,340

0,63*4 2,520

0,59*4 2,360

0,66*4 2,640

0,58*4 2,320

0,61*4 2,440

0,6*8 4,800

0,64*4 2,560

0,62*4 2,480

0,725*4 2,900

0,49*4 1,960

0,39*4 1,560

0,11*4 0,440

0,665*12 7,980

0,14*1 0,140

0,29*1 0,290

0,36*1 0,360

0,455*1 0,455

0,495*1 0,495

0,17*1 0,170

0,685*1 0,685

K2 Súčet 61,750

1

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Strana 18 z 25



Kód Popis MJ Výmera

Použitie figúry:

764410770.S1
K2_Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 510 mm, 

hr. 1,8 mm
m 61,750

764410880.S Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm,  -0,00287t m 291,252

953995411.S Nadokenný profil so skrytou okapničkou m 291,252

953995421.S Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný m 555,864

K3 18,040

2,24*5 11,200

2,28*3 6,840

K3 Súčet 18,040

Použitie figúry:

764410760.S1
K3_Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 435 mm, 

hr. 1,8 mm
m 18,040

764410880.S Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm,  -0,00287t m 291,252

953995411.S Nadokenný profil so skrytou okapničkou m 291,252

953995421.S Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný m 555,864

K4 MARKIZA RS CCA2,2 M M 2,200

2,2 2,200

K4 Súčet 2,200

Použitie figúry:

764422821.S1
K4_Oplechovanie markíz z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 2065-2445 mm, hr. 1,8 mm, 

spec vid PD
m 2,200

764321860.S1 Demontáž oplechovania markíz vrátane podkladového plechu, do 30° rš 2000 mm,  -0,00740t m 4,880

K6 MARKIZA RS 1610 MM M 2,680

2,68 2,680

K6 Súčet 2,680

Použitie figúry:

764422821.S2 K6_Oplechovanie markíz z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 16010 mm, hr. 1,8 mm m 2,680

764321860.S1 Demontáž oplechovania markíz vrátane podkladového plechu, do 30° rš 2000 mm,  -0,00740t m 4,880

klim_jednot klim_jednot 5,000

"Pohlad 8" 5 5,000

klim_jednot Súčet 5,000

lesenie 1 772,068

Pohlad 3 výmena kopilitov 0,000

10,6*16 169,600

POHLAD 5 0,000

 (8,295)*15,5 128,573

POHLAD 6 0,000

 (15,87+0,5)*15,5 253,735

POHLAD 7 0,000

 (11,34+1*2)*16 213,440

POHLAD 8 0,000

(29,255+0,5*2)*16 484,080

POHLAD 9 0,000

 (11,375+1*2)*16 214,000

POHLAD 10 0,000

(5,2+0,74+0,5)*16 103,040

POHLAD 11 0,000

8,3*16+6,5*11,2 205,600

lesenie Súčet 1 772,068

Použitie figúry:

941941032.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky 

nad 10 do 30 m
m2 1 772,068

941941192.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového 

s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m
m2 3 544,136

941941832.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky 

nad 10 do 30 m
m2 1 772,068

944944103.S Ochranná sieť na boku lešenia m2 1 772,068

944944803.S Demontáž ochrannej siete na boku lešenia m2 1 772,068

nater_ocel 52,461

pohlad 6 0,000
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"N13_nater zabradlia" (6,275+1,56)*2,295*2*1,05 37,761

pohlad 9 0,000

"N05_rebrik" 0,5*14*2*1,05 14,700

nater_ocel Súčet 52,461

Použitie figúry:

783226100.S Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm m2 52,461

783201812.S Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou m2 52,461

783222100.S Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm m2 52,461

okolookien okolookien 696,441

plocha_ostenia/0,375*1,05 696,441

okolookien Súčet 696,441

omietka_podhlad komplet 103,103

zatep_F7+zatep_F8 103,103

omietka_podhlad Súčet 103,103

Použitie figúry:

621461053.S Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm m2 103,103

621460121.S Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou m2 103,103

622451071.S
Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre 

omietky
m2 1 360,211

omietka_stien komplet 1 257,108

zatep_F1+zatep_F2+zatep_F3+zatep_F4 1 008,379

ostenia 0,000

POHLAD 5 0,000

"Otvoroy" (2,35+1,8*2)*0,375*(3*4) 26,775

POHLAD 6 0,000

"otvory" (2,35+1,8*2)*0,375*(5*3)+(2,35+1,8*2)*0,375*4+(1,03+2,425*2)*0,375 44,599

POHLAD 8 0,000

"otvory" (2,38+2,35*2)*0,375*(9*2)+(2,38+1,435*2)*0,375*9 65,509

POHLAD 10 0,000

"otvory" (2,82+1,7*2)*0,375*4+(0,86+1,7*2)*0,375*4 15,720

POHLAD 11 0,000

"otvory" (2,35+1,7*2)*0,375*(5*3)+(0,6+1,7*2)*0,375*5+(2,58+3,015*2)*0,375 43,073

POHLAD 8 0,000

"otvory " (2,38+2,35*2)*0,375*9 23,895

"O01_ 2240/2145" (2,24+2,145*2)*0,375 2,449

"O02_ 2280/2145" (2,28+2,145*2)*0,375 2,464

"O03_ 2240/3130" (2,24+3,13*2)*0,375 3,188

"O04_ 2240/3120" (2,24+3,12*2)*0,375 3,180

"O05_ 2280/3120" (2,28+3,12*2)*0,375 3,195

"O06_ 2240/2510" (2,24+2,51*2)*0,375 2,723

"O07_ 2240/2520" (2,24+2,52*2)*0,375 2,730

"O08_ 2280/2520" (2,28+2,52*2)*0,375 2,745

"O09_ 2240/3195" (2,24+3,195*2)*0,375 3,236

"O10_2280/3190" (2,28+3,190*2)*0,375 3,248

omietka_stien Súčet 1 257,108

Použitie figúry:

622461053.S Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm m2 1 257,108

622451071.S
Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre 

omietky
m2 1 360,211

622460121.S Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou m2 1 257,108

plocha_ostenia hr 35 cm m2 248,729

ostenia 0,000

POHLAD 5 0,000

"Otvoroy" (2,35+1,8*2)*0,375*(3*4) 26,775

POHLAD 6 0,000

"otvory" (2,35+1,8*2)*0,375*(5*3)+(2,35+1,8*2)*0,375*4+(1,03+2,425*2)*0,375 44,599

POHLAD 8 0,000

"otvory" (2,38+2,35*2)*0,375*(9*2)+(2,38+1,435*2)*0,375*9 65,509
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POHLAD 10 0,000

"otvory" (2,82+1,7*2)*0,375*4+(0,86+1,7*2)*0,375*4 15,720

POHLAD 11 0,000

"otvory" (2,35+1,7*2)*0,375*(5*3)+(0,6+1,7*2)*0,375*5+(2,58+3,015*2)*0,375 43,073

POHLAD 8 0,000

"otvory " (2,38+2,35*2)*0,375*9 23,895

"O01_ 2240/2145" (2,24+2,145*2)*0,375 2,449

"O02_ 2280/2145" (2,28+2,145*2)*0,375 2,464

"O03_ 2240/3130" (2,24+3,13*2)*0,375 3,188

"O04_ 2240/3120" (2,24+3,12*2)*0,375 3,180

"O05_ 2280/3120" (2,28+3,12*2)*0,375 3,195

"O06_ 2240/2510" (2,24+2,51*2)*0,375 2,723

"O07_ 2240/2520" (2,24+2,52*2)*0,375 2,730

"O08_ 2280/2520" (2,28+2,52*2)*0,375 2,745

"O09_ 2240/3195" (2,24+3,195*2)*0,375 3,236

"O10_2280/3190" (2,28+3,190*2)*0,375 3,248

plocha_ostenia Medzisúčet 248,729

Použitie figúry:

622461053.S Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm m2 1 257,108

953995406.S Okenný a dverový začisťovací profil m 696,441

953995421.S Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný m 555,864

zatep_F1 715,092

POHLAD 5 0,000

 (8,295)*15,135 125,545

"odpočet otvorov" -2,35*1,8*(3*4) -50,760

POHLAD 6 0,000

(15,87+0,5)*15,135+(0,5+0,59)*0,665 248,485

"odpočet otvorov" -2,35*1,8*(5*3)-2,35*1,8*4 -80,370

POHLAD 7 stit 0,000

 (11,34)*15,75 178,605

POHLAD 8 0,000

(29,255+0,5*2)*10,437 315,771

"odpočet otvorov" -2,38*2,35*(9*2)-2,38*1,435*9 -131,412

POHLAD 9 stit 0,000

(11,375)*15,75 179,156

POHLAD 10 0,000

(5,2+0,74+0,5)*14,85 95,634

"odpočet otvorov" -2,82*1,7*4-0,86*1,7*4 -25,024

POHLAD 11 0,000

(8,595+0,4+5,375+0,2)*10,825+(3+2,535)*4,43 182,240

"odpočet otvorov" -2,35*1,7*(5*3)-0,6*1,7*5 -65,025

"odpocet poyiarnych pasov" -zatep_F2 -257,753

zatep_F1 Súčet 715,092

Použitie figúry:

625250216.S F1_Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy m2 715,092

622461053.S Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm m2 1 257,108

zatep_F2 257,753

POHLAD 5 0,000

"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (8,295)*0,2*3 4,977

"vodorovne požiarne pásy š. 570mm" (8,295)*0,57*1 4,728

"zvislé požiane pásy š. 400mm" (4,275+3,41+5,98+0,3)*0,4 5,586

"zvislé požiane pásy š. 200mm" (4,275+3,41+5,98+0,3-1,8*4)*0,2 1,353

POHLAD 6 0,000

"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (15,87+0,5)*0,2*4-1,03*0,2+9,117*0,415 16,674

"zvislé požiane pásy š. 400mm" (4,315+3,405+5,98+0,255)*0,4 5,582

POHLAD 7 0,000

"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (3,67+7,722+11,34*2)*0,2 6,814
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"zvislé požiane pásy š. 500mm" (8,96+5,91+0,3)*0,5*2 15,170

POHLAD 8 0,000

"vodorovne požiarne pásy " (29,255+0,5*2)*4,725-

2,38*2,35*9+(0,475+0,5)*0,675*2+0,68*0,56*2 "odpocet otvorov
94,696

"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (29,255+0,5*2)*0,2*2+9,985*0,2 14,099

"vodorovne požiarne pásy š. 400mm" 9,44*0,4 3,776

"zvislé požiane pásy š. 400mm" (3,385+6,46+0,195)*0,4*2+(3,385+2,53)*0,4 10,398

POHLAD 9 0,000

"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (3,57+7,842+11,375*2)*0,2 6,832

"zvislé požiane pásy š. 500 a 2500mm" (8,865+6+0,195)*(0,5+2,5) 45,180

POHLAD 10 0,000

"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (5,2+0,74+0,5)*0,2*4 5,152

POHLAD 11 0,000

"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (8,595+0,4+5,375+0,2)*0,2*3+(3+2,535)*0,2 9,849

"zvislé požiane pásy š. 400mm" (4,33+3,42+2,35)*(0,4+0,2)+4,135*0,2 6,887

zatep_F2 Súčet 257,753

Použitie figúry:

625250712.S F2_Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy m2 257,753

622461053.S Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm m2 1 257,108

625250216.S F1_Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy m2 715,092

zatep_F3 30,370

POHLAD 5 0,000

"nad terenom"(8,295)*0,31 2,571

POHLAD 6 0,000

"nad terenom"  (9,117+0,5)*0,345 3,318

POHLAD 7 stit 0,000

"nad terenom" (11,34)*0,3 3,402

POHLAD 8 0,000

"nad terenom" (27,95)*0,405 11,320

POHLAD 9 0,000

"nad terenom" (11,375)*0,405 4,607

POHLAD 10 0,000

"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (5,2+0,74+0,5)*0,2*4 5,152

zatep_F3 Súčet 30,370

Použitie figúry:

625250552.S1
F3_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, Lepiaca 

vrstva na báze PUR vhodná na lepenie k asfaltovej HI
m2 30,370

622461053.S Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm m2 1 257,108

zatep_F4 5,164

POHLAD 10 0,000

"nad terenom" (5,2)*0,3 1,560

POHLAD 11 0,000

"nad terenom"(3+2,535)*0,3 1,661

"nad strechou sus obj."(0,54+5,935)*0,3 1,943

zatep_F4 Súčet 5,164

Použitie figúry:

625250556.S1
F4_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, -

	Lepiaca vrstva na báze PUR vhodná na lepenie k asfaltovej HI
m2 5,164

622461053.S Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm m2 1 257,108

zatep_F7 93,969

Pohlad 6 0,000

"zateplenie markizy podhlad a boky" 0,7+1,975*0,25*2+1,975*3,2 8,008

Pohlad 11 0,000

"zateplenie markizy podhlad a boky" 0,7+1,05*0,25*2+1,05*2,68 4,039

Pohlad 12 0,000

"zateplenie markizy podhlad a boky" 1,15+13,155*0,25*2+13,155*5,64 81,922

zatep_F7 Súčet 93,969

Použitie figúry:

625250703.S F7_Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy m2 93,969
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621461053.S Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm m2 103,103

zatep_F8 9,134

Pohlad 6 0,000

"zateplenie markizy podhlad a boky" 1,975*3,2 6,320

Pohlad 11 0,000

"zateplenie markizy podhlad a boky" 1,05*2,68 2,814

zatep_F8 Súčet 9,134

Použitie figúry:

625250203.S F8_Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy m2 9,134

621461053.S Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm m2 103,103

 02 Výmena vonkajších výplní otvorov (sklobetón)

plocha_kopilit 62,253

"O01_ 2240/2145" (2,24*2,145) 4,805

"O02_ 2280/2145" (2,28*2,145) 4,891

"O03_ 2240/3130" (2,24*3,13) 7,011

"O04_ 2240/3120" (2,24*3,12) 6,989

"O05_ 2280/3120" (2,28*3,12) 7,114

"O06_ 2240/2510" (2,24*2,51) 5,622

"O07_ 2240/2520" (2,24*2,52) 5,645

"O08_ 2280/2520" (2,28*2,52) 5,746

"O09_ 2240/3195" (2,24*3,195) 7,157

"O10_2280/3190" (2,28*3,190) 7,273

plocha_kopilit Súčet 62,253

Použitie figúry:

962081141.S Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm,  -0,08200t m2 62,253

610991111.S Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií m2 62,253

941955003.S Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m m2 74,704

 03 Sanácia a realizácia nových odkvapových chodníkov

odvoz_zeminy 25,933

vykop-zasyp 25,933

odvoz_zeminy Súčet 25,933

Použitie figúry:

167101101.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 25,933

162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m
m3 25,933

162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k 

cene za každých ďalšich a začatých 1000 m
m3 518,660

171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 25,933

171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 46,679

plocha_asfalt 14,655

"pohlad 1" 11,43*0,6 6,858

"pohlad 9" 12,995*0,6 7,797

plocha_asfalt Súčet 14,655

Použitie figúry:

113107143.S Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm,  -0,31600t m2 14,655

130201001.S Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne m3 96,309

181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 137,584

564231111.S
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 

100 mm
m2 144,463

576751111.S1
SP2_Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 150 

mm, spec vid PD
m2 14,655

625250556.S
F5_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, 

skrutkovacie kotvy
m2 86,678

plocha_bet_dlazba povodne bude strk s. 300 mm 89,908

"pohlad 2" 47*0,5 23,500

"pohlad 3" 19,95*0,5 9,975

"pohlad 4" 8,625*0,5 4,313

"pohlad 5" 8,48*0,5 4,240

"pohlad 6" 9,3*0,5 4,650
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"pohlad 7" 12,95*0,5 6,475

"pohlad 8" 29,95*0,5 14,975

"pohlad 12" 15,135*0,5+28,425*0,5 21,780

plocha_bet_dlazba Súčet 89,908

Použitie figúry:

113106121.S Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek,  -0,13800t m2 89,908

130201001.S Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne m3 96,309

181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 137,584

564231111.S
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 

100 mm
m2 144,463

564752111.S1 SP1_Kryt z riečneho štrku veľ. 16-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm m2 89,908

625250556.S
F5_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, 

skrutkovacie kotvy
m2 86,678

plocha_bet_kryt 20,841

"pohlad 1" 9,95*0,6 5,970

"pohlad 2" 24,785*0,6 14,871

plocha_bet_kryt Súčet 20,841

Použitie figúry:

113107131.S Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t m2 20,841

130201001.S Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne m3 96,309

181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 137,584

273362442.S
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 

mm
m2 20,841

564231111.S
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 

100 mm
m2 144,463

581114113.S1 SP3_Kryt z betónu prostého C 12/15 komunikácií pre peších hr. 150 mm m2 20,841

625250556.S
F5_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, 

skrutkovacie kotvy
m2 86,678

plocha_dlaz_bet povodna naspat m2 12,180

"pohlad 10" 6*0,6 3,600

"pohlad 11" 8,3*0,6 4,980

"pohlad 12" 6*0,6 3,600

plocha_dlaz_bet Súčet 12,180

Použitie figúry:

114203104.S1 Rozobratie dlažby, zahádzky, rovnaniny vykonaných na sucho m2 12,180

130201001.S Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne m3 96,309

181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 137,584

564231111.S
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 

100 mm
m2 144,463

596811310.S
Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 

50 m2
m2 12,180

625250556.S
F5_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, 

skrutkovacie kotvy
m2 86,678

plocha_F5 5% rezerva 86,678

(plocha_asfalt+plocha_bet_dlazba+plocha_bet_kryt+plocha_dlaz_bet)*0,6*1,05 86,678

plocha_F5 Súčet 86,678

Použitie figúry:

625250556.S
F5_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, 

skrutkovacie kotvy
m2 86,678

174101001.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 70,376

632451622.S Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofilačnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm m2 21,670

711132101.S Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho m2 91,012

711612101.S
Zhotovenie  izolácie podzemných objektov za studena medzilahla asfaltovým lakom 

penetračným
m2 91,012

938902071.S Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou m2 86,678

vykop 96,309

(plocha_asfalt+plocha_bet_dlazba+plocha_bet_kryt+plocha_dlaz_bet)*0,7 96,309

vykop Súčet 96,309

Použitie figúry:

130201001.S Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne m3 96,309

162201102.S Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 481,545

167101101.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 25,933

174101001.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 70,376

zasyp 70,376
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vykop-(vykop/0,6)*0,1-plocha_F5*0,19*0,6 70,376

zasyp Súčet 70,376

Použitie figúry:

174101001.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 70,376

167101101.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 25,933
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