

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 282a-2022
Stavba: Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

JKSO:
Miesto: Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

Objednávateľ:
Mesto Nitra

Zhotoviteľ:
MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 15. 2. 2022

IČO: 00308307
IČ DPH:

IČO: 36837075
IČ DPH: SK2022453873

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			168 000,00
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	168 000,00	33 600,00
Cena s DPH v EUR			201 600,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MIPE Invest, s.r.o.

P.O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín

15.2.2022

IČO: 36837075, IČ DPH: SK2022453873

Peter Bugáň, konateľ ☎ /041/554 3207

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 282a-2022

Stavba: Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Miesto: Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

Dátum: 15. 2. 2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		168 000,00	201 600,00
01	Zateplenie obovodového plášťa	130 453,65	156 544,38
01a	Zateplenie obovodového plášťa	111 412,27	133 694,72
01b	Elektroinštalácia	19 041,38	22 849,66
02	Výmena vonkajších výplní otvorov (sklobetón)	15 123,03	18 147,64
03	Sanácia a realizácia nových odkvapových chodníkov	22 423,32	26 907,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Objekt:

01 - Zateplenie obovodového plášťa

Časť:

01a - Zateplenie obovodového plášťa

JKSO:

Miesto: Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

KS:

Dátum: 15. 2. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

00308307

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

111 412,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	111 412,27	20,00%	22 282,45

Cena s DPH

v EUR

133 694,72

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Objekt:

01 - Zateplenie obovodového plášťa

Časť:

01a - Zateplenie obovodového plášťa

Miesto:

Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

Dátum:

15. 2. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

111 412,27

HSV - Práce a dodávky HSV

95 103,30

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

71 329,44

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20 554,19

99 - Presun hmôt HSV

3 219,67

PSV - Práce a dodávky PSV

15 745,80

764 - Konštrukcie klampiarske

7 938,20

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 487,95

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

3 722,12

783 - Nátery

597,53

M - Práce a dodávky M

563,17

21-M - Elektromontáže

73,17

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

490,00

POZ - POZNÁMKY

0,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Objekt: 01 - Zateplenie obovodového plášťa

Časť: 01a - Zateplenie obovodového plášťa

Miesto: Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

Dátum: 15. 2. 2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 111 412,27

D HSV Práce a dodávky HSV 95 103,30

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 71 329,44

1	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	465,181	1,36	632,65
VV			POHLAD 5				
VV			"Otvoroy" (2,35*1,8)*(3*4)		50,760		
VV			Medzisúččet		50,760		
VV			POHLAD 6				
VV			"otvory" (2,35*1,8)*(5*3)+(2,35*1,8)*4		80,370		
VV			Medzisúččet		80,370		
VV			POHLAD 8				
VV			"otvory" (2,38*2,35)*(9*2)+(2,38*1,435)*9		131,412		
VV			Medzisúččet		131,412		
VV			POHLAD 10				
VV			"otvory" (2,82*1,7)*4+(0,86*1,7)*4		25,024		
VV			Medzisúččet		25,024		
VV			POHLAD 11				
VV			"otvory" (2,35*1,7)*(5*3)+(0,6*1,7)*5		65,025		
VV			Medzisúččet		65,025		
VV			POHLAD 8				
VV			"otvory " (2,38*2,35)*9		50,337		
VV			Medzisúččet		50,337		
VV			"O01_ 2240/2145" (2,24*2,145)		4,805		
VV			"O02_ 2280/2145" (2,28*2,145)		4,891		
VV			"O03_ 2240/3130" (2,24*3,13)		7,011		
VV			"O04_ 2240/3120" (2,24*3,12)		6,989		
VV			"O05_ 2280/3120" (2,28*3,12)		7,114		
VV			"O06_ 2240/2510" (2,24*2,51)		5,622		
VV			"O07_ 2240/2520" (2,24*2,52)		5,645		
VV			"O08_ 2280/2520" (2,28*2,52)		5,746		
VV			"O09_ 2240/3195" (2,24*3,195)		7,157		
VV			"O10_ 2280/3190" (2,28*3,190)		7,273		
VV			Medzisúččet		62,253		
VV			Súččet		465,181		
2	K	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	103,103	2,88	296,94
VV			omietka_podhľad		103,103		
3	K	621461053.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová rozťieraná, hr. 2 mm	m2	103,103	11,40	1 175,37
VV			zatep_F7+zatep_F8		103,103		
VV		omietka_podhľad	Súččet		103,103		
4	K	622451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	1 360,211	1,54	2 094,72
VV			omietka_stien+omietka_podhľad		1 360,211		
5	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 257,108	2,10	2 639,93
VV			omietka_stien		1 257,108		
6	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová rozťieraná, hr. 2 mm	m2	1 257,108	10,93	13 740,19
VV			zatep_F1+zatep_F2+zatep_F3+zatep_F4		1 008,379		
VV			Medzisúččet		1 008,379		
VV			ostenia				
VV			POHLAD 5				
VV			"Otvoroy" (2,35+1,8*2)*0,375*(3*4)		26,775		
VV			POHLAD 6				
VV			"otvory"				
VV			(2,35+1,8*2)*0,375*(5*3)+(2,35+1,8*2)*0,375*4+(1,03+2,425*2)*0,375		44,599		
VV			POHLAD 8				
VV			"otvory" (2,38+2,35*2)*0,375*(9*2)+(2,38+1,435*2)*0,375*9		65,509		
VV			POHLAD 10				
VV			"otvory" (2,82+1,7*2)*0,375*4+(0,86+1,7*2)*0,375*4		15,720		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		POHLAD 11				
	VV		"otvory"				
	VV		(2,35+1,7*2)*0,375*(5*3)+(0,6+1,7*2)*0,375*5+(2,58+3,015*2)*0,375		43,073		
	VV		POHLAD 8				
	VV		"otvory " (2,38+2,35*2)*0,375*9		23,895		
	VV		"O01_ 2240/2145" (2,24+2,145*2)*0,375		2,449		
	VV		"O02_ 2280/2145" (2,28+2,145*2)*0,375		2,464		
	VV		"O03_ 2240/3130" (2,24+3,13*2)*0,375		3,188		
	VV		"O04_ 2240/3120" (2,24+3,12*2)*0,375		3,180		
	VV		"O05_ 2280/3120" (2,28+3,12*2)*0,375		3,195		
	VV		"O06_ 2240/2510" (2,24+2,51*2)*0,375		2,723		
	VV		"O07_ 2240/2520" (2,24+2,52*2)*0,375		2,730		
	VV		"O08_ 2280/2520" (2,28+2,52*2)*0,375		2,745		
	VV		"O09_ 2240/3195" (2,24+3,195*2)*0,375		3,236		
	VV		"O10_2280/3190" (2,28+3,190*2)*0,375		3,248		
	VV	plocha_ostenia	Medzisúčet		248,729		
	VV	omietka_stien	Súčť		1 257,108		
7	K	625250203.S	F8_Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	9,134	25,79	235,57
	VV		Pohľad 6				
	VV		"zateplenie markizy podhlad a boky" 1,975*3,2		6,320		
	VV		Pohľad 11				
	VV		"zateplenie markizy podhlad a boky" 1,05*2,68		2,814		
	VV	zatep_F8	Súčť		9,134		
8	K	625250216.S	F1_Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	715,092	39,07	27 938,64
	VV		POHLAD 5				
	VV		(8,295)*15,135		125,545		
	VV		"odpočet otvorov" -2,35*1,8*(3*4)		-50,760		
	VV		Medzisúčť		74,785		
	VV		POHLAD 6				
	VV		(15,87+0,5)*15,135+(0,5+0,59)*0,665		248,485		
	VV		"odpočet otvorov" -2,35*1,8*(5*3)-2,35*1,8*4		-80,370		
	VV		Medzisúčť		168,115		
	VV		POHLAD 7 stit				
	VV		(11,34)*15,75		178,605		
	VV		Medzisúčť		178,605		
	VV		POHLAD 8				
	VV		(29,255+0,5*2)*10,437		315,771		
	VV		"odpočet otvorov" -2,38*2,35*(9*2)-2,38*1,435*9		-131,412		
	VV		Medzisúčť		184,359		
	VV		POHLAD 9 stit				
	VV		(11,375)*15,75		179,156		
	VV		Medzisúčť		179,156		
	VV		POHLAD 10				
	VV		(5,2+0,74+0,5)*14,85		95,634		
	VV		"odpočet otvorov" -2,82*1,7*4-0,86*1,7*4		-25,024		
	VV		Medzisúčť		70,610		
	VV		POHLAD 11				
	VV		(8,595+0,4+5,375+0,2)*10,825+(3+2,535)*4,43		182,240		
	VV		"odpočet otvorov" -2,35*1,7*(5*3)-0,6*1,7*5		-65,025		
	VV		Medzisúčť		117,215		
	VV		"odpocet poyiarnych pasov" -zatep_F2		-257,753		
	VV	zatep_F1	Súčť		715,092		
9	K	625250313.S	F6_Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm	m2	119,657	23,72	2 838,26
	VV		POHLAD 5				
	VV		"Otvoroy" (2,35+1,8)*2*0,15*(3*4)		14,940		
	VV		Medzisúčť		14,940		
	VV		POHLAD 6				
	VV		"otvory" (2,35+1,8)*2*0,15*(5*3)+(2,35+1,8)*2*0,15*4		23,655		
	VV		Medzisúčť		23,655		
	VV		POHLAD 8				
	VV		"otvory" (2,38+2,35)*2*0,15*(9*2)+(2,38+1,435)*2*0,15*9		35,843		
	VV		Medzisúčť		35,843		
	VV		POHLAD 10				
	VV		"otvory" (2,82+1,7)*2*0,15*4+(0,86+1,7)*2*0,15*4		8,496		
	VV		Medzisúčť		8,496		
	VV		POHLAD 11				
	VV		"otvory" (2,35+1,7)*2*0,15*(5*3)+(0,6+1,7)*2*0,15*5		21,675		
	VV		Medzisúčť		21,675		
	VV		"O01_ 2240/2145" (2,24+2,145)*2*0,15		1,316		
	VV		"O02_ 2280/2145" (2,28+2,145)*2*0,15		1,328		
	VV		"O03_ 2240/3130" (2,24+3,13)*2*0,15		1,611		
	VV		"O04_ 2240/3120" (2,24+3,12)*2*0,15		1,608		
	VV		"O05_ 2280/3120" (2,28+3,12)*2*0,15		1,620		
	VV		"O06_ 2240/2510" (2,24+2,51)*2*0,15		1,425		
	VV		"O07_ 2240/2520" (2,24+2,52)*2*0,15		1,428		
	VV		"O08_ 2280/2520" (2,28+2,52)*2*0,15		1,440		
	VV		"O09_ 2240/3195" (2,24+3,195)*2*0,15		1,631		
	VV		"O10_2280/3190" (2,28+3,190)*2*0,15		1,641		
	VV		Medzisúčť		15,048		
	VV		Súčť		119,657		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	625250552.S1	F3_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, Lepiaca vrstva na báze PUR vhodná na lepenie k asfaltovej HI	m2	30,370	46,52	1 412,81
	VV		POHLAD 5				
	VV		"nad terenom"(8,295)*0,31		2,571		
	VV		Medzisúččet		2,571		
	VV		POHLAD 6				
	VV		"nad terenom" (9,117+0,5)*0,345		3,318		
	VV		Medzisúččet		3,318		
	VV		POHLAD 7 stit				
	VV		"nad terenom" (11,34)*0,3		3,402		
	VV		Medzisúččet		3,402		
	VV		POHLAD 8				
	VV		"nad terenom" (27,95)*0,405		11,320		
	VV		Medzisúččet		11,320		
	VV		POHLAD 9				
	VV		"nad terenom" (11,375)*0,405		4,607		
	VV		Medzisúččet		4,607		
	VV		POHLAD 10				
	VV		"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (5,2+0,74+0,5)*0,2*4		5,152		
	VV		Medzisúččet		5,152		
	VV	zatep_F3	Súččet		30,370		
11	K	625250556.S1	F4_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, -Lepiaca vrstva na báze PUR vhodná na lepenie k asfaltovej HI	m2	5,164	54,05	279,11
	VV		POHLAD 10				
	VV		"nad terenom" (5,2)*0,3		1,560		
	VV		Medzisúččet		1,560		
	VV		POHLAD 11				
	VV		"nad terenom"(3+2,535)*0,3		1,661		
	VV		"nad strechou sus obj."(0,54+5,935)*0,3		1,943		
	VV		Medzisúččet		3,604		
	VV	zatep_F4	Súččet		5,164		
12	K	625250703.S	F7_Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	93,969	33,81	3 177,09
	VV		Pohľad 6				
	VV		"zateplenie markizy podhlad a boky"		8,008		
	VV		0,7+1,975*0,25*2+1,975*3,2				
	VV		Pohľad 11				
	VV		"zateplenie markizy podhlad a boky"		4,039		
	VV		0,7+1,05*0,25*2+1,05*2,68				
	VV		Pohľad 12				
	VV		"zateplenie markizy podhlad a boky"		81,922		
	VV		1,15+13,155*0,25*2+13,155*5,64				
	VV	zatep_F7	Súččet		93,969		
13	K	625250712.S	F2_Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	257,753	56,18	14 480,56
	VV		POHLAD 5				
	VV		"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (8,295)*0,2*3		4,977		
	VV		"vodorovne požiarne pásy š. 570mm" (8,295)*0,57*1		4,728		
	VV		"zvislé požiarne pásy š. 400mm" (4,275+3,41+5,98+0,3)*0,4		5,586		
	VV		"zvislé požiarne pásy š. 200mm" (4,275+3,41+5,98+0,3-1,8*4)*0,2		1,353		
	VV		Medzisúččet		16,644		
	VV		POHLAD 6				
	VV		"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (15,87+0,5)*0,2*4-1,03*0,2+9,117*0,415		16,674		
	VV		"zvislé požiarne pásy š. 400mm" (4,315+3,405+5,98+0,255)*0,4		5,582		
	VV		Medzisúččet		22,256		
	VV		POHLAD 7				
	VV		"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (3,67+7,722+11,34*2)*0,2		6,814		
	VV		"zvislé požiarne pásy š. 500mm" (8,96+5,91+0,3)*0,5*2		15,170		
	VV		Medzisúččet		21,984		
	VV		POHLAD 8				
	VV		"vodorovne požiarne pásy " (29,255+0,5*2)*4,725-2,38*2,35*9+(0,475+0,5)*0,675*2+0,68*0,56*2 "odpocet otvorov		94,696		
	VV		"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (29,255+0,5*2)*0,2*2+9,985*0,2		14,099		
	VV		"vodorovne požiarne pásy š. 400mm" 9,44*0,4		3,776		
	VV		"zvislé požiarne pásy š. 400mm" (3,385+6,46+0,195)*0,4*2+(3,385+2,53)*0,4		10,398		
	VV		Medzisúččet		122,969		
	VV		POHLAD 9				
	VV		"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (3,57+7,842+11,375*2)*0,2		6,832		
	VV		"zvislé požiarne pásy š. 500 a 2500mm" (8,865+6+0,195)*(0,5+2,5)		45,180		
	VV		Medzisúččet		52,012		
	VV		POHLAD 10				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (5,2+0,74+0,5)*0,2*4		5,152		
	VV		Medzisúččet		5,152		
	VV		POHLAD 11				
	VV		"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (8,595+0,4+5,375+0,2)*0,2*3+(3+2,535)*0,2		9,849		
	VV		"zvislé požiarne pásy š. 400mm" (4,33+3,42+2,35)*(0,4+0,2)+4,135*0,2		6,887		
	VV		Medzisúččet		16,736		
	VV	zatep_F2	Súččet		257,753		
14	K	625250762.S	F6_Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	12,771	30,35	387,60
	VV		POHLAD 8				
	VV		"otvory " (2,38+2,35)*2*0,15*9		12,771		
	VV		Súččet		12,771		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				20 554,19
15	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 772,068	2,39	4 235,24
	VV		Pohľad 3 výmena kopilitov				
	VV		10,6*16		169,600		
	VV		POHLAD 5				
	VV		(8,295)*15,5		128,573		
	VV		Medzisúččet		298,173		
	VV		POHLAD 6				
	VV		(15,87+0,5)*15,5		253,735		
	VV		Medzisúččet		253,735		
	VV		POHLAD 7				
	VV		(11,34+1*2)*16		213,440		
	VV		Medzisúččet		213,440		
	VV		POHLAD 8				
	VV		(29,255+0,5*2)*16		484,080		
	VV		Medzisúččet		484,080		
	VV		POHLAD 9				
	VV		(11,375+1*2)*16		214,000		
	VV		Medzisúččet		214,000		
	VV		POHLAD 10				
	VV		(5,2+0,74+0,5)*16		103,040		
	VV		Medzisúččet		103,040		
	VV		POHLAD 11				
	VV		8,3*16+6,5*11,2		205,600		
	VV		Medzisúččet		205,600		
	VV	lesenie	Súččet		1 772,068		
16	K	941941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	3 544,136	1,64	5 812,38
	VV		lesenie*2		3 544,136		
17	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 772,068	1,55	2 746,71
	VV		lesenie		1 772,068		
18	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 772,068	1,14	2 020,16
	VV		lesenie		1 772,068		
19	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 772,068	0,50	886,03
	VV		lesenie		1 772,068		
20	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	696,441	3,82	2 660,40
	VV		plocha_ostenia/0,375*1,05		696,441		
	VV	okolookien	Súččet		696,441		
21	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	291,252	2,51	731,04
	VV		K1+K2+K3		291,252		
	VV		Súččet		291,252		
22	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	555,864	1,96	1 089,49
	VV		plocha_ostenia/0,375*1,05		696,441		
	VV		-(K1+K2+K3)		-291,252		
	VV		"rohy fasady" (15,5*1+16*8)*1,05		150,675		
	VV		Súččet		555,864		
23	K	953995426.S	Dilatačný profil typ V - rohový	m	26,500	7,38	195,57
	VV		15,5+11 " napojenie na existujúce kzs		26,500		
	VV		Súččet		26,500		
24	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,232	10,72	13,21
25	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,696	7,51	27,76
	VV		1,232*3 "Prepočítané koeficientom množstva		3,696		
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,232	13,88	17,10
27	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	24,640	0,44	10,84
	VV		1,232*20 "Prepočítané koeficientom množstva		24,640		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,232	10,81	13,32
29	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,320	1,22	15,03
VV					1,232*10 "Prepočítané koeficientom množstva	12,320	
30	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,232	4,86	5,99
31	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,232	60,00	73,92
D 99					Presun hmôt HSV		3 219,67
32	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	122,701	26,24	3 219,67
D PSV					Práce a dodávky PSV		15 745,80
D 764					Konštrukcie klampiarske		7 938,20
33	K	764321860.S1	Demontáž oplechovania markíz vrátane podkladového plechu, do 30° rš 2000 mm, -0,00740t	m	4,880	2,40	11,71
VV					K4+K6	4,880	
VV					Súčet	4,880	
34	K	764352613.S1	K5b_Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 110 mm	m	45,000	21,00	945,00
VV					15*3	45,000	
VV dl_zvod					Súčet	45,000	
35	K	764359386.S	N20_Montáž zberného kotlíka povodného, spec vid PD	ks	2,000	11,88	23,76
36	K	764359431.S1	K5a_Kotlík štvorhranný z hliník farbeného plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 250x250x250 mm, hr. 1,8 mm	ks	4,000	25,00	100,00
37	K	764359820.S	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	6,000	2,95	17,70
VV					"K5a" 4	4,000	
VV					"N20 demotn povodnych" 2	2,000	
VV					Súčet	6,000	
38	K	764410760.S1	K3_Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 435 mm, hr. 1,8 mm	m	18,040	15,94	287,56
VV					2,24*5	11,200	
VV					2,28*3	6,840	
VV K3					Súčet	18,040	
39	K	764410770.S1	K2_Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 510 mm, hr. 1,8 mm	m	61,750	25,03	1 545,60
VV					0,65*22	14,300	
VV					0,09*4	0,360	
VV					0,115*4	0,460	
VV					0,28*4	1,120	
VV					1,28*1	1,280	
VV					1,335*1	1,335	
VV					0,835*4	3,340	
VV					0,63*4	2,520	
VV					0,59*4	2,360	
VV					0,66*4	2,640	
VV					0,58*4	2,320	
VV					0,61*4	2,440	
VV					0,6*8	4,800	
VV					0,64*4	2,560	
VV					0,62*4	2,480	
VV					0,725*4	2,900	
VV					0,49*4	1,960	
VV					0,39*4	1,560	
VV					0,11*4	0,440	
VV					0,665*12	7,980	
VV					0,14*1	0,140	
VV					0,29*1	0,290	
VV					0,36*1	0,360	
VV					0,455*1	0,455	
VV					0,495*1	0,495	
VV					0,17*1	0,170	
VV					0,685*1	0,685	
VV K2					Súčet	61,750	
40	K	764410780.S1	K1_Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 535 mm, hr. 1,8 mm	m	211,462	18,02	3 810,55
VV					2,31*4	9,240	
VV					2,35*38	89,300	
VV					2,353*4	9,412	
VV					2,38*36	85,680	
VV					2,82*4	11,280	
VV					0,9*4	3,600	
VV					0,59*5	2,950	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV	K1	Súčet		211,462		
41	K	764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	291,252	1,57	457,27
	VV		K1+K2+K3		291,252		
	VV		Súčet		291,252		
42	K	764422821.S1	K4_Oplechovanie markíz z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 2065-2445 mm, hr. 1,8 mm, spec vid PD	m	2,200	88,63	194,99
	VV		2,2		2,200		
	VV	K4	Súčet		2,200		
43	K	764422821.S2	K6_Oplechovanie markíz z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 16010 mm, hr. 1,8 mm	m	2,680	72,76	195,00
	VV		2,68		2,680		
	VV	K6	Súčet		2,680		
44	K	764451804.S	N20_Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	16,000	1,03	16,48
45	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	45,000	1,03	46,35
	VV		dl_zvod		45,000		
46	K	764459131.S1	N20_Spätná montáž zvodových rúr pôvodných, spec vid PD	m	16,000	8,40	134,40
	VV		16		16,000		
47	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	77,864	1,95	151,83
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 487,95
48	K	767330257.S1	N12_Demontáž a spätná montáž s úpravou rozmerov, mat. prevedením, spec vid PD	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
	VV		"pohľad 11" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
49	K	767833100.S1	Montáž pôvodného rebrika do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	14,000	20,00	280,00
	VV		pohľad 9				
	VV		"N05_rebrik" 14		14,000		
	VV		Súčet		14,000		
50	K	767833611.S1	N05_Predĺženie rebrika + kotvenie	m	0,600	120,00	72,00
51	M	631260001145.S1	Predĺženie rebrika dl. 600 mm, spec vid PD	ks	1,000	240,00	240,00
52	K	767834102.S1	Montáž pôvodného ochranného koša zvaráním	m	12,000	24,00	288,00
	VV		pohľad 9				
	VV		"N05_rebrik" 12		12,000		
	VV		Súčet		12,000		
53	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	14,000	5,00	70,00
	VV		pohľad 9				
	VV		"N05_rebrik" 14		14,000		
	VV		Súčet		14,000		
54	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	34,500	1,10	37,95
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				3 722,12
55	K	769035078.S	N07_Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	3,70	3,70
	VV		"Pohľad 6" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
56	M	429720204200.S1	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 150x150 mm	ks	1,000	10,00	10,00
57	K	769035096.S	N07_Montáž krycej mriežky kruhovej priemeru 180-250 mm	ks	2,000	4,59	9,18
	VV		"Pohľad 6" 2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
58	M	429720209500.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 200 mm	ks	2,000	14,56	29,12
59	K	769060230.S1	Spätná montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	ks	5,000	540,00	2 700,00
	VV		"Pohľad 8" 5		5,000		
	VV		Súčet		5,000		
60	K	769082790.S	N07_Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2, -0,0048 t	ks	1,000	1,45	1,45
	VV		"Pohľad 6" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
61	K	769082815.S	N07_Demontáž krycej mriežky kruhovej priemeru 180-250 mm, -0,00105 t	ks	2,000	1,43	2,86
	VV		"Pohľad 6" 2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
62	K	769086035.S	Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky), -0,0250 t	ks	5,000	180,00	900,00
	VV		"Pohľad 8" 5		5,000		
	VV	klim_jednot	Súčet		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	36,563	1,80	65,81
D		783	Nátery				597,53
64	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	52,461	2,08	109,12
	VV		nater_ocel		52,461		
65	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	52,461	6,14	322,11
	VV		nater_ocel		52,461		
66	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	52,461	3,17	166,30
	VV		pohľad 6				
	VV		"N13_nater zabradlia" (6,275+1,56)*2,295*2*1,05		37,761		
	VV		pohľad 9				
	VV		"N05_rebrik" 0,5*14*2*1,05		14,700		
	VV	nater_ocel	Súčet		52,461		
D		M	Práce a dodávky M				563,17
D		21-M	Elektromontáže				73,17
67	K	210201923.S	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 5 kg	ks	3,000	16,79	50,37
	VV		"Pohľad 8" 1		1,000		
	VV		"Pohľad 9" 1		1,000		
	VV		"Pohľad 11" 1		1,000		
	VV		Súčet		3,000		
68	K	210964314.S	Demontáž na spätnú montáž - svetidla interiérového na stenu do 5 kg vrátane odpojenia	ks	3,000	7,60	22,80
	VV		"Pohľad 8" 1		1,000		
	VV		"Pohľad 9" 1		1,000		
	VV		"Pohľad 11" 1		1,000		
	VV		Súčet		3,000		
D		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				490,00
69	K	220320343.S1	N09_Osadenie informačnej tabule pôvodnej	ks	6,000	10,00	60,00
	VV		"pohľad 7" 5		5,000		
	VV		"pohľad 11" 1		1,000		
	VV		Súčet		6,000		
70	K	220320343.S2	N09_Demontáž informačnej tabule pôvodnej	ks	6,000	5,00	30,00
	VV		"pohľad 7" 5		5,000		
	VV		"pohľad 11" 1		1,000		
	VV		Súčet		6,000		
71	K	220320926.S1	N10_Demont. a spätná montáž rozvodov, spec vid PD	ks	1,000	400,00	400,00
	VV		"pohľad 8" 1		1,000		
D		POZ	POZNÁMKY				0,00
72	K	POZNAMKA_2	K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.		0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Objekt:

01 - Zateplenie obovodového plášťa

Časť:

01b - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

KS:

Dátum: 15. 2. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

00308307

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 041,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	19 041,38	20,00%	3 808,28

Cena s DPH

v EUR

22 849,66

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Objekt:

01 - Zateplenie obovodového plášťa

Časť:

01b - Elektroinštalácia

Miesto:

Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

Dátum:

15. 2. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 041,38

D1 - BLESKOZVOD A UZEMNENIE

14 191,38

D2 - HZS , Ostatné

4 850,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského
Objekt: 01 - Zateplenie obovodového plášťa
Časť: 01b - Elektroinštalácia

Miesto: Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra Dátum: 15. 2. 2022
Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant:
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 19 041,38

D D1 BLESKOZVOD A UZEMNENIE 14 191,38

1	K	Pol1	Zúžená zachytávacia tyč 101VL2000 s podstavcom a svorkou F-FIX-16 - výška 2 m (napr. OBO Bettermann)	ks	18,000	65,15	1 172,70
2	K	Pol2	Zúžená zachytávacia tyč 101VL3000 s podstavcom a svorkou F-FIX-16+F-FIX-S16 - výška 3 m (napr. OBO Bettermann)	ks	2,000	77,85	155,70
3	K	Pol3	Svorka univerzálna (spojovacia, krížová, skúšobná) 249 B ST BP, H=100kA - FT (napr. OBO Bettermann)	ks	100,000	2,30	230,00
4	K	Pol4	Skúšobná svorka 5002 N-VA, uloženie na povrchu, vrátane číselného štítku, NEREZOVÁ (napr. OBO Bettermann)	ks	5,000	47,06	235,30
5	K	Pol5	Skúšobná svorka 5002 N-VA, uloženie v zateplení s revíznymi dvierkami 5800VZ, vrátane číselného štítku, NEREZ (napr. OBO Bettermann)	ks	8,000	82,01	656,08
6	K	Pol6	Pripájacia príchytka 287 (napr. OBO Bettermann)	ks	8,000	0,11	0,88
7	K	Pol7	Univerzálna príchytka 324 S-FT (napr. OBO Bettermann)	ks	8,000	3,12	24,96
8	K	Pol8	Svorka pripojovacia 280 8-10, FT (napr. OBO Bettermann)	ks	8,000	3,48	27,84
9	K	Pol9	Dilatačný diel pre vodorovné vodiče 172 AR, Hliník, UMIESTNENIE á 20 m, vrátane spojok (napr. OBO Bettermann)	ks	10,000	4,44	44,40
10	K	Pol10	Podpery pre vodič RD 8-PVC do zateplenia - rýchlospojka 249 8-10 ST-OT, protipožiarna skrutkovacia kotva MMS+ MS 7,5x50 (napr. OBO Bettermann)	ks	225,000	4,11	924,75
11	K	Pol11	Protikoročná ochrana 356 50, 25 spojov (napr. OBO Bettermann)	ks	2,000	14,37	28,74
12	K	Pol12	Príložka 156 K8-10 ST (napr. OBO Bettermann)	ks	35,000	1,04	36,40
13	K	Pol13	Protipožiarna skrutkovacia kotva MMS+ P6x50 (napr. OBO Bettermann)	ks	70,000	1,04	72,80
14	K	Pol14	vodič RD 8ALU vrátane podpier 165 MBG+165 MBG UH+177 30 M8, vodorovné uloženie - HORLAVÉ PODKLADY (napr. OBO Bettermann)	m	475,000	6,74	3 201,50
15	K	Pol15	vodič RD 8ALU vrátane podpier 177 55 M8, zvislé uloženie, PA (napr. OBO Bettermann)	m	8,000	3,90	31,20
16	K	Pol16	vodič RD 8ALU vrátane podpier 177 35 VA M6, zvislé uloženie,NEREZ (napr. OBO Bettermann)	m	90,000	5,85	526,50
17	K	Pol17	vodič RD 8PVC, zvislé uloženie DO ZATEPLENIA (napr. OBO Bettermann)	m	135,000	7,50	1 012,50
18	K	Pol18	Svorka spájacia/krížová 233 8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-kruhový vodič, FT (napr. OBO Bettermann)	ks	40,000	11,28	451,20
19	K	Pol19	Svorka spájacia/krížová 253 8-10 V4A, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-kruhový vodič, NEREZ (napr. OBO Bettermann)	ks	45,000	11,28	507,60
20	K	Pol20	Rúrkový uzemňovač 219 20 ST FT, dĺžka 1,5m, nastaviteľný, FT (napr. OBO Bettermann)	ks	26,000	23,69	615,94
21	K	Pol21	Prijiovacia a ukončovacia sada pre rúrkový uzemňovač 1819 20BP+2760 20 FT, (napr. OBO Bettermann)	ks	13,000	18,03	234,39
22	K	Pol22	Uzemňovacie vedenie RD 10, uložené v zemi, priemer 10mm, FT (napr. OBO Bettermann)	m	15,000	3,03	45,45
23	K	Pol23	Uzemňovacie vedenie RD 10-V4A, uložené v zemi, priemer 10mm,NEREZ (napr. OBO Bettermann)	m	270,000	11,76	3 175,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	Pol24	Vodič RD 10PVC s izoláciou určený na vývody uzemnenia zo základov, vývod = 5m (napr. OBO Bettermann)	m	65,000	11,99	779,35

D		D2	HZS , Ostatné	4 850,00			
25	K	Pol25	Nepredvídané práce	kpl	1,000	500,00	500,00
26	K	Pol26	Demontáž existujúceho bleskozvodu	hod	100,000	10,00	1 000,00
27	K	Pol27	Murárska výpomoc	kpl	1,000	300,00	300,00
28	K	Pol28	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
29	K	Pol29	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	300,00	300,00
30	K	Pol30	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	750,00	750,00
31	K	Pol31	Plošina/lešenie	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Objekt:

02 - Výmena vonkajších výplní otvorov (sklobetón)

JKSO:

Miesto: Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 15. 2. 2022

IČO:

00308307

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 123,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	15 123,03	20,00%	3 024,61

Cena s DPH

v EUR

18 147,64

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Objekt:

02 - Výmena vonkajších výplní otvorov (sklobetón)

Miesto:

Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

Dátum:

15. 2. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 123,03

HSV - Práce a dodávky HSV

2 943,56

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

860,79

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 057,26

99 - Presun hmôt HSV

25,51

PSV - Práce a dodávky PSV

12 179,47

766 - Konštrukcie stolárske

12 114,16

784 - Maľby

65,31

POZ - POZNÁMKY

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Objekt:

02 - Výmena vonkajších výplní otvorov (sklobetón)

Miesto:

Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

Dátum:

15. 2. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 123,03

D HSV Práce a dodávky HSV 2 943,56

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 860,79

1	K	610991111.S	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	62,253	1,70	105,83
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

vv			plocha_kopilit		62,253		
----	--	--	----------------	--	--------	--	--

2	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	100,310	2,39	239,74
---	---	-------------	--	---	---------	------	--------

vv			"O01_ 2240/2145" (2,24+2,145)*2		8,770		
----	--	--	---------------------------------	--	-------	--	--

vv			"O02_ 2280/2145" (2,28+2,145)*2		8,850		
----	--	--	---------------------------------	--	-------	--	--

vv			"O03_ 2240/3130" (2,24+3,13)*2		10,740		
----	--	--	--------------------------------	--	--------	--	--

vv			"O04_ 2240/3120" (2,24+3,12)*2		10,720		
----	--	--	--------------------------------	--	--------	--	--

vv			"O05_ 2280/3120" (2,28+3,12)*2		10,800		
----	--	--	--------------------------------	--	--------	--	--

vv			"O06_ 2240/2510" (2,24+2,51)*2		9,500		
----	--	--	--------------------------------	--	-------	--	--

vv			"O07_ 2240/2520" (2,24+2,52)*2		9,520		
----	--	--	--------------------------------	--	-------	--	--

vv			"O08_ 2280/2520" (2,28+2,52)*2		9,600		
----	--	--	--------------------------------	--	-------	--	--

vv			"O09_ 2240/3195" (2,24+3,195)*2		10,870		
----	--	--	---------------------------------	--	--------	--	--

vv			"O10_ 2280/3190" (2,28+3,190)*2		10,940		
----	--	--	---------------------------------	--	--------	--	--

vv			Súčet		100,310		
----	--	--	-------	--	---------	--	--

3	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	22,560	6,49	146,41
---	---	-------------	---	---	--------	------	--------

vv			"O01_ 2240/2145" 2,24		2,240		
----	--	--	-----------------------	--	-------	--	--

vv			"O02_ 2280/2145" 2,28		2,280		
----	--	--	-----------------------	--	-------	--	--

vv			"O03_ 2240/3130" 2,24		2,240		
----	--	--	-----------------------	--	-------	--	--

vv			"O04_ 2240/3120" 2,24		2,240		
----	--	--	-----------------------	--	-------	--	--

vv			"O05_ 2280/3120" 2,28		2,280		
----	--	--	-----------------------	--	-------	--	--

vv			"O06_ 2240/2510" 2,24		2,240		
----	--	--	-----------------------	--	-------	--	--

vv			"O07_ 2240/2520" 2,24		2,240		
----	--	--	-----------------------	--	-------	--	--

vv			"O08_ 2280/2520" 2,28		2,280		
----	--	--	-----------------------	--	-------	--	--

vv			"O09_ 2240/3195" 2,24		2,240		
----	--	--	-----------------------	--	-------	--	--

vv			"O10_ 2280/3190" 2,28		2,280		
----	--	--	-----------------------	--	-------	--	--

vv			Súčet		22,560		
----	--	--	-------	--	--------	--	--

4	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, biely	m	23,688	15,24	361,01
---	---	----------------	---	---	--------	-------	--------

vv			22,56*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		23,688		
----	--	--	---	--	--------	--	--

5	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela	ks	1,000	7,80	7,80
---	---	----------------	--	----	-------	------	------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 057,26

6	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	74,704	5,85	437,02
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

vv			plocha_kopilit*1,2		74,704		
----	--	--	--------------------	--	--------	--	--

vv			Súčet		74,704		
----	--	--	-------	--	--------	--	--

7	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	135,000	3,17	427,95
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

vv			15*3*3		135,000		
----	--	--	--------	--	---------	--	--

vv			Súčet		135,000		
----	--	--	-------	--	---------	--	--

8	K	962081141.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	62,253	7,36	458,18
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

vv			"O01_ 2240/2145" (2,24*2,145)		4,805		
----	--	--	-------------------------------	--	-------	--	--

vv			"O02_ 2280/2145" (2,28*2,145)		4,891		
----	--	--	-------------------------------	--	-------	--	--

vv			"O03_ 2240/3130" (2,24*3,13)		7,011		
----	--	--	------------------------------	--	-------	--	--

vv			"O04_ 2240/3120" (2,24*3,12)		6,989		
----	--	--	------------------------------	--	-------	--	--

vv			"O05_ 2280/3120" (2,28*3,12)		7,114		
----	--	--	------------------------------	--	-------	--	--

vv			"O06_ 2240/2510" (2,24*2,51)		5,622		
----	--	--	------------------------------	--	-------	--	--

vv			"O07_ 2240/2520" (2,24*2,52)		5,645		
----	--	--	------------------------------	--	-------	--	--

vv			"O08_ 2280/2520" (2,28*2,52)		5,746		
----	--	--	------------------------------	--	-------	--	--

vv			"O09_ 2240/3195" (2,24*3,195)		7,157		
----	--	--	-------------------------------	--	-------	--	--

vv			"O10_ 2280/3190" (2,28*3,190)		7,273		
----	--	--	-------------------------------	--	-------	--	--

vv			Súčet		62,253		
----	--	--	-------	--	--------	--	--

9	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,105	10,72	54,73
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

10	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	15,315	7,51	115,02
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

vv			5,105*3 "Prepočítané koeficientom množstva		15,315		
----	--	--	--	--	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,105	13,88	70,86
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	102,100	0,44	44,92
VV					5,105*20 "Prepočítané koeficientom množstva	102,100	
13	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,105	10,81	55,19
14	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	51,050	1,22	62,28
VV					5,105*10 "Prepočítané koeficientom množstva	51,050	
15	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,105	4,86	24,81
16	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	5,105	60,00	306,30
D 99 Presun hmôt HSV							25,51
17	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,972	26,24	25,51
D PSV Práce a dodávky PSV							12 179,47
D 766 Konštrukcie stolárske							12 114,16
18	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	100,310	12,86	1 289,99
VV					"O01_ 2240/2145" (2,24+2,145)*2	8,770	
VV					"O02_ 2280/2145" (2,28+2,145)*2	8,850	
VV					"O03_ 2240/3130" (2,24+3,13)*2	10,740	
VV					"O04_ 2240/3120" (2,24+3,12)*2	10,720	
VV					"O05_ 2280/3120" (2,28+3,12)*2	10,800	
VV					"O06_ 2240/2510" (2,24+2,51)*2	9,500	
VV					"O07_ 2240/2520" (2,24+2,52)*2	9,520	
VV					"O08_ 2280/2520" (2,28+2,52)*2	9,600	
VV					"O09_ 2240/3195" (2,24+3,195)*2	10,870	
VV					"O10_ 2280/3190" (2,28+3,190)*2	10,940	
VV					Súčet	100,310	
19	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	105,326	1,71	180,11
20	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	105,326	0,66	69,52
21	M	611410000100.S 1	O01_Plastové okno štvordielne pevné, vxš 2145x2240 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	753,60	753,60
VV					"O01_ 2240/2145" 1	1,000	
VV					Súčet	1,000	
22	M	611410000100.S 2	O02_Plastové okno štvordielne pevné, vxš 2145x2280 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	637,20	637,20
VV					"O02_ 2280/2145" 1	1,000	
VV					Súčet	1,000	
23	M	611410000100.S 3	O03_Plastové okno štvordielne2x pevné2x OS, vxš 3130x2240 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	1 515,60	1 515,60
VV					"O03_ 2240/3130" 1	1,000	
VV					Súčet	1,000	
24	M	611410000100.S 4	O04_Plastové okno štvordielne pevné, vxš 3120x2240 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	1 059,60	1 059,60
VV					"O04_ 2240/3120" 1	1,000	
VV					Súčet	1,000	
25	M	611410000100.S 5	O05_Plastové okno štvordielne2xpevné 2x OS, vxš 3120x2280 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	1 524,00	1 524,00
VV					"O05_ 2280/3120" 1	1,000	
VV					Súčet	1,000	
26	M	611410000100.S 6	O06_Plastové okno štvordielne 2xpevné 2x OS, vxš 2510x2240 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	1 347,60	1 347,60
VV					"O06_ 2240/2510" 1	1,000	
VV					Súčet	1,000	
27	M	611410000100.S 7	O07_Plastové okno štvordielne pevné, vxš 2520x2240 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	865,20	865,20
VV					"O07_ 2240/2520" 1	1,000	
VV					Súčet	1,000	
28	M	611410000100.S 8	O08_Plastové okno štvordielne 2xpevné 2x OS, vxš 2520x2280 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	1 071,60	1 071,60
VV					"O08_ 2280/2520" 1	1,000	
VV					Súčet	1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	611410000100.S9	O09_Plastové okno štvordielne pevné, vxš 3195x2240 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	542,40	542,40
	VV		"O09_ 2240/3195" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
30	M	611410000100.10	O10_Plastové okno štvordielne 2xpevné 2x OS, vxš 3190x2280 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	1 161,60	1 161,60
	VV		"O10_ 2280/3190" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
31	K	998766203.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	120,180	0,80	96,14
D		784	Maľby				65,31
32	K	784453951,1	Oprava, maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, tónovaná s bielym stropom dvojnásobná na jemnozrnný podklad ostenia	m2	27,214	2,40	65,31
	VV		"O01_ 2240/2145" (2,24+2,145*2)*0,35		2,286		
	VV		"O02_ 2280/2145" (2,28+2,145*2)*0,35		2,300		
	VV		"O03_ 2240/3130" (2,24+3,13*2)*0,35		2,975		
	VV		"O04_ 2240/3120" (2,24+3,12*2)*0,35		2,968		
	VV		"O05_ 2280/3120" (2,28+3,12*2)*0,35		2,982		
	VV		"O06_ 2240/2510" (2,24+2,51*2)*0,35		2,541		
	VV		"O07_ 2240/2520" (2,24+2,52*2)*0,35		2,548		
	VV		"O08_ 2280/2520" (2,28+2,52*2)*0,35		2,562		
	VV		"O09_ 2240/3195" (2,24+3,195*2)*0,35		3,021		
	VV		"O10_ 2280/3190" (2,28+3,190*2)*0,35		3,031		
	VV		Súčet		27,214		
D		POZ	POZNÁMKY				0,00
33	K	POZNAMKA_2	K správne naceneni výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.		0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Objekt:

03 - Sanácia a realizácia nových odkvapových chodníkov

JKSO:

Miesto: Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 15. 2. 2022

IČO:

00308307

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

22 423,32

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	22 423,32	20,00%	4 484,66

Cena s DPH

v EUR

26 907,98

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Objekt:

03 - Sanácia a realizácia nových odkvapových chodníkov

Miesto:

Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

Dátum:

15. 2. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 423,32

HSV - Práce a dodávky HSV

21 238,16

1 - Zemné práce

6 887,13

2 - Zakladanie

215,70

5 - Komunikácie

2 564,30

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 081,94

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 653,86

99 - Presun hmôt HSV

835,23

PSV - Práce a dodávky PSV

1 185,16

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 185,16

POZ - POZNÁMKY

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Objekt:

03 - Sanácia a realizácia nových odkvapových chodníkov

Miesto:

Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

Dátum:

15. 2. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 423,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 238,16

D 1

Zemné práce

6 887,13

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	89,908	1,89	169,93
	VV		"pohľad 2" 47*0,5		23,500		
	VV		"pohľad 3" 19,95*0,5		9,975		
	VV		"pohľad 4" 8,625*0,5		4,313		
	VV		"pohľad 5" 8,48*0,5		4,240		
	VV		"pohľad 6" 9,3*0,5		4,650		
	VV		"pohľad 7" 12,95*0,5		6,475		
	VV		"pohľad 8" 29,95*0,5		14,975		
	VV		"pohľad 12" 15,135*0,5+28,425*0,5		21,780		
	VV	plocha_bet_dlazba	Súčet		89,908		
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	20,841	22,65	472,05
	VV		"pohľad 1" 9,95*0,6		5,970		
	VV		"pohľad 2" 24,785*0,6		14,871		
	VV	plocha_bet_kryt	Súčet		20,841		
3	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	14,655	10,42	152,71
	VV		"pohľad 1" 11,43*0,6		6,858		
	VV		"pohľad 9" 12,995*0,6		7,797		
	VV	plocha_asfalt	Súčet		14,655		
4	K	114203104.S1	Rozobratie dlažby, zahádzky, rovnaniny vykonaných na sucho	m2	12,180	6,58	80,14
	VV		"pohľad 10" 6*0,6		3,600		
	VV		"pohľad 11" 8,3*0,6		4,980		
	VV		"pohľad 12" 6*0,6		3,600		
	VV	plocha_dlaz_bet	Súčet		12,180		
5	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	96,309	35,00	3 370,82
	VV		(plocha_asfalt+plocha_bet_dlazba+plocha_bet_kryt+plocha_d laz_bet)*0,7		96,309		
	VV	vykop	Súčet		96,309		
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	481,545	1,72	828,26
	VV		vykop*5		481,545		
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,933	4,47	115,92
	VV		odvoz_zeminy		25,933		
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	518,660	0,45	233,40
	VV		odvoz_zeminy*20		518,660		
9	K	167101101.S	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	25,933	7,86	203,83
	VV		vykop-zasyp		25,933		
	VV	odvoz_zeminy	Súčet		25,933		
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,933	0,79	20,49
	VV		odvoz_zeminy		25,933		
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	46,679	19,50	910,24
	VV		odvoz_zeminy*1,8		46,679		
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	70,376	3,80	267,43
	VV		vykop-(vykop/0,6)*0,1-plocha_F5*0,19*0,6		70,376		
	VV	zasyp	Súčet		70,376		
13	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	137,584	0,45	61,91
	VV		(plocha_asfalt+plocha_bet_dlazba+plocha_bet_kryt+plocha_d laz_bet)		137,584		
	VV		Súčet		137,584		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 2			Zakladanie				215,70
14	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	20,841	10,35	215,70
	VV		plocha_bet_kryt		20,841		
D 5			Komunikácie				2 564,30
15	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	144,463	3,51	507,07
	VV		(plocha_asfalt+plocha_bet_dlazba+plocha_bet_kryt+plocha_d_laz_bet)*1,05		144,463		
	VV		Súčet		144,463		
16	K	564752111.S1	SP1_Kryt z riečného štrku veľ. 16-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	89,908	9,97	896,38
	VV		plocha_bet_dlazba		89,908		
17	K	576751111.S1	SP2_Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, spec vid PD	m2	14,655	40,00	586,20
	VV		plocha_asfalt		14,655		
18	K	581114113.S1	SP3_Kryt z betónu prostého C 12/15 komunikácií pre peších hr. 150 mm	m2	20,841	18,00	375,14
	VV		plocha_bet_kryt		20,841		
19	K	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	12,180	16,38	199,51
	VV		plocha_dlaz_bet		12,180		
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 081,94
20	K	625250556.S	F5_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	86,678	54,05	4 684,95
	VV		(plocha_asfalt+plocha_bet_dlazba+plocha_bet_kryt+plocha_d_laz_bet)*0,6*1,05		86,678		
	VV	plocha_F5	Súčet		86,678		
21	K	632451622.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm	m2	21,670	18,32	396,99
	VV		plocha_F5*0,25 "odhad 25%		21,670		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 653,86
22	K	917732111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	179,815	7,91	1 422,34
	VV		"pohľad 2" 47		47,000		
	VV		"pohľad 3" 19,95		19,950		
	VV		"pohľad 4" 8,625		8,625		
	VV		"pohľad 5" 8,48		8,480		
	VV		"pohľad 6" 9,3		9,300		
	VV		"pohľad 7" 12,95		12,950		
	VV		"pohľad 8" 29,95		29,950		
	VV		"pohľad 12" 15,135+28,425		43,560		
	VV		Súčet		179,815		
23	M	592170003500.S	Obrubník rovný, 1xšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	181,613	4,99	906,25
	VV		179,815*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		181,613		
24	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	26,825	6,34	170,07
	VV		"pohľad 1" 11,43+0,6*2		12,630		
	VV		"pohľad 9" 12,995+0,6*2		14,195		
	VV		Súčet		26,825		
25	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	37,135	14,47	537,34
	VV		"pohľad 1" 9,95+0,6*2		11,150		
	VV		"pohľad 2" 24,785+0,6*2		25,985		
	VV		Súčet		37,135		
26	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	86,678	2,49	215,83
	VV		plocha_F5		86,678		
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,728	13,88	301,58
28	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	434,560	0,44	191,21
	VV		21,728*20 "Prepočítané koeficientom množstva		434,560		
29	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,728	10,81	234,88
30	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	217,280	1,22	265,08
	VV		21,728*10 "Prepočítané koeficientom množstva		217,280		
31	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	21,728	4,86	105,60
32	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	21,728	60,00	1 303,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	99		Presun hmôt HSV				835,23
33	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	101,982	8,19	835,23
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 185,16
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 185,16
34	K	711132101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	91,012	4,15	377,70
	VV		plocha_F5*1,05		91,012		
35	M	628420000500.S	Pás asfaltový SBS samolepiaci, hr. 0,4 mm vystužený hliníkovou fóliou znižujúcou požiarne zaťaženie	m2	104,664	5,66	592,40
	VV		91,012*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		104,664		
36	K	711612101.S	Zhotovenie izolácie podzemných objektov za studena medzilahla asfaltovým lakom penetračným	m2	91,012	0,58	52,79
	VV		plocha_F5*1,05		91,012		
37	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,068	1 944,77	132,24
	VV		91,012*0,00075 "Prepočítané koeficientom množstva		0,068		
38	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	11,551	2,60	30,03
D	POZ		POZNÁMKY				0,00
39	K	POZNAMKA_2	K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.		0,000	0,00	0,00

ZOZNAM FIGÚR

Kód: 282a-2022
Stavba: Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Dátum: 15. 2. 2022

Kód	Popis	MJ	Výmera
01/ 01a	Zateplenie obovodového plášťa		
dl_zvod			45,000
	15*3		45,000
dl_zvod	Súčet		45,000
Použitie figúry:			
764352613.S1	K5b_Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 110 mm	m	45,000
764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	45,000
K1			211,462
	2,31*4		9,240
	2,35*38		89,300
	2,353*4		9,412
	2,38*36		85,680
	2,82*4		11,280
	0,9*4		3,600
	0,59*5		2,950
K1	Súčet		211,462
Použitie figúry:			
764410780.S1	K1_Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 535 mm, hr. 1,8 mm	m	211,462
764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	291,252
953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	291,252
953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	555,864
K2			61,750
	0,65*22		14,300
	0,09*4		0,360
	0,115*4		0,460
	0,28*4		1,120
	1,28*1		1,280
	1,335*1		1,335
	0,835*4		3,340
	0,63*4		2,520
	0,59*4		2,360
	0,66*4		2,640
	0,58*4		2,320
	0,61*4		2,440
	0,6*8		4,800
	0,64*4		2,560
	0,62*4		2,480
	0,725*4		2,900
	0,49*4		1,960
	0,39*4		1,560
	0,11*4		0,440
	0,665*12		7,980
	0,14*1		0,140
	0,29*1		0,290
	0,36*1		0,360
	0,455*1		0,455
	0,495*1		0,495
	0,17*1		0,170
	0,685*1		0,685
K2	Súčet		61,750

Kód	Popis	MJ	Výmera
Použitie figúry:			
764410770.S1	K2_Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 510 mm, hr. 1,8 mm	m	61,750
764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	291,252
953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	291,252
953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	555,864
K3			18,040
	2,24*5		11,200
	2,28*3		6,840
K3	Súčet		18,040
Použitie figúry:			
764410760.S1	K3_Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 435 mm, hr. 1,8 mm	m	18,040
764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	291,252
953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	291,252
953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	555,864
K4	MARKIZA RS CCA2,2 M	M	2,200
	2,2		2,200
K4	Súčet		2,200
Použitie figúry:			
764422821.S1	K4_Oplechovanie markíz z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 2065-2445 mm, hr. 1,8 mm, spec vid PD	m	2,200
764321860.S1	Demontáž oplechovania markíz vrátane podkladového plechu, do 30° rš 2000 mm, -0,00740t	m	4,880
K6	MARKIZA RS 1610 MM	M	2,680
	2,68		2,680
K6	Súčet		2,680
Použitie figúry:			
764422821.S2	K6_Oplechovanie markíz z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 16010 mm, hr. 1,8 mm	m	2,680
764321860.S1	Demontáž oplechovania markíz vrátane podkladového plechu, do 30° rš 2000 mm, -0,00740t	m	4,880
klim_jednot	klim_jednot		5,000
	"Pohľad 8" 5		5,000
klim_jednot	Súčet		5,000
lesenie			1 772,068
	Pohľad 3 výmena kopilitov		0,000
	10,6*16		169,600
	POHLAD 5		0,000
	(8,295)*15,5		128,573
	POHLAD 6		0,000
	(15,87+0,5)*15,5		253,735
	POHLAD 7		0,000
	(11,34+1*2)*16		213,440
	POHLAD 8		0,000
	(29,255+0,5*2)*16		484,080
	POHLAD 9		0,000
	(11,375+1*2)*16		214,000
	POHLAD 10		0,000
	(5,2+0,74+0,5)*16		103,040
	POHLAD 11		0,000
	8,3*16+6,5*11,2		205,600
lesenie	Súčet		1 772,068
Použitie figúry:			
941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 772,068
941941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	3 544,136
941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 772,068
944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 772,068
944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 772,068
nater_ocel			52,461
	pohľad 6		0,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
nater_ocel	"N13_nater zabradlia" (6,275+1,56)*2,295*2*1,05		37,761
	pohľad 9		0,000
	"N05_rebrik" 0,5*14*2*1,05		14,700
	Súčet		52,461
Použitie figúry:			
783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	52,461
783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	52,461
783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	52,461
okolooken	okolooken		696,441
okolooken	plocha_ostenia/0,375*1,05		696,441
	Súčet		696,441
omietka_podhlad	komplet		103,103
omietka_podhlad	zatep_F7+zatep_F8		103,103
	Súčet		103,103
Použitie figúry:			
621461053.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	103,103
621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou základnou	m2	103,103
622451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	1 360,211
omietka_stien	komplet		1 257,108
omietka_stien	zatep_F1+zatep_F2+zatep_F3+zatep_F4		1 008,379
	ostenia		0,000
	POHLAD 5		0,000
	"Otvoroy" (2,35+1,8*2)*0,375*(3*4)		26,775
	POHLAD 6		0,000
	"otvory" (2,35+1,8*2)*0,375*(5*3)+(2,35+1,8*2)*0,375*4+(1,03+2,425*2)*0,375		44,599
	POHLAD 8		0,000
	"otvory" (2,38+2,35*2)*0,375*(9*2)+(2,38+1,435*2)*0,375*9		65,509
	POHLAD 10		0,000
	"otvory" (2,82+1,7*2)*0,375*4+(0,86+1,7*2)*0,375*4		15,720
	POHLAD 11		0,000
	"otvory" (2,35+1,7*2)*0,375*(5*3)+(0,6+1,7*2)*0,375*5+(2,58+3,015*2)*0,375		43,073
	POHLAD 8		0,000
	"otvory " (2,38+2,35*2)*0,375*9		23,895
	"O01_ 2240/2145" (2,24+2,145*2)*0,375		2,449
	"O02_ 2280/2145" (2,28+2,145*2)*0,375		2,464
	"O03_ 2240/3130" (2,24+3,13*2)*0,375		3,188
	"O04_ 2240/3120" (2,24+3,12*2)*0,375		3,180
	"O05_ 2280/3120" (2,28+3,12*2)*0,375		3,195
	"O06_ 2240/2510" (2,24+2,51*2)*0,375		2,723
	"O07_ 2240/2520" (2,24+2,52*2)*0,375		2,730
	"O08_ 2280/2520" (2,28+2,52*2)*0,375		2,745
	"O09_ 2240/3195" (2,24+3,195*2)*0,375		3,236
	"O10_2280/3190" (2,28+3,190*2)*0,375		3,248
	Súčet		1 257,108
Použitie figúry:			
622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	1 257,108
622451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	1 360,211
622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 257,108
plocha_ostenia	hr 35 cm	m2	248,729
	ostenia		0,000
	POHLAD 5		0,000
	"Otvoroy" (2,35+1,8*2)*0,375*(3*4)		26,775
	POHLAD 6		0,000
	"otvory" (2,35+1,8*2)*0,375*(5*3)+(2,35+1,8*2)*0,375*4+(1,03+2,425*2)*0,375		44,599
	POHLAD 8		0,000
	"otvory" (2,38+2,35*2)*0,375*(9*2)+(2,38+1,435*2)*0,375*9		65,509

Kód	Popis	MJ	Výmera
	POHLAD 10		0,000
	"otvory" (2,82+1,7*2)*0,375*4+(0,86+1,7*2)*0,375*4		15,720
	POHLAD 11		0,000
	"otvory" (2,35+1,7*2)*0,375*(5*3)+(0,6+1,7*2)*0,375*5+(2,58+3,015*2)*0,375		43,073
	POHLAD 8		0,000
	"otvory " (2,38+2,35*2)*0,375*9		23,895
	"O01_ 2240/2145" (2,24+2,145*2)*0,375		2,449
	"O02_ 2280/2145" (2,28+2,145*2)*0,375		2,464
	"O03_ 2240/3130" (2,24+3,13*2)*0,375		3,188
	"O04_ 2240/3120" (2,24+3,12*2)*0,375		3,180
	"O05_ 2280/3120" (2,28+3,12*2)*0,375		3,195
	"O06_ 2240/2510" (2,24+2,51*2)*0,375		2,723
	"O07_ 2240/2520" (2,24+2,52*2)*0,375		2,730
	"O08_ 2280/2520" (2,28+2,52*2)*0,375		2,745
	"O09_ 2240/3195" (2,24+3,195*2)*0,375		3,236
	"O10_2280/3190" (2,28+3,190*2)*0,375		3,248
plocha_ostenia	Medzisúččet		248,729
Použitie figúry:			
622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	1 257,108
953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	696,441
953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	555,864
zatep_F1			715,092
	POHLAD 5		0,000
	(8,295)*15,135		125,545
	"odpočet otvorov" -2,35*1,8*(3*4)		-50,760
	POHLAD 6		0,000
	(15,87+0,5)*15,135+(0,5+0,59)*0,665		248,485
	"odpočet otvorov" -2,35*1,8*(5*3)-2,35*1,8*4		-80,370
	POHLAD 7 stit		0,000
	(11,34)*15,75		178,605
	POHLAD 8		0,000
	(29,255+0,5*2)*10,437		315,771
	"odpočet otvorov" -2,38*2,35*(9*2)-2,38*1,435*9		-131,412
	POHLAD 9 stit		0,000
	(11,375)*15,75		179,156
	POHLAD 10		0,000
	(5,2+0,74+0,5)*14,85		95,634
	"odpočet otvorov" -2,82*1,7*4-0,86*1,7*4		-25,024
	POHLAD 11		0,000
	(8,595+0,4+5,375+0,2)*10,825+(3+2,535)*4,43		182,240
	"odpočet otvorov" -2,35*1,7*(5*3)-0,6*1,7*5		-65,025
	"odpocet poyiarnych pasov" -zatep_F2		-257,753
zatep_F1	Súččet		715,092
Použitie figúry:			
625250216.S	F1_Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	715,092
622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	1 257,108
zatep_F2			257,753
	POHLAD 5		0,000
	"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (8,295)*0,2*3		4,977
	"vodorovne požiarne pásy š. 570mm" (8,295)*0,57*1		4,728
	"zvislé požiarne pásy š. 400mm" (4,275+3,41+5,98+0,3)*0,4		5,586
	"zvislé požiarne pásy š. 200mm" (4,275+3,41+5,98+0,3-1,8*4)*0,2		1,353
	POHLAD 6		0,000
	"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (15,87+0,5)*0,2*4-1,03*0,2+9,117*0,415		16,674
	"zvislé požiarne pásy š. 400mm" (4,315+3,405+5,98+0,255)*0,4		5,582
	POHLAD 7		0,000
	"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (3,67+7,722+11,34*2)*0,2		6,814

Kód	Popis	MJ	Výmera
	"zvislé požiarne pásy š. 500mm" (8,96+5,91+0,3)*0,5*2		15,170
	POHLAD 8		0,000
	"vodorovne požiarne pásy " (29,255+0,5*2)*4,725-2,38*2,35*9+(0,475+0,5)*0,675*2+0,68*0,56*2 "odpocet otvorov		94,696
	"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (29,255+0,5*2)*0,2*2+9,985*0,2		14,099
	"vodorovne požiarne pásy š. 400mm" 9,44*0,4		3,776
	"zvislé požiarne pásy š. 400mm" (3,385+6,46+0,195)*0,4*2+(3,385+2,53)*0,4		10,398
	POHLAD 9		0,000
	"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (3,57+7,842+11,375*2)*0,2		6,832
	"zvislé požiarne pásy š. 500 a 2500mm" (8,865+6+0,195)*(0,5+2,5)		45,180
	POHLAD 10		0,000
	"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (5,2+0,74+0,5)*0,2*4		5,152
	POHLAD 11		0,000
	"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (8,595+0,4+5,375+0,2)*0,2*3+(3+2,535)*0,2		9,849
	"zvislé požiarne pásy š. 400mm" (4,33+3,42+2,35)*(0,4+0,2)+4,135*0,2		6,887
zatep_F2	Súčet		257,753
Použitie figúry:			
625250712.S	F2_Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	257,753
622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová rozťieraná, hr. 2 mm	m2	1 257,108
625250216.S	F1_Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	715,092
zatep_F3			30,370
	POHLAD 5		0,000
	"nad terenom"(8,295)*0,31		2,571
	POHLAD 6		0,000
	"nad terenom" (9,117+0,5)*0,345		3,318
	POHLAD 7 stit		0,000
	"nad terenom" (11,34)*0,3		3,402
	POHLAD 8		0,000
	"nad terenom" (27,95)*0,405		11,320
	POHLAD 9		0,000
	"nad terenom" (11,375)*0,405		4,607
	POHLAD 10		0,000
	"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (5,2+0,74+0,5)*0,2*4		5,152
zatep_F3	Súčet		30,370
Použitie figúry:			
625250552.S1	F3_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, Lepiaca vrstva na báze PUR vhodná na lepenie k asfaltovej HI	m2	30,370
622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová rozťieraná, hr. 2 mm	m2	1 257,108
zatep_F4			5,164
	POHLAD 10		0,000
	"nad terenom" (5,2)*0,3		1,560
	POHLAD 11		0,000
	"nad terenom"(3+2,535)*0,3		1,661
	"nad strechou sus obj."(0,54+5,935)*0,3		1,943
zatep_F4	Súčet		5,164
Použitie figúry:			
625250556.S1	F4_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, - Lepiaca vrstva na báze PUR vhodná na lepenie k asfaltovej HI	m2	5,164
622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová rozťieraná, hr. 2 mm	m2	1 257,108
zatep_F7			93,969
	Pohľad 6		0,000
	"zateplenie markizy podhľad a boky" 0,7+1,975*0,25*2+1,975*3,2		8,008
	Pohľad 11		0,000
	"zateplenie markizy podhľad a boky" 0,7+1,05*0,25*2+1,05*2,68		4,039
	Pohľad 12		0,000
	"zateplenie markizy podhľad a boky" 1,15+13,155*0,25*2+13,155*5,64		81,922
zatep_F7	Súčet		93,969
Použitie figúry:			
625250703.S	F7_Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	93,969

Kód	Popis	MJ	Výmera
621461053.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	103,103
zatep_F8			9,134
	Pohľad 6		0,000
	"zateplenie markizy podhlad a boky" 1,975*3,2		6,320
	Pohľad 11		0,000
	"zateplenie markizy podhlad a boky" 1,05*2,68		2,814
zatep_F8	Súčet		9,134
Použitie figúry:			
625250203.S	F8_Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	9,134
621461053.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	103,103

02

Výmena vonkajších výplní otvorov (sklobetón)

plocha_kopilit			62,253
	"O01_ 2240/2145" (2,24*2,145)		4,805
	"O02_ 2280/2145" (2,28*2,145)		4,891
	"O03_ 2240/3130" (2,24*3,13)		7,011
	"O04_ 2240/3120" (2,24*3,12)		6,989
	"O05_ 2280/3120" (2,28*3,12)		7,114
	"O06_ 2240/2510" (2,24*2,51)		5,622
	"O07_ 2240/2520" (2,24*2,52)		5,645
	"O08_ 2280/2520" (2,28*2,52)		5,746
	"O09_ 2240/3195" (2,24*3,195)		7,157
	"O10_ 2280/3190" (2,28*3,190)		7,273
plocha_kopilit	Súčet		62,253
Použitie figúry:			
962081141.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	62,253
610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	62,253
941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	74,704

03

Sanácia a realizácia nových odkvapových chodníkov

odvoz_zeminy			25,933
	vykop-zasyp		25,933
odvoz_zeminy	Súčet		25,933
Použitie figúry:			
167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	25,933
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,933
162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	518,660
171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,933
171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	46,679
plocha_asfalt			14,655
	"pohľad 1" 11,43*0,6		6,858
	"pohľad 9" 12,995*0,6		7,797
plocha_asfalt	Súčet		14,655
Použitie figúry:			
113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	14,655
130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	96,309
181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	137,584
564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	144,463
576751111.S1	SP2_Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, spec vid PD	m2	14,655
625250556.S	F5_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	86,678
plocha_bet_dlazba	povodne bude strk s. 300 mm		89,908
	"pohľad 2" 47*0,5		23,500
	"pohľad 3" 19,95*0,5		9,975
	"pohľad 4" 8,625*0,5		4,313
	"pohľad 5" 8,48*0,5		4,240
	"pohľad 6" 9,3*0,5		4,650

Kód	Popis	MJ	Výmera
	"pohľad 7" 12,95*0,5		6,475
	"pohľad 8" 29,95*0,5		14,975
	"pohľad 12" 15,135*0,5+28,425*0,5		21,780
plocha_bet_dlazba	Súčet		89,908
Použitie figúry:			
113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	89,908
130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	96,309
181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	137,584
564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	144,463
564752111.S1	SP1_Kryt z riečneho štrku veľ. 16-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	89,908
625250556.S	F5_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	86,678
plocha_bet_kryt			20,841
	"pohľad 1" 9,95*0,6		5,970
	"pohľad 2" 24,785*0,6		14,871
plocha_bet_kryt	Súčet		20,841
Použitie figúry:			
113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	20,841
130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	96,309
181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	137,584
273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	20,841
564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	144,463
581141113.S1	SP3_Kryt z betónu prostého C 12/15 komunikácií pre peších hr. 150 mm	m2	20,841
625250556.S	F5_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	86,678
plocha_dlaz_bet	povodna naspat	m2	12,180
	"pohľad 10" 6*0,6		3,600
	"pohľad 11" 8,3*0,6		4,980
	"pohľad 12" 6*0,6		3,600
plocha_dlaz_bet	Súčet		12,180
Použitie figúry:			
114203104.S1	Rozobratie dlažby, zahádzky, rovnatininy vykonaných na sucho	m2	12,180
130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	96,309
181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	137,584
564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	144,463
596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	12,180
625250556.S	F5_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	86,678
plocha_F5	5% rezerva		86,678
	(plocha_asfalt+plocha_bet_dlazba+plocha_bet_kryt+plocha_dlaz_bet)*0,6*1,05		86,678
plocha_F5	Súčet		86,678
Použitie figúry:			
625250556.S	F5_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	86,678
174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	70,376
632451622.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm	m2	21,670
711132101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	91,012
711612101.S	Zhotovenie izolácie podzemných objektov za studena medzilahla asfaltovým lakom penetračným	m2	91,012
938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	86,678
vykop			96,309
	(plocha_asfalt+plocha_bet_dlazba+plocha_bet_kryt+plocha_dlaz_bet)*0,7		96,309
vykop	Súčet		96,309
Použitie figúry:			
130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	96,309
162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	481,545
167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	25,933
174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	70,376

Kód	Popis	MJ	Výmera
zasyp			70,376
	vykop-(vykop/0,6)*0,1-plocha_F5*0,19*0,6		70,376
zasyp	Súčet		70,376
Použitie figúry:			
174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	70,376
167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	25,933