

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Nitra - Horné Krškany -**

JKSO

EČO

Miesto

Nitra

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant Ing. Malík

Zhotoviteľ

Spracoval Digger s.r.o

47098520

SK2023756812

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

31. 1. 2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	75 952,40	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	85 223,98	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	8 673,59			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	3 525,86			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		173 375,82	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		173 375,82	
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 173 375,82		34 675,16	
				25	Cena s DPH (r. 23-24)		208 050,98	
Dátum a podpis				E Prípochy a odpochy				
Zhotoviteľ				26	Dodávky objednávateľa		0,00	
				27	Kľzavá doložka		0,00	
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie		0,00	



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rozšírenie kanalizácie Svätourbanská a Podhorská ulica	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval	Digger s.r.o.	47098520	2023756812
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	8. 2. 2022		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	92 330,87	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	138 625,58	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	395,97					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	438,86					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		231 791,27	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		231 791,27
Objednávateľ				Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 231 791,27		46 358,25
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		278 149,52
Zhotoviteľ				Pečiatka				E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie		0,00

