

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rozšírenie kanalizačnej siete v meste Nitra

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: Ing. Marián Sahul STAVEKO - Nitra

Dátum: 11. 2. 2022

Projektant:

Spracoval: Kmeťo

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
2022-2	Rozšírenie kanalizačnej siete v meste Nitra	198 100,00	39 620,00	237 720,00
2	Rozšírenie kanalizácie Svätourbanská a Podhorská ulica	198 100,00	39 620,00	237 720,00
2-1	SO 01 Gravitačná splašková kanalizácia - Svätourbanská ulica	107 428,88	21 485,78	128 914,66
2-2	SO 01 Tlaková kanalizácia - Podhorská ulica	51 685,95	10 337,19	62 023,14
2-3	SO 01.1 Kanalizačné odbočenia - Svätourbanská ulica	25 627,23	5 125,45	30 752,68
2-4	SO 02 Kanalizačné odbočenia - Podhorská ulica	13 357,94	2 671,59	16 029,53
<u>Celkom</u>		<u>198 100,00</u>	<u>39 620,00</u>	<u>237 720,00</u>

STAVEKO
Ing. Marián Sahul STAVEKO
BENKOVA 13, 949 11 NITRA
IČO: 14 410 923 IČ DPH: SK1020396982
ŽR SR Nitra, reg. č.: 403 - 3112 06

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rozšírenie kanalizačnej siete v meste Nitra

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: Ing. Marián Sahul STAVEKO - Nitra

Dátum: 11. 2. 2022

Projektant:

Spracoval: Kmeťo

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
2022-1	Rozšírenie kanalizačnej siete v meste Nitra	159 000,00	31 800,00	190 800,00
1	Kanalizácia Horné a Dolné Krškany II. Etapa.	159 000,00	31 800,00	190 800,00
1-1	SO 01 Jednotná kanalizácia gravitačná - stoka RD-5-2 OPRAVNENÉ NÁKLADY	140 505,26	28 101,05	168 606,31
1-2	SO 01 Jednotná kanalizácia gravitačná - stoka RD-5-2 NEOPRAVNENÉ NÁKLADY dažďova kanalizácia	10 528,29	2 105,66	12 633,95
1-3	SO 01.01 Kanalizačné odbočenia k stoke RD5-2	7 966,45	1 593,29	9 559,74
<u>Celkom</u>		<u>159 000,00</u>	<u>31 800,00</u>	<u>190 800,00</u>


STAVEKO
Ing. Marián Sahul STAVEKO
BENKOVA 13, 949 11 NITRA
IČO: 14 410 923 IČ DPH: SK1020396982
ŽR SR Nitra reg. č.: 40333112 (08)