

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2
Stavba: Nitra - Horné, Dolné Krškany - kanalizácia II. etapa

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ:
jai group, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 14. 2. 2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 45 328 919
IČ DPH: SK2022957299

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			131 624,63
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	131 624,63	26 324,93
Cena s DPH v EUR			157 949,56

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 14.2.2022, Imrichová Pečiatka

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1
Stavba: Nitra - Horné, Dolné Krškany - kanalizácia II. etapa

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ:
jai group, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 14. 2. 2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 45328919
IČ DPH: SK2022957299

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			8 952,26
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	8 952,26	1 790,45
Cena s DPH v EUR			10 742,71

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 14.2.2022, Imrichová Pečiatka

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 3
Stavba: Nitra - Horné, Dolné Krškany - kanalizácia II. etapa

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
jai group, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 14. 2. 2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 45 328 919
IČ DPH: SK2022957299

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			9 057,22
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	9 057,22	1 811,44
Cena s DPH v EUR			10 868,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis: 14.2.2022, ImrichováPečiatka