

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Megaspol
Stavba: NITRA - HORNÉ, DOLNÉ KRŠKANY - KANALIZÁCIA II. ETAPA

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 14.2.2022

Objednávateľ:
Mesto Nitra

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MEGASPOL, spol. s r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			133 955,53
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	133 955,53	26 791,11
Cena s DPH v EUR			160 746,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MEGASPOL, spol. s r.o.
Jarná 3, 940 01 Nitra
Zapísaný: Okresný súd Nitra
Oddiel Sro Vložka 1/2012
IČO: 35 940 306 IČ DPH: SK2121847067

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 14.2.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Megaspol
Stavba: NITRA - ZOBOR - DOBUDOVANIE-ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 14.2.2022

Objednávateľ:
Mesto Nitra

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MEGASPOL, spol. s r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			195 770,50
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižovaná	20,00%	195 770,50	39 154,10
Cena s DPH v EUR			234 924,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MEGASPOL, spol. s r.o.
Jarná 3, 948 01 Nitra
Zapísaná: Okresný súd Nitra OR
Oddiel Sro Vložka: 14/2007
IČO: 35 940 506 IČ DPH: SK2022020649

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka