

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kanalizačnej siete v meste Nitra - časť 2.

Objekt: Dobudovanie kanalizácie Podhorská a Svätourbanská ulica

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

MESTO Nitra

Zhotoviteľ:

MONSTAV NITRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

14.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

254 838,79

DPH základná
znižovaná

Základ dane

245 284,89

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

50 967,76

Cena s DPH

v EUR

305 806,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MONSTAV NITRA s.r.o.
č. 31
NITRA

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

14.2.2022

Pečiatka