
           Sadzby DPH

   A      B   
20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena

Vetva ,,A´´   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Vetva ,,B´´   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Vetva ,,C´´   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           Celkom bez DPH   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           DPH 20% z   0,00   0,00

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR   0,00

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce



Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 18. 1. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

VRN   0,00   0,00   0,00

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky   0,00   0,00

Prevádzkové vplyvy   0,00   0,00

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Celkové náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy

Horské oblasti

Mimostavenisková doprava

Spolu

Ďalšie náklady

Krycí list stavby
Stavba Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce

Odberateľ: Obec Holčíkovce

Projektant: Ing. Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: 



Rozpočet Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce / Vetva ,,A´´

Objekt Vetva ,,A´´ Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 18. 1. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Projektant: Ing. Ľubomír Hrabčák

Krycí list rozpočtu
Stavba Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce

Odberateľ: Obec Holčíkovce
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Rozpočet Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce / Vetva ,,A´´

Objekt Vetva ,,A´´

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0600   0,0000

Práce HSV

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce

Odberateľ: Obec Holčíkovce

Projektant: Ing. Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: 

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 18. 1. 2022
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Rozpočet Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce / Vetva ,,A´´

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 18. 1. 2022

Zákazka Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce

Objekt Vetva ,,A´´

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

5

1 573231107.S m2  2 924,600   0,00 0

2 577134141.S m2  2 924,600   0,00 0

5   0,00 0 0

9

3 938908411.S m2  2 924,600   0,00   0,000 0,058

9   0,00 0,06 0

99

4 998225111.S t   304,860   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   0,060 0

  0,00   0,060 0Celkom v EUR

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo 
dláždeného tlakom vody   

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 
akejkoľvek dĺžky objektu   

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Práce HSV

   SPEVNENÉ PLOCHY

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v 
množstve 0,50 kg/m2   

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. 
asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

Rozpočet

Odberateľ: Obec Holčíkovce

Projektant: Ing. Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: 
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Rozpočet Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce / Vetva ,,B´´

Objekt Vetva ,,B´´ Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 18. 1. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Projektant: Ing. Ľubomír Hrabčák

Krycí list rozpočtu
Stavba Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce

Odberateľ: Obec Holčíkovce
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Rozpočet Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce / Vetva ,,B´´

Objekt Vetva ,,B´´

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   127,5200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   1,2700   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   128,7900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   128,7900   0,0000Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Oddiel

Stavba Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Holčíkovce

Projektant: Ing. Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: 

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 18. 1. 2022
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Rozpočet Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce / Vetva ,,B´´

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 18. 1. 2022

Zákazka Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce

Objekt Vetva ,,B´´

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 113307225.S m2   240,000   0,00 0

2 181101102.S m2   264,000   0,00 0

1   0,00 0 0

5

3 564271111.S m2   252,000   0,00   0,506 127,515

4 564750211.S m2   240,000   0,00 0

5 565141220 m2   240,000   0,00 0

6 565171221.S m2  2 065,000   0,00 0

7 573231107.S m2  6 664,130   0,00 0

8 577134141.S m2  6 664,130   0,00 0

5   0,00 127,52 0

9

9 914001111.S ks   5,000   0,00   0,227 1,134

10 404410033900 ks   5,000   0,00 0

11 404440000100.S ks   10,000   0,00 0

12 404490008600.S ks   5,000   0,00 0

13 404490008401 ks   5,000   0,00 0

14 915711212.S m   283,500   0,00 0

15 915791111.S m   283,500   0,00 0

16 938908411.S m2  6 664,130   0,00   0,000 0,133

17 979082213 t   172,800   0,00 0

18 979082219 t   345,600   0,00 0

9   0,00 1,27 0

99

19 998225111.S t  1 477,752   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   128,790 0

  0,00   128,790 0Celkom v EUR

Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m   

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých 
šírky 125 mm biela retroreflexná   

Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace 
čiary, vodiace prúžky   

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo 
dláždeného tlakom vody   

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 
vzdialenosť do 1 km   

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 
akejkoľvek dĺžky objektu   

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm   

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4-32 mm s 
rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm   

Podklad z asfaltového betónu AC 32 P s rozprestretím a zhutnením v 
pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm   

Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v 
pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 100 mm   

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v 
množstve 0,50 kg/m2   

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. 
asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, 
konzolu alebo objekt   

Dopravná značka ZDZ, Zn lisovaná, V2, RA2, P3, E2, SP1   

Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. 400 do 500mm,  -0,72000t   

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

Rozpočet

Odberateľ: Obec Holčíkovce

Projektant: Ing. Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: 
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Rozpočet Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce / Vetva ,,C´´

Objekt Vetva ,,C´´ Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 18. 1. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Projektant: Ing. Ľubomír Hrabčák

Krycí list rozpočtu
Stavba Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce

Odberateľ: Obec Holčíkovce
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Rozpočet Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce / Vetva ,,C´´

Objekt Vetva ,,C´´

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,7900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,7900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,7900   0,0000

Práce HSV

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Holčíkovce

Stavba Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce

Projektant: Ing. Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: 

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 18. 1. 2022
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Rozpočet Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce / Vetva ,,C´´

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 18. 1. 2022

Zákazka Trkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce

Objekt Vetva ,,C´´

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

5

1 565171221.S m2  1 265,000   0,00 0

2 573231107.S m2  5 539,600   0,00 0

3 577134141.S m2  5 539,600   0,00 0

5   0,00 0 0

9

4 914001111.S ks   3,000   0,00   0,227 0,681

5 404410033900 ks   3,000   0,00 0

6 404440000100.S ks   6,000   0,00 0

7 404490008600.S ks   3,000   0,00 0

8 404490008401 ks   3,000   0,00 0

9 915711212.S m   582,000   0,00 0

10 915791111.S m   582,000   0,00 0

11 938908411.S m2  5 539,600   0,00   0,000 0,111

9   0,00 0,79 0

99

12 998225111.S t   911,848   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   0,790 0

  0,00   0,790 0

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých 
šírky 125 mm biela retroreflexná   

Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace 
čiary, vodiace prúžky   

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo 
dláždeného tlakom vody   

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 
akejkoľvek dĺžky objektu   

Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m   

Práce HSV

   SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v 
pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 100 mm   

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v 
množstve 0,50 kg/m2   

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. 
asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, 
konzolu alebo objekt   

Dopravná značka ZDZ, Zn lisovaná, V2, RA2, P3, E2, SP1   

Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   

Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   

Rozpočet

Odberateľ: Obec Holčíkovce

Projektant: Ing. Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: 
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