Uprava krizovatky ciest I/2, I/503 a ul. Radlinského, Malacky (DRS)

D 101 — Uprava vetvy I/2 a ul. Radlinského -1-
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2. UvoD

Hlavnym G¢elom stavebného objektu su stavebné Upravy vetvy 1/2 a vetvy ul. Radlinského
v priestoroch existujucej krizovatky ciest I/2 (ul. Zahoracka, ul. Mierové namestie), 11/503 (ul. Sasinkova)
a miestnej komunikacie (ul. Radlinského) ako aj stavebna uUprava smerovacich ostrovéekov na
jednotlivych vetvach. Dévodom stavebnych Uprav je navrh novej cyklotrasy, ktora bude spojnicou
existujucej trasy z Kostolista a priemyselného arealu, veducej cez mesto (samostatna stavba
,Cyklotrasa Druzstevna — Radlinského, Malacky). Z toho dévodu dbjde k novému trasovaniu vetvy 1/2,
osadeniu novych zapustenych obrubnikov na vetve ul. Radlinského v mieste napojenia priechodu pre
chodcov a priechodu pre cyklistov ako aj k stavebnej Uprave predmetnych smerovacich ostrovéekov,
kde sa existujuce chodniky pre chodcov vo vnutri ostrovéekov nahradia novymi chodnikmi pre chodcov
a chodnikmi pre cyklistov. Su¢astou navrhu je aj prelozka existujicej sochy v smerovacom ostrovéeku
vetvy 1/2 a prifahlé Useky novonavrovanej cyklotrasy v potrebnej dizke.

Stavenisko sa nachadza v zastavanom Uzemi mesta Malacky.

3. PREDCHADZAJUCE DOKUMENTACIE STAVBY

Pre stavbu bola spracovana dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP) s ndzvom ,Cyklotrasa
Druzstevna — Radlinského a uprava krizovatky v Malackach” vo februari 2017, ktorej sucastou bola aj
Uprava predmetnej krizovatky a z ktorej predmetna vypracovana projektova dokumentéacia na realizaciu
stavby (DRS) vychadza. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo pravoplatnost
14.08.2017.

4. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA
4.1. Popis prac

Vytycenie

Projekt je spracovany v suradnicovom systéme JTSK-03. VySkovo su kéty vztahované na
systém Balt po vyrovnani. Pres stavbu nebola zriadena vytyCovacia siet. VytyCovaciu siet’ zriadi
zhotovitel stavby.

Presnost realizacie

Presnost realizacie musi byt v sulade s prislusnymi a platnymi TKP.
Presnost’ vytycenia
Vytycenie bude realizované v Il. triede presnosti. Medzné odchylky vymedzuje STN 73 0422.

Maximalne odchylky

ZaloZenie telesa kom.: pozdizne +200 mm prie€ne £200 mm  vySkovo £50 mm
Plan zemného telesa: pozdizne 100 mm prie€ne £t80 mm  vySkovo 20 mm
Vrstvy podkladu: pozdizne +80 mm prieCne £t60 mm  vySkovo 10 mm
Kryt vozovky: pozdizne 40 mm priene £30 mm  vySkovo 4 mm
Upravy terénu: pozdizne +200 mm prieCne £200 mm  vySkovo 30 mm

Geotechnické sledovanie stavby
Geotechnicky monitoring nie je navrhnuty.
Rozhranie kubatur
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Stavba je rozdelena na stavebné objekty. Rozhranie kubatldr je zrejmé z projektovej

dokumentacie — situacie jednotlivych objektov.

4.2. Smeroveé riesSenie

Smeroveé rieSenie vetvy |/2 spoCiva v ndvrhu rozsirenia cesty 1/2 o pruh pre jazdu priamo a pruh
pre odbo&enie vpravo. Rozsirenie je realizované na dizke vyradovacieho Useku Lv. Dizka vyradovacich
usekov oboch pruhov je 50,00 m. Spomalovacie a ¢akacie Usek nie su navrhované. RozSirenie je
realizované pomocou rozSirovacieho klinu. Polomery zaoblenia rozSirenia st 100,00 a 170,00 m.
Nasledne je upraveny polomer hrany vetvy 1/2 na R = 50,00 m atym aj zmenSenie existujiceho
smerovacieho ostrovéeka, aby bolo mozné medzi existujuci chodnik pre chodcov a vetvu 1/2 vlozit
novonavrhovany chodnik pre cyklistov.

Smeroveé rieSenie vetvy ul. Radlinského ostava zachované, nakolko sa jedna iba o vymenu
obrubnikov v mieste napojenia chodnikov (zapustenie obrubnikov na +20 mm) resp. stavebnu Upravu
smerovacieho ostrovéeka, kde v8ak poloha a geometricky tvar ostrovéeka ostava zachovany.

Navrhované vetvy su od zelene oddelend cestnymi betdbnovymi obrubnikmi 150x250x1000 mm.
Cestné betonové obrubniky su osadzané s vySkovym rozdielom +120 mm. V mieste napojenia
chodnikov sU zapustené na +20 mm. ZnizZenie je realizované pomocou prechodovych beténovych
obrubnikov 150x250(150)x1000 mm. V smerovacich ostrovéekoch nie je realizované znizenie pomocou
prechodovych obrubnikov - lemovanie zelene v ostrovéekoch je realizované vyvySenymi beténovymi
obrubnikmi (na rozhrani vozovka vetvy/zelen vyvySenie na +120 mm, na rozhrani chodnik/zelef
vyvy$enie na +100 mm).

V priestore smerovacich ostrovéekov su chodniky od zelene oddelené cestnymi beténovym
obrubnikmi 150x250x1000 mm. Cestné betdénové obrubniky su osadzané s vySkovym rozdielom +100
mm. V priestore mimo ostrovéekov sU chodniky od zelene oddelené zahonovymi beténovymi
obrubnikmi 50x200x1000 m, ktoré su zapustené na uroven chodnika.

Betonové obrubniky su osadzané do betonového 16zka zo suchého betonu C16/20, hrabky
miniméalne 150 mm (cestné beténové obrubniky) resp. 100 mm (zdhonové beténové obrubniky).

Priebeh smerového vedenia, jednotlivé dizky, poloha a spésob osadenia obrubnikov si zrejmé

z vykresovej prilohe 02. Podrobna situacia a 03. Podrobna situacia — popis obrubnikov.

4.3. Vyskové rieSenie

VySkové rieSenie vetvy 1/2 sa v o najvacSej moznej miere prispdsobuje vyskovému vedeniu
existujucej vetvy. V mieste mimo prechodu vetvy cez existujici ostrovéek ostava vysSkové vedenie
nezmenené. V mieste budovania novej celej konstrukcie vozovky v km 0,000 00 — 0,011 44 a km 0,034
87 — 0,069 79 (v mieste kde vetva prechadza cez existujlci smerovaci ostrov€ek resp. existujucu zelen
na zaciatku Useku) je navrh vySkového vedenia prisp6sobeny vySkam existujucej komunikacie na
zaCiatku a na konci tychto prechodov. Priebeh vySkového vedenia vetvy 1/2 je zrejmy z vykresovej
prilohe 04. Pozdizny profil.

Vyskové rieSenie vetvy ul. Radlinského ostdva nezmenené, nakolko sa jedna iba o vymenu

existujucich vyvySenych obrubnikov za zapustené obrubniky.
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VySkové vedenie novonavrhovaného chodnika pre cyklistov kopiruje existujuci terén, prilahlé

komunikacie a chodniky pre pesich.

4.4. Sirkové usporiadanie

- jazdny pruh — zakladn4 Sirka: 3,50 m

- jazdny pruh na vetve 1/2: 4,45 m (a + Aa= 3,50 m + 0,95 m)

- jazdny pruh na vetve ul. Radlinského: 5,05 m (a + Aa = 3,50 m + 1,55 m)
- vodiaci prazok: 2 x 0,25 m

- spevnena krajnica (vytvorena z kamennej dlazby): 2 x 0,25 m

- jazdny pruh chodnika pre cyklistov: 1,25 m

- chodnik pre cyklistov: 2,50 m (2x1,25 m)

- chodnik pre chodcov: 4,00 m

- Speciélny varovny pas na rozhranie chodnika pre chodcov/cyklistov: 0,40 m

4.5. Prie€ény sklon

Priecny sklon komunikacie reSpektuje existujuci stav, pricom zakladny prie¢ny sklon je 2,00 %.
V mieste prechodu vetvy I/2 cez existujuci ostrovéek je navrhované klopenie vozovky z existujuceho
prie¢neho sklonu na jednostranny prieény sklon s hodnotou 2,00 %. Klopenie je realizované na dizke
10 m (km 0,034 87 — 0,044 87 klopenie z existujuceho prie€neho sklonu na jednostranny prie¢ny sklon
s hodnotou 2,00 %; km 0,059 79 — 0,069 79 klopenie z jednostranného prieéneho sklonu s hodnotou
2,00 % na existujuci priecny sklon). V ostatnych Usekoch je zachovany existujuci priecny sklon
komunikacie. Na vetve ul. Radlinského je zachovany existujuci priecny sklon komunikacie.

Priecny sklon chodnika pre cyklistov je navrhovany 2,00 % smerom k okolitej zeleni. Prieény
sklon chodnikov v smerovacich ostrovéekoch je navrhovany 2,00 % smerom k cestnym beténovym
obrubnikom, ktoré chodniky ohrani€uju.

Priecny sklon konstrukénej zemnej plane je zakladny s hodnotou 3,00 % a je klopeny v smere
ako obrusna vrstva vozovky. V mieste kde ma prie€ny sklon hodnotu vys&iu ako 3,00%, priecny sklon

zemnej plane je totozny s prie€nym sklonom vozovky.

4.6. Konstrukéné zlozenie

Konstrukéné zloZenie vozovky v mieste budovania celej konstrukcie vozovky a v mieste doplnenia

konstrukénych vrstiev po osadeni trativodu sa radi medzi polotuhé a zloZenie je nasledovné:

Asfaltovy beton strednozrnny ACO 11-1, PMB 45/80-75 40 mm
Postrek spojovaci PS, PMB 0,50 kg/m?

Asfaltovy betdn hrubozrnny ACL 16-I, PMB 45/80-75 60 mm
Postrek spojovaci PS, PMB 0,50 kg/m?

Obalované kamenivo ACP 16-I, PMB 25/55-65 70 mm
Postrek spojovaci PS, PMB 0,80 kg/m?

Cementom stmelend zmes CBGMecs/1o 200 mm
Strkodrvina SD 0/31,5 Gc min. 220 mm
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Separaéna geotextilia 400g/m?

Konstrukcia celkom min. 590 mm
Konstrukéné zloZenie vozovky pre doplnenie konstrukénych vrstiev po osadeni obrubnika/kamennej

dlazby sa radi medzi polotuhé a zloZenie je nasledovné:

Asfaltovy betén strednozrnny ACO 11-1, PMB 45/80-75 40 mm
Postrek spojovaci PS, PMB 0,50 kg/m?

Asfaltovy betdn hrubozrnny ACL 16-I, PMB 45/80-75 60 mm
Postrek spojovaci PS, PMB 0,50 kg/m?

Obalované kamenivo ACP 16-1, PMB 25/55-65 70 mm
Postrek spojovaci PS, PMB 0,80 kg/m?

Cementom stmelend zmes CBGMecs/1o potrebnd hribka

Existujuca konstrukcia vozovky

Konstrukcné zloZenie chodnika pre chodcov je nasledovné:

Beténova zamkova dlazba DL 60 mm
Podkladné 16zko z drte L; fr. 4/8 mm 40 mm
Strkodrvina 8D 0/31,5 Ge min. 200 mm

Separacéné geotextilia 400g/m?

Konstrukcia celkom min. 300 mm

Konstrukéné zloZenie chodnika pre cyklistov je nasledovné:

Asfaltovy betén strednozrnny ACO 11-11, 35/50 40 mm
Postrek spojovaci PS, 0,70 kg/m2

Asfaltovy betdn hrubozrnny ACP 16-Il, 35-50 80 mm
Strkodrvina SD 0/31,5 Ge min. 200 mm

Separaéna geotextilia 400g/m?

Konstrukcia celkom min. 320 mm

Na zemnej plani musi byt dosiahnutd minimalna miera zhutnenia na Edef2 = 90 MPa —
komunikacia a Edef2 = 45 MPa — chodnik. Pomer modulov deformacie Edef2/Edef1 musi byt mensi
ako 2,5.

Spevnena krajnica (Sirka 0,25 m) je vytvorena z kamennej dlazby 120x120x120 mm. Kamenna
dlazba je osadzana do beténového 16zka zo suchého beténu C16/20, hribky minimalne 100 mm. Skary
Medzi jednotlivymi kamennymi dlazdicami budl vy$parované $karovacou maltou. Skarovacia malta
musi byt vodovzdorna a mrazuvzdorna a odolnd voci posypovym soliam (napr. malta MUREXIN SF
50).

4.7. Odvodnenie

Povrchové odvodnenie komunikacii je zabezpedené spolupdsobenim prieéneho a pozdizneho
sklonu v danom mieste, priom voda bude odvedena do 7 novo navrhovanych pripadne existujucich
uliécnych vpustov. Ulicné vpusty budld napojené kanalizaCnymi pripojkami do existujuceho
kanalizatného systému. Kanalizacné pripojky uliénych vpustov ako aj napojenie na existujlci

FIDOP s.r.o., Janosikova 21, 010 01 Zilina



Uprava krizovatky ciest I/2, 1l/503 a ul. Radlinského, Malacky (DRS)
D 101 — Uprava vetvy I/2 a ul. Radlinského -7-

kanalizacny systém su rieSené ako samostatny stavebny objekt (D 103 — Dazdova kanalizacia objektu
D 101). Poloha uliénych vpustov je zrejma z prilohy 02. Podrobna situacia.

Povrchové odvodnenie chodnikov je zabezpe&ené spolupdsobenim prie¢neho a pozdiZzneho
sklonu v danom mieste, priCom voda bude odvedena do okolitej zelene resp. na komunikacie
a nasledne do kanalizacného systému komunikacii.

Povrchové odvodnenie chodnikov v smerovacich ostrovéekoch je zabezpecené
spolupdsobenim prie¢neho a pozdizneho sklonu v danom mieste, pricom voda bude odvedena na
komunikacie a nasledne do kanaliza¢ného systému komunikacii.

Zemna plan je odvodnena prieénym sklonom do pozdiZneho trativodného potrubia. Trativod je
navrhovany DN 160 mm, uloZzeny na Strkopieskovom [6Zku (fr. 0-16 mm) hribky minimalne 100 mm
a zasypany je Strkopieskom (fr. 0-32 mm). Vykopana ryha trativodného potrubia je oddelena od okolitej
zeminy separacnou geotextiliou 400 g/m2. Rurka trativodného potrubia je obalena rovnako do
separacnej geotextilie. Trativodné potrubie bude zadstené do novo navrhovanych uli€énych vpustov

pripadne do existujuceho trativodného potrubia.

4.8. Skryvka ornice a vyrub stromov

Odhumusovanie je navrhované v minimalnej hrdbke 200 mm, pricom sa oddeli vhodny material
na spatné pouzitie od materialu nevhodného na zahumusovanie.

V ramci objektu neddjde k vyrubu stromov.

4.9. Buracie prace, frézovanie, cistenie

V ramci buracich prac budi odstranené existujice cestné beténové obrubniky, zahonové
beténové obrubniky a spevnena krajnica z kamennej dlazby aj s 16zkom. Taktiez bude odstranena
konstrukcia vozovky v mieste budovania nového ostrovéeka, v trase nového chodnika pre cyklistov ako
aj vmieste technickej rekultivacie (vyburanie existujucej konStrukcie vozovky s naslednym
zahumusovanim a zatravnenim). Vybdrané bude aj konstrukcia existujucich chodnikov v smerovacich
ostrov€ekoch. Sucastou navrhu je aj prelozenie existujucej sochy v smerovacom ostrovéeku vetvy /2.

V mieste osadzania novych cestnych beténovych obrubnikov/spevnenej krajnice z kamennej
dlazby/trativodu (v mieste zachovania existujicej konStrukcie vozovky) bude v potrebnej hribke
vyburana kons$trukcia vozovky s naslednym osadenim a doplnenim konstrukénych vrstiev. Spoje sa
utesnia samolepiacou bitimenovou paskou Dunaflex.

Odstranenych bude aj 7 ks existujucich uliénych vpustov, ktoré budi nahradené novymi.

Buracie prace su zrejmé z vykresovej prilohy 09. Situacia buracich préc.

4.10. Zemné prace

V ramci zemnych prac budl realizované nasyp, zasypy, vykopy a odkopy v mieste
novonavrhovanej trasy vetvy I/2, chodnikov pre chodcov a cyklistov a v mieste realizacie stavebne;j
Upravy smerovacich ostrovéekov. Zemnu plan je povinny zhotovitel odkryt tesne pred pokryvkou

konstrukénych vrstiev vozovky. V pripade znehodnotenia plane vozovky alebo podkladu je mozné
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previezt stabilizaciu (cement, vapno) podla typu zeminy v podlozi. V pripade, Zze vykopy budu
prevadzané v miestach inzinierskych sieti, musia byt vykopové prace prevadzané rucne.

V miestach, kde konstrukcia vozovky je nad ¢iarou odhumusovania sa na nasypové teleso
komunikacie pouzije material vhodny pre tento Gcel podla STN 72 1002 a STN 70 1006 a bude sa
zhutfovat po vrstvach maximélnej hrubky 300 mm. Tento nasypovy materidl bude dovezeny zo
zasobniku zeminy a pri ulozeni do nasypového telesa sa zhutni na pozadovanu mieru zhutnenia podla
Proctor Standard 95 %. Ako zemina do nasypového telesa a aktivnej zény navrhujem pouzit Strk s
primesou jemnozrnnej zeminy (G3 G-F), Strk hlinity (G4 GM), Strk ilovity (G5 GC).

V pripade, Ze podlozie tvori malo Unosné resp. neunosné podloZie, je potrebné vykonat
opatrenia na zvySenie Unosnosti podlozia ato jednym zo spbsobov: zlepSenim zeminy pouzitim
hydraulickych spojiv, vymenou tohto podloZia v potrebnej hribke, Upravou vodného rezimu v podlozi,
pripadne pouzitim geosyntetik, pripadne ich kombinaciou s inymi Upravami podlozia.

Po vykonani stavebnych prac na objekte déjde k urovnaniu a chumusovaniu a zatravneniu
jednotlivych okolitych pléch tak, aby boli plynule napojené na okolity terén.

Zemné prace sa budu vykonavat v stlade s STN 733050. Pred zacatim zemnych prac musia
byt v teréne vytyCené vSetky podzemné inzinierske siete ich spravcami. Pri praci v ich blizkosti je
nutné reSpektovat ich ochranné pasma a vyjadrenia spravcov tychto vedeni. Pri krizovani
navrhovanych podzemnych vedeni s jestvujucimi musia byt dodrzané minimalne vzdialenosti vedeni
podla STN 73 6005.

4.11. Bezpecnostné zariadenia

V sucasnosti sa na predmetnych komunikaciach nenachadzaju ziadne zvodidla ani zabradlia.
Vramci stavebnej Upravy tento stav ostdva zachovany. Bezpecnost bude zabezpecend

bezpecnostnymi odstupmi a vyvySenymi obrubnikmi.

4.12. Pouzité podklady

- projektova dokumentacia v stupni dokumentacia pre stavebné povolenie
- objednavka investora a jeho poziadavky

- osobné obhliadka miesta stavby

- polohopisné a vyskopisné geodetické zameranie

- snimka z KN

- priebeh inzinierskych sieti overeny u jednotlivych spravcov

- zavery z pracovnych rokovani

- prisluéné zakony, vyhlasky, normy, predpisy...

4.13. Suvisiace objekty

D 102 - Uprava vetvy 11/503

D 103 - Dazdova kanalizacia objektu D 101
D 104 - Dazdova kanalizacia objektu D 102
D 105 - Cestna svetelna signalizacia
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D 106 - Verejné osvetlenie objektu D 101
D 107 - Verejné osvetlenie objektu D 102

5. VAZBY NA EXISTUJUCE INZINIERSKE SIETE
Priebeh jednotlivych inzinierskych sieti bol zisteny u jednotlivych spravcov sieti. V priestoroch

staveniska a bezprostrednej blizkosti stavby sa nachadzaju nasledovné inzinierske siete:

- kanalizacné potrubie v sprave BVS, a.s.,

- vodovodné potrubie v sprave BVS, a.s.,

- plynovodné potrubia v sprave SPP - Distribucia, a.s.,

- verejné osvetlenie v sprave TEKOS, spol. s r.o,

- oznamovacie kable v sprave Slovak Telekom, a.s.,

- podzemné elektrické vedenia v sprave Zapadoslovenska distribu¢na a.s. a

- cestnd svetelnd signalizacia.

Jednotlivé siete su zakreslené vo vykresoch situacii a ich poloha ma len informaény charakter. Pred
zahajenim vykopovych prac je potrebné vytycCit presnd polohu existujlucich inzinierskych sieti ich
spravcami, o vedeni spisat riadny zaznam a dbat na ich ochranu. Pripadné po$kodenia sieti sa musia

bezodkladne hlasit’ spravcovi.

6. UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNYCH VOD

Pre stavbu nebol vykonany Ziaden inzinierskogeologicky prieskum pre predmetnu lokalitu na
zistenie hladiny podzemnej vody a geologického zlozenia. Predpoklada sa, Zze rezim povrchovych a
podzemnych véd nebude v ramci vystavby spevnenych pléch zmeneny, nakolko sa jedna o zasahy

max. do 600 mm od povrchu terénu.

7. POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC A DOPRAVNE ZNACENIE

Prace budu postupovat v logickej postupnosti subezne na jednotlivych objektoch, spolo¢ne
a nadvazujuco za sebou v jednotlivych etapach vystavby. ESte pred zacatim stavebnych prac bude
plocha ocistena od navazok materialov, budd odstranené materialy pripadné kroviny, resp. vzrastla
zelen. Stavenisko sa bude nachadzat v priamej blizkosti stavby a zabezpeci si ho zhotovitel stavby.
Povinnostou zhotovitela je aj prevadzka a odstranenie staveniska. Zarovern musi udrziavat prifahlé
verejné plochy Cisté, pripadne znedistenie stavbou musi odstranit.

Podrobna etapizacia vystavby je sucastou samostatnej prilohy tejto PD (C.2 — Dopravné

znacenie celej stavby).

7.1. Trvalé dopravné znacenie

Trvalé dopravné znacenie je rieSené ako samostatna priloha tejto PD (C.2 — Dopravné znacenie

celej stavby).

7.2. Doc¢asné (prenosné) dopravné znacenie

Docasné (prenosné) dopravné znacenie je rieSené ako samostatna priloha tejto PD (C.2 —

Dopravné znacenie celej stavby).
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8. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA Z HZADISKA ZP A BOZP

8.1. Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Navrhovana stavba resp. stavebny objekt nijako nezhorSuje vplyv na zivotné prostredie a okolie.
Od dodavatela stavby sa vSeobecne vyzaduje, aby minimalizoval negativne U¢inky stavebnej ¢innosti
na okolie stavby. Zhotovitel musi jednotlivé stavebné prace vykonavat tak, aby nepriaznivé vplyvy na
zivotné prostredie boli ¢o najmensie. Pocas celej doby realizacie musi dbat’ na Unosna mieru hluku
a prasnosti, neznecistovat Zivotné prostredie. Osobitd pozornost musi venovat zamedzeniu Uniku
potencialne nebezpecnych latok do ovzduSia, pédy, nadzemnych a podzemnych véd. Zhotovitel je
povinny udrziavat prifahlé spevnené plochy cisté, pripadné znecistenie je povinny bezodkladne

odstranit.

8.2. Z hladiska bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzke stavebnych zariadeni

pocas vystavby
Pri realizacii stavby je nutné dodrzovat vetky suvisiace TKP, normy, vyhlasky a predpisy. BOZ

sa riadi zdkonom 510/2001 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisku, zakonom €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a vyhlaSkou 147/2013
0 bezpecénosti prace a technickych zariadeniach pri stavebnych pracach. Zakladné povinnosti
dodavatela stavebnych prac upravuje § 3. V ramci pripravy stavby je nutné spracovat technologicky
postup (§ 4). Stavebné prace v nebezpecnom prostredi a nebezpecnom priestore upravuju § 7 a 8,
spOsobilost pracovnikov a ich vybavenie, povinnosti dodavatefov stavebnych prac a povinnosti
pracovnikov § 9 a 10. Stvrta dast vyhlasky $pecifikuje stavenisko: vymedzenie a priprava staveniska §
11, vnutrostaveniskové komunikacie § 12, zabezpecenie otvorov a jam § 13, vertikalne komunikacie §
14, zakladné ustanovenia o skladovani materialu § 15 a spOsoby skladovania § 16. V piatej Casti su
zemné prace (§ 19 — 22), vrtné prace (§ 24) a zemné prace v zime (§ 26) st obsahom piatej ¢asti. Cast
Siesta vyhlasky upravuje betonarske prace a prace suvisiace. Debnenie, podperné konstrukcie a
podperné leSenia § 29, posuvné a Specialne debnenie § 30, predpinanie vystuze § 32, dopravu a
ukladanie betonovej zmesi § 33, prefabrikaty § 34, oddebrnovanie a uvolfiovanie konstrukcii § 35 a prace
Zeleziarske § 36. Montazne prace su v &asti osem (§ 40 — 46). Cast deviata obsahuje prace vo vyskach
a nad volnou hibkou — zaistenie proti padu, konstrukcie ku zvy$ovaniu miesta prace, vystupy,
zhadzovanie predmetov a materidlu v § 47 — 52, § 54 — 57 a § 59 —61. Jedenasta Cast (§ 71 — 91)
pojednava o strojoch a strojnych zariadeniach (obsluha, prevadzkujuce podmienky strojov, opravy a
UdrZzba, zakazané ¢innosti, preprava strojov). Obsahom dvanastej ¢asti su prace slvisiace so stavebnou
¢innostou, a to manipulacia (§ 92), prace so zivicami (§ 95), nahrievacie zariadenie na propan-butan (§
96) a zvarovanie (§ 99).Vynimky z tejto vyhlasky stanovuje § 103.

Pracovnici stavby musia byt o bezpec€nosti prace pravidelne $koleni a o tomto musi byt
vytvoreny zaznam potvrdeny ich vlastnoruénym podpisom. Vedenie stavby zaisti U¢inny dohlad nad

dodrzovanim zdsad bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a stanovi i sankcie za ich nedodrzovanie.
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8.3. Z hladiska protipoziarnej ochrany

V zmysle vyhl. €. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu
bezpecnost pri vystavbe a uzivani stavieb:

- prijazdova komunikécia musi mat trvale volnu Sirku najmenej 3 m a jej Unosnost na zatazenie
jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN; do trvale volnej Sirky sa nezapocitava parkovaci
pruh,

-vvjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat Sirku najmenej 3,5 m a vysku
najmenej 4,5 m a
- kazda neprejazdna jednopruhova pristupova komunikacia dih§ia ako 50 m musi mat’ na konci

slu¢kovy objazd alebo plochu umozZzniujucu otacanie vozidla.

9. ODPADOVE HOSPODARSTVO
Odpady v $tadiu stavebnej vyroby:

Odpady vzniknuté realizaciou stavby resp. samotného stavebného objektu budi odovzdané za
UCelom zabezpecenia ich zhodnotenia alebo zneSkodnenia osobe opravnenej nakladat s odpadmi v
sulade s §14 ods.1 pism. e zakona €.79/2015 Z.z. Zhotovitel stavby je povinny v sulade s §77 zakona
€.79/2015 Z.z. stavebné odpady vznikajuce pri tejto €innosti a odpady z demolacii materialovo
zhodnotit pri vystavbe v €o najvacsej moznej miere. Skladku pre uskladnenie odpadov urci zhotovitel
stavebnych prac po dohode s investorom stavby.

V zmysle Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z.,

ktorou sa ustanovuje Kataldég odpadov su vzniknuté odpady zatriedené:
Odpady vznikajuce z buracich a demolaénych prac:

C. skupiny,
pOdZi:SﬁLny a Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu K:ézgagza
odpadu
17 Stavebné odpady a odpady z demol,élcii (v_rétane vykopovej zeminy
- kontaminovanych miest)

17 01 Betdn, tehly, dlaZdice, obkladacky a keramika

17 01 01 Betén O
17 02 Drevo, sklo a plasty

17 02 01 Drevo O
17 03 Bitumenové zmesi, uholny decht a dechtové vyrobky

1703 02 | Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
17 04 Kovy (vratane ich Zzliatin)

17 04 11 Kéble iné ako uvedené v 17 04 10 O
17 05 Zemina (vratane vykopovej zemi/_vy z kontam!novanych pléch) kamenivo a

material z bagrovisk

170504 |Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O

170506 |Vykopova zemina ina ako uvedend v 17 05 05 O
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii

17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 o

09022170903
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Odpady vznikajuce na mieste hlavného staveniska pocas stavebnych prac objektu:
Druh . . : Kategoria
odpadu Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu odpadu
03 Odpady zo spracovania dreva a z vyroby papiera, lepenky, celulézy,
- reziva a nabytku
03 01 Odpady zo spracovania dreva a vyroby z reziva a nabytku
030105 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo o
drevotrieskové/drevovlaknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
08 Odpady z vyroby, spracovania, distribucie a pouzivania naterovych
- hmot (farieb, lakov), lepidiel a tesniacich materialov
08 01 Odpady z VSDP a odstrariovania farieb a lakov
08 01 12 |odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 @)
08 04 Odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materialov
08 04 10 |odpadové lepidla a tesniace materialy iné ako uvedené v 08 04 09 O
12 Odpady z tvarovania, fyzikalnej a mechanickej upravy povrchov
- kovov a plastov
12 01 Odpady z tvarovania a fyzikalnej a mechanickej tpravy povrchov kovov a
plastov
1201 05 |hobliny a triesky z plastov O
12 01 21 | pouzité brasne nastroje a brisne materidly iné ako uvedené v 12 01 20 @)
15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na ¢istenie, filtraény material a
- ochranné odevy inak ne$pecifikované
15 01 Obaly (vratane odpadovych obalov zo separovaného zberu komunalnych
odpadov)
1501 01 |obaly z papiera a lepenky O
1501 02 |obaly z plastov O
1501 03 |obaly z dreva @)
1501 04 |obaly z kovu O
1501 05 |kompozitné obaly O
1501 06 |zmieSané obaly o]
17 Stavebné odpady a odpady z demolacii (vratane vykopovej zeminy
— kontaminovanych miest)
17 01 Betdn, tehly, dlaZdice, obkladacky a keramika
1701 01 |beton O
17 02 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 |drevo O
17 02 03 | plasty @)
17 03 Bitumenové zmesi, uholny decht a dechtové vyrobky
17 03 02 | bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
17 05 Zemina (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych pléch) kamenivo a
material z bagrovisk
17 05 04 |zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
17 0506 |vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05 O
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii
17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 o
09 02a 1709 03
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Spésob nakladania s odpadmi:
Nakladanie s odpadmi je nutné vykonavat v sulade so zakonom ¢.79/2015 Z.z. DrZitel odpadu

je_povinny postupovat v zmysle zakona ¢.79/2015 Z.z. (Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni

niektorych zakonov). Spdésob nakladania s jednotlivymi odpadmi bude prevadzany v zmysle

predmetného zakona (zakon &. 79/2015 Z.z.

Upozornenie:
Pri realizacii stavebnych prac je nutné respektovat ochranné pasma vsetkych inZinierskych

sieti. V miestach predpokladaného kontaktu s podzemnym vedenim inZinierskych sieti je nutné

postupovat podla nariadeni a poZiadaviek spravcu vedenia. Vedenie vsetkych inZ. sieti v priestore

staveniska je potrebné nechat vytyéit pred zahdjenim stavby, vykopy realizovat ruéne a vSetky

poskodenia hlasit spravcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebnych mechanizmov dbat na ochranu

vzdusného vedenia v priestore stavby.

10. ZAVER
Projektant pozaduje, aby realizacia stavby resp. samotného stavebného objektu prebehla
v mesiacoch marec az oktober, teda v éase mimo zimného obdobia. Realizacia stavby si

nevyzaduje pocas vystavby ziadne zvlastne podmienky.

Tento projekt sluzi pre realizaciu stavby.

V Ziline 07/2018 Ing. Tomas Ponechal
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