
KRYCÍ LIST ZADANIE

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto Trnava

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 36782041 SK2022379590

Rozpočet číslo Dňa Položiek

25.2.2022

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práce nadčas 13 Zariad. staveniska   

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava   

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy   

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy   

5 "M" Dodávky 17 Ostatné   

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 425 474,66

Dátum a podpis Pečiatka
24 DPH 20,00 % z 425 474,66 85 094,93

Objednávateľ
25 510 569,59

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ
26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD   

Celková rekapitulácia stavby

Mesto Trnava   

Ing. Zoltán Balko   

SPORT NITRA s.r.o.

Ing. Zoltán Balko   
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Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD Dátum: 25.2.2022

Objednávateľ:Mesto Trnava Projektant: Ing. Zoltán Balko

Zhotoviteľ: SPORT NITRA s.r.o. Spracoval: Ing. Zoltán Balko

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

IngBalko2

020-05

Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za 

Kysucou ), PD   425 474,66 85 094,93 510 569,59

01     SO 01 Chodníky a spevnené plochy   195 568,34 39 113,67 234 682,01

02     SO 02 Sadovnícke úpravyy   48 114,66 9 622,93 57 737,59

01         SO 021 Rekonštrukcia zelene vnútrobloku   27 316,65 5 463,33 32 779,98

02         SO 022a  Rekonštrukcia predzáhradiek  označ.  A   15 506,68 3 101,34 18 608,02

03         SO 022b  Rekonštrukcia predzáhradiek  označ.  B   5 291,33 1 058,27 6 349,60

03     SO 03 Multifunkčné ihrisko   14 428,69 2 885,74 17 314,42

01         SO 031 Oplotenie multifunkčného ihriska   11 936,79 2 387,36 14 324,14

02         SO 032 Vybavenie multifunkčného ihriska   2 491,90 498,38 2 990,28

04     SO 04 Fitnes zona   16 100,00 3 220,00 19 320,00

05     SO 05 Detské ihrisko   75 191,84 15 038,37 90 230,20

01         SO 051 Herné prvky ihriska   66 650,00 13 330,00 888 444 500,00

02         SO 052 Pieskovisko s oplotením   8 541,84 1 708,37 14 592 592,18

06     SO 06 Verejné osvetlenie a kamerový systém   23 467,12 4 693,42 28 160,54

07     SO 07 Malá architektúra a mobiliar   52 604,01 10 520,80 63 124,82

01         SO 071 Pergola   4 539,66 907,93 5 447,59

02         SO 072 Tieniace prvky   2 215,00 443,00 2 658,00

03         SO 073  Vodné prvky   9 290,42 1 858,08 11 148,51

04         SO 074  Oporné múriky   4 703,93 940,79 5 644,72

05         SO 075  Mobiliar   31 855,00 6 371,00 38 226,00

Celkom 425 474,66 85 094,93 510 569,59
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na hlinách 42-64

Objekt:   SO O1 Chodníky a spevnené plochy

JKSO:   25.2.2022

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
celkom

Jednotková 

cena 

zadania

Celková cena 

zadania

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 221 113107131

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. 

vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   m2 127,100 10,000 1 271,000

"bet. plochy" 127,1   127,100

2 221 113107241

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 

50 mm,  -0,09800t   m2 1 479,000 0,880 1 301,520

" chodníky" 420,0+1059,0   1 479,000

3 221 11315131.9

Odstránenie bet. podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 

500 m2, hr.20 mm,  -0,05100t   m2 537,000 3,500 1 879,500

4 221 113208111

Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových,  -

0,04000t   m 960,000 1,000 960,000

5 221 113307222

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 

drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t   m2 547,100 1,500 820,650

"chodník+bet. plochy" 420,0 + 127,1   547,100

6 221 113307231

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, 

hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   m2 420,000 3,850 1 617,000

"chodník" 420,0   420,000

7 001 122101401

Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, do 100 m3, zemina 

vhodná na zatrávnenie   m3 49,450 1,920 94,944

" horná vrstva zatrávnenie v okrajoch konštr." 494,5*0,1   49,450

8 001 131201102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3   m3 358,000 4,500 1 611,000

9 001 131201109

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 358,000 1,000 358,000

10 001 162301111

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4  v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m   m3 242,800 2,000 485,600

"pre násypy pod konštr. " 45,0   45,000

" pre zatrávnenie na medziskl. a do násypu" 98,9*2,   197,800

Súčet   242,800

11 001 162501102

Vodorovné premiestnenie zeminy pre zatrávnenie po spevnenej 

ceste z  horniny tr.1-4  v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m   m3 49,450 4,320 213,624

12 001 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny 

tr.1-4  v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 346,150 0,540 186,921

49,45 * 7   346,150

13 001 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny 

tr.1-4  v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   m3 214,100 2,500 535,250

"výkopová zemina -násypy" 358,0- (45,0+98,9)   214,100

14 001 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny 

tr.1-4  v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 2 568,000 0,200 513,600

214 * 12   2 568,000

15 001 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 98,900 5,800 573,620

16 001 171101103

Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s mierou 

zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard   m3 45,000 2,120 95,400

17 001 171201101

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo 

vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených   m3 98,900 1,000 98,900

"podklad  cca hr. 200 pod zátrávnenie okolo krajoch konštr."   

494,5*0,2   98,900

18 001 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 214,100 0,500 107,050

19 001 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 299,740 5,000 1 498,700

214,1 * 1,4   299,740

20 001 17120900.1 Zákonný poplatok obci   - NEPODLIEHA ZDANENIU t 299,740 0,000

214,1 * 1,4   299,740

21 001 174201101 Zásyp sypaninou bez zhutnenia do 100 m3   m3 2,700 1,310 3,537

"piesok do pieskoviska"  9,0*0,3   2,700

22 583 5833129000 Kamenivo ťažené drobné 0-2 a   t 4,995 8,900 44,456

2,7 * 1,85   4,995

23 231 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5   m2 494,500 0,600 296,700

24 005 0057211200 Trávové semeno - parková zmes   kg 19,780 8,000 158,240

494,5 * 0,04   19,780

25 001 181201101 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 494,500 0,200 98,900

26 001 181301102 Rozprestretie zeminy v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm   m2 494,500 1,000 494,500

27 231 182001111

Plošná úprava terénu  nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 

1:5   m2 494,500 0,730 360,985

28 231 183403111

Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine 

alebo na svahu do 1:5   m2 494,500 0,420 207,690

29 231 185802111 Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou   t 2,473 6,320 15,629

   Strana 3  z 61



ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na hlinách 42-64

Objekt:   SO O1 Chodníky a spevnené plochy

JKSO:   25.2.2022

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
celkom

Jednotková 

cena 

zadania

Celková cena 

zadania

1 2 3 4 5 6 7 8

" 5,0 kg/m2" 494,5*5*0,001   2,473

30 103 1031120000 Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká   t 2,572 35,000 90,020

2,473 * 1,04   2,572

5 Komunikácie   0,000

31 221 56420111.9

Kryt z drveného kameniva  fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením 

a zhutnením po zhutnení hr.40 mm   m2 23,000 1,900 43,700

32 221 564661111

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.63-125 mm s 

rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.200 mm   m2 25,300 4,400 111,320

"mlatový chodník" 23,0*1,1   25,300

33 221 564732111

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 po 

zhut.hr. 100 mm   m2 23,000 3,400 78,200

"mlatový chodník" 23,0   23,000

34 221 564831111

Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, 

hr.po zhutnení 100 mm   m2 23,000 2,500 57,500

"mlatový chodník" 23,0   23,000

35 221 564761111

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s 

rozprestretím a zhutn.hr.200 mm   m2 591,800 3,000 1 775,400

"nový chodník"  538,0*1,1   591,800

36 221 567122114

Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a 

zhutnením, CBGM, po zhutnení hr. 150 mm   m2 538,000 5,000 2 690,000

37 221 564861111

Podklad zo štrkodrviny fr. 0-16 mm s rozprestrením a zhutnením, 

hr.po zhutnení 200 mm   m2 492,000 3,000 1 476,000

"ihriská + fitnes" 492,0   492,000

38 221 451577777

Podklad  z kameniva ťaženého fr. 0-4mm v ploche vodorovnej 

alebo v sklone do 1:5 hr. 30   m2 492,000 1,800 885,600

"ihriská + fitnes" 492,0   492,000

39 221 569903321 Zhotovenie krytov zo štrku riečneho triedeného  bez zhutnenia   m3 4,500 6,200 27,900

"štrkové plochy" 15*0,3   4,500

40 583 5833366400 Kamenivo ťažené triedené , prané fr.32-63 mm   t 8,100 9,500 76,950

4,5 * 1,8   8,100

41 221 573231111 Postrek asfaltový penetračný v množstve do 0,35 kg/m2   m2 657,000 0,250 164,250

42 221 577131111 Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr.40mm   m2 135,000 12,000 1 620,000

"výmena povrchu chodníka" 135,0   135,000

43 221 596911112

Kladenie betónovej  dlažby  hr.6cm pre peších vrátane lôžka z 

kameniva fr. 2-4 mmhr. 30 mm +2x hutnenie   m2 943,000 10,000 9 430,000

"nový chodník +chodník s výmenou povrchu" 538,0+405,0   943,000

44 592 5921952680 Dlažba betónová hr.6 cm, sivá  bezfázová m2 961,860 10,000 9 618,600

943 * 1,02   961,860

45 221 5969920.01

Povrch ihriska  z liatej gumy  hr. 11 mm vrátane zákl. vrstvy hr. 

35 mm (D+M)   m2 492,000 86,300 42 459,600

viď priložený technický list 

STOCKMEIER URETHANES FRANCE 

S.A.S.

46 221 5969920.02

Povrch ihriska  z liatej gumy  hr. 11 mm vrátane zákl. vrstvy hr. 

90 mm (D+M)   m2 522,000 143,000 74 646,000

viď priložený technický list 

STOCKMEIER URETHANES FRANCE 

S.A.S.

47 221 5969920.03

Okrajová lišta multifunkčného ihriska s povrchom liatej gumy ( 

D+M)   m2 98,000 25,000 2 450,000

https://www.gumovadlazba.sk/detske-

ihriska/gumove-obrubniky-50x200x980-

cierna

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

48 221 899331111

Výšková úprava poklopu  alebo vpuste do 200 mm - zvýšením 

poklopu   ks 15,000 65,000 975,000

49 R 914001115 Prenájom dopravných značiek pre dočasné dopravné značenie   deň 480,000 1,000 480,000

"prenájom na 60 dní, 8 značiek podľa PD" 8*60   480,000

50 221 916561111

Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 

10/12,5 s bočnou oporou   m 989,000 6,000 5 934,000

"parkový" 989   989,000

51 592 5921954660 Obrubník parkový 100x20x5 cm sivý   ks 998,890 1,650 1 648,169

989 * 1,01   998,890

52 221 918101111

Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z 

betónu prostého tr. C 10/12,5   m3 23,736 65,000 1 542,840

" parkový " 989,0*0,2*0,12   23,736

53 221 919731112

Zarovnanie a úprava styčnej plochy napojenia  komunikácie hr.do 

150 mm   m 15,000 5,000 75,000

54 221 919735111

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 

50 mm   m 15,000 4,310 64,650

55 221 919735123

Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 

100 do 150 mm   m 15,000 20,000 300,000

56 221 919795111

Montáž fólie, textílie alebo geomreže separačnej, drenažnej, 

výstužnej a pod.   m2 167,000 0,650 108,550
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na hlinách 42-64

Objekt:   SO O1 Chodníky a spevnené plochy

JKSO:   25.2.2022

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
celkom

Jednotková 

cena 

zadania

Celková cena 

zadania

1 2 3 4 5 6 7 8

" geotextília+ výstúžna geomreža " 32,0 +135,0   167,000

57 693 6936651000 Geotextília netkaná polypropylénová  PP   200   m2 36,800 0,900 33,120

32 * 1,15   36,800

58 693 6936656022 Geomreža tkaná zo skleneného vlákna do asfaltových vrstiev   m2 162,000 2,500 405,000

135 * 1,2   162,000

59 013 961055111 Búranie múrikov železobetónových,  -2,40000t   m3 3,600 50,000 180,000

"bet. múrik š. 0,3 m" 15,0*0,3*0,8   3,600

60 013 97104600.9

Vrty do betónu priem do D 20 mm pneumatickým náradím -

0,00001t   cm 7 800,000 0,200 1 560,000

"predpoklad, hr. betónu 150 mm" 520*15   7 800,000

61 221 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 

vzdialenosť do 1 km   t 471,113 1,500 706,670

62 221 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   t 4 240,017 0,100 424,002

63 221 979087212

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 

sutiny   t 471,113 2,000 942,226

64 013 97908921.5 Poplatok za zneškodnenie odpadu - asfalt   t 144,942 22,500 3 261,195

"tonáž pol. č.2"  144,942   144,942

65 013 979089211 Poplatok za zneškodnenie odpadu - betón, kamenivo   t 326,171 22,500 7 338,848

471,113 -144,942   326,171

66 013 97908921.9

Zákonný poplatok obci   - NEPODLIEHA ZDANENIU - 

NEOCEŇOVAŤ t 471,113 0,000

67 R R10.20

Dočasné oplotenie staveniska (prenájom, doprava, montáž a 

demontáž)   bm 350,000 2,500 875,000

99 Presun hmôt HSV   

68 221 998223011

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným 

(822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   t 1 277,530 4,000 5 110,120

Celkom   195 568,34

   Strana 5  z 61



KRYCÍ LIST ZADANIE

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto Trnava

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 36782041 SK2022379590

Rozpočet číslo Dňa Položiek

25.2.2022

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práce nadčas 13 Zariad. staveniska   

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava   

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy   

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy   

5 "M" Dodávky 17 Ostatné   

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 48 114,66

Dátum a podpis Pečiatka
24 DPH 20,00 % z 48 114,66 9 622,93

Objednávateľ
25 57 737,59

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ
26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD   

Rekapitulácia SO 02 Sadovnícke úpravy

Mesto Trnava   

Ing. Zoltán Balko   

SPORT NITRA s.r.o.

Ing. Zoltán Balko   
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Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: SO 02 Sadovnícke úpravy Dátum: 25.2.2022

Objednávateľ:Mesto Trnava Projektant: Ing. Zoltán Balko

Zhotoviteľ: SPORT NITRA s.r.o. Spracoval: Ing. Zoltán Balko

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné

02     SO 02 Sadovnícke úpravyy   48 114,66 9 622,93 57 737,59 0,00

01         SO 021 Rekonštrukcia zelene vnútrobloku   27 316,65 5 463,33 32 779,98 0,00

02         SO 022a  Rekonštrukcia predzáhradiek  označ.  A   15 506,68 3 101,34 18 608,02 0,00

03         SO 022b  Rekonštrukcia predzáhradiek  označ.  B   5 291,33 1 058,27 6 349,60 0,00

Celkom 48 114,66 9 622,93 57 737,59 0,00
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KRYCÍ LIST ZADANIE

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Trnava

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 36782041 SK2022379590

Rozpočet číslo Dňa

25.2.2022

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 Zariad. staveniska   0,00%

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava   0,00%

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy   0,00%

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy   0,00%

5 "M" Dodávky 17 Ostatné   0,00%

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 27 316,65

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 27 316,65 5 463,33

Objednávateľ
25 32 779,98

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Ing. Zoltán Balko   

SPORT NITRA s.r.o.

Ing. Zoltán Balko

Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

SO 02 Sadovnícke úpravyy

SO 021 Rekonštrukcia zelene vnútrobloku   

Mesto Trnava   

Cena s DPH (r. 23-24)
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REKAPITULÁCIA ZADANIE
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 02 Sadovnícke úpravyy Objednávateľ:    Mesto Trnava

Časť: SO 021 Rekonštrukcia zelene vnútrobloku Zhotoviteľ:  SPORT NITRA s.r.o.

JKSO:   Dátum:   25.2.2022

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom

1 2 3 4 5

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 0,00 27 316,65

1 Zemné práce   0,00 0,00 25 082,75

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   0,00 0,00 1 660,50

99 Presun hmôt HSV   0,00 0,00 573,39

Celkom   0,00 0,00 27 316,65
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 02 Sadovnícke úpravyy

SO 021 Rekonštrukcia zelene vnútrobloku

JKSO:   Dátum:   25.2.2022

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

ekvivalent/výrobok

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 231 111212111

Odstránenie drevín priem. do 100 mm  výšky do 1m, s 

odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5  (s 

naložením, alebo so zložením z doprav. prostriedku)   m2 6,000 1,99 11,94

2 231 111212131

Odstránenie drevín priem. nad 100 mm  výšky do 2m, s  

odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5  (s 

naložením alebo so zložením s dopravného prostriedku)   m2 18,000 8,00 144,00

3 231 111212139

Odstránenie drevín priem. nad 100 mm  výšky do 3m, s  

odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5 (s 

naložením, alebo so zložením s dopravného prostriedku)   m2 4,000 22,00 88,00

4 001 162301510

Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín výšky od 1m 

do 3m,  na vzdialenosť 3000 m  (všetky kríky -podľa plochy)   m2 28,000 1,33 37,24

6+18+4   28,000

Súčet   28,000

5 001 162301509

Príplatok za každých ďalších 1000 m 

premiest.,vyklčovaných krovín po spevnenej ceste (so 

zložením)   m2 56,000 0,27 15,12

2*28   56,000

6 001 171209002

Poplatok za uloženie odpadu na kompostárni  (vrátane 

zákonného poplatku (NEPODLIEHA ZDANENIU) a odvodov 

mestu )   t 0,496 26,00 12,90

"(váha = odhad)   

6*10,0/1000,0   0,060

18*18,0/1000,0   0,324
4*28,0/1000,0   0,112

Súčet   0,496

7 231 112101111

Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa 

do 200 mm  (konáre a peň) , s naložením, alebo so 

zložením na dopravný prostriedok   ks 6,000 12,00 72,00

8 231 112201111

Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 

mm , so zasypaním jamy doplnením zeminy a urovnaním 

terénu, s naložením alebo so zložením na dopravný 

prostriedok.   ks 6,000 10,00 60,00

9 001 162401411

Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 

mm do 3000 m   ks 6,000 1,50 9,00

10 001 162501411

Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 

3000 m   ks 6,000 13,93 83,58

11 001 162601411

Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 

3000 m   ks 6,000 7,51 45,06

12 001 162401421

Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov 

stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste   ks 12,000 0,22 2,64

13 001 162501421

Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov 

stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste   ks 12,000 0,10 1,20

14 001 162601421

Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 

100 do 300 mm po spevnenej ceste   ks 12,000 0,13 1,56

15 001 171209002

Poplatok za uloženie odpadu na kompostárni  (vrátane 

zákonného poplatku (NEPODLIEHA ZDANENIU) a odvodov 

mestu ) stromy a kríky,   t 1,096 26,00 28,50

"(váha = odhad)   

"kríky   

6*10,0/1000,0   0,060

18*18,0/1000,0   0,324
4*28,0/1000,0   0,112

Medzisúčet   0,496

"Stromy   

6*0,1   0,600

Súčet   1,096

16 231 184502113

Vyzdvihnutie dreviny na presad. s balom v rovine alebo na 

svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm   ks 1,000 54,00 54,00

17 001 167101109

Naloženie  a zloženie vyzdvihnutého stromu s balom  s  

premiestnením na miesto určenia k presadeniu, do 50m   ks 1,000 26,00 26,00

18 231 183101111

Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 

0,01 m3   ks 716,000 0,26 186,16

19 231 183101114

Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 

0,05 do 0,125 m3  + jamka k presadeniu stromu   ks 26,000 2,59 67,34

20 231 183205112

Založenie záhonu trvaliek na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine 

alebo na svahu do 1:5 v hornine 3   m2 45,000 1,10 49,50

21 026 0265370001 Salvianemorosa SCHNEELHUGEL K12   ks 22,000 2,50 55,00

Časť:
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 02 Sadovnícke úpravyy

SO 021 Rekonštrukcia zelene vnútrobloku

JKSO:   Dátum:   25.2.2022

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

ekvivalent/výrobok

1 2 3 4 5 6 7 8

Časť:

22 026 0265370002 Gaura lindhemerii  K12   ks 15,000 2,50 37,50

23 026 0265370003 Santolina chema ecyparissus K-12   ks 15,000 2,50 37,50

24 026 0265370004 Aster dumosus SCHNEEKISSEN K-12   ks 15,000 2,50 37,50

25 026 0265370005 Pennisetum alopecuroides HAMELN K 12   ks 8,000 4,50 36,00

26 026 0265370007 Miscanthus sinensis KLEINE SILBERSPINE K 12   ks 7,000 5,50 38,50

27 026 0265370008 Festuca mairei K 12   ks 8,000 4,50 36,00

28 026 0265370009 Lavandula augustifolia WHITE HIDCOTE  K 12   ks 30,000 6,50 195,00

29 026 0265370010 Echinácea purpurea ALBA K 12   ks 30,000 2,50 75,00

30 026 0265370011 Calamitha nepeta ssp NEPETA  K 12   ks 45,000 2,50 112,50

31 026 0265370012 Anemone sylvestris  K 12   ks 15,000 2,50 37,50

32 026 0265370013 Anemone hupehensis HONORINE JOBERT  K 12   ks 30,000 2,50 75,00

33 026 0265370014 Artemisia arborescens POWIS CASTLE  K 12   ks 22,000 2,50 55,00

34 026 0265370015 Sedum spectabile STARDUST  K 12   ks 45,000 3,50 157,50

35 026 0265370016 Geranium macrorrhizum SPESSART  K 12   ks 38,000 2,50 95,00

36 026 0265370017 Malva moschata ALBA  K 12   ks 15,000 3,50 52,50

37 026 0265370018 Allium stipitatum MOUNT EVEREST 18/20   ks 70,000 0,50 35,00

38 026 0265370019 Allium nigru 18/20   ks 65,000 0,50 32,50

39 026 0265370020 Tulipa WHITE HEART 10/11   ks 60,000 0,25 15,00

40 026 0265370021 Tulipa SHIRLEY 10/11 10/11   ks 60,000 0,25 15,00

41 026 0265370022 Narcissus JACK SNIPE 8/10   ks 45,000 0,25 11,25

42 026 0265370023 Narcissus REGGAE  8/10   ks 45,000 0,25 11,25

43 026 0265370024 Crocus JEANNE D ARC 6/7   ks 70,000 0,20 14,00

44 026 02653700245 Fritilaria meleagris 5/6   ks 35,000 4,50 157,50

45 231 183205112a

Založenie záhonu kríkov, na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine 

alebo na svahu do 1:5 v hornine 3   m2 205,000 1,10 225,50

-kríky , s urovnaním povrchu, s prípadným premiestnenim  odpadu 

do 20m   

46 231 111301111

Zobratie mačiny hr. do 100 mm s premiest. do 50m, 

prípadne naložením   m2 205,000 1,60 328,00

47 231 162502111

Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na 

vzdialenosť nad 2000 do 3000 m   m2 205,000 1,20 246,00

48 231 162702119

Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých 

ďalších aj začatých 1000 m   m2 410,000 0,12 49,20

205*2   410,000

49 231 167102111 Nakladanie mačiny zo skládky , pre odvoz do kompostárne   m2 205,000 0,50 102,50

50 001 171209002

Poplatok za uloženie odpadu na kompostárni  (vrátane 

zákonného poplatku (NEPODLIEHA ZDANENIU) a odvodov 

obci )   t 1,640 26,00 42,64

205,0*8/1000   1,640

51 231 185802115

Dodávka a aplikácia  hydrogélu na zadržiavanie pôdnej 

vlahy (500g/m2)   m2 205,000 2,10 430,50

52 231 185802119 Dodávka a aplikácia  štartovacieho hnojiva (5l/ha)   m2 205,000 2,00 410,00

53 231 182001111

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-

100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 -s ručným ryľovaním 

5-10% plochy   m2 20,500 0,86 17,63

205*0,1   20,500

54 231 183403132

Obrobenie pôdy rýľovaním  -nakyprenie pôdy  do hl. 150mm 

v hornine 3 v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 220,000 2,62 576,40

55 231 183403153 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 440,000 0,16 70,40

-2x   

220,000*2   440,000

56 231 183403152 Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 750,000 0,10 75,00

57 231 183405312 Prevzdušnenie trávnika s pieskovaním   har 0,075 4 000,00 300,00

-včetne piesku   

58 581 5815368100 Piesok kremičitý zrnitosť 0,2mm  5 l/m2   kg 3 750,000 0,55 2 062,50

750 * 5   3 750,000

59 231 183406214

Prerezanie trávnika s prísevom trávneho semena, zmes 

znášajúca sucho a záťaž  (20g/m2)   har 0,075 3 500,00 262,50

750,000/10000,0   0,075

60 231 184102111

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, 

priemer balu nad 100 do 200 mm   ks 1 035,000 1,55 1 604,25

-kríky   

61 026 0265571201 Hydrangea paniculáta LIMELIGHT   ks 69,000 17,00 1 173,00

62 026 0265571202 prunus laurocerasus GAJO   ks 111,000 12,50 1 387,50

63 026 0265571203 Viburmun ESKIMO   ks 46,000 16,00 736,00

64 026 0265571204 Phisocarpus oqulifolius TINY  WINE   ks 132,000 12,00 1 584,00

65 026 0265571205 Amelanchier lamarckii   ks 5,000 16,00 80,00

66 026 0265571206 Vinca minor v kultivaroch   ks 672,000 1,35 907,20
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 02 Sadovnícke úpravyy

SO 021 Rekonštrukcia zelene vnútrobloku

JKSO:   Dátum:   25.2.2022

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

ekvivalent/výrobok

1 2 3 4 5 6 7 8

Časť:

67 231 184102114

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, 

priemer balu nad 400 do 500 mm  -  PRESADENIE stromu   ks 1,000 10,00 10,00

68 231 184102115

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, 

priemer balu nad 500 do 600 mm   ks 25,000 15,00 375,00

- stromy,so zaliatim   

69 026 0265535201 Acer x fremannii  AUTUMN BLAZE 14/16   ks 2,000 210,00 420,00

70 026 0265535202 Acer campestre ELEGANT 14/16   ks 3,000 195,00 585,00

71 026 0265535203 Prunus serrulata KANZAN 14/16   ks 2,000 180,00 360,00

72 026 0265535204 Ulmus NEW HORIZON 14/16   ks 4,000 220,00 880,00

73 026 0265535205 Gleditsia triacantos SUNBURST 14/16   ks 3,000 180,00 540,00

74 026 0265535206 Platanus x acerifolia 14/16   ks 1,000 180,00 180,00

75 026 0265535207 Amelanchier arborea ROBIN HILL 14/16   ks 5,000 240,00 1 200,00

76 026 0265535208 Pyruscarellyana CHANTECLEER 14/16   ks 5,000 210,00 1 050,00

77 231 184202111

Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 

100 mm pri dľžke kolov do 2 m   ks 26,000 6,10 158,60

-25 nových stromov + 1 presadený   

78 052 0521721001

Tyče ihličňanové tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2,5 m ,  bez 

kôry   ks 78,000 3,80 296,40

26*3   78,000

79 675 6751926001 Motúz konopný   ks 3,000 6,50 19,50

80 231 184203111

Dodávka a inštalácia  drenážnej perforovanej hadice DN 62-

100, svýplňou riečny štrk fr.4-8mm do výsadbových jám 

stromov   ks 26,000 3,50 91,00

-25 nových stromov + 1 presadený   

81 231 184501120

Dodáka a inštalácia ochrany kmeňa stromu z plastových 

chráničiek proti poškodeniu kosením   m2 26,000 3,20 83,20

82 231 184501119

Dodáka a inštalácia ochrany kmeňa stromu z trstenej 

rohože 1,5m   m2 26,000 6,50 169,00

83 231 184502112

Vyzdvihnutie dreviny na presad. s balom v rovine alebo na 

svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm   ks 1,000 54,00 54,00

84 231 184921093

Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v 

rovine alebo na svahu do 1:5 - kríky   m2 205,000 0,92 188,60

85 055 0554151000 Mulčovacia kôra, bal  (kus)   80l   (2 bal. /1m2)   ks 410,000 4,60 1 886,00

205,0*2   410,000

86 231 185803411 Vyhrabanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 778,000 0,40 311,20

-pred rekonštrukciou trávnika a po výrube kríkov

-s odvozom do 20m, určí investor

750,0+28,0   778,000

87 231 162502111

Vodorovné premiestnenie zhrabkov trávnika so zložením na 

vzdialenosť nad 2000 do 3000 m   m2 778,000 0,10 77,80

88 231 162702119

Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých 

ďalších aj začatých 1000 m   m2 1 556,000 0,04 62,24

778*2   1 556,000

89 231 167102111 Nakladanie mačiny zo skládky , pre odvoz do kompostárne   m2 778,000 0,50 389,00

90 001 171209002

Poplatok za uloženie odpadu na kompostárni  (vrátane 

zákonného poplatku (NEPODLIEHA ZDANENIU) a odvodov 

obci )   t 8,169 26,00 212,39

"(váha odhad)   

778,0*10,5/1000   8,169

91 231 183101114

Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 

0,05 do 0,125 m3  + jamka k presadeniu stromu   ks 26,000 2,59 67,34

92 231 183205112

Založenie záhonu trvaliek na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine 

alebo na svahu do 1:5 v hornine 3   m2 45,000 1,10 49,50

93 231 162502111

Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na 

vzdialenosť nad 2000 do 3000 m   m2 205,000 0,12 24,60

94 231 162702119

Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých 

ďalších aj začatých 1000 m   m2 410,000 0,12 49,20

205*2   410,000

95 231 167102111 Nakladanie mačiny zo skládky , pre odvoz do kompostárne   m2 205,000 0,50 102,50

96 001 171209002

Poplatok za uloženie odpadu na kompostárni  (vrátane 

zákonného poplatku a odvodov obci )   t 1,640 26,00 42,64

205,0*8/1000   1,640

97 231 185804311.

Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 - strom 

určený k presadeniu pred výkopom   m3 0,010 12,36 0,12

98 231 185804312 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2   m3 3,500 3,64 12,74

99 231 185851111 Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m   m3 3,050 14,50 44,23
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 02 Sadovnícke úpravyy

SO 021 Rekonštrukcia zelene vnútrobloku

JKSO:   Dátum:   25.2.2022

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

ekvivalent/výrobok

1 2 3 4 5 6 7 8

Časť:

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

100 221 916561113 D + M plastového záhonového obrubníka  1000x80x50   m 105,000 5,00 525,00

101 231 185804400

Ochrana stromov pri stavebnej cinnosti debnením 2-mi 

europaletami s pružnou výplňou , vrátane montáže a 

demontáže   ks 7,000 6,50 45,50

102 231 185804401

Založenie ochraqnnej štrkovej vrstvy pred prejazdmi hr. 

200mm, frakcia 32-63mm   m2 50,000 5,00 250,00

103 231 185804402 Ošetrenie stromov zasahujúcich do stavby rezom konárov   ks 7,000 20,00 140,00

104 231 999

Ornitologický posudok v prípade výrubu vo vegetačnom 

období   ks 1,000 300,00 300,00

105 231 185804000

Starostlivosť o vegetačné prvky po dobu 1 mesiac do 

prevzatia správcom 30 hod.   hod 50,000 8,00 400,00

106 231 185804001

Starostlivosť a údržba o vegetačné prvky po dobu 1 rok   -

NEOCEŇOVAŤ m2 4 708,000 0,00

99 Presun hmôt HSV   

107 231 998231311

Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 

m vodorovne bez zvislého presunu   t 35,837 16,00 573,39

Celkom   27 316,65
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KRYCÍ LIST ZADANIE

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Trnava

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 36782041 SK2022379590

Rozpočet číslo Dňa

25.2.2022

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 Zariad. staveniska   0,00%

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava   0,00%

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy   0,00%

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy   0,00%

5 "M" Dodávky 17 Ostatné   0,00%

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 15 506,68

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 15 506,68 3 101,34

Objednávateľ
25 18 608,02

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

SO 02 Sadovnícke úpravyy

SO 022a  Rekonštrukcia predzáhradiek  označ.  A   

Mesto Trnava   

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Ing. Zoltán Balko   

SPORT NITRA s.r.o.

Ing. Zoltán Balko
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REKAPITULÁCIA ZADANIE
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 02 Sadovnícke úpravyy Objednávateľ:   Mesto Trnava

Časť: SO 022a  Rekonštrukcia predzáhradiek  označ.  A Zhotoviteľ:  SPORT NITRA s.r.o.

JKSO:   Dátum:   25.2.2022

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom

1 2 3 4 5

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 0,00 15 506,68

1 Zemné práce   0,00 0,00 14 838,17

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   0,00 0,00 520,00

99 Presun hmôt HSV   0,00 0,00 148,51

Celkom   0,00 0,00 15 506,68
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 02 Sadovnícke úpravyy

SO 022a  Rekonštrukcia predzáhradiek  označ.  A

JKSO:   Dátum:   25.2.2022

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania
ekvivalent/výrobok

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 231 183101111

Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 

0,01 m3   ks 1 346,000 0,23 309,58

-kríky   

2 231 183205112

Založenie záhonu trvaliek na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine 

alebo na svahu do 1:5 v hornine 3   m2 303,000 1,10 333,30

-cena obsahuje zásyp štrkom 4/8mm hr. 6cm

3 026 026000001 Aster LADY IN BLACK K12   ks 101,000 2,20 222,20

4 026 026000002 Aster dumosus JENNY K12   ks 218,000 2,20 479,60

5 026 026000003 Sedum spectabile HERBSTFREUDE K12   ks 129,000 3,50 451,50

6 026 026000004 Sedum spectabile BRILLANT K12   ks 201,000 3,50 703,50

7 026 026000005 Festuca mairel K12   ks 108,000 4,00 432,00

8 026 026000006 Miscanthus sin. KLEINE SILBERSPINNE  K12   ks 205,000 5,50 1 127,50

9 026 026000007 Allium giganteum 18/20   ks 135,000 0,50 67,50

10 026 026000008 Allium sphaerocephalon 18/20   ks 205,000 0,40 82,00

11 026 026000009 Tulipa v kult. /bielo-ružovo-fialová zmes / 10/11   ks 2 200,000 0,25 550,00

12 231 183205112a

Založenie záhonu kríkov, na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine 

alebo na svahu do 1:5 v hornine 3   m2 220,000 1,10 242,00

-kríky , s urovnaním povrchu, s prípadným premiestnenim  odpadu 

do 20m   

13 231 111301111 Zobratie mačiny hr. do 100 mm   m2 220,000 1,95 429,00

14 231 183403132

Obrobenie pôdy rýľovaním  -nakyprenie pôdy  do hl. 150mm 

v hornine 3 v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 220,000 2,62 576,40

15 231 183403153 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 440,000 0,16 70,40

-2x   

220,000*2   440,000

16 231 182001111

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-

100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 -s ručným ryľovaním 

5-10% plochy   m2 22,000 0,86 18,92

220*0,1   22,000

17 231 162502111

Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na 

vzdialenosť nad 2000 do 3000 m   m2 220,000 0,50 110,00

18 231 162702119

Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých 

ďalších aj začatých 1000 m   m2 440,000 0,12 52,80

220*2   440,000

19 231 167102111 Nakladanie mačiny zo skládky , pre odvoz do kompostárne   m2 220,000 0,50 110,00

20 001 171209002

Poplatok za uloženie odpadu na kompostárni  (vrátane 

zákonného poplatku (NEPODLIEHA ZDANENIU) a odvodov 

obci )   t 1,760 26,00 45,76

220,0*8/1000   1,760

21 231 185802115

Dodávka a aplikácia  hydrogélu na zadržiavanie pôdnej 

vlahy (500g/m2)   m2 220,000 2,50 550,00

22 231 185802119 Dodávka a aplikácia  štartovacieho hnojiva (5l/ha)   m2 220,000 2,00 440,00

23 231 183405312 Prevzdušnenie trávnika s pieskovaním   har 0,030 4 000,00 120,00

303/10000   0,030

24 581 5815368100 Piesok kremičitý zrnitosť 0,2mm  5 l/m2   kg 1 500,000 0,55 825,00

300 * 5   1 500,000

25 231 183406214

Prerezanie trávnika s prísevom trávneho semena - zmes 

znášajúca sucho a záťaž (20g/m2)   har 0,030 3 500,00 105,00

26 231 184102111

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, 

priemer balu nad 100 do 200 mm   ks 1 346,000 1,20 1 615,20

-kríky   

27 026 0265571201 Hydrangea paniculáta LIMELIGHT 50 + kont.   ks 10,000 16,00 160,00

28 026 0265571202 Prunus laurocerasus KLEOPATRA  50 + kont,   ks 5,000 12,50 62,50

29 026 0265571203 Viburmun ESKIMO  50 + kont.   ks 11,000 16,00 176,00

30 026 0265571206 Vinca minor v kultivaroch  25 + kont.   ks 1 320,000 1,30 1 716,00

31 231 184921093

Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v 

rovine alebo na svahu do 1:5 - kríky   m2 220,000 0,92 202,40

32 055 0554151000 Mulčovacia borovicová kôra, bal  (kus)   80l   (2 bal. /1m2)   ks 404,000 4,60 1 858,40

202*2   404,000

33 231 185803411 Vyhrabanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 303,000 0,40 0,40

34 231 162502000

Vodorovné premiestnenie odpadu z vyhrabania trávnika  so 

zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m   m2 303,000 0,10 30,30

Časť:
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 02 Sadovnícke úpravyy

SO 022a  Rekonštrukcia predzáhradiek  označ.  A

JKSO:   Dátum:   25.2.2022

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania
ekvivalent/výrobok

1 2 3 4 5 6 7 8

Časť:

35 231 162702000

Vodorovné premiestnenie odpadu z trávnika - príplatok za 

každých ďalších aj začatých 1000 m   m2 606,000 0,02 12,12

303,0*2   606,000

36 231 167102000

Nakladanie odpadu z trávnika, zo skládky, pre odvoz do 

kompostárne   m2 303,000 0,50 151,50

37 001 171209002

Poplatok za uloženie odpadu na kompostárni  (vrátane 

zákonného poplatku (NEPODLIEHA ZDANENIU) a odvodov 

obci )  t 1,515 26,00 39,39

303*5/1000   1,515

38 231 185804000

Starostlivosť o vegetačné prvky po dobu 1 mesiac do 

prevzatia správcom 30 hod.   hod 30,000 12,00 360,00

39 231 185804001

Starostlivosť a údržba o vegetačné prvky po dobu 1 rok   - 

NEOCEŇOVAŤ m2 535,000 0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

40 221 916561113

D + M plastového záhonového obrubníka  EKOBRIM 

1000x80x50   m 104,000 5,00 520,00

99 Presun hmôt HSV   

41 231 998231311

Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 

m vodorovne bez zvislého presunu   t 9,282 16,00 148,51

Celkom   15 506,68
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KRYCÍ LIST ZADANIE

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Trnava

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 36782041 SK2022379590

Rozpočet číslo Dňa

25.2.2022

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 Zariad. staveniska   0,00%

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava   0,00%

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy   0,00%

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy   0,00%

5 "M" Dodávky 17 Ostatné   0,00%

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 5 291,33

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 5 291,33 1 058,27

Objednávateľ
25 6 349,60

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Ing. Zoltán Balko   

SPORT NITRA s.r.o.

Ing. Zoltán Balko

Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

SO 02 Sadovnícke úpravyy

SO 022b  Rekonštrukcia predzáhradiek  označ.  B   

Mesto Trnava   

Cena s DPH (r. 23-24)
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REKAPITULÁCIA ZADANIE
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 02 Sadovnícke úpravyy Objednávateľ:   Mesto Trnava

Časť: SO 022b  Rekonštrukcia predzáhradiek  označ.  B Zhotoviteľ:  SPORT NITRA s.r.o.

JKSO:   Dátum:  25.2.2022

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom

1 2 3 4 5

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 0,00 5 291,33

1 Zemné práce   0,00 0,00 5 127,62

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   0,00 0,00 130,00

99 Presun hmôt HSV   0,00 0,00 33,71

Celkom   0,00 0,00 5 291,33
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 02 Sadovnícke úpravyy

SO 022b  Rekonštrukcia predzáhradiek  označ.  B

JKSO:   Dátum:   25.2.2022

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania
ekvivalent/výrobok

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 231 183101111

Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 

0,01 m3   ks 302,000 0,23 69,46

-kríky   

2 231 183205112

Založenie záhonu trvaliek na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine 

alebo na svahu do 1:5 v hornine 3   m2 50,000 1,10 55,00

-cena obsahuje zásyp štrkom 4/8mm hr. 6cm

3 026 026000010 Anemone hupehensis PRINZ HEINRICHT K12   ks 70,000 2,20 154,00

4 026 026000011 Aster MONTE CASINO  K12   ks 40,000 2,20 88,00

5 026 026000012 Helleborus orientalis VICTORIA K12   ks 40,000 4,50 180,00

6 026 026000013 Deschampsia cespitosa GOLDSCHLEIER  K12   ks 75,000 4,50 337,50

7 026 026000009 Tulipa v kult. /bielo-ružovo-fialová zmes / 10/11   ks 600,000 0,20 120,00

8 231 111301111 Zobratie mačiny hr. do 100 mm   m2 50,000 1,95 97,50

9 231 183403132

Obrobenie pôdy rýľovaním  -nakyprenie pôdy  do hl. 150mm 

v hornine 3 v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 50,000 2,62 131,00

10 231 183403153 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 100,000 0,16 16,00

-2x   

50,000*2   100,000

11 231 182001111

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-

100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 -s ručným ryľovaním 

5-10% plochy   m2 5,000 0,86 4,30

50*0,1   5,000

12 231 162502111

Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na 

vzdialenosť nad 2000 do 3000 m   m2 50,000 0,50 25,00

13 231 162702119

Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých 

ďalších aj začatých 1000 m   m2 100,000 0,12 12,00

50*2   100,000

14 231 167102111 Nakladanie mačiny  zo skládky, pre odvoz do kompostárne   m2 50,000 0,50 25,00

15 001 171209002

Poplatok za uloženie odpadu na kompostárni  (vrátane 

zákonného poplatku (NEPODLIEHA ZDANENIU) a odvodov 

obci )   t 0,400 26,00 10,40

50,0*8/1000   0,400

16 231 185802115

Dodávka a aplikácia  hydrogélu na zadržiavanie pôdnej 

vlahy (500g/m2)   m2 50,000 2,50 125,00

17 231 185802119 Dodávka a aplikácia  štartovacieho hnojiva (5l/ha)   m2 50,000 2,00 100,00

18 231 183405312 Prevzdušnenie trávnika s pieskovaním   har 0,008 4 000,00 32,00

77/10000   0,008

19 581 5815368100 Piesok kremičitý zrnitosť 0,2mm  5 l/m2   kg 385,000 0,55 211,75

77 * 5   385,000

20 231 183406214

Prerezanie trávnika s prísevom trávneho semena, zmes 

znášajúca sucho a záťaž (20g/m2)   har 0,008 3 500,00 28,00

21 231 184102111

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, 

priemer balu nad 100 do 200 mm   ks 302,000 1,55 468,10

-kríky   

22 026 0265571202 Prunus laurocerasus KLEOPATRA  50 + kont.   ks 5,000 12,50 62,50

23 026 0265571203 Viburmun ESKIMO  50 + kont.   ks 5,000 16,00 80,00

24 026 0265571206 Vinca minor v kultivaroch   25 + kont.   ks 292,000 1,30 379,60

25 231 184921093

Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v 

rovine alebo na svahu do 1:5 - kríky   m2 50,000 0,92 46,00

26 055 0554151000 Mulčovacia kôra, bal  (kus)   80l   (2 bal. /1m2)   ks 440,000 4,60 2 024,00

220*2   440,000

27 231 185803411 Vyhrabanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 77,000 0,40 30,80

-pred rekonštrukciou trávnika 

28 231 162502000

Vodorovné premiestnenie odpadu z vyhrabania trávnika  so 

zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m   m2 77,000 0,40 30,80

29 231 162702000

Vodorovné premiestnenie odpadu z trávnika - príplatok za 

každých ďalších aj začatých 1000 m   m2 154,000 0,10 15,40

77*2   154,000

30 231 167102000 Nakladanie odpadu z trávnika, pre odvoz do kompostárne   m2 77,000 0,50 38,50

31 001 171209002

Poplatok za uloženie odpadu na kompostárni  (vrátane 

zákonného poplatku (NEPODLIEHA ZDANENIU) a odvodov 

obci )   t 0,385 26,00 10,01

77*5/1000   0,385

Časť:
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 02 Sadovnícke úpravyy

SO 022b  Rekonštrukcia predzáhradiek  označ.  B

JKSO:   Dátum:   25.2.2022

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania
ekvivalent/výrobok

1 2 3 4 5 6 7 8

Časť:

32 231 185804000

Starostlivosť o vegetačné prvky po dobu 1 mesiac do 

prevzatia správcom 30 hod.   hod 10,000 12,00 120,00

33 231 185804001

Starostlivosť a údržba o vegetačné prvky po dobu 1 rok   - 

NEOCEŇOVAŤ m2 127,000 0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

34 221 916561113

D + M plastového záhonového obrubníka  EKOBRIM 

1000x80x50   m 26,000 5,00 130,00

99 Presun hmôt HSV   

35 231 998231311

Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 

m vodorovne bez zvislého presunu   t 2,107 16,00 33,71

Celkom   5 291,33

   Strana 22  z 61



KRYCÍ LIST ZADANIE

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto Trnava

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 36782041 SK2022379590

Rozpočet číslo Dňa Položiek

25.2.2022

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práce nadčas 13 Zariad. staveniska   

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava   

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy   

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy   

5 "M" Dodávky 17 Ostatné   

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 14 428,69

Dátum a podpis Pečiatka
24 DPH 20,00 % z 14 428,69 2 885,74

Objednávateľ
25 17 314,42

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ
26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD   

Reakapitulácia : SO 03 Multifunkčné ihrisko

Mesto Trnava   

Ing. Zoltán Balko   

SPORT NITRA s.r.o.

Ing. Zoltán Balko   
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Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: SO 03 Multifunkčné ihrisko Dátum: 25.2.2022

Objednávateľ:Mesto Trnava Projektant: Ing. Zoltán Balko

Zhotoviteľ: SPORT NITRA s.r.o. Spracoval: Ing. Zoltán Balko

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

03     SO 03 Multifunkčné ihrisko   14 428,69 2 885,74 17 314,42

01         SO 031 Oplotenie multifunkčného ihriska   11 936,79 2 387,36 14 324,14

02         SO 032 Vybavenie multifunkčného ihriska   2 491,90 498,38 2 990,28

Celkom 14 428,69 2 885,74 17 314,42
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KRYCÍ LIST ZADANIE

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Trnava

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 36782041 SK2022379590

Rozpočet číslo Dňa

25.2.2022

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 Zariad. staveniska   0,00%

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava   0,00%

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy   0,00%

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy   0,00%

5 "M" Dodávky 17 Ostatné   0,00%

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 11 936,79

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 11 936,79 2 387,36

Objednávateľ
25 14 324,14

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

SO 03 Multifunkčné ihrisko

SO 031 Oplotenie multifunkčného ihriska   

Mesto Trnava   

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Ing. Zoltán Balko   

SPORT NITRA s.r.o.

Ing. Zoltán Balko
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REKAPITULÁCIA ZADANIA
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 03 Multifunkčné ihrisko Objednávateľ:   Mesto Trnava

Časť: SO 031 Oplotenie multifunkčného ihriska Zhotoviteľ:  SPORT NITRA s.r.o.

JKSO:   Dátum:   25.2.2022

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom

1 2 3 4 5

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 0,00 2 881,95

1 Zemné práce   0,00 0,00 378,43

2 Zakladanie   0,00 0,00 1 495,59

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   0,00 0,00 150,92

99 Presun hmôt HSV   0,00 0,00 857,01

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 0,00 9 054,84

767 Konštrukcie doplnkové kovové   0,00 0,00 8 744,99

783 Dokončovacie práce - nátery   0,00 0,00 309,85

Celkom   0,00 0,00 11 936,79
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ZADANIE
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 03 Multifunkčné ihrisko

SO 031 Oplotenie multifunkčného ihriska

JKSO:   Dátum:   25.2.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania
ekvivalent/výrobok

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 133201201 Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3   m3 11,236 31,15 350,00

2 133201209 Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3   m3 11,236 1,00 11,24

3 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   m3 11,236 1,53 17,19

2 Zakladanie   

4 271573001

Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 2,624 30,15 79,11

5 275313611 Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20   m3 21,792 65,00 1 416,48

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

6 941955003

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou podlahy lešenia 

nad 1,90 do 2,50 m -pre montáž pletiva na čelné steny   m2 28,000 5,39 150,92

99 Presun hmôt HSV   

7 998151111

Presun hmôt pre oplotenie obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná 

konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m   t 53,396 16,05 857,01

PSV Práce a dodávky PSV   

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

8 767914120

Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 

1,0 do 1,5 m,   2x (SO+JO)*2  + 2 * ZO   m 150,200 5,00 751,00

9 767914130

Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 

1,5 do 2,0 m ,   ZO-západ +VOčasť   m 23,900 5,30 126,67

10 3133102000

pletivo  zelené poplastované na pozinkovanej oceli; veľkosť 

oka/priemer drôtu/výška rl./dĺžka 50/2,20/1,50/25, označ. D,    

(dl. 152,2+ rezerva)   ks 6,500 175,00 1 137,50

11 3133102300

pletivo  zelené poplastované na pozinkovanej oceli; veľkosť 

oka/priemer drôtu/výška rl./dĺžka 50/2,20/2,00/25 ,(22,9m + 

rezerva)  ozn. D   ks 1,000 200,00 200,00

12 313120

Sieť z pletenej polyetzlenovej šnury hrúbky 4mm, oko siete 

45x45mm, Stabilná UV a vplyvom počasia, farba 

tmavozelená , označ. F, stena s bránkou   m2 117,000 5,50 643,50

13 3133102391 napínací drát k pletivu  r 3,5mm   m 313,000 1,00 313,00

14 3133102399

drobný montážny material : napínáky+opasky+očká,  

príchytky s viazacieho drátu a ostatný drobný material   ks 1,000 300,00 300,00

15 767920210

Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky 

oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2   ks 1,000 9,74 9,74

16 5534370601

Bránka  jednokrídlová - výplň poplastované pletivo, oká 

50/50mm zelená, vrátane doplnkového materialu   ks 1,000 395,00 395,00

17 767995103

Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg  , stlpy r 50   kg 148,480 2,74 406,84

18 767995104

Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg     stlpy r 70   kg 1 056,240 1,33 1 404,80

19 1411536701

Vzpera dl. 4,0m : Rúrka hladká kruhová oceľ.bežná bezošvá 

ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer DN 50mm, hrúbka 

steny 4,0mm   ks 8,000 45,00 360,00

20 1412091001

Stlpik dl. 6,0m : Rúrka hladká kruhová oceľ.bežná bezošvá 

ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer DN   70 mm, hrúbka 

steny 4,0mm   ks 15,000 65,00 975,00

21 1412091002

Stlpik dl. 4,0m : Rúrka hladká kruhová oceľ.bežná bezošvá 

ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer DN   70 mm, hrúbka 

steny 4,0mm   ks 18,000 65,00 1 170,00

22 1412091003 Kotviace prvky stlpikov oplotenia do bet. pätiek   ks 41,000 5,00 205,00

23 767996802

Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 

jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg,  -0,00100t (stlpy 

50*60/dl.5m)   ks 14,000 0,74 10,36

24 767996809 Demontáž siete propylénovej oko 120*120   m2 250,000 1,00 250,00

25 998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky do 6 m   % 0,010 8 658,40 86,58

Časť:
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1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   

783 Dokončovacie práce - nátery   

26 783225100

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby zelenej na 

vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. (oceľové stlpiky 

oplotenia)   m2 39,321 5,71 224,52

27 783226100

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 

vzduchu schnúce základný   m2 39,321 2,17 85,33

Celkom   11 936,79
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KRYCÍ LIST ZADANIE

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Trnava

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 36782041 SK2022379590

Rozpočet číslo Dňa

25.2.2022

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 Zariad. staveniska   0,00%

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava   0,00%

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy   0,00%

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy   0,00%

5 "M" Dodávky 17 Ostatné   0,00%

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 491,90

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 2 491,90 498,38

Objednávateľ
25 2 990,28

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

SO 03 Multifunkčné ihrisko

SO 032 Vybavenie multifunkčného ihriska   

Mesto Trnava   

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Ing. Zoltán Balko   

SPORT NITRA s.r.o.

Ing. Zoltán Balko
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REKAPITULÁCIA ZADANIA
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 03 Multifunkčné ihrisko Objednávateľ:   Mesto Trnava

Časť: SO 032 Vybavenie multifunkčného ihriska Zhotoviteľ:  SPORT NITRA s.r.o.

JKSO:   Dátum:   25.2.2022

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom

1 2 3 4 5

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 0,00 692,90

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   0,00 0,00 691,20

99 Presun hmôt HSV   0,00 0,03 1,70

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 0,00 1 799,00

767 Konštrukcie doplnkové kovové   0,00 0,00 1 799,00

Celkom   0,00 0,00 2 491,90
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ZADANIE
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 03 Multifunkčné ihrisko

SO 032 Vybavenie multifunkčného ihriska

JKSO:   Dátum:   25.2.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

ekvivalent/výrobok

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

1 915711199 Vodorovné značenie krytu striekané farbou  čiar šírky 50 mm   m 128,000 3,90 499,20

2 9157191

Príplatok k cene  za polyuretánovú dvojzložkovú farbu, šírka 

čiary 50mm, hr. nástreku2mm   m 128,000 1,00 128,00

3 915791113 Predznačenie pre značenie striekané farbou   m 128,000 0,50 64,00

99 Presun hmôt HSV   

4 998224119 Presun hmôt   t 0,017 100,00 1,70

PSV Práce a dodávky PSV   

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

5 76733

Demontáž a spätné osadenie basketbalového koša, + 

spodná stavba , montáž a kotvenie   ks 1,000 150,00 150,00

6 553999 Polyamidová sieť na jestvuj. bránky   ks 2,000 95,00 190,00 Podľa PD

7 553000

Basketbalový kôš kovový, Zn, odrazová doska, kovový rošt, 

kôš oceľová reťaz, v 3935mm   ks 1,000 1 000,00 1 000,00

Podľa PD

8 767991 Montáž , spodná stavba pre basket. kôš   ks 1,000 165,00 165,00

9 767992 Doprava   ks 1,000 294,00 294,00

Celkom   2 491,90

Časť:
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KRYCÍ LIST ZADANIE

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Trnava

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 36782041 SK2022379590

Rozpočet číslo Dňa

25.2.2022

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 Zariad. staveniska   0,00%

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava   0,00%

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy   0,00%

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy   0,00%

5 "M" Dodávky 17 Ostatné   0,00%

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 16 100,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 16 100,00 3 220,00

Objednávateľ
25 19 320,00

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Ing. Zoltán Balko   

SPORT NITRA s.r.o.

Ing. Zoltán Balko

Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

SO 04 Fitnes zona

   

Mesto Trnava   

Cena s DPH (r. 23-24)
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 04 Fitnes zona Objednávateľ:   Mesto Trnava

Zhotoviteľ:  SPORT NITRA s.r.o.

JKSO:   Dátum:   25.2.2022

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom

1 2 3 4 5

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 0,00 16 100,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   0,00 0,00 16 100,00

Celkom   0,00 0,00 16 100,00
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ZADANIE
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 04 Fitnes zona

JKSO:   Dátum:   25.2.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania
ekvivalent/výrobok

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

1 936000000

Orbitrek - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou 

stavbou, doprava   ks 1,000 3 000,00 3 000,00

Lyže F8156F

2 936000001

Prvok pre sklápačky - výroba, montáž, osadenie do terénu so 

spodnou stavbou, doprava   ks 1,000 2 000,00 2 000,00

Posilovacia lavica OP33-1

3 936000002

Rebriny - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou 

stavbou, doprava   ks 1,000 1 500,00 1 500,00

Rebriny 4501

4 936000003

Posilňovač ramien a hrudníka - výroba, montáž, osadenie do 

terénu so spodnou stavbou, doprava   ks 1,000 6 000,00 6 000,00

Posilňovač ramien a hrudníka 2319E

5 936000004

Bicepsy a tricepsy - výroba, montáž, osadenie do terénu so 

spodnou stavbou, doprava   ks 1,000 1 200,00 1 200,00

Bicepsy a tricepsy OP18

6 936000005

Bradlá - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou 

stavbou, doprava   ks 1,000 1 200,00 1 200,00

Bradlá LE.ZL.01

7 936000006

Posilňovač nôh - výroba, montáž, osadenie do terénu so 

spodnou stavbou, doprava   ks 1,000 1 200,00 1 200,00

Posilňovač nôh 1139B

Celkom   16 100,00
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KRYCÍ LIST ZADANIE

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto Trnava

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 36782041 SK2022379590

Rozpočet číslo Dňa Položiek

25.2.2022

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práce nadčas 13 Zariad. staveniska   

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava   

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy   

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy   

5 "M" Dodávky 17 Ostatné   

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 75 191,84

Dátum a podpis Pečiatka
24 DPH 20,00 % z 75 191,84 15 038,37

Objednávateľ
25 90 230,20

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ
26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD   

Rekapitulácia : SO 05 Detské ihrisko

Mesto Trnava   

Ing. Zoltán Balko   

SPORT NITRA s.r.o.

Ing. Zoltán Balko   
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Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: SO 05 Detské ihrisko Dátum: 25.2.2022

Objednávateľ:Mesto Trnava Projektant: Ing. Zoltán Balko

Zhotoviteľ: SPORT NITRA s.r.o. Spracoval: Ing. Zoltán Balko

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

05     SO 05 Detské ihrisko   75 191,84 15 038,37 90 230,20

01         SO 051 Herné prvky ihriska   66 650,00 13 330,00 79 980,00

02         SO 052 Pieskovisko s oplotením   8 541,84 1 708,37 10 250,20

Celkom 75 191,84 15 038,37 90 230,20
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KRYCÍ LIST ZADANIE

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Trnava

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 36782041 SK2022379590

Rozpočet číslo Dňa

25.2.2022

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 Zariad. staveniska   0,00%

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava   0,00%

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy   0,00%

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy   0,00%

5 "M" Dodávky 17 Ostatné   0,00%

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 66 650,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 66 650,00 13 330,00

Objednávateľ
25 79 980,00

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

SO 05 Detské ihrisko

SO 051 Herné prvky ihriska   

Mesto Trnava   

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Ing. Zoltán Balko   

SPORT NITRA s.r.o.

Ing. Zoltán Balko
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REKAPITULÁCIA ZADANIA
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 05 Detské ihrisko Objednávateľ:   Mesto Trnava

Časť: SO 051 Herné prvky ihriska Zhotoviteľ:  SPORT NITRA s.r.o.

JKSO:   Dátum:   25.2.2022

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom

1 2 3 4 5

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 0,00 66 650,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   0,00 0,00 66 650,00

Celkom   0,00 0,00 66 650,00
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ZADANIE
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 05 Detské ihrisko

SO 051 Herné prvky ihriska

JKSO:   Dátum:   25.2.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania
ekvivalent/výrobok

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

1 93500000

BÚRANIE jestvujúcich zariadení ihriska : Lezecká stena -  

búranie, demontáže, odvoz do 2km  na medziskládk  pre 

ďalšie využitie   ks 1,000 150,00 150,00

2 93500001

BÚRANIE jestvujúcich zariadení ihriska : Hojdačka a 

preliezka -  búranie, demontáže, odvoz do 2km  na 

medziskládku pre ďalšie využitie   ks 1,000 150,00 150,00

3 93500002

BÚRANIE jestvujúcich zariadení ihriska : Domček so sklzom -  

búranie, demontáže, odvoz do 2km  na medziskládku  pre 

ďalšie využitie   ks 1,000 150,00 150,00

4 93600 NOVÉ HERNÉ PRVKY:   ks 0,000

5 93600000

Herná zostava so šmykľavkou pre 2 - 5 rokov - výroba, 

montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava   ks 1,000 10 000,00 10 000,00

Podľa PD

6 93600001

Pedálový kolotoč - výroba, montáž, osadenie do terénu so 

spodnou stavbou, doprava   ks 1,000 7 000,00 7 000,00

Kolotoč TPF-2730

7 93600002

Klbová hojdačka - výroba, montáž, osadenie do terénu so 

spodnou stavbou, doprava   ks 2,000 1 500,00 3 000,00

Prevažovacia hojdačka NVH-1

8 93600003

Strunová hojdačka - výroba, montáž, osadenie do terénu so 

spodnou stavbou, doprava   ks 4,000 800,00 3 200,00

HÚPADLO NA PRUŽINE

9 93600004

Herná zostava so šmykľavkou pre 5 - 12 rokov - výroba, 

montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava   ks 1,000 20 000,00 20 000,00

Podľa PD

10 93600005

Prekážková (opičia) dráha - výroba, montáž, osadenie do 

terénu so spodnou stavbou, doprava   ks 1,000 9 500,00 9 500,00

Lanová lavička LL20 + Stepy L-S5

11 93600006

Lanová zostava - výroba, montáž, osadenie do terénu so 

spodnou stavbou, doprava   ks 1,000 5 500,00 5 500,00

Lanová zostava SN13-M6

12 93600007

Dvojhojdačka- výroba, montáž, osadenie do terénu so 

spodnou stavbou, doprava   ks 1,000 2 500,00 2 500,00

Reťazová dvojhojdačka NH-2V-SB KOMBI

13 93600008

Rebrík- výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou 

stavbou, doprava   ks 1,000 5 500,00 5 500,00

Lanová lavička LL-6

Celkom   66 650,00

Časť:

   Strana 39  z 61

http://sk.hags.com/products/play/115-unimini/43-unimini-hpl/8046956
http://sk.hags.com/products/play/115-unimini/43-unimini-hpl/8046956


KRYCÍ LIST ZADANIE

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Trnava

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 36782041 SK2022379590

Rozpočet číslo Dňa

25.2.2022

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 Zariad. staveniska   0,00%

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava   0,00%

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy   0,00%

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy   0,00%

5 "M" Dodávky 17 Ostatné   0,00%

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 8 541,84

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 8 541,84 1 708,37

Objednávateľ
25 10 250,20

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Ing. Zoltán Balko   

SPORT NITRA s.r.o.

Ing. Zoltán Balko

Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

SO 05 Detské ihrisko

SO 052 Pieskovisko s oplotením   

Mesto Trnava   

Cena s DPH (r. 23-24)
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REKAPITULÁCIA ZADANIA
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 05 Detské ihrisko Objednávateľ:   Mesto Trnava

Časť: SO 052 Pieskovisko s oplotením Zhotoviteľ:  SPORT NITRA s.r.o.

JKSO:   Dátum:   25.2.2022

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 0,00 5 774,60 52,768 0,000

1 Zemné práce   0,00 0,00 98,84 4,500 0,000

2 Zakladanie   0,00 0,00 170,01 6,563 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   0,00 0,00 832,00 1,876 0,000

5 Komunikácie   0,00 0,00 126,07 1,875 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   0,00 0,00 4 020,00 37,954 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,00 0,00 527,68 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 0,00 2 767,23 0,402 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   0,00 0,00 2 767,23 0,402 0,000

Celkom   0,00 0,00 8 541,84 53,170 0,000
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ZADANIE
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 05 Detské ihrisko

SO 052 Pieskovisko s oplotením

JKSO:   Dátum:   25.2.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

ekvivalent/výrobok

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 122201101

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 

m3   m3 7,512 4,95 37,18

2 122201109

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 

lepivosť horniny 3   m3 7,512 1,00 7,51

3 162201101

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m  - 

použiť na stavbe pre úpravu terénnych depresií   m3 7,512 1,21 9,09

4 171201109 Uloženie  kopaného piesku pieskoviska   m3 2,448 0,50 1,22

5 5833110300 Kamenivo ťažené drobné 0-1 b   t 4,500 8,90 40,05

6 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 9,000 0,42 3,78

2 Zakladanie   

7 271533001

Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením z  kameniva 

hrubého drveného frakcie 32 až 63 mm -na zákl. škáre 

pieskoviska hr. 10cm   m3 0,900 36,37 32,73

8 275313521 Betón základových pätiek, prostý tr.C 12/15   m3 2,112 65,00 137,28

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

9 311271321 Murivo nosné 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm   m2 4,800 165,00 792,00

10 311361825 Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505   t 0,020 2 000,00 40,00

5 Komunikácie   

11 596111119 Kladenie dlažby z betonu pod jemný piesok kopaný   m2 6,120 10,50 64,26

12 5921952680 Betonová dlažba 20x20x6   m2 6,181 10,00 61,81

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

13 916531119 Osadenie. obrubníka z agátovej  gulatiny, priemer 10mm   m 12,000 7,00 84,00

14 6053000000 Agátová  fošňa   240x2000x40 -omietaná   ks 6,000 50,00 300,00

15 6053000001 Agátová  fhranol  150x60x40 -podkladné hranolčeky   ks 36,000 50,00 1 800,00

16 5530000009 Oceľový trn priemer 10mm dl. dl. 400mm   ks 36,000 50,00 1 800,00

17 5530000010 Šrob so zapustenou hlavou - mosadz   ks 72,000 0,50 36,00

99 Presun hmôt HSV   

18 998222019 Presun hmôt (športové plochy)   t 52,768 10,00 527,68

PSV Práce a dodávky PSV   

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

19 767914120

Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 

1,0 do 1,5 m   m 26,670 5,00 133,35

20 3133105409

Plotový panel 2D 1230x2500,  drôt 6x5x6, oko 200 x 50 

povrch úpr. Yn + PVC, RAL 6005   ks 8,000 45,00 360,00

21 3133105410

Plotový panel 2D upravený 1230x2500,  drôt 6x5x6, oko 200 

x 50 povrch úpr. Yn + PVC, RAL 6005   ks 1,000 45,00 45,00

22 3133105003 Prichytávky panelu na stlp 60 x 40/5mm   kpl 1,000 150,00 150,00

23 3133100000

Stlpik JAKL 60 x 40 x 1,5  , výška 1800, povrchová úprava  

Zn + PVC,   , RAL 6005, aj s pätkou   ks 22,000 25,00 550,00

24 767920210

Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky 

oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2   ks 1,000 9,74 9,74

25 5534371301

Bránka ECO šxv 1,0x1,23  1K, konštrukcia a material zhodný  

s označením  A  v.č.29   ks 1,000 450,00 450,00

26 767920250

Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky 

oceľové, s plochou jednotl. nad 8 do 10 m2   ks 1,000 47,37 47,37

27 5534371302

Brána ECO dvojkrídlová šxv 3,0x1,23   konštrukcia a 

material zhodný  s označením  A , v.č. 29   ks 1,000 890,00 890,00

28 998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky do 6 m   % 0,050 2 635,46 131,77

Celkom   8 541,84

Časť:
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Č. Skrátený popis prác a dodávok M.j. Počet Jed. cena Jed. cena Dodávka Montáž

pol. dod. mont.

 Vonkajšie osvetlenie parkoviska: 9 140,40 € 3 036,00 €

1. OCELOVÝ ŽIAROVOZINKOVANÝ STOŽIAR STK 60/60/3; d=60mm; h=6m ks 10 320,00 € 55,00 € 3 200,00 € 550,00 € Stožiar LBH 6-B

2. SVIETIDLO SL11 mn SO ZDROJOM LED 5XC2A21B08HC (60W) ks 10 148,50 € 25,00 € 1 485,00 € 250,00 € LED svietidlo OPTONICA

3. ELEKTROVÝZBROJ 6m STOŽIARA (SVORKOVNICA EKM 2072 1xE27 10A) ks 10 34,20 € 15,60 € 342,00 € 156,00 €

4. Vodič FeZn 30/4mm kg 360 3,33 € 2,25 € 1 198,80 € 810,00 €

5. Vodič FeZn d=10mm kg 20 2,50 € 2,25 € 50,00 € 45,00 €

6. Svorky SP1 ks 10 0,78 € 2,50 € 7,80 € 25,00 €

7. Svorka SR03 ks 10 0,98 € 2,50 € 9,80 € 25,00 €

8. Plastová chránička SPIRAFLEX d=60mm m 100 3,87 € 1,15 € 387,00 € 115,00 €

9. Kábel CYKY-J 4 x 10mm2 m 400 5,90 € 1,25 € 2 360,00 € 500,00 €

10. Demontáž 6m stožiarov V.O. včetne svietidiel ks 10 50,00 € 0,00 € 500,00 €

11. Drobné montážne práce a materiál x 1 100,00 € 60,00 € 100,00 € 60,00 €

 Silnoprúd: 1 885,22 € 1 233,00 €

1. Rozvádzač RKS ks 1 300,00 € 60,00 € 300,00 € 60,00 €

2. Optická spojka SNM-48 ks 1 8,50 € 45,00 € 8,50 € 45,00 €

4. Chránička HDPE 40/33mm m 350 0,95 € 1,10 € 332,50 € 385,00 €

5. Mikrotrubička (4 vlákna) 12/8 m 150 1,50 € 1,15 € 225,00 € 172,50 €

6. Kábel  CYKYY-J 3x2,5mm2 ULOŽENÝ V ZEMI m 450 1,93 € 0,95 € 868,50 € 427,50 €

7. Istič LPN 20B-1 ks 1 6,22 € 12,00 € 6,22 € 12,00 €

8. Istič LPN 16B-1 ks 1 4,85 € 12,00 € 4,85 € 12,00 €

ekvivalent/výrobok

POPIS  OCENENÝCH  PRÁC,  DODÁVOK  A  ICH  NÁKLADY

DODÁVATEĽ :                                                                                                         NÁZOV STAVBY: Revitalizácia vnútrobloku na Hlinách 

V Ý K A Z  - V Ý M E R
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Č. Skrátený popis prác a dodávok M.j. Počet Jed. cena Jed. cena Dodávka Montáž

pol. dod. mont. ekvivalent/výrobok

POPIS  OCENENÝCH  PRÁC,  DODÁVOK  A  ICH  NÁKLADY

DODÁVATEĽ :                                                                                                         NÁZOV STAVBY: Revitalizácia vnútrobloku na Hlinách 

9. Istič LPN 10B-1 do RKS ks 2 4,85 € 12,00 € 9,70 € 24,00 €

10. Prúdový chránič s ističom OLI 10B-N1-030AC ks 1 55,80 € 15,00 € 55,80 € 15,00 €

11. Jednofázový elektromer pre podružné meranie LE-01d ks 1 24,15 € 15,00 € 24,15 € 15,00 €

12. Drobné montážne práce a materiál x 1 50,00 € 65,00 € 50,00 € 65,00 €

Zemné práce: 872,50 € 7 060,00 €

1. Výkop ryhy 350x700mm m 380 5,00 0,00 € 1 900,00 €

2. Zásyp ryhy a úprava terénu m2 250 3,50 0,00 € 875,00 €

3. Pieskové lôžko m3 13,5 15,00 € 10,00 € 202,50 € 135,00 €

4. Základ pod oceľový stožiar 6m (50x50x100cm) ks 10 25,00 € 0,00 € 250,00 €

5. Pretláčka pod chodníkom m 100 25,00 € 0,00 € 2 500,00 €

6. Základ pre rozvádzač RKS ks 1 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 €

7. Výstražná fólia červená m 400 0,30 € 0,50 € 120,00 € 200,00 €

8. Ochrana kábla pred poškodením – KPL 250x1000 doska ks 300 1,50 € 2,00 € 450,00 € 600,00 €

9. Ostatné zemné práce x 1 500,00 € 0,00 € 500,00 €

HZS: 240,00 € 0,00 €

1. Revízia hod. 24 10,00 € 240,00 € 0,00 €

Celkom bez DPH: 23 467,12
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KRYCÍ LIST ZADANIE

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto Trnava

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 36782041 SK2022379590

Rozpočet číslo Dňa Položiek

25.2.2022

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práce nadčas 13 Zariad. staveniska   

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava   

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy   

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy   

5 "M" Dodávky 17 Ostatné   

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 52 604,01

Dátum a podpis Pečiatka
24 DPH 20,00 % z 52 604,01 10 520,80

Objednávateľ
25 63 124,82

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ
26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD   

Rekapitulácia SO 07 Malá architektúra a mobiliar

Mesto Trnava   

Ing. Zoltán Balko   

SPORT NITRA s.r.o.

Ing. Zoltán Balko   
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Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: SO 07 Malá architektúra a mobiliár Dátum: 25.2.2022

Objednávateľ:Mesto Trnava Projektant: Ing. Zoltán Balko

Zhotoviteľ: SPORT NITRA s.r.o. Spracoval: Ing. Zoltán Balko

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

07     SO 07 Malá architektúra a mobiliar   52 604,01 10 520,80 63 124,82

01         SO 071 Pergola   4 539,66 907,93 5 447,59

02         SO 072 Tieniace prvky   2 215,00 443,00 2 658,00

03         SO 073  Vodné prvky   9 290,42 1 858,08 11 148,51

04         SO 074  Oporné múriky   4 703,93 940,79 5 644,72

05         SO 075  Mobiliar   31 855,00 6 371,00 38 226,00

Celkom 52 604,01 10 520,80 63 124,82
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KRYCÍ LIST ZADANIE

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Trnava

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 36782041 SK2022379590

Rozpočet číslo Dňa

25.2.2022

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 Zariad. staveniska   0,00%

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava   0,00%

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy   0,00%

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy   0,00%

5 "M" Dodávky 17 Ostatné   0,00%

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 4 539,66

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 4 539,66 907,93

Objednávateľ
25 5 447,59

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Ing. Zoltán Balko   

SPORT NITRA s.r.o.

Ing. Zoltán Balko

Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

SO 07 Malá architektúra a mobiliar

SO 071 Pergola   

Mesto Trnava   

Cena s DPH (r. 23-24)
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REKAPITULÁCIA ZADANIE
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 07 Malá architektúra a mobiliar Objednávateľ:   Mesto Trnava

Časť: SO 071 Pergola Zhotoviteľ:  SPORT NTRA s.r.o.

JKSO:   Dátum: 25.2.2022

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom

1 2 3 4 5

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 0,00 337,15

1 Zemné práce   0,00 0,00 42,61

2 Zakladanie   0,00 0,00 156,32

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   0,00 0,00 75,89

99 Presun hmôt HSV   0,00 0,00 62,33

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 0,00 4 202,51

762 Konštrukcie tesárske   0,00 0,00 2 887,75

767 Konštrukcie doplnkové kovové   0,00 0,00 930,48

783 Dokončovacie práce - nátery   0,00 0,00 384,28

Celkom   0,00 0,00 4 539,66
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 07 Malá architektúra a mobiliar

SO 071 Pergola

JKSO:   Dátum:   25.2.2022

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania
ekvivalent/výrobok

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 001 133201201

Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 -pre pätky 

kotvenia pergol   m3 0,718 31,15 22,37

"pergola   

2*8,0*0,3*0,34*0,44   0,718

2 001 133201209 Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3   m3 0,718 1,00 0,72

3 001 162601102

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m  (odvoz 

zeminy na skládku)   m3 0,718 5,09 3,65

4 001 171209002

Poplatok za skladkovanie vrátane zákonného poplatku obci 

(NEPODLIEHA ZDANENIU)- výkopová zemina   t 1,221 13,00 15,87

0,718*1,7   1,221

2 Zakladanie   

5 015 272353101

Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.01m2, hĺbky 

do 0.25m - 2 pergoly (pre osadenie kotviaceho plechu hr. 

4mm, tvaru U)   ks 16,000 4,85 77,60

2*8   16,000

6 015 272353110

Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.01m2, 

príplatok nad 0.25m   ks 16,000 2,60 41,60

7 011 275313611 Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20-2 pergoly   m3 0,571 65,00 37,12

"pergoly   

2*8,0*0,3*0,34*0,35   0,571

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

8 003 941941041

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 

šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m   m2 20,400 1,88 38,35

8,5*1,2*2   20,400

9 003 941941042

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 

šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m   m2 20,400 1,84 37,54

99 Presun hmôt HSV   

10 231 998231311

Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 

m vodorovne bez zvislého presunu   t 2,301 27,09 62,33

PSV Práce a dodávky PSV   

762 Konštrukcie tesárske   

11 762 762332110

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 

priemernej plochy do 120 cm2 -pergoly   m 183,000 4,27 781,41

"stlpy 100/140   

2*8*2,3   36,800

"preklady 100/100mm   

2*2*8,5   34,000

"rebrá 40/150   

2*17*3,3   112,200

Súčet   183,000

12 605 6055730001 Hranol dubový akosť I 100x140mm -nosné stlpy pergol   m3 0,541 1 500,00 811,50

"stlpy 100/140   

(2*8*2,3*0,1*0,14)*1,05   0,541

13 605 6051413201

Dosky a fošne omietané (rebrá pergol) červený smrek  

akosť I hr.30mmxš.150mm   m3 0,707 1 500,00 1 060,50

"rebrá 40/150   

2*17*3,3*0,04*0,15*1,05   0,707

14 605 6051590200

Hranol mäkké rezivo - omietané červený smrek, hranol 

akosť I 100/100mm -preklady pergol   m3 0,340 150,00 51,00

"preklady 100/100mm   

2*2*8,5*0,1*0,1   0,340

15 762 762395000

Spojovacie prostriedky  pre viazané konštrukcie krovov, 

debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - 

svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty   m3 1,600 28,64 45,82

16 762 998762202

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 

12 m   % 0,050 2 750,23 137,51

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

17 767 767995109

Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií do 5 kg -kotvenie stlpov   kg 129,235 5,00 646,18

"hr. plechu 4mm=31,8kg/m2   

Časť:
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 07 Malá architektúra a mobiliar

SO 071 Pergola

JKSO:   Dátum:   25.2.2022

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania
ekvivalent/výrobok

1 2 3 4 5 6 7 8

Časť:

((8*0,48*0,5+8*0,1*0,14)*31,8)*2   129,235

18 535 5359506001

Kotvenie pergoly do bet. základu  - oc.prvok tvaru U hr. 

4mm+  skrutky a matice   ks 16,000 15,00 240,00

19 767 998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky do 6 m   % 0,050 886,18 44,31

783 Dokončovacie práce - nátery   

20 783 783781002

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia 

karbolínom dvojnásobné-pergoly   m2 73,900 1,10 81,29

"stlpy 100/140   

2*8*2,3*0,48   17,664

"preklady 100/100mm   

2*2*8,5*0,4   13,600

"rebrá 40/150   

2*17*3,3*0,38   42,636

Súčet   73,900

21 783 783784203

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia 

Pyronitom, trieda horľavosti C1, odolnosť 3 - 5 min.-pergoly   m2 73,900 4,10 302,99

Celkom   4 539,66
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KRYCÍ LIST ZADANIE

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Trnava

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 36782041 SK2022379590

Rozpočet číslo Dňa

25.2.2022

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 Zariad. staveniska   0,00%

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava   0,00%

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy   0,00%

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy   0,00%

5 "M" Dodávky 17 Ostatné   0,00%

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 215,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 2 215,00 443,00

Objednávateľ
25 2 658,00

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Ing. Zoltán Balko   

SPORT NITRA s.r.o.

Ing. Zoltán Balko

Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

SO 07 Malá architektúra a mobiliar

SO 072 Tieniace prvky   

Mesto Trnava   

Cena s DPH (r. 23-24)
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REKAPITULÁCIA ZADANIA
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 07 Malá architektúra a mobiliar Objednávateľ:   Mesto Trnava

Časť: SO 072 Tieniace prvky Zhotoviteľ:  SPORT NITRA s.r.o.

JKSO:   Dátum: 25.2.2022

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom

1 2 3 4 5

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 0,00 2 215,00

767 Konštrukcie doplnkové kovové   0,00 0,00 2 215,00

Celkom   0,00 0,00 2 215,00
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ZADANIE
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 07 Malá architektúra a mobiliar

SO 072 Tieniace prvky

JKSO:   Dátum:   25.2.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania
ekvivalent/výrobok

1 2 3 4 5 6 7

PSV Práce a dodávky PSV   

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

1 242414 Plachta HDPE 185 kg /m2 , 5 x 5 x7m  bežová   kus 3,000 200,00 600,00 Podľa PD

2 1400001 Stlp nerez r 80mm, dl. 4m   kus 9,000 100,00 900,00

3 76799001 Osadenie sttlpa , spodná stavba   kus 9,000 35,00 315,00

4 76799002 Montáž plachty a príslušenstva   kus 3,000 50,00 150,00

5 76799003 Doprava materiálov   kpl 1,000 250,00 250,00

Celkom   2 215,00

Časť:
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Odberateľ: Mesto Trnava Spracoval:                                         

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: SPORT NITRA s.r.o. Dátum: 25.02.2022

Stavba : Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42-64

Objekt : Trnava

Časť :    SO 073 Vodné prvky

Ing. Lucia Adamcová  EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 272 11310-7312   Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva ťaž. hr. nad 10 do 20 

cm

1,500 m2 6,50 9,75  

2 272 11310-7342   Odstránenie podkl. alebo krytov živičných hr. nad 5 do 10 cm 1,500 m2 6,50 9,75  

3 272 11315-1415   Frézovanie živ. krytu hr. do 6 cm 1,500 m2 3,13 4,70  

4 272 13220-1101   Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 75,200 m3 10,50 789,60  

5 272 13220-1109   Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm 75,200 m3 1,00 75,20  

6 272 16110-1101   Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m 75,200 m3 4,71 354,19  

7 272 16260-1102   Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 25,300 m3 5,09 128,78  

8 272 16710-1101   Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 25,300 m3 5,80 146,74  

9 001 16710-1103   Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4 25,300 m3 3,77 95,38  

10 272 17120-1201   Uloženie sypaniny na skládku 25,300 t 0,50 12,65  

11 001 17120-1205   Uloženie bituménu na skládky 2,000 t 0,50 1,00  

12 001 17120-1206   Poplatok za uloženie sypaniny na skládky - zákonný poplatok - 

NEPODLIEHA ZDANENIU - NEOCEŇOVAŤ

25,300 t 0,00  

13 MAT 422 911100   Súprava zemná ventilová Y1021 DN 32 1,000 kus 20,00 20,00  

14 MAT 552 421800   Poklop ventilový 1,000 kus 15,00 15,00  

15 001 17120-1207   Poplatok za uloženie bituménu na skládky - zákonný poplatok - 

NEPODLIEHA ZDANENIU  - NEOCEŇOVAŤ

2,000 t 0,00  

16 272 17410-1101   Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 49,900 m3 5,50 274,45  

17 001 17510-1101   Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 13,500 m3 5,50 74,25  

18 001 17510-1109   Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny 13,500 m3 5,50 74,25  

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

19 271 45157-3111   Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku

13,500 m3 28,71 387,59  

20 MAT 283 2F0508   Fólia výstražná Biela, šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 65 56,000 m 0,15 8,40  

21 MAT 341 010M025  Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý 56,000 m 1,00 56,00  

22 MAT 422 735002   Pás navrtávací pre PE aPVC potrubie DN110 ventil 1" 1,000 kus 2,00 2,00  

23 271 45232-1151   Podkladové dosky zo železobetónu tr. C 20/25 v otvorenom výkope 

pod potrubie

2,500 m3 120,00 300,00  

24 MAT 583 439450   Kamenivo drvené hrubé 22-63 1,500 t 9,50 14,25  

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

5 - KOMUNIKÁCIE

25 272 56690-1123   Vysprav. podkl. po prekop. kamen. ťaž. alebo štrkop. hr. 20 cm 1,500 m2 12,10 18,15  

26 272 57295-2128   Vyspravenie krytov chodníkov po prekopoch liatym asfaltom hr. 40 

mm

1,500 m2 10,00 15,00  

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

8 - RÚROVÉ VEDENIA

27 271 83126-3195   Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300 1,000 kus 20,28 20,28  

28 271 87115-1121   Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 25 10,000 m 1,00 10,00  

29 271 87116-1121   Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32 56,000 m 1,00 56,00  

30 271 87125-1111   Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 110, tesnených 

gumovým krúžkom

2,000 m 1,00 2,00  

31 MAT 286 110100   Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000 1,000 kus 14,50 14,50  

32 MAT 286 1D0201   Potrubie vodovodné PE100, PN16, SDR11 - 25 x 2,3 x 100m 10,000 m 1,20 12,00  
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Ing. Lucia Adamcová  EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

33 MAT 286 1D0202   Potrubie vodovodné PE100, PN16, SDR11 - 32 x 3,0 x 100m 56,000 m 1,50 84,00  

34 MAT 286 3A3301   Prechodka PE/oceľ USTR 612 744 d/DN 25/20 1,000 kus 10,00 10,00  

35 MAT 286 3A3302   Prechodka PE/oceľ USTR 612 780 d/DN 32/25 3,000 kus 10,00 30,00  

36 271 87917-2199   Príplatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80 1,000 kus 100,00 100,00  

37 271 89116-3111   Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 25 1,000 kus 150,00 150,00  

38 271 89210-1111   Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou 2,000 m 2,20 4,40  

39 271 89973-9101   Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,2-0,3 mm, š.200 do 

300 mm na obsyp

56,000 m 0,50 28,00  

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

40 271 99827-1101   Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a 

kanalizačného potrubia

33,847 t 18,43 623,80  

41 271 99827-6101   Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v 

otvorenom výkope

33,847 t 25,54 864,45  

42 MAT 422 914020   Príklop Y4510-ventilový 1,000 kus 20,00 20,00  

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

721 - Vnútorná kanalizácia

43 721 72117-3203   Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 32x1.8 0,500 m 5,15 2,58  

44 721 72117-3205   Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8 0,500 m 6,61 3,31  

45 MAT 673 521810   Geotextília filtračná Garantia 6,000 m2 2,00 12,00  

721 - Vnútorná kanalizácia spolu:

722 - Vnútorný vodovod

46 721 72213-0212   Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20 1,000 m 10,35 10,35  

47 721 72222-2222   Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací KE 275 G 1/2 3,000 súbor 5,00 15,00  

48 721 72222-9101   Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2 3,000 kus 3,41 10,23  

49 721 72223-1013   Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 1 5,000 kus 5,00 25,00  

50 721 72223-1063   Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1 1,000 kus 5,00 5,00  

51 721 72223-1182   Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil redukčný ON 137019 G 3/4 1,000 kus 5,00 5,00  

52 MAT 436 1P0401   Filter ručný samočistiaci DEPURA MINI 1"F 1,000 kus 35,00 35,00  

53 721 72223-9102   Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4 1,000 kus 2,64 2,64  

54 721 72223-9103   Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1 7,000 kus 2,87 20,09  

55 721 72226-2201   Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 3/4 1,000 kus 9,53 9,53  

56 721 72226-2211   Vodomer pre vodu do 30° C závitový G 3/4 VM 3-5V 1,000 kus 250,00 250,00  

57 721 72229-0226   Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 66,000 m 1,20 79,20  

58 721 72229-0229   Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100 66,000 m 1,50 99,00  

59 721 72299-9904   Vnútorný vodovod HZS T4 50,000 hod 15,00 750,00  

60 721 72299-9912   Vodomerná šachta prefabrikovaná 1200x900x1800 mm-komplet 2,000 ks 500,00 1 000,00  

61 721 72299-9924   Piicia fontánka - montáž 1,000 kus 100,00 100,00  

62 721 72299-9925   Piicia fontánka DH-410 1,000 ks 750,00 750,00  

63 721 72299-9926   Rozprašovacie prvky - teleso 3,000 ks 330,00 990,00  

64 721 72299-9927   Rozprašovacie prvky - čerpadlo, armatúry, potrubia - dodávka 

dodávateľa

1,000 ks 100,00 100,00  

65 721 72299-9928   Rozprašovacie prvky - montáž 1,000 ks 100,00 100,00  

722 - Vnútorný vodovod spolu:

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

Rozpočet celkom : 9 290,42
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KRYCÍ LIST ZADANIE

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Trnava

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 36782041 SK2022379590

Rozpočet číslo Dňa

25.2.2022

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 Zariad. staveniska   0,00%

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava   0,00%

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy   0,00%

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy   0,00%

5 "M" Dodávky 17 Ostatné   0,00%

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 4 703,93

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 4 703,93 940,79

Objednávateľ
25 5 644,72

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Ing. Zoltán Balko   

SPORT NITRA s.r.o.

Ing. Zoltán Balko

Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

SO 07 Malá architektúra a mobiliar

SO 074  Oporné múriky   

Mesto Trnava   

Cena s DPH (r. 23-24)
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REKAPITULÁCIA ZADANIE
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 07 Malá architektúra a mobiliar Objednávateľ:   Mesto Trnava

Časť: SO 074  Oporné múriky Zhotoviteľ:  SPORT NITRA s.r.o.

JKSO:   Dátum:  25.2.2022

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom

1 2 3 4 5

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 0,00 4 490,49

1 Zemné práce   0,00 0,00 172,00

2 Zakladanie   0,00 0,00 154,68

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   0,00 0,00 4 154,64

99 Presun hmôt HSV   0,00 0,00 9,17

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 0,00 213,44

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   0,00 0,00 213,44

Celkom   0,00 0,00 4 703,93
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 07 Malá architektúra a mobiliar

SO 074  Oporné múriky

JKSO:   Dátum:   25.2.2022

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania
ekvivalent/výrobok

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 001 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 13,200 10,50 138,60

55,0*0,48*0,5   13,200

2 001 132201109

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s 

urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3   m3 13,200 1,00 13,20

3 001 162201102

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-

50m   m3 13,200 1,53 20,20

2 Zakladanie   

4 002 212532111

Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-

32 mm (drenážny štrk)   m3 2,475 35,61 88,13

55,0*0,15*0,3   2,475

5 002 212755112

Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. 

rúrok 65 mm   m 55,000 1,21 66,55

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

6 221 917831512

Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 

60cm - do radu   m 55,000 12,00 660,00

7 592 5922901880 Palisáda betonová, sivá 18/18/60 cm,   ks 309,000 6,90 2 132,10

55,000/0,18   305,556

Súčet   305,556

309,0   309,000

8 221 918101111

Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z 

betónu prostého tr. C 10/12,5   m3 8,085 65,00 525,53

55,0*0,48*0,15   3,960
55,0*0,15*0,25*2   4,125

Súčet   8,085

9 013 961043111

Búranie základov z betónu prostého   -2,20000t  -základ, 

lôžko, palisád   m3 2,344 50,00 117,20

18,2*0,35*0,15   0,956
18,5*0,15*0,25*2   1,388

Súčet   2,344

10 013 976011219

Demontáž múrika zpalisád r = 20cm, výšky 1m,  odovzajú 

sa investorovi   ks 91,000 5,00 455,00

18,2/0,2   91,000

11 013 979081111

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km -  

základný presun , (položka obsahuje aj naloženie a 

zloženie)   t 5,157 11,67 60,18

12 013 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 

1 km  -  + za 4km  ( určená vzdial. do 5km)   t 20,628 0,42 8,66

13 221 979087300

Poplatok za skládkovanie, vrátane zákonného poplatku 

(NEPODLIEHA ZDANENIU) obci - betón.   t 5,157 38,00 195,97

99 Presun hmôt HSV   

14 221 998225119 Presun hmôt   t 39,876 0,23 9,17

PSV Práce a dodávky PSV   

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

15 711 711142109

Izolácia proti zemnej vlhkosti včetne  izolačnej folioe a 

pomocného materialu  (fondaline)     -palisady   m2 55,440 3,85 213,44

55*0,9   49,500

Celkom   4 703,93

Časť:
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KRYCÍ LIST ZADANIE

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Trnava

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 36782041 SK2022379590

Rozpočet číslo Dňa

25.2.2022

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 Zariad. staveniska   0,00%

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava   0,00%

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy   0,00%

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy   0,00%

5 "M" Dodávky 17 Ostatné   0,00%

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 31 855,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 31 855,00 6 371,00

Objednávateľ
25 38 226,00

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa

27 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + -

Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

SO 07 Malá architektúra a mobiliar

SO 075  Mobiliar   

Mesto Trnava   

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Ing. Zoltán Balko   

SPORT NITRA s.r.o.

Ing. Zoltán Balko
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REKAPITULÁCIA ZADANIA
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 07 Malá architektúra a mobiliar Objednávateľ:   Mesto Trnava

Časť: SO 075  Mobiliar Zhotoviteľ:  SPORT NITRA s.r.o.

JKSO:   Dátum:   25.2.2022

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom

1 2 3 4 5

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 0,00 31 855,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   0,00 0,00 31 855,00

Celkom   0,00 0,00 31 855,00
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ZADANIE
Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64  (za Kysucou ), PD

Objekt:   SO 07 Malá architektúra a mobiliar

SO 075  Mobiliar

JKSO:   Dátum:   25.2.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania
ekvivalent/výrobok

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

1 93500000 Parková lavička s operadlom búranie a odvoz   ks 10,000 50,00 500,00

2 93500001 Stôl kruhový na jednej nohe búranie a odvoz   ks 2,000 50,00 100,00

3 93500002 Nádoba na odpad búranie a odvoz   ks 2,000 50,00 100,00

4 93600 NOVÉ  PRVKY:   ks 0,000

5 5530000001 Parková laviča bez operadla dl. 1,8m  (hliník, agátové drevo)   ks 20,000 615,00 12 300,00

Lavička LBL2

6 93600000 Montáž, spodná stavba pre lavičku   ks 20,000 75,00 1 500,00

7 5530000002 Parková laviča s operadlom dl. 1,8m  (hliník, agátové drevo)   ks 3,000 815,00 2 445,00

Lavička LBL1

8 93600001 Montáž, spodná stavba pre laičku   ks 3,000 75,00 225,00

9 5530000003 Nádoba na odpad 120 l (oceľ, agátové drevo)   ks 5,000 770,00 3 850,00 Odpadkový kôš KMA512

10 93600002 Montáž, spodná stavba pre nádobu na odpad   ks 5,000 90,00 450,00

11 5530000004

Stojan na bicykle dl. 0.6m  (L profil 60mm oceľ) - podľa PD 

označenie "G" ks 6,000 215,00 1 290,00

12 93600003 Montáž , spodná stavba pre stojan na bicykle   ks 6,000 120,00 720,00

13 5530000005

Sušiak na šaty dlžka 0,6m (L profil 60mm oceľ) - podľa PD 

označenie "F"   ks 7,000 215,00 1 505,00

14 93600004 Montáž, spodná stavba pre sušiak na šaty   ks 7,000 120,00 840,00

15 5530000006 Informačná tabuľa oceľová so strieškou 2605 x 1330mm   ks 4,000 840,00 3 360,00 Informačný nosič UNI42

16 93600005 Montáž, spodná stavba pre informačnú tabuľu   ks 4,000 280,00 1 120,00

17 5530000007 Nádoba na separovaný zber 3 x 50 (oceľ, agátové drevo)   ks 1,000 1 450,00 1 450,00 Odpadkový kôš KMA312

18 93600006 Montáž, spodná stavba pre nádobu na separovaný zber   ks 1,000 100,00 100,00

Celkom   31 855,00

Časť:
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