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V Trenčíne, dňa 3.3.2022      Všetkým záujemcom 

 

 

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP – 3,4  

Označenie verejného obstarávania:  

 
Verejný obstarávateľ       Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín 

Predmet zákazky: Stavebné úpravy - Kompletná rekonštrukcia lôžkovej časti 

OAIM FN Trenčín    

Typ zákazky a postup: Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska (§112-114 

ZVO)  
Vyhlásené 

a publikované  

Vo Vestníku VO č. 57/2022 zo dňa 25.02.2022 pod. č. 15080 - WYP 

 

  

Verejný obstarávateľ na základe žiadostí o vysvetlenie poskytuje záujemcom 

nasledovné vysvetlenie.  

 

Otázka 3-1 

V zmysle návrhu zmluvy o dielo čl. VI. bod 3 "Z celkovej ceny diela bez DPH bude v zmysle 

čl. X. ods. 6 zmluvy, pri odovzdaní diela zhotoviteľom vyfakturovaných 5 % hodnoty diela 

bez DPH, ktoré objednávateľ uhradí zhotoviteľovi v predĺženej dobe splatnosti 60 mesiacov." 

Uvedená splatnosť faktúry je v rozpore s obchodným zákonníkom § 340b ods. 1. Žiadame 

verejného obstarávateľa, aby dal daný bod do súladu so zákonom.  

Odpoveď 3-1: 

Verejný obstarávateľ upravil čl. VI - Platobné podmienky bod 3 a čl. X Záručná doba a 

zodpovednosť za vady bod 6 zmluvy.  

 

- nové znenie čl. VI - Platobné podmienky bod 3: 

Splatnosť faktúr v rozsahu 95 % hodnoty diela bez DPH je dohodnutá na 60 dní odo dňa ich 

doručenia objednávateľovi.  

Zhotoviteľ má v zmysle čl. X. ods. 6 zmluvy právo zadržať sumu 5% z celkovej hodnoty diela 

bez DPH, ktorá zabezpečuje plnenie zmluvnej záruky na riadne splnenie diela zhotoviteľom až 

do uplynutia dojednanej záručnej doby. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru v rozsahu 

5% hodnoty diela bez DPH až po uplynutí záručnej doby, tj. po uplynutí 5 rokov odo dňa 

odovzdania a prevzatia celého diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. Splatnosť tejto 

faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. K tejto faktúre musí byť priložený aj 

podpísaný odovzdávací a preberací protokol diela so schválením rozsahu a kvality prác 

odsúhlasený stavebným dozorom a podpísaný štatutárom objednávateľa. 
 

- nové znenie čl. X Záručná doba a zodpovednosť za vady bod 6: 

Poskytnutie záruky na zhotovené dielo sa považuje za súčasť plnenia tejto zmluvy a 

objednávateľ má právo pri dokončení celého diela zadržať sumu 5% z celkovej hodnoty diela 

bez DPH podľa čl. VI. ods. 3 zmluvy po celý čas trvania záručnej doby na zabezpečenie 

prípadného porušenia povinnosti odstrániť vady diela zhotoviteľom. Zádržné v uvedenom 

rozsahu má objednávateľ právo použiť vtedy, ak ani po márnej písomnej výzve zhotoviteľ 

nezačne s odstraňovaním vád diela do 30 dní od doručenia tejto výzvy a neukončí ich v 

primeranom čase. Uvedené zádržné bude objednávateľom uhradené do 15 dní po uplynutí 
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záručnej doby v prípade, ak nedošlo k jeho vyčerpaniu objednávateľom pri zabezpečení 

náhradného odstránenia vád treťou osobou. V prípade, že došlo k čiastočnému čerpaniu 

zádržného, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi rozdiel medzi výškou zádržného a hodnotou 

nákladov objednávateľa na náhradné odstránenie vád treťou osobou. V prípade, ak náklady 

na odstránenie vád sú vyššie ako je hodnota zádržného, zhotoviteľ je povinný znášať všetky 

náklady spojené s odstránením vád aj nad rozsah hodnoty zádržného vo výške 5 %. V prípade 

vyčerpania celého zádržného v priebehu plynutia záručnej doby, zhotoviteľ je povinný doplniť 

sumu zádržného do výšky dohodnutých 5 % z pôvodnej ceny diela.  

 

 Verejný obstarávateľ týmto uvádza, že plnenie práv a povinností zo záruky na dielo je 

v súlade s ust. § 340 a nasl. Obchodného zákonníka.  

 

 Upravená Príloha č. 6 – Zmluva súťažných podkladov je prílohou tohto vysvetlenia a 

zároveň ju verejný obstarávateľ zverejňuje aj v rámci dokumentov k verejnému obstarávaniu 

v systéme Josephine. 

 

Otázka 4-1 

Vo výkaze výmer "ASR Staveb.úpr.-komplet.rek.lôžkovej č.OAIM FN Trenčín bez cien" sa 

nachádza položka č. 36 - Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2, ktorá má zápornú 

hodnotu množstva. Žiadame o opravu množstva tejto položky.  

Odpoveď 4-1: 

Jedná sa o administratívny omyl. Hodnota má byť plusová. Celková výmera položky 36 je 

8,865 m2.  Upravený výkaz výmer je prílohou tohto vysvetlenia a zároveň ho verejný 

obstarávateľ zverejňuje aj v rámci dokumentov k verejnému obstarávaniu v systéme 

Josephine.  

 

 

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že údaje, ktoré boli ku dňu 3.3.2022 poskytnuté 

týmto vysvetlením, musia byť zohľadnené v relevantných dokumentoch predložených ponúk, 

ktorých sa to v zmysle Súťažných podkladov týka, v súlade s informáciami uvedenými v 

tomto vysvetlení súťažných podkladov.  

 

 

 

 

 

 

S pozdravom, 

 

 

        Ing. Michal Plesník   

Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa 
 

 

 

 

Príloha č. 1: FNTN-PZ-01-2022-SÚ-OAIM-SP-p6-Zmluva-úprava-1  

Príloha č. 2: ASR Staveb.úpr.-komplet.rek.lôžkovej č.OAIM FN Trenčín bez cien-úprava-1  


