
           Sadzby DPH

   A      B   
20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin.
Ostatné 

náklady stavby Cena

SO 01.1 Cesta a spevnená plocha k MŠ   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 01.2 Chodník pri ceste a spevnenej ploche k 
MŠ   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 02 Chodník k MŠ   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 03 Chodník k ZŠ   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 04.1 Miestna komunikácia ulica Davidovská   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 04.2 Chodník ulica Davidovská   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 05.1 Miestna komunikácia ulica Cintorínska   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 05.2 Chodník ulica Cintorínska   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           Celkom bez DPH   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           DPH 20% z   0,00   0,00

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR   0,00

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov



Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 27. 1. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

OST   0,00   0,00   0,00

VN   0,00   0,00   0,00

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky   0,00   0,00

Prevádzkové vplyvy   0,00 0

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Ostatné náklady stavby

Krycí list stavby
Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: Ing. Dana Betáková

Dodávateľ: 

Celkové náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy

Horské oblasti

Mimostavenisková doprava

Spolu

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR





Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 01.1 Cesta a spevnená plocha k MŠ

Objekt SO 01.1 Cesta a spevnená plocha k MŠ Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 27. 1. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Krycí list rozpočtu
Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: Ing. Dana Betáková

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR
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Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 01.1 Cesta a spevnená plocha k MŠ

Objekt SO 01.1 Cesta a spevnená plocha k MŠ

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   70,5100   0,0000

  0,00   0,00   0,00  1 617,3100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   2,5400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00  1 690,3600   0,0000

  0,00   0,00   0,00  1 690,3600   0,0000

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   ZÁKLADY

   SPEVNENÉ PLOCHY

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: Ing. Dana Betáková

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 27. 1. 2022

Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR
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Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 01.1 Cesta a spevnená plocha k MŠ

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 27. 1. 2022

Zákazka Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Objekt SO 01.1 Cesta a spevnená plocha k MŠ

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 113106241.S m2   520,000   0,00 0

2 113106612.S m2   63,700   0,00 0

3 113107242.S m2   207,600   0,00 0

4 113208111.S m   256,500   0,00 0

5 113307213.S m2   791,300   0,00 0

6 121101112.S m3   296,000   0,00 0

7 122202202.S m3   328,000   0,00 0

8 122202209.S m3   328,000   0,00 0

9 132201101.S m3   42,500   0,00 0

10 132201109.S m3   42,500   0,00 0

11 162201102.S m3   586,500   0,00 0

12 162401101.S m3   586,500   0,00 0

13 171101102.S m3   60,000   0,00 0

14 171201202.S m3   586,500   0,00 0

15 180402111.S m2   200,000   0,00 0

16 005720001400.S kg   10,000   0,00 0

17 181101102.S m2  1 885,500   0,00 0

18 181301101.S m2   200,000   0,00 0

19 182201101.S m2   108,000   0,00 0

1   0,00 0 0

2

20 212752126.S m   282,900   0,00   0,249 70,507

2   0,00 70,51 0

5

21 564762111.S m2  1 885,500   0,00   0,486 915,863

22 564861111.S m2  1 885,500   0,00   0,371 699,143

23 573211111.S m2  3 773,800   0,00   0,001 2,302

24 577144241.S m2  1 885,500   0,00 0

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: Ing. Dana Betáková

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi 
asfaltovou alebo cementovou maltou,  -0,40800t   

Rozpočet

Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-
4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m   

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 
96 % podľa Proctor-Standard   

Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2,  -
0,26000t   

Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 
mm,  -0,18100t   

Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových,  -
0,04000t   

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. 
vrstvy 200 do 300 mm,  -0,50000t   

Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3   

Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 
do 1000 m3   

ZEMNÉ PRÁCE

ZÁKLADY

Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125   

ZÁKLADY

SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm 
(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm   

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5   

Osivá tráv - semená parkovej zmesi   

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm   

Svahovanie trvalých svahov v násype   

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
200 mm   

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného 
v množstve 0,70 kg/m2   

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   
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Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 01.1 Cesta a spevnená plocha k MŠ

25 577154341.S m2  1 885,500   0,00 0

5   0,00 1617,31 0

8

26 895991113.S ks   6,000   0,00   0,000 0

27 286630038500 ks   6,000   0,00 0

8   0,00 0 0

9

28 914001111.S ks   6,000   0,00   0,227 1,361

29 404410033925 ks   2,000   0,00 0

30 404410035885 ks   1,000   0,00 0

31 404410037630 ks   1,000   0,00 0

32 404410037575 ks   2,000   0,00 0

33 404410198800 ks   2,000   0,00 0

34 916561112.S m   12,000   0,00   0,098 1,176

35 592170001400 ks   24,240   0,00 0

36 917862112.S m   585,700   0,00 0

37 592170002300 ks  1 774,671   0,00 0

38 919735112.S m   18,800   0,00   0,000 0,001

39 979083114.S t   672,208   0,00 0

40 979083191.S t   672,208   0,00 0

41 979089012.S t   238,982   0,00 0

42 979089212.S t   37,576   0,00 0

43 979089612.S t   395,650   0,00 0

44 979093111.S t   672,208   0,00 0

9   0,00 2,54 0

99

45 998225111.S t  2 353,351   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00  1 690,360 0

  0,00  1 690,360 0

Osadenie PVC uličnej vpuste DN 315, vývod do DN 200   

Uličný vpust DN 315, vývod DN 160, objem 50 l, PVC, obchodný názov 
a typ uvedie uchádzač

POTRUBNÉ ROZVODY

OSTATNÉ PRÁCE

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, 
konzolu alebo objekt   

Regulačná značka ZDZ 202 Stoj, daj prednosť v jazde, Zn lisovaná, V2-
900 x 900 mm, RA2, P3, E2, SP1   

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   

SPEVNENÉ PLOCHY

POTRUBNÉ ROZVODY

Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu 
prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou   

Obrubník cestný obchodný názov a typ uvedie uchádzač, lxšxv 
330x150x260 mm, skosenie 120/40 mm   

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 
do 100 mm   

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením 
nad 2000 do 3000 m   

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste 
pre vodorovné premiestnenie sutiny   

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné   

Regulačná značka ZDZ 230 Zákaz vjazdu, Zn lisovaná, V2 - kruh 600 
mm, RA2, P3, E2, SP1   

Regulačná značka ZDZ 321-30 Jednosmerná premávka, Zn lisovaná, 
V1 - 600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1   

Regulačná značka ZDZ 272 Parkovanie, Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 
mm, RA2, P3, E2, SP1   

ZDZ 506-83 Pre držiteľa preukazu ZŤP, rozmer 330x600 mm   

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z 
bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   

Obrubník  parkový obchodný názov a typ uvedie uchádzač lxšxv 
500x50x200 mm, sivá   

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové 
výrobky (17 03 ), ostatné   

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), 
ostatné   

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia   

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 
akejkoľvek dĺžky objektu   
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Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 01.2 Chodník pri ceste a spevnenej ploche k MŠ

Objekt SO 01.2 Chodník pri ceste a spevnenej ploche k MŠ Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 27. 1. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Projektant: Ing. Dana Betáková

Krycí list rozpočtu
Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Odberateľ: Obec Sačurov

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Spolu
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Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 01.2 Chodník pri ceste a spevnenej ploche k MŠ

Objekt SO 01.2 Chodník pri ceste a spevnenej ploche k MŠ

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   165,9500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   23,6200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   189,5700   0,0000

  0,00   0,00   0,00   189,5700   0,0000

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: Ing. Dana Betáková

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 27. 1. 2022

Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov
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Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 01.2 Chodník pri ceste a spevnenej ploche k MŠ

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 27. 1. 2022

Zákazka Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Objekt SO 01.2 Chodník pri ceste a spevnenej ploche k MŠ

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 121101111.S m3   88,000   0,00 0

2 122201401.S m3   143,000   0,00 0

3 122201409.S m3   143,000   0,00 0

4 122202201.S m3   8,000   0,00 0

5 122202209.S m3   8,000   0,00 0

6 162201102.S m3   205,000   0,00 0

7 162401101.S m3   205,000   0,00 0

8 171101102.S m3   151,000   0,00 0

9 171201201.S m3   62,000   0,00 0

10 180402111.S m2   260,000   0,00 0

11 005720001300.S kg   13,000   0,00 0

12 181101102.S m2   312,600   0,00 0

13 181301101.S m2   260,000   0,00 0

14 182201101.S m2   198,000   0,00 0

1   0,00 0 0

5

15 564732111.S m2   312,600   0,00   0,251 78,444

16 564851111.S m2   312,600   0,00   0,280 87,509

17 596911143.S m2   312,600   0,00 0

18 592460010600 m2   318,852   0,00 0

5   0,00 165,95 0

9

19 916561112.S m   241,100   0,00   0,098 23,618

20 592170001400 ks   487,022   0,00 0

9   0,00 23,62 0

99

21 998223011.S t   265,689   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   189,570 0

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Rozpočet

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: Ing. Dana Betáková

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5   

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3   

Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3   

Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 
3   

Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 
m3   

Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-
4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m   

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 
96 % podľa Proctor-Standard   

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   

OSTATNÉ PRÁCE

Osivá tráv - trávové semeno   

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm   

Svahovanie trvalých svahov v násype   

ZEMNÉ PRÁCE

SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm 
(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm   

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
150 mm   

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm 
pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 
mm   

Dlažba betónová obchodný názov a typ uvedie uchádzač, rozmer 
200x100x60 mm, sivá   

SPEVNENÉ PLOCHY

Práce HSV

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z 
bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   

Obrubník parkový obchodný názov a typ uvedie uchádzač lxšxv 
500x50x200 mm, sivá   

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 
822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   

PRESUNY HMÔT
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Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 01.2 Chodník pri ceste a spevnenej ploche k MŠ

  0,00   189,570 0Celkom v EUR

Strana 11 z 34    Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 02 Chodník k MŠ

Objekt SO 02 Chodník k MŠ Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 27. 1. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Projektant: Ing. Dana Betáková

Krycí list rozpočtu
Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Odberateľ: Obec Sačurov

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR
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Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 02 Chodník k MŠ

Objekt SO 02 Chodník k MŠ

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   106,4000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   9,1100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   115,5100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   115,5100   0,0000

Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: Ing. Dana Betáková

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 27. 1. 2022

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Oddiel
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Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 02 Chodník k MŠ

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 27. 1. 2022

Zákazka Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Objekt SO 02 Chodník k MŠ

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 113107142.S m2   145,500   0,00 0

2 113208111.S m   94,500   0,00 0

3 113307213.S m2   145,500   0,00 0

4 121101111.S m3   18,800   0,00 0

5 122201401.S m3   27,000   0,00 0

6 122201409.S m3   27,000   0,00 0

7 122202201.S m3   5,000   0,00 0

8 122202209.S m3   5,000   0,00 0

9 162201102.S m3   41,200   0,00 0

10 162401101.S m3   41,200   0,00 0

11 171101102.S m3   32,000   0,00 0

12 171201201.S m3   14,200   0,00 0

13 180402111.S m2   46,000   0,00 0

14 005720001400.S kg   2,300   0,00 0

15 181101102.S m2   168,100   0,00 0

16 181301101.S m2   46,000   0,00 0

17 182201101.S m2   26,000   0,00 0

1   0,00 0 0

5

18 564742111.S m2   168,100   0,00   0,298 50,077

19 564851114.S m2   168,100   0,00   0,334 56,223

20 573211111.S m2   168,100   0,00   0,001 0,103

21 577144141.S m2   168,100   0,00 0

5   0,00 106,4 0

9

22 916561112.S m   93,000   0,00   0,098 9,11

23 592170001400 ks   187,860   0,00 0

24 919735112.S m   3,000   0,00   0,000 0

25 979083114.S t   102,866   0,00 0

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3   

Rozpočet

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: Ing. Dana Betáková

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 
mm,  -0,18100t   

Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových,  -
0,04000t   

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. 
vrstvy 200 do 300 mm,  -0,50000t   

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm   

Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3   

Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 
3   

Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 
m3   

Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-
4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m   

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 
96 % podľa Proctor-Standard   

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5   

Osivá tráv - semená parkovej zmesi   

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 
do 100 mm   

Svahovanie trvalých svahov v násype   

ZEMNÉ PRÁCE

SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm 
(vibr.štrk) po zhut.hr. 120 mm   

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
180 mm   

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného 
v množstve 0,70 kg/m2   

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. 
asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   

SPEVNENÉ PLOCHY

OSTATNÉ PRÁCE

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z 
bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   

Obrubník  parkový obchodný názov a typ uvedie uchádzač, lxšxv 
500x50x200 mm, sivá   

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením 
nad 2000 do 3000 m   
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Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 02 Chodník k MŠ

26 979083191.S t   102,866   0,00 0

27 979089012.S t   3,780   0,00 0

28 979089212.S t   26,336   0,00 0

29 979089612.S t   72,750   0,00 0

30 979093111.S t   102,866   0,00 0

9   0,00 9,11 0

99

31 998225111.S t   139,541   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   115,510 0

  0,00   115,510 0Celkom v EUR

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste 
pre vodorovné premiestnenie sutiny   

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné   

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové 
výrobky (17 03 ), ostatné   

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), 
ostatné   

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia   

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 
akejkoľvek dĺžky objektu   

PRESUNY HMÔT

Práce HSV
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Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 03 Chodník k ZŠ

Objekt SO 03 Chodník k ZŠ Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 27. 1. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Krycí list rozpočtu
Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: Ing. Dana Betáková

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Strana 16 z 34    Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 03 Chodník k ZŠ

Objekt SO 03 Chodník k ZŠ

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   70,2900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   10,0400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   80,3300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   80,3300   0,0000

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   ZÁKLADY

   SPEVNENÉ PLOCHY

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: Ing. Dana Betáková

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 27. 1. 2022

Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR
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Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 03 Chodník k ZŠ

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 27. 1. 2022

Zákazka Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Objekt SO 03 Chodník k ZŠ

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 113106121.S m2   109,000   0,00 0

2 122201401.S m3   20,460   0,00 0

3 122201409.S m3   20,460   0,00 0

4 122202201.S m3   15,500   0,00 0

5 122202209.S m3   15,500   0,00 0

6 162201102.S m3   20,460   0,00 0

7 162401101.S m3   20,460   0,00 0

8 171101102.S m3   28,600   0,00 0

9 180402111.S m2   73,600   0,00 0

10 005720001400.S kg   3,680   0,00 0

11 181101102.S m2   132,400   0,00 0

12 181301101.S m2   73,600   0,00 0

13 182201101.S m2   73,600   0,00 0

1   0,00 0 0

2

14 212752223.S m   58,000   0,00 0

15 286120013000.S m   58,000   0,00 0

2   0,00 0 0

5

16 564732111.S m2   132,400   0,00   0,251 33,224

17 564851111.S m2   132,400   0,00   0,280 37,064

18 596911143.S m2   132,400   0,00 0

19 592460010600 m2   135,048   0,00 0

5   0,00 70,29 0

8

20 871238111.S m   1,400   0,00 0

21 286110007100 ks   1,400   0,00 0

22 894810006 ks   1,000   0,00 0

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: Ing. Dana Betáková

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek 
alebo tvaroviek,  -0,13800t   

Rozpočet

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 
96 % podľa Proctor-Standard   

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5   

Osivá tráv - semená parkovej zmesi   

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm   

Svahovanie trvalých svahov v násype   

Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3   

Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 
3   

Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 
m3   

Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-
4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m   

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm 
(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm   

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
150 mm   

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm 
pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 
mm   

Dlažba betónová obchodný názov a typ uvedie uchádzač, rozmer 
200x100x60 mm, sivá   

SPEVNENÉ PLOCHY

POTRUBNÉ ROZVODY

ZEMNÉ PRÁCE

ZÁKLADY

Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 250, SN8, so štrkovým 
lôžkom v otvorenom výkope   

Plnostenná drenážna PVC rúra DN 250, SN 8, perforovaná   

ZÁKLADY

SPEVNENÉ PLOCHY

Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC 
priemeru nad 150 do 200 mm   

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - 
viacvrstvová, DN 200, dĺ. 1 m, obchodný názov a typ uvedie uchádzač,

Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty , priemeru 600 mm do výšky 
šachty 2 m s plastovým poklopom   
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Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 03 Chodník k ZŠ

23 286610035200 ks   1,000   0,00 0

24 286610045400.S ks   2,000   0,00 0

25 286620001100 ks   1,000   0,00 0

26 286710035900 ks   1,000   0,00 0

27 895991142.S ks   2,000   0,00   0,000 0

28 286630036300.S ks   2,000   0,00 0

8   0,00 0 0

9

29 916561112.S m   102,500   0,00   0,098 10,041

30 592170001400 ks   207,050   0,00 0

31 917862112.S m   102,200   0,00 0

32 592170002300 ks   312,763   0,00 0

33 979083114.S t   15,042   0,00 0

34 979083191.S t   15,042   0,00 0

35 979089012.S t   15,042   0,00 0

36 979093111.S t   15,042   0,00 0

9   0,00 10,04 0

99

37 998223011.S t   153,190   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   80,330 0

  0,00   80,330 0

Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte  
600, obchodný názov a typ uvedie uchádzač,

Osadenie obrubníkovej vpuste   

Obrubníková vpust   

POTRUBNÉ ROZVODY

OSTATNÉ PRÁCE

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z 
bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   

Šachtové dno prietočné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte  
600, PP, obchodný názov a typ uvedie uchádzač,

Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP   

Plastový poklop A15  600 na šachtové rúry, obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač,

Celkom v EUR

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia   

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 
822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Obrubník parkový obchodný názov a typ uvedie uchádzač,, lxšxv 
500x50x200 mm, sivá   

Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu 
prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou   

Obrubník cestný obchodný názov a typ uvedie uchádzač, lxšxv 
330x150x260 mm, skosenie 120/40 mm   

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením 
nad 2000 do 3000 m   

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste 
pre vodorovné premiestnenie sutiny   

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné   
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Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 04.1 Miestna komunikácia ulica Davidovská

Objekt SO 04.1 Miestna komunikácia ulica Davidovská Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 27. 1. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Krycí list rozpočtu
Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: Ing. Dana Betáková

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR
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Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 04.1 Miestna komunikácia ulica Davidovská

Objekt SO 04.1 Miestna komunikácia ulica Davidovská

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   137,3900   0,0000

  0,00   0,00   0,00  3 029,4800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   20,5100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   63,4800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00  3 250,8600   0,0000

  0,00   0,00   0,00  3 250,8600   0,0000

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   ZÁKLADY

   SPEVNENÉ PLOCHY

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: Ing. Dana Betáková

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 27. 1. 2022

Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR
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Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 04.1 Miestna komunikácia ulica Davidovská

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 27. 1. 2022

Zákazka Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Objekt SO 04.1 Miestna komunikácia ulica Davidovská

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 113106121.S m2   19,000   0,00 0

2 113107242.S m2  2 912,000   0,00 0

3 113307224.S m2  2 912,000   0,00 0

4 113307232.S m2   12,000   0,00 0

5 121101112.S m3   204,000   0,00 0

6 122202202.S m3   340,000   0,00 0

7 122202209.S m3   340,000   0,00 0

8 132201101.S m3   160,000   0,00 0

9 132201109.S m3   160,000   0,00 0

10 162201102.S m3   622,000   0,00 0

11 162401101.S m3   622,000   0,00 0

12 171101102.S m3   69,000   0,00 0

13 171201202.S m3   622,000   0,00 0

14 174203301.S m   37,000   0,00 0

15 180402111.S m2   130,000   0,00 0

16 005720001400.S kg   6,500   0,00 0

17 181101102.S m2  3 260,700   0,00 0

18 181301101.S m2   130,000   0,00 0

1   0,00 0 0

2

19 212752126.S m   551,250   0,00   0,249 137,388

2   0,00 137,39 0

5

20 564762111.S m2  3 451,000   0,00   0,486 1676,289

21 564861111.S m2  3 451,000   0,00   0,371 1279,631

22 569231111.S m2   343,800   0,00   0,202 69,585

23 573211111.S m2  6 521,400   0,00   0,001 3,978

24 577144241.S m2  3 260,700   0,00 0

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: Ing. Dana Betáková

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek 
alebo tvaroviek,  -0,13800t   

Rozpočet

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-
4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m   

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 
96 % podľa Proctor-Standard   

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   

Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 
mm,  -0,18100t   

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. 300 do 400mm,  -0,56000t   

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy nad 150 do 300 mm,  -0,50000t   

Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3   

Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 
do 1000 m3   

Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   

ZÁKLADY

Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125   

ZÁKLADY

SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm 
(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm   

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
200 mm   

Zásyp pre drény zberné a zvodné hĺbky do 1, 30 m   

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5   

Osivá tráv - semená parkovej zmesi   

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm   

ZEMNÉ PRÁCE

Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, 
štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm   

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného 
v množstve 0,70 kg/m2   

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   
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Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 04.1 Miestna komunikácia ulica Davidovská

25 577154341.S m2  3 260,700   0,00 0

5   0,00 3029,48 0

8

26 871371030.S m   28,500   0,00 0

27 286130034900.S m   28,500   0,00 0

28 894411151.S ks   8,000   0,00   2,251 18,004

29 592240012400.S ks   8,000   0,00 0

30 899431111.S ks   8,000   0,00   0,314 2,508

31 552410002800.S ks   8,000   0,00 0

8   0,00 20,51 0

9

32 917862112.S m   496,000   0,00 0

33 592170002300 ks  1 502,880   0,00 0

34 919411121.S ks   4,000   0,00   14,557 58,23

35 919541114.S m   8,400   0,00 0

36 286120010900 ks   2,000   0,00 0

37 919735112.S m   9,800   0,00   0,000 0

38 935112211.S m   16,500   0,00   0,159 2,625

39 935112211.S m   16,500   0,00   0,159 2,625

40 592270036600 ks   16,500   0,00 0

41 979083114.S t  2 166,414   0,00 0

42 979083191.S t  2 166,414   0,00 0

43 979089012.S t   8,622   0,00 0

44 979089212.S t   527,072   0,00 0

45 979089612.S t  1 630,700   0,00 0

46 979093111.S t  2 166,414   0,00 0

9   0,00 63,48 0

99

47 998225111.S t  4 295,114   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00  3 250,860 0

  0,00  3 250,860 0

Montáž PVC rúr DN 300   

Rúra PVC DN 300   

Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna 
betónom tr. C 25/30   

Betónová šachtová skruž TBS 2-60, DN 600, dĺžka 1000/700 mm, hr. 
steny 90 mm   

Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením 
krycieho hrnca   

Rám kanálový liatinový 610x610 mm   

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   

SPEVNENÉ PLOCHY

POTRUBNÉ ROZVODY

Rúra PVC korugovaný kanalizačný systém vnút. d 542,5 mm, dĺ. 6 m, 
SN4, obchodný názov a typ uvedie uchádzač,

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 
do 100 mm   

Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 
mm do betónu C 12/15   

Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 
mm do betónu C 12/15   

Priekopový žľab BGZ-S NW 400, dĺžky 1 m, výšky 495 mm, bez spádu, 
betónový bez kovovej hrany, obchodný názov a typ uvedie uchádzač,  

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením 
nad 2000 do 3000 m   

POTRUBNÉ ROZVODY

OSTATNÉ PRÁCE

Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu 
prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou   

Obrubník  cestný obchodný názov a typ uvedie uchádzač, lxšxv 
330x150x260 mm, skosenie 120/40 mm   

Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm   

Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných 
hrdlových alebo spojkových DN 600   

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 
akejkoľvek dĺžky objektu   

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste 
pre vodorovné premiestnenie sutiny   

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné   

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové 
výrobky (17 03 ), ostatné   

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), 
ostatné   

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia   

OSTATNÉ PRÁCE
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Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 04.2 Chodník ulica Davidovská

Objekt SO 04.2 Chodník ulica Davidovská Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 27. 1. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Projektant: Ing. Dana Betáková

Krycí list rozpočtu
Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Odberateľ: Obec Sačurov

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Spolu
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Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 04.2 Chodník ulica Davidovská

Objekt SO 04.2 Chodník ulica Davidovská

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   357,2600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   48,5200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   405,7800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   405,7800   0,0000

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: Ing. Dana Betáková

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 27. 1. 2022

Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov
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Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 04.2 Chodník ulica Davidovská

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 27. 1. 2022

Zákazka Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Objekt SO 04.2 Chodník ulica Davidovská

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 121101111.S m3   199,400   0,00 0

2 122201401.S m3   108,200   0,00 0

3 122201409.S m3   108,200   0,00 0

4 122202201.S m3   19,300   0,00 0

5 122202209.S m3   19,300   0,00 0

6 162201102.S m3   267,100   0,00 0

7 162401101.S m3   267,100   0,00 0

8 171101102.S m3   127,500   0,00 0

9 171201201.S m3   158,900   0,00 0

10 180402111.S m2   405,000   0,00 0

11 005720001400.S kg   20,250   0,00 0

12 181101102.S m2   640,700   0,00 0

13 181301101.S m2   405,000   0,00 0

1   0,00 0 0

5

14 564732111.S m2   497,800   0,00   0,251 124,918

15 564851111.S m2   497,800   0,00   0,280 139,354

16 564851113.S m2   142,900   0,00   0,316 45,196

17 564851114.S m2   142,900   0,00   0,334 47,794

18 596911143.S m2   640,700   0,00 0

19 592460010600 m2   502,778   0,00 0

20 592460012000 m2   142,900   0,00 0

5   0,00 357,26 0

9

21 916561112.S m   495,300   0,00   0,098 48,52

22 592170001400 ks  1 000,506   0,00 0

9   0,00 48,52 0

99

23 998223011.S t   568,510   0,00 0

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Rozpočet

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: Ing. Dana Betáková

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5   

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3   

Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3   

Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 
3   

Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 
m3   

Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-
4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m   

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 
96 % podľa Proctor-Standard   

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   

Dlažba betónová obchodný názov a typ uvedie uchádzač,, rozmer 
200x100x80 mm, sivá   

Osivá tráv - semená parkovej zmesi   

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm   

ZEMNÉ PRÁCE

SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm 
(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm   

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
150 mm   

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
170 mm   

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
180 mm   

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm 
pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 
mm   

Dlažba betónová obchodný názov a typ uvedie uchádzač, rozmer 
200x100x60 mm, sivá   

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 
822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   

SPEVNENÉ PLOCHY

OSTATNÉ PRÁCE

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z 
bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   

Obrubník  parkový obchodný názov a typ uvedie uchádzač, lxšxv 
500x50x200 mm, sivá   

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Strana 26 z 34    Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 04.2 Chodník ulica Davidovská

99   0,00   0,000 0

  0,00   405,780 0

  0,00   405,780 0

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR
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Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 05.1 Miestna komunikácia ulica Cintorínska

Objekt SO 05.1 Miestna komunikácia ulica Cintorínska Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 27. 1. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Krycí list rozpočtu
Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: Ing. Dana Betáková

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR
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Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 05.1 Miestna komunikácia ulica Cintorínska

Objekt SO 05.1 Miestna komunikácia ulica Cintorínska

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   129,1000   0,0000

  0,00   0,00   0,00  3 342,3800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   13,5000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   15,4600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00  3 500,4500   0,0000

  0,00   0,00   0,00  3 500,4500   0,0000

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   ZÁKLADY

   SPEVNENÉ PLOCHY

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: Ing. Dana Betáková

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 27. 1. 2022

Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR
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Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 05.1 Miestna komunikácia ulica Cintorínska

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 27. 1. 2022

Zákazka Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Objekt SO 05.1 Miestna komunikácia ulica Cintorínska

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 111201101.S m2   980,000   0,00 0

2 113107242.S m2   343,000   0,00 0

3 113307213.S m2   343,000   0,00 0

4 113307232.S m2   3,000   0,00 0

5 121101112.S m3   690,000   0,00 0

6 122202202.S m3   778,000   0,00 0

7 122202209.S m3   778,000   0,00 0

8 132201101.S m3   92,500   0,00 0

9 132201109.S m3   92,500   0,00 0

10 162201102.S m3  1 506,800   0,00 0

11 162401101.S m3  1 506,800   0,00 0

12 171101102.S m3   30,000   0,00 0

13 171201202.S m3  1 506,800   0,00 0

14 174203301.S m   11,000   0,00 0

15 180402111.S m2   127,000   0,00 0

16 005720001400.S kg   6,350   0,00 0

17 181101102.S m2  3 566,000   0,00 0

18 181301101.S m2   127,000   0,00 0

1   0,00 0 0

2

19 212752126.S m   518,000   0,00   0,249 129,101

2   0,00 129,1 0

5

20 564762111.S m2  3 826,000   0,00   0,486 1858,441

21 564861111.S m2  3 826,000   0,00   0,371 1418,681

22 569231111.S m2   302,000   0,00   0,202 61,125

23 573211111.S m2  6 782,000   0,00   0,001 4,137

24 577144241.S m2  3 391,000   0,00 0

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: Ing. Dana Betáková

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 
mm, do 1000 m2   

Rozpočet

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-
4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m   

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 
96 % podľa Proctor-Standard   

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   

Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 
mm,  -0,18100t   

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. 
vrstvy 200 do 300 mm,  -0,50000t   

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy nad 150 do 300 mm,  -0,50000t   

Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3   

Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 
do 1000 m3   

Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   

ZÁKLADY

Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125   

ZÁKLADY

SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm 
(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm   

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
200 mm   

Zásyp pre drény zberné a zvodné hĺbky do 1, 30 m   

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5   

Osivá tráv - semená parkovej zmesi   

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm   

ZEMNÉ PRÁCE

Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, 
štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm   

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného 
v množstve 0,70 kg/m2   

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   
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Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 05.1 Miestna komunikácia ulica Cintorínska

25 577154341.S m2  3 391,000   0,00 0

5   0,00 3342,38 0

8

26 871371030.S m   24,200   0,00 0

27 286130034900.S m   24,200   0,00 0

28 894411151.S ks   6,000   0,00   2,251 13,503

29 592240012400.S ks   6,000   0,00 0

8   0,00 13,5 0

9

30 914001111.S ks   4,000   0,00   0,227 0,907

31 404410033925 ks   1,000   0,00 0

32 404410001010 ks   1,000   0,00 0

33 404410033940 ks   1,000   0,00 0

34 404410112370 ks   1,000   0,00 0

35 917862112.S m   583,800   0,00 0

36 592170002300 ks  1 768,914   0,00 0

37 919411121.S ks   1,000   0,00   14,557 14,557

38 919541114.S m   8,000   0,00 0

39 286120010900 ks   2,000   0,00 0

40 979083114.S t   235,083   0,00 0

41 979083191.S t   235,083   0,00 0

42 979089012.S t   1,500   0,00 0

43 979089212.S t   62,083   0,00 0

44 979089612.S t   192,080   0,00 0

45 979093111.S t   235,083   0,00 0

9   0,00 15,46 0

99

46 998225111.S t  4 595,797   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00  3 500,450 0

  0,00  3 500,450 0

Montáž PVC rúr DN 300   

Rúra PVC DN 300   

Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna 
betónom tr. C 25/30   

Betónová šachtová skruž TBS 2-60, DN 600, dĺžka 1000/700 mm, hr. 
steny 90 mm   

POTRUBNÉ ROZVODY

OSTATNÉ PRÁCE

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   

SPEVNENÉ PLOCHY

POTRUBNÉ ROZVODY

Obrubník  cestný obchodný názov a typ uvedie uchádzač,, lxšxv 
330x150x260 mm, skosenie 120/40 mm   

Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm   

Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných 
hrdlových alebo spojkových DN 600   

Rúra PVC korugovaný kanalizačný systém vnút. d 542,5 mm, dĺ. 6 m, 
SN4, obchodný názov a typ uvedie uchádzač,

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením 
nad 2000 do 3000 m   

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste 
pre vodorovné premiestnenie sutiny   

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, 
konzolu alebo objekt   

Regulačná značka ZDZ 202 Stoj, daj prednosť v jazde, Zn lisovaná, V2-
900 x 900 mm, RA2, P3, E2, SP1   

Výstražná značka ZDZ 114-10 Zúžená vozovka (sprava), Zn lisovaná, 
V3-1260 mm, RA2, P3, E2, SP1   

Regulačná značka ZDZ 203 Prednosť protiidúcich vozidiel, Zn 
lisovaná, V2 -kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1   

Informatívna značka ZDZ 304 Prednosť pred protiidúcimi vozidlami, Zn 
lisovaná, V2-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1   

Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu 
prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou   

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 
akejkoľvek dĺžky objektu   

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné   

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové 
výrobky (17 03 ), ostatné   

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), 
ostatné   

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia   

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT
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Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 05.2 Chodník ulica Cintorínska

Objekt SO 05.2 Chodník ulica Cintorínska Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 27. 1. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Projektant: Ing. Dana Betáková

Krycí list rozpočtu
Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Odberateľ: Obec Sačurov

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Spolu
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Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 05.2 Chodník ulica Cintorínska

Objekt SO 05.2 Chodník ulica Cintorínska

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   401,1900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   57,1900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   458,3800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   458,3800   0,0000

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: Ing. Dana Betáková

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 27. 1. 2022

Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov
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Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 05.2 Chodník ulica Cintorínska

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 27. 1. 2022

Zákazka Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Objekt SO 05.2 Chodník ulica Cintorínska

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 121101111.S m3   193,400   0,00 0

2 122201401.S m3   81,800   0,00 0

3 122201409.S m3   81,800   0,00 0

4 122202201.S m3   36,000   0,00 0

5 122202209.S m3   36,000   0,00 0

6 162201102.S m3   234,400   0,00 0

7 162401101.S m3   234,400   0,00 0

8 171101102.S m3   117,800   0,00 0

9 171201201.S m3   152,600   0,00 0

10 180402111.S m2   408,000   0,00 0

11 005720001400.S kg   20,400   0,00 0

12 181101102.S m2   755,700   0,00 0

13 181301101.S m2   408,000   0,00 0

1   0,00 0 0

5

14 564732111.S m2   755,700   0,00   0,251 189,635

15 564851111.S m2   755,700   0,00   0,280 211,551

16 596911143.S m2   755,700   0,00 0

17 592460010600 m2   786,230   0,00 0

5   0,00 401,19 0

9

18 916561112.S m   583,800   0,00   0,098 57,189

19 592170001400 ks  1 179,276   0,00 0

9   0,00 57,19 0

99

20 998223011.S t   644,402   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   458,380 0

  0,00   458,380 0

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Rozpočet

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: Ing. Dana Betáková

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5   

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3   

Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3   

Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 
3   

Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 
m3   

Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-
4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m   

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 
96 % podľa Proctor-Standard   

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z 
bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   

Osivá tráv - semená parkovej zmesi   

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm   

ZEMNÉ PRÁCE

SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm 
(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm   

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
150 mm   

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm 
pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 
mm   

Dlažba betónová obchodný názov a typ uvedie uchádzač,, rozmer 
200x100x60 mm, sivá   

SPEVNENÉ PLOCHY

OSTATNÉ PRÁCE

Celkom v EUR

Obrubník parkový obchodný názov a typ uvedie uchádzač,, lxšxv 
500x50x200 mm, sivá   

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 
822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   

PRESUNY HMÔT

Práce HSV
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