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B. SÚHRNNÁ SPRÁVA

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
1. Charakteristika územia stavby

Riešená lokalita nadstavby je situovaná v existujúcom areáli Základnej školy v obci Turie. Prístup k objektu bude zabezpečený po existujúcej areálovej komunikácii prípadne cez ihrisko. Samotné stavebné úpravy budú prebiehať aj na prízemí a poschodí zázemia telocvične.

Základom pre vypracovanie projektu pre PSP boli nasledovné podklady:

· Jestvujúci projekt PSP telocvične
· Snímka z katastrálnej mapy, výpis z listu vlastníctva - www.katasterportal.sk
· Kópia listu vlastníctva
2. Architektonické a stavebno-technické riešenie

2.1 Architektonické riešenie
Navrhovaná nadstavba je obdĺžnikového tvaru s rozmermi 8,6x23,6m so sedlovou drevenou strechou . Pôdorys kopíruje 2.NP. Prepojenie 2.NP s 3.NP je riešené predĺžením jestvujúceho schodiska. Výška hrebeňa strechy je cca 11,37m. Nadstavba bude farebne odlíšená od jestvujúceho objektu zázemia telocvične.

2.2 Dispozičné riešenie
Dispozičné riešenie je zrejmé z výkresovej dokumentácie. Na 3 NP sa nachádza chodba a 2 učebne.
2.3 Stavebno-technické riešenie

Nadstavba zázemia telocvične bude tvorená obvodovými a vnútornými stenami hr. 250mm z keramických tvaroviek  HELUZ UNI 250 pevnosti P12,5.a zateplená KZS hr. 180 mm. 
Prepojenie 2.NP s 3.NP je riešené predĺžením jestvujúceho schodiska. Pri nadstavbe zázemia bude potrebné odstrániť vrstvy strechy vrátane atiky, stropná doska hr.120mm nad 2.NP nevyhovuje na nové zaťaženie preto je nutné vyhotoviť novú stropnú dosku hr. 140mm, kde bude pôvodná doska slúžiť ako debnenie, medzi pôvodnú a novú stropnú dosku sa položí izolácia slúžiaca aj ako dilatácia.

Strešná konštrukcia nadstavby bude  väzníkový sedlový krov zateplený MV hr. 330 mm (navrhnutý a posúdený dodávateľskou firmou). Krytina bude falcovaný plech. Exteriérové výplne otvorov (okná) budú plastové s trojsklom.
2.4 Požiadavky na zabezpečenie prevádzky a riešenie dopravy

Počas výstavby je potrebné počítať s využitím verejnej komunikácie pre pohyb nákladných vozidiel stavebnej techniky po dobu zásobovania a presunov. Potrebné je pritom zabezpečiť očistenie hlavne kolies mechanizmom tak, aby nedochádzalo ku znečisteniu verejných komunikácií. Pozemok je prístupný z asfaltovej spevnenej komunikácie. 

Parkovanie motorových vozidiel bude riešené na spevnených plochách. 

3. Vznik a likvidácia odpadov
3.1 Súhrnná bilancia odpadových látok z výstavby

Odpady zo staveniska, ktoré vzniknú pri stavebných prácach sa budú sústreďovať za účelom ich odberu a následného zhodnotenia alebo zneškodnenia dodávateľsky v pristavených kontajneroch resp. priamo na vozidlá dodávateľa. Prednostne budú uzatvorené zmluvné vzťahy s firmami, ktoré zabezpečia materiálové zhodnotenie stavebných odpadov čo najbližšie k miestu ich vzniku. 

	Číslo,

druh odpadu
	Názov odpadu
	Pôvod

druhu odpadu
	Kateg odpadu
	Predpokl. množstvo

	15 01 
	Obaly 
	
	
	

	15 01 01
	Obaly s papiera a lepenky 
	Výstavba, Búracie práce
	O
	0,1t

	15 01 02 
	Obaly z plastov
	Výstavba, Búracie práce
	O
	0,1t

	15 01 03
	Obaly z dreva
	Výstavba, Búracie práce
	O
	0,1t

	15 01 06
	Zmiešané obaly
	
	O
	0,1t

	17
	Stavebné odpady 
	
	
	

	17 01 01
	Betón
	Výstavba, Búracie práce
	O
	5,0 t

	17 01 02
	Tehly 
	Výstavba, Búracie práce
	O
	2,5 t

	17 02 01
	Drevo
	Výstavba, Búracie práce
	O
	0,01t

	17 02 03
	Plasty
	Výstavba, Búracie práce
	O
	0,3t

	17 03 02
	Bitúmenové zmesi iné ako v 17 03 01
	Výstavba, Búracie práce
	O
	0,02t

	17 04 05
	Železo a oceľ
	Výstavba, Búracie práce
	O
	0,02t

	17 04 07
	Zmiešané kovy
	Výstavba, Búracie práce
	
	0,01t

	17 04 11
	Káble iné ako uvedené v 17 04 10
	Výstavba, Búracie práce
	O
	0,02t

	17 06 04
	Izolačné materiály iné ako 170601 a 03
	Výstavba, Búracie práce
	O
	0,6t


	17 09 04
	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01 - 03
	Výstavba, Búracie práce
	O
	1,0t

	20 03
	Iné komunálne odpady 
	
	
	

	20 03 01
	Zmesový komunálny odpad
	Pracovníci dodávateľa stavby
	O
	0,05t


Odpad kategórie O bude zneškodnený na skládke, uvedené množstvá sú orientačné, presné množstvá závisia od postupu výstavby a možnosti recyklácie jednotlivých materiálov dodávateľom stavby. Pri vzniku odpadu kategórie N je potrebné na likvidáciu odpadu zabezpečiť špecializovanú organizáciu.

Spôsob zhodnotenia a zneškodnenia odpadu závisí od druhu odpadu. Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať dodávateľ stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov. V zmluvách s jednotlivými poddodávateľmi budú stanovené podmienky nakladania s odpadmi na stavenisku. 

Pokiaľ počas výstavby vzniknú nebezpečné odpady, zneškodnenie týchto odpadov musí stavebník zabezpečiť v spolupráci s firmou, ktorá má oprávnenie na zneškodňovanie nebezpečných  odpadov. 

Držiteľ odpadov zabezpečí oddelené zhromažďovanie odpadov podľa druhov a zhodnotenie tých druhov odpadov, ktoré je možné zhodnotiť.

Držiteľ odpadov bude viesť evidenciu o druhoch odpadov, ich množstve a spôsobe ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

Držiteľ odpadov má povinnosť odpady triediť a zhodnocovať. 

Pri vykonávaní prác je ďalej potrebné:

· držiavať poriadok a čistotu na stavenisku a v okolí stavby, 

· dodržať určené dopravné trasy pre odvoz stavebného materiálu, 

· zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať mimostaveniskové komunikácie,

· organizovať dopravu a stavebnú činnosť efektívne, s minimalizáciou zaťaženia komunikácií, ovzdušia a spodných vôd,

· znížiť prašnosť kropením a zakrývaním sypkého materiálu plachtami, príp. fóliami,

· ukladať stavebný odpad, do príslušných kontajnerov a odvážať ich na skládku odpadu (upozorňujeme na nutnosť preukázania príslušným dokumentom o uložení).

· práce s vysokou hlučnosťou realizovať len v pracovných dňoch a s limitovaním času nasadenia počas  pracovnej zmeny.

Zhotoviteľ stavby uzatvorí pred zahájením prác s oprávnenou organizáciou zmluvu na zneškodňovanie odpadov.

Na stavenisku nesmie byť pálený horľavý odpadový materiál (drevo, asfaltová lepenka, PVC obaly a pod.).

3.2 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Pri realizácií stav. prác bude zabezpečené vyškolenie pracovníkov, ktorí stavebné práce riadia, a vykonávajú, z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia  pri práci prísne dodržiavať bezpečnostné predpisy pri manipulácii s ropnými látkami a zabrániť ich úniku pri realizácii stavebných prác, pri pohybe vozidiel a mechanizmov.

Zabezpečiť na stavenisku ako i v samotných priestoroch plánovanej výstavby najmä nasledovné zákonné ustanovenia:

Zákon 124/2006 Zákon o BOZP

zákon č. 59/82 zb. o základných požiadavkách BOZP a hygienu práce,

všeobecne platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter prác

Zákon 125/2006 Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

nariadenie vlády SR č. 391/2006 z.Z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

nariadenie vlády SR č. 145/2006 z.Z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 z.Z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znení neskorších predpisov

Bližšie bude starostlivosť o hygienu, bezpečnosť práce a bezpečnosť zariadení popísaná v pláne BOZP, ktorú je povinný vypracovať dodávateľ stavby.

4. Protipožiarne zabezpečenie stavby

Posudzovaná časť objektu – 3.np v tomto riešení protipožiarnej bezpečnosti je posudzovaný ako trojpodlažný, bez nutnosti inŠtalovania systému SHZ, EPS, ZOTD, a vnútorných zásahových ciest, PRIČOM  požiadavky požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií je nutné určiť hodnotami pre staticky nezávislé STAVBY, podľa tab.č.1 pol. 1 - 10 STN 92 0201-2. Nakoľko v okolí objektu sú ďalšie stavby, musí obvodový plášť spĺňať požiadavku požiarnej odolnosti, MIN. K JESTVUJÚCIM STAVBÁM. PRI URČENÍ ODSTUPOVEJ VZDIALENOSTI S 20% POŽIARNE OTVORENOU PLOCHOU – VYHOVUJE. Požiarna odolnosť drevenej konštrukcie strechy je požadovaná 30 min., zabezpečené protipožiarnym podhľadom hr.15mm s požadovanou 30 min. odolnosťou. 
Konštrukčný celok objektu je posudzovaný ako zmiešaný, vytvorený zo zvislých nosných a požiarne deliacich konštrukcií druhu D1 avšak obvodové steny sú zateplené horľavou tepelnou izoláciou z EPS v súlade s požiadavkami STN 73 2901/O1.

Úniková cesta z posudzovaného objektu vyhovuje v plnom rozsahu a je posúdená v časti výpočtová príloha. Z posudzovaného objektu vedie jedna nechránená úniková cesta po rovine nadväzujúca na žel.bet. schodisko tvoriace ch.ú.c.“A“, ktorá je vyústená priamo na voľné priestranstvo - vyhovuje.

Pre riešený požiarny úsek objektu bolo stanovené pv a je zaradený podľa tab. 2 STN 92 0201-2 do II. stupňa požiarnej bezpečnosti (ďalej len SPB) a boli zistené medzné rozmery PÚ a porovnané so skutočnými hodnotami (viď. príloha č.1) - vyhovuje.
4.1 Požiarna odolnosť a druh konštrukcií

Požadované požiarne odolnosti stavebných konštrukcií sú stanovené podľa tab. 1 STN 92 0201-2 pol.1-10. (viď. 1.3 - Konštrukčné riešenie). Z dôvodu že sa nepredpokladá s ďalšou výstavbou v blízkosti navrhovaného objektu, nie je potrebné aby celý obvodový plášť spĺňal požiadavku 30 minútovej požiarnej odolnosti. Z južnej strany sa od posudzovaného objektu nachádza jestvujúci objekt školy vzdialený cca 11 m. Nakoľko návrh obvodového plášťa spĺňa požiadavku požiarnej odolnosti je možné pri určení odstupov uvažovať s 32% požiarne otvorenej plochy - vyhovuje. 

4.2 Únikové cesty
Nakoľko sa uvažovanou nadstavbou 3.NP mení charakter únikovej cesty z nechránenej na chránenú únikovú cestu „A“, je potrebné aj všetky dvere ústiace do ch.ú.c. „A“ vymeniť za požiarne uzávery min. EI-C 30/D3. Nakoľko sa v 3. a 2.NP uvažuje iba s jedným krídlom (dvojkrídlových dverí) do únikovej cesty „A“, nie je potrebné tieto opatriť KZ, avšak budú opatrené PK. Dvojkrídlové dvere do ch.ú.c. „A“ v 1.NP je potrebné osadiť PK + KZ
, okrem vstupných dverí do objektu, ktoré sú riešené iba s PK a v prípade požiaru ostanú v otvorenej polohe.
4.3 Skutočná doba evakuácie osôb
Skutočná doba evakuácie osôb z posudzovanej časti objektu je stanovená pre chránenú únikovú cestu z PÚ v závislosti na počte únikových ciest, počte evakuovaných osôb (viď. príloha č.1), šírke a dĺžke únikovej cesty a porovnaná z hodnotou max. dovoleného času evakuácie únikovou cestou  v danom požiarnom úseku - vyhovuje.
4.4 Odstupové vzdialenosti

Odstupové vzdialenosti boli stanovené v zmysle STN 92 0201-4 zložkou sálania od požiarne otvorených plôch v obvodových stenách objektu v prílohe, pričom sa uvažovalo s 32% požiarne otvorenou plochou o = 1,9 m, nakoľko požiarna odolnosť obvodového plášťa vyhovuje požiadavke pol.č.3 tab.1 STN 92 0201-2 a to min. 30 minút. 

V smere požiarne otvorených plôch strešného plášťa sa nevyskytujú iné objekty. Vymedzenie požiarne nebezpečného priestoru nad strešnú konštrukciu nebolo nutné určiť (odolnosť strešnej konštr. vyhovuje požiadavke 30 min. pož. odolnosti).

V požiarne nebezpečnom priestore objektu sa nevyskytujú iné objekty a posudzovaný objekt nezasahuje do požiarne nebezpečného priestoru iného objektu. Najbližší objekt je od posudzovaného objektu vzdialený cca 11 m a požadovaná odstupová vzdialenosť od tohto objektu je 0 m.

4.5 Prístupové komunikácie
Prístupové komunikácie k objektu pre požiarnu techniku musia vyhovovať § 82 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z, pričom musia viesť aspoň do vzdialenosti 30 m od vchodu do stavby, cez ktorý sa predpokladá vedenie protipožiarneho zásahu - vyhovuje. Prístupová komunikácia musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3,0 m s únosnosťou na zaťaženie jednou nápravou vozidla najmenej 80 kN - vyhovuje. Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 m a výšku najmenej 4,5 m - vyhovuje. Do šírky prístupovej komunikácie nemožno zarátať parkovací pruh. 

5.  Popis stavebných konštrukcií – jestvujúci stav
5.1 Stavebné konštrukcie - jestvujúci stav
Nosný systém zázemia telocvične tvorí murovaný nosný stenový systém . Konštrukčná výška podlaží je 3350 a 3220 mm.
Obvodový plášť je z keramických tehál POROTHERM 25 na maltu MVC hr. 250 mm zateplený EPS hr. 100 mm

Strecha zázemia telocvične je plochá, s vnútornými strešnými odpadmi, zateplená polystyrénom 2x100mm a zakrytá hydroizolačnou fóliou.
Tepelné izolácie sú z tvrdých dosiek  polystyrénu - v podlahách alt. NOBASIL hr.40mm na poschodí, na teréne v zázemí hr.80mm a v telocvični hr.50mm. Na plochej streche zázemia sa použil polystyrén hr. 2x100mm a na telocvični Nobasil hr.100mm+polystyrén hr.100mm.Medzi tepelnú izoláciu podláh a žb. mazaninu sa vložila Pe  fólia.
Okná a exteriérové dvere sú zasklené izolačným  dvojsklom s hodnotou súčinitľa prestupu tepla U=1.5 W.m-2.K-1.
5.2 Búracie práce

Stavebné búracie práce budú pozostávať z odstránenia jestvujúcich strešných vrstiev plochej strechy, vybúrania atiky, vyrezania otvoru  stropu 2.NP pre navrhované schodisko nadstavby a zo stavebných úprav pre jednotlivé profesie EL, ZT, UK.

Prízemie (1.NP):    
 - stavebné úpravy pre profesie
Poschodie (2.NP): 
 - stavebné úpravy pre profesie

Strecha :      
        
 - vybúranie strešných vrstiev (HI fólia ,EPS..) po strop
            
             -  vybúranie strešnej atiky
      
                        - odstránenie časti obvodového sendvičového panela telocvične

  


 -  vybúranie otvoru v strope 2. NP (strecha)
5.3 Statika – jestvujúci stav
Objekt prístavby zázemia má murovanú stenovú konštrukciu (obvodová stena - tehla POROTHERM PROFI hr. 250mm murovaná na maltu s min. pevnosťou 10MPa; vnútorná stena – tehla POROTHERM 25 P+D, trieda pevnosti P12 a malta min. pevnosti 10MPa). Strop nad 1.NP je železobetónová monolitická stropná doska hr. 160mm, strop nad 2.NP je železobetónová monolitická stropná doska hr. 120mm .

Stropné dosky sú navrhnuté na premenné zaťaženie 3,0kN/m2 (učebne), 2,0kN/m2 (kabinet)  a 4,0kN/m2 (chodby, schodiská). 

Základové konštrukcie tvoria betónové základové pásy – obvodové šírky 400-450mm, vnútorné šírky 450-750mm. Hĺbka založenia je rôzna, zväčša 1200mm.

Posúdenie základovej pôdy a základov samotných bolo vykonané na základe únosnosti pôdy podľa GEO, teda podľa výsledkov zadania geologického vrtu z roku 2009, kedy sa realizovala prístavba telocvične. Z IG prieskumu (kopaná sonda hĺbky 3,0m) vyplýva:

[image: image1.png]Kopana sonda KST-1
0.00 — 0.50 — antropogénne navazky:
0.00-0.30 — hlina humusova. hneda. s korefilovym systémom rastlin
0.30-0.50 — brizolit s hlinou
0.50 — 3.00 — fluvidlne jemnozrnné sedimenty charakteru Strku piescitého. lokalne
zailovaného s obsahom stredne opracovanych valinov granitoidov velkosti do 5-10cm. ojedinele do
20cm. poloha je stredne ul’ahla.

V zmysle STN 731001 bol zaradeny horizont medzi zeminy $trkovité s nazvom $trk s primesou
jemnozrnnej zeminy triedy G 3. symbol G - F




Únosnosť takto zadanej zeminy sa pohybuje na úrovni 550kPa – výpočet podľa GEO. Maximálne napätie v základovej škáre však bolo, geologickým posudkom, stanovené na max. hodnotu 195-293kPa. 

Hladina podzemnej vody bola zachytená v hĺbke 2,10m pod terénom. Je teda pravdepodobné, že kapilárna voda, resp. podzemná voda, v čase vyšších zrážkových úhrnov bude ovplyvňovať základové konštrukcie.

5.4 Vykurovanie – jestvujúci stav

Z hľadiska pokrytia tepelných strát objektu boli navrhnuté 2 ks teplovodných kondenzačných kotlov Wolf CGB 50 na zemný plyn o celkovom menovitom tepelnom výkone 92 kW. Kotlové jednotky sú osadené atmosferickým horákom. Odvod spalín a sanie vzduchu pre potrebu spaľovania je spoločným dymovodom DN 125/180 mm do exteriéru cez spoločné komínové teleso MIKI DN180 mm. 

Príprava TÚV je riešená ako zásobníková v ohrievači OV HT 300 ERM s objemom 300 litrov (ZTI). V zmysle STN EN 12 828 zmena objemu média v systéme je riešená 1 ks membránovým expanzomatom Flexcon C s objemom 80 L.
5.5 Elektroinštalácia – jestvujúci stav
Napojenie riešeného objektu na el. energiu je prípojným káblom AYKY 4Bx16mm2 z prípojkovej a istiacej skrini „PRIS-4“ do elektromerového rozvádzača  „ER“ a ďalej zemným káblom CYKY 4Bx10mm2 do rozvádzača objektu „RST“.
Pre potreby napájania a istenia  jednotlivých obvodov v navrhovanom objekte                           na jednotlivých nadzemných podlažiach bol navrhnutý rozvádzač „RST“ -  osadený na chodbe 1. NP (1.02), plastový s oceľoplechovými dverami Global Line typ KLV-U-3/42-F, IP30 (Moeller), osadený pod omietkou vo výške 1,2m (spodný okraj) nad podlahou.
5.6 Zdravotechnika – jestvujúci stav

Vnútorná kanalizácia :

Odpadové vody od zariaďovacích predmetov sú odvádzané pripojovacími potrubiami do kanalizačných stúpačiek. Vnútorná kanalizácia je napojená do vonkajšej splaškovej kanalizácie zaústenej do žumpy. Vnútorná kanalizácia je odvetraná nad  úroveň strechy strešnými hlavicami , dažďové vody z plochej strechy sú zvedené cez strešné vtoky a čistiace kusy do dažďovej kanalizácie a trativodom do terénu

Vnútorný vodovod :

          Vodovod  je napojený na vnútorný vodovod existujúceho objektu základnej školy za fakturačným meraním – vodomernou zostavou. Potrubie dimenzie D 40x2,4mm = DN32 o dĺžke 23,5m je vedené existujúcim objektom, čiastočne v teréne.  Do objektu zázemia telocvične vchádza v chodbovej časti , kde je do výklenku v obvodovom múre osadený domový uzáver vody s podružným meraním . Väčšia časť rozvodu je vedená pod stropom 1NP.

Teplá voda je pripravovaná pre celý objekt v  zásobníku TÚV o objeme 1 x 300 litrov, ktorý je osadený     v kotolni . Ohrev vody bude  okruhom pre TUV z vykurovacieho okruhu.

Objekt je zabezpečený vnútorným rozvodom požiarnej vody potrubím oceľovým pozinkovaným.
6.  Popis stavebných konštrukcií – navrhovaný stav
ROZVODNÉ POTRUBIA UK A ZTI BUDÚ VEDENÉ V PRIESTORE hr. 40mm MEDZI STROPMI (JESTVUJÚCIM A NAVRHOVANÝM) 

6.1 Stavebné konštrukcie

6.1.1 Zvislé konštrukcie 

Všetky zvislé konštrukcie sú podrobne zdokumentované v stavebných výkresoch architektonicko-stavebného riešenia.
Obvodové a vnútorné nosné je navrhnuté z keramických tvaroviek hr. 250 mm Porotherm 25 PROFI (375x250x249) pevnosti P12.
Vnútorné deliace konštrukcie sú zhotovené z z pórobetónových tvárnic hr. 100,150 mm [500x250x150(100) mm]  na celoplošné lepidlo. Ako spojovacie lepidlá sa použijú výrobcom stanovené materiály, za únosnosť stenového systému zodpovedá dodávateľ tvárnic. Použijú sa len certifikované výrobky s príslušnými povoleniami pre používanie na Slovensku.
Železobetónové stĺpy

Na podopretie okenných prekladov v obvodovej stene sú vyhotovené monolitické železobetónové stĺpy rozmeru 400x250mm. 

6.1.2 Vodorovné konštrukcie 

Vence
Nosné steny hr. 250mm sú ukončené monolitickým železobetónovým vencom rozmeru 250x220mm. Do debnenia sa z exteriérovej strany vloží nenasiakavá izolácia hr. 30mm. Vence prebehnú v jednotnej výškovej úrovni bez prerušenia. 

Nová stropná doska nad 2.NP bude po obvode a v mieste nosných vnútorných stien položená na nosných múroch, kde v týchto miestach bude vytvorený veniec na hr. 180mm v jednotnej výškovej úrovni bez prerušenia. 
Preklady nadstavby

Nad otvormi v obvodových stenách sa vytvoria preklady zvýšením výšky venca na rozmer 625x220mm. Dverné preklady vo vnútorných stenách sú navrhnuté keramické POROTHERM 23,8 uloženie 125mm, výpis viď. výkres tvaru
Stropná doska

Jestvujúca doska hr.120mm  je nevyhovujúca pre novovzniknuté zaťaženie. Stropná doska ostane ako debnenie pre novú dosku. Stropná nosná konštrukcia nad 2.NP je tvorená železobetónovým monolitickým stropom s hrúbkou 140mm uloženom na nosných obvodových a vnútorných múroch. Hlavná nosná výstuž pri dolnom povrchu je ϕ10á150mm v nosnom smere, rozdeľovacia výstuž je ϕ8á150mm a pri hornom povrchu v mieste nad stenami ϕ10á150mm (100mm), lokálne zhustené s ϕ12. V miestach mimo stien sú pri hornom povrchu použité ϕ8á200mm a karisieť ϕ6 s okami 150/150mm. Krytie prvej vrstvy výstuže je 25mm. Presné rozmiestnenie viď výkres výstuže stropnej dosky D2.

Je potrebné vynechať prestupy v strope podľa jednotlivých dokumentácií profesií, prípadne budú vŕtané dodatočne.

Betonáž stropnej dosky je potrebné vykonať súčasne s betonážou obvodových a vnútorných vencov na zabezpečenie spolupôsobenia a jednoliatosti.

Schodisko

Na prepojenie podlaží je navrhnuté dvojramenné priamočiare schodisko. Konštrukčne je riešené ako monolitická dvakrát zalomená doska hr.160mm. a je vystužené ϕ10 á 150mm v nosnom smere, rozdeľovacia výstuž ϕ8 á200mm. Krytie prvej vrstvy výstuže je 25mm. Schodiskové ramená sú hrúbky 160mm, v nosnom smere sú vystužené prútmi ϕ10á150mm, rozdeľovacia výstuž ϕ8á200mm a karisieť ϕ6 s okami 150x150.

Strešná konštrukcia je navrhnutá ako sedlová strecha so sklonom 10°. Krytina je navrhnutá ľahká plechová (max. 10kg/m2). Nosnou konštrukciou strešných rovín bude väzníkový krov (navrhnutý a posúdený dodávateľskou firmou). 

Kotvenie do železobetónového venca L profilmi: BMF 90/90/65, BMF 105/105/95 s kotvami M10/120 (podľa dodávateľskej dokumentácie!!).

Drevené prvky položené na železobetónových konštrukciách sa musia podložiť lepenkou pre zamedzenie prijímania vlhkosti z týchto prvkov. Je nutné zabezpečiť prevetrávanie podstrešného priestoru drevenej konštrukcie. Doporučuje sa použiť vysušené rezivo. Všetky drevené prvky, ktoré majú tendenciu počas životnosti vlhnúť (neodvetrávané prvky) sa opatria náterom proti hnilobe a škodcom. Všetky tesárske konštrukcie previesť podľa STN 733150 – tesárske práce stavebné.

Strešná krytina je navrhnutá ako plechová z falcovaného plechu.

Podlahové konštrukcie
Nášľapné vrstvy a skladby podláh sú podrobne uvedené vo výkresovej dokumentácií architektonicko-stavebného riešenia a PD Vykurovania. 

Keramická dlažba bude použitá ako podlaha na chodbách a v upratovacej komore. V učebných miestnostiach bude použitá PVC vinylová podlaha.

Obvodový plášť vonkajších stien nadstavby je navrhnutý z keramických tehál Porotherm hr. 250 mm[375x300x249 mm] na celoplošné lepidlo, doplnené o kontaktný zatepľovací systém [Baumit].
Na kontaktný zatepľovácí systém [Baumit] budú použité tepelno-izolačné dosky z EPS Greywall  λd=0,031 W/m.K hr.180mm, Na  tepelnoizolačné dosky sa nanesie vyrovnávajúca vrstva Baumit Pro Contact, výstužná vrstva so sklotextilnou mriežkou. Finálnu vrstvu tvorí tenkovrstvá silikonová fasádna omietka BAUMIT SilikonTop.
Strešný plášť 
Hydroizolačnú vrstvu strešného plášťa tvorí plechová krytina s poistnou fóliou a pod ňou bude uložená tepelná izolácia z MV UNIFIT033 v dvoch vrstvách  λd=0,033 W/m.K  spolu hr. 350mm.,parozábrana DELTA REFLEX PLUS uložená tesne nad SDK. Skladby strešného plášťa sú zrejmé  z projektovej dokumentácie. Finálnu vrstvu strešného plášťa v podkroví tvorí SDK podhľad so vzduchovou vrstvou z požiarnych SDK dosiek na EI30. V miestnosti 3.01 a 3.02 je navrhnutý samonosný požiarny podhľad RF18

Tepelné izolácie
Fasádne izolačné dosky z EPS GREYWALL  λd=0,031 W/m.K , 
Strešné/stropné izolačné dosky v miestach strechy podkrovia použiť TI dosky z MV UNIFIT033 hr.350mm λd=0,031 W/m.K, v 2 vrstvách.

Podlahový polystyrén EPS  NEOFLOR 150 na zateplenie podláh  hr.40 mm λd=0,031 W/m.K

Všetky betónové konštrukcie (stĺpy, vence) budú izolované 50mm extrud. polystyrénom.

Výplňové konštrukcie
Všetky okenné výplne, pevne zasklenia, budú plastové 6-komorové alt. hlinikové s izolačným trojsklom [4-18-4-18-4 Uw=0,8 W/m2.K] s teplým dištančným medzisklenným rámikom Swisspacer V. Vonkajšie parapety sú z eloxovaného hliníka a sú súčasťou dodávky okien. Dverné interierové výplne budú drevené, podľa výberu stavebníka do oceľových zárubní. Jednotlivé interiérové dvere budú osádzané po dokončení všetkých v rámci dokončovacích prác.
Vnútorné a vonkajšie úpravy
Vnútorné povrchové úpravy stien a stropov pozostávajú z prírodných vápennocementových omietok BAUMIT s vápennou maľbou podľa architektonického stvarnenia interiéru objektu. V miestach umývadiel sú doplnené keramickými obkladmi do predpísanej výšky.
Vonkajšie povrchové úpravy pozostávajú z kontaktného zatepľovacieho systému Baumit s tepelnoizolačnými doskami EPS GREYYWALL Hr. 180mm λd=0,031 W/m.K. Povrchovú úpravu bude tvoriť silikónová omietka BAUMIT s hrúbkou zrna do 2 mm V určitých častiach 

Klampiarske konštrukcie budú z pozinkovaného plechu sivej farby. 

6.2.Statické posúdenie
Nosné konštrukcie zázemia telocvične vyhovujú na únosnosť od nového priťaženia  nadstavby za predpokladu, že posudzované jestvujúce konštrukcie majú predpokladané rozmery a pevnosti uvedené v stavebnej časti.
6.3.Teplotechnický posudok

	Posudzovaný objekt podľa projektu vyhovuje požiadavkám normy STN 730540-2 Z1 + Z2/2019, z hľadiska tepelného odporu navrhovaných konštrukcií, resp. súčiniteľa prechodu tepla, vnútornej povrchovej teploty, šírenia vlhkosti a mernej potreby tepla na vykurovanie.

	V zmysle vyhlášky č. 324/2016 Z.z. je objekt z hľadiska globálneho ukazovateľa primárnej energie zaradený do kategórie A1.

	Vzhľadom na rozsah stavebných prác a napojenie vykurovania na existujúci vykurovací systém, nie je technicky a ekonomicky možné dosiahnuť energetickú triedu A0. Pre zatriedenie objektu do energetickej tiredy A0 je potrebné doplniť lokálne rekuperačné jednotky Meltem WRG II v počte 4 kusy a fotovoltické panely napojené na osvetlenie v počte 5 kusov. 


6.4.Vykurovanie

Projekt rieši návrh vykurovania pre nadstavbu a stavebné úpravy telocvične v ZŠ Turie. Projekt bol vypracovaný na základe požiadaviek investora vyjadrených zadávacími podmienkami investora, podkladov poskytnutých architektom a vyjadrení dotknutých orgánov a inštitúcií, technických podkladov výrobcov použitých technologických zariadení a výpočtov, ktoré boli spracované podľa  platných vyhlášok, zákonov a STN EN
Technické riešenie :
Z hľadiska potreby pokrytia tepelných strát objektu a tepelných strát vetraním a potreba prípravy TÚV bol v čase výstavby v plynovej kotolni osadený teplovodný kondenzačný kotol Viessmann  W100 o menovitom tepelnom príkone 9 -26 kW.

Na základe prepočtov tepelných strát a inštalovaného príkonu je osadený zdroj tepla Viessmann Vitodens s výkonom 26 kW postačujúci a nie je potrebné k tomuto zdroju doplňovať ďalší zdroj tepla.

Inštalovaný príkon :

· 1.NP



8,9 kW

· 2.NP



8,2 kW

· 3.NP



8,6 kW

Kotlová jednotka je osadená atmosférickým horákom. Vykurovacie médium s teplotným spádom 60/450 C je od zdroja tepla privedená spoločným potrubím DN25 odbočkou 18x2,0 AlPEx do podlahy 1.NP a v 2.NP stúpačkou a odbočkou do podlahy 18x2,0 AlPEx k vykurovacím telesám jednotlivých podlaží.

Vzhľadom k plánovanej nadstavbe 3.NP je potrebné aby celá stúpačka -2- bola zdemontovaná pod stropom kotolne a realizovaná nová časť rozvodu v kotolni tak, aby stúpačka pre 2. A 3. NP bola s rozmerom minimálne 22x1,5 –iz (uhlíková oceľ) a s takouto dimenziou bola ukončená v 3.NP kde sa na túto stúpačku napojí ležatý rozvod pre vykurovacie telesá (plastohliník UPONOR MLC) podľa PD.

Poistné zariadenie ÚK :

Expanzné poistné zariadenie

Na tlmenie expanzie vykurovacieho média v súčasnosti slúži membránová expanzná nádoba NG 25 s objemom 25 litrov.

Vzhľadom ku skutočnosti nadstavby 3.NP je tento objem expanznej nádoby nepostačujúci a je potrebné tento vymeniť s objemom minimálne 35 litrov.

Z Dôvodu úpravy statickej výšky nadstavbou 3.NP je potrebné v zdroji tepla (vykurovacom systéme) prekontrolovať nastavenie pracocného pretlaku poistného ventilu, ktorý by mal byť nastavený na otvárací pretlak 3,0 bary.

Rozvodné potrubie

Od zdroja tepla do stúpacej časti je navrhnuté z uhlíkovej ocele spájanej lisovaním. Potrubie pre nadstavbu 3.NP bude vedené v priestore medzistropu 2. A 3.NP  na závesoch a konzolách a bude tepelne izolované.

Potrubie k vykurovacím telesám vedené v medzistrope je navrhnuté zo systému UPONOR MLC s dimenziami podľa PD.

Armatúry :
Vykurovacie telesá ventil kompakt budú napájané na rozvod ÚK zo steny pomocou rohovej armatúry Vekolux G1/2“.

Všetky telesá musia byť vybavené termostatickou hlavicou ovládania. Nastavenie prietoku vykurovacieho média sa vykoná nastavením na ventilovej vložke podľa PD.

Vykurovacie telesá :
Ako vykurovacie telesá boli vo všetkých priestoroch navrhnuté telesá KORAD ventil kompakt so spodným pripojením. Telesá budú osadené na konzolách a budú opatrené odvzdušňovacím ventilom a zátkou. Vyregulovanie vykurovacieho média bude realizované na ventilovej vložke telesa VK.

Telesá budú vybavené termostatickou hlavicou ovládania. 

6.5.Elektroinštalácia a slaboprúdové rozvody

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie : rešpektujúc STN 34 1610, § 16107 sa požaduje stupeň č. 3.

Zaradenie podľa vyhl.č.508/2009 MPSVaR SR. :

- podľa §4 a prílohy č.1 časť III. – B ide o vyhradené technické zariadenie skupiny "B ".

Predmet riešenia: 

Predmetom riešenia tejto PD je návrh nových rozvodov vnútornej elektroinštalácie a rozvodov SLP v priestoroch nadstavby (na 3.NP) v objekte telocvične s.č.605 pri ZŠ Turie. Súčasťou PD je aj návrh novej zberacej sústavy bleskozvodu na novej streche na nadstavbe objektu. 

V časti elektroinštalácia projekt rieši osvetlenie a svetelné rozvody, zásuvkové rozvody 230V, nový istiaci rozvádzač RI-3 pre nadstavované 3.NP objektu a prívod z existujúceho hlavného rozvádzača objektu RH do rozvádzača RI-3. 

V časti SLP rozvody je riešený nový dátový rozvod – prívody DT do jednotlivých tried na 3.NP a prívod a rozvody školského rozhlasu / zvonenia do jednotlivých tried na 3.NP.    

Pri nadstavbe a stavebných úpravách objektu bude zrušená plochá strecha objektu a na objekte bude vybudovaná sedlová strecha s Al krytinou – pásový falcovaný plech. Z toho dôvodu je v projekte pre riešenú časť objektu navrhnutá nová ochrana objektu pred bleskom – nová zberacia sústava, ktorá bude pripojená na existujúce zvody a na existujúce zberacie vedenia na objekte telocvične a na objekte ZŠ. 

Projekt je vypracovaný v stupni pre vydanie Stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu. 

Vonkajšie vplyvy:

STN 33 2000-5-51/2010 
Boli určené komisionálne pre nové priestory v nadstavbe na 3.NP objektu a Protokol o určení vonkajších vplyvov č.045/2021 tvorí súčasť tejto projektovej dokumentácie.

V existujúcich priestoroch na 1.NP a na 2.NP objektu nedôjde k zmene účelu využitia jednotlivých miestností. Z toho dôvodu pre tieto priestory zostáva v platnosti doterajší protokol o určení vonkajších vplyvov.

Priestor z hľadiska vonkajších vplyvov podľa NZA.1.6  STN 33 2000-5-51/2010:

III – vnútorný priestor s regulovanou teplotou – všetky miestnosti 

VI – vonkajší priestor – priestor mimo objektu

Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51/2010

AA5 - obyčajné +5°C  +40°C - všetky vnútorné miestnosti


AB8 - vonkajšie - všetky vonkajšie priestory

Ostatné vonkajšie vplyvy: AB4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1 

Využitie podľa STN 33 2000-5-51/2010: BA1, BB1, BC1, BD2, BE1
Konštrukcie podľa STN 33 2000-5-51/2010: CA1, CB1
Výpočet zaťaženia :

Nadstavba 3.NP:

Inštalovaný príkon Pi:           a.) Osvetlenie .......................
1,00 kW





b.) Zásuvky ...........................
8,00 kW





Pi celkom 


9,00 kW





Súčiniteľ náročnosti β:                           0,8

Maximálny súčasný príkon Pv:             7,20 kW

Výpočtový prúd Iv:                              13,00 A

Inštalované istenie : 


- v existujúcom hlavnom rozvádzači RH nový istič na vývode do RI-3  In = 25A / B / 3

- v navrhovanom istiacom rozvádzači RI-3 na prívode hlavný vypínač In = 32A / 3
- istenie jednotlivých obvodov – viď. výkres č.E03.00 - Rozvádzač RI-3

Elektroinštalácia:

Všetky navrhované elektrické rozvody v riešených priestoroch na 3.NP objektu budú prevedené bezhalogénovými nehorľavými samozhášavými káblami N2XH-J a N2XH-O príslušných dimenzií podľa druhu elektrického obvodu. Svetelné obvody budú vedené káblami N2XH-J a N2XH-O 3x1,5mm2, zásuvkové rozvody 230V budú vedené káblami N2XH-J 3x2,5mm2. Káble navrhovaných elektrických rozvodov budú vedené v murovaných stenách pod omietkou a v stropoch ponad SDK stropné podhľady. Všetky elektrické obvody na riešenom 3.NP objektu budú napojené z navrhovaného istiaceho rozvádzača RI-3, ktorý bude osadený v murovanej stene v priestore chodby. Rozvádzač RI-3 bude v stene osadený tak, aby jeho spodný okraj bol vo výške 1,4m nad podlahou chodby. Rozvádzač RI-3 bude plastový, zapustený, s oceľoplechovými plnými bielymi dverami, krytie IP 30/20. Jednopólová schéma zapojenia a prístrojové vybavenie rozvádzača RI-3 je na výkrese E03.00. 

Prívod do navrhovaného istiaceho rozvádzača RI-3 bude podľa výkresu E02.00 privedený káblom N2XH-J 5x6mm2 + vodič H07V-U 10mm2 zž z existujúceho hlavného rozvádzača RH z 1.NP objektu. Kábel a vodič budú po celej trase cez priestory 1.NP, 2.NP aj 3.NP vedené v murovaných stenách pod omietkou. Do existujúceho rozvádzača RH bude na istenie prívodného kábla do RI-3 namontovaný a zapojený nový istič LTN-25B-3 označený bude FA 54.

V priestoroch 1.NP a 2.NP sa v navrhovanej trase nového prívodného kábla nachádzajú v stenách pod omietkou káble existujúcich elektrických rozvodov pre 1.NP a 2.NP objektu. Sekacie práce je potrebné vykonávať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a prípadne k úrazu osôb elektrickým prúdom. Pri sekacích prácach je potrebné existujúce elektrické rozvody vypnúť, odpojiť od napájania a sekacie práce vykonávať v beznapäťovom stave.  

Osvetlenie všetkých riešených priestorov je navrhnuté úspornými LED svietidlami. V triedach je osvetlenie navrhnuté stropnými LED trubicovými svietidlami s príkonom 2x 18W LED na intenzitu min. 350Lx. Na chodbe a na schodisku je osvetlenie navrhnuté stropnými / nástennými žiarovkovými svietidlami, v ktorých budú osadené LED žiarovky 13W. Osvetlenie je navrhnuté na intenzitu min. 100Lx. Spínanie osvetlenia bude po skupinách spínačmi osadenými pri vstupných dverách do jednotlivých miestností. Osvetlenie schodiska z 2.NP na 3.NP bude spínané prepínačmi, ktoré budú osadené v stenách na schodisku na 2.NP aj 3.NP. Všetky spínače budú osadené v stenách vo výške 1,4m nad podlahou. 

Pre osvetlenie únikových ciest – chodby a schodiska – je okrem hlavného osvetlenia navrhnuté aj núdzové osvetlenie a to svietidlami LED 3W, 170Lm s dobou autonómneho svietenia 3 hod. Svietidlá sú vybavené autonómnymi zdrojmi / batériami a do prevádzky sa uvedú automaticky po výpadku ich napájania. Svietidlá budú vybavené piktogramom znázorňujúcim smer úniku.

V riešených priestoroch sú navrhnuté zásuvkové rozvody 230V. Zásuvky budú osadené v stenách na prístrojových krabiciach vo výške 0,6m nad podlahou.

V rozvádzači RI-3 budú všetky navrhované elektrické obvody – svetelné obvody pre hlavné osvetlenie a zásuvkové obvody 230V chránené samostatnými kombinovanými prúdovými chráničmi s vybavovacím prúdom ΔI = 0,03A. Obvod pre núdzové osvetlenie bude v rozvádzači RI-3 istený ističom. 

SLP rozvody:

V riešených priestoroch 3.NP je riešený nový dátový rozvod – prívody DT do jednotlivých tried a prívod a rozvody školského rozhlasu / zvonenia do jednotlivých tried.

Dátový rozvod (DT) bude prevedený tienenými dátovými káblami SXKD-5E-FTP-PE. Napojenie navrhovaných DT rozvodov bude z dátového rozvádzača RACK, ktorý bude do doby realizácie tejto stavby namontovaný v miestnosti kabinetu na 2.NP objektu ZŠ. Káble navrhovaných DT rozvodov budú z miestnosti kabinetu vyvedené nahor do priestoru podkrovia na ZŠ a cez podkrovie budú privedené do priestoru riešenej nadstavby 3.NP. V týchto priestoroch budú káble vedené ponad stropné podhľady a následne pod omietkou do dátových zásuviek v jednotlivých triedach. Navrhnuté sú tienené dátové zásuvky 1x RJ 45 cat 5E FTP. Zásuvky budú osadené na prístrojových krabiciach v spoločnom rámiku v skupine so zásuvkami 230V. Dátové káble budú po celej trase vedené v plastových ohybných trubkách FX 16. 

Rozvod školského rozhlasu / zvonenia (ŠR) bude predĺžením existujúcich rozvodov ŠR. Napojenie nového rozvodu bude v rozvodnej krabici, ktorá je osadená v stene v triede na 2.NP objektu telocvične. Predĺženie rozvodu ŠR   bude káblom N2XH-O 2x1,5mm2, ktorý bude vedený v murovaných stenách pod omietkou a ponad stropné SDK podhľady. V triedach budú osadené krabice KR68 s WAGO svorkami, z ktorých budú ohybnými reproduktorovými káblami 2x1,5mm2 napojené nástenné reproduktory. Navrhnuté sú reproduktory RH SOUND SA3-55Q 10W, 100V bielej farby.     
Bleskozvod:
Riešený objekt je objekt murovaný, po nadstavbe bude 3-podlažný. Zateplenie vonkajších stien nadstavby bude minerálnou vlnou hr.180mm. Pri stavebných úpravách a nadstavbe bude zrušená plochá strecha objektu a na objekte bude vybudovaná sedlová strecha so spádom na 2 strany. Ako krytina bude použitý hliníkový pásový falcovaný plech hrúbky 0,7mm s farebnou povrchovou úpravou. Navrhovaná strecha bude napojená na existujúcu strechu na objekte ZŠ. Z tohto dôvodu bude po nadstavení objektu na novej streche vybudovaná nová zberacia sústava bleskozvodu z ktorej budú zvedené nové zvody v miestach existujúcich zvodov. Počet zvodov zo zberacej sústavy zostane nezmenený. Nová zberacia sústava bude na streche prepojená s existujúcou zberacou sústavou na streche objektu ZŠ a taktiež s existujúcou zberacou sústavou na streche telocvične. Bleskozvod je kompletne aj s detailmi riešený na výkrese č. E06.00.   

V zmysle súboru STN EN 62305-1, 2, 3 je riešený objekt zaradený do triedy ochrany pred bleskom LPS III. Zdrojom poškodenia môže byť S1 – zásah do stavby, S2 – zásah do blízkosti stavby, S3 – zásah do vedení pripojených k stavbe. Typom strát môže byť strata L1 – strata ľudského života, strata L2 – strata služby pre verejnosť a strata L4 – strata ekonomickej hodnoty a blesk môže spôsobiť škody D1 – úraz živých bytostí spôsobený zásahom elektrickým prúdom, D2 – hmotnú škodu a D3 – poruchu vnútorných systémov spôsobenú LEMP. 

Objekt bude chránený hrebeňovou zberacou sústavou, ktorá bude doplnená pomocnými zberačmi v počte 6ks na hrebeni strechy a 1ks na komíne. Návrh zberacej sústavy bol vypracovaný pre triedu LPS III (veľkosť oka max. 15x15m) a posúdený bol aj metódou valivej gule, ktorej polomer pre triedu LPS III je r = 45m. Existujúce zvody zo zberacej sústavy vyhovujú požiadavkám pre triedu LPS III - v zmysle STN 62305-3 čl. 5.3.3 je vzdialenosť jednotlivých zvodov zo zberacej sústavy povolená na max.15m. Navrhovaná nová zberacia sústava bude pripojená na 6 existujúcich zvodov. 

Zemniaca sústava objektu zostane existujúca, bez zmeny. 

Zberacia sústava, zvody:

Zberacia sústava na objekte bude kombinovaná – hrebeňová zberacia sústava doplnená pomocnými zberačmi. Zberacie vedenie bude tvorené vodičom AlMgSi D 8mm. Vodič zberacieho vedenia bude vedený po jednotlivých hrebeňoch strechy objektu a upevnený bude na podperách PV 15 UNI V. Vzdialenosť medzi jednotlivými podperami PV 15 UNI V na hrebeni strechy bude max.0,6m. Na zberacom vedení na hrebeni strechy objektu bude namontovaných 6ks pomocných zberačov z vodiča AlMgSi D 8mm a jeden pomocný zberač bude namontovaný na komíne. Od zberacieho vodiča na hrebeni budú vodiče AlMgSi D 8mm vedené dolu strechou k jednotlivým existujúcim zvodom a k existujúcim zberacím vedeniam na susedných objektoch. Dolu strechami budú vodiče upevnené na falcoch krytiny na svorkách SS. Vzdialenosť svoriek SS bude max. 0,6m. Na streche telocvične a na streche ZŠ bude nová zberacia sústava pripojená na existujúce vodiče FeZn D 8mm, ktoré sú existujúcimi zvodmi. Napojenie na existujúce zvody č.7, č.8 a č.9 bude zrealizované tak, že nový zvodový vodič AlMgSi D 8mm bude privedený dolu stenami objektu až po skúšobné svorky SZ osadené v krabiciach v stenách objektu vo výške cca 0,6m nad terénom. Existujúce zvodové vodiče od svoriek SZ po pôvodnú strechu budú zdemontované. Zvody budú vedené ako skryté, tak ako pôvodné, zvodové vodiče budú vedené v trubkách FXP 40mm po stenách pod zateplením. Nové trubky budú nadpojené na existujúce ochranné trubky v priestore medzi existujúcim 2.NP a novým 3.NP. Upevnenie trubiek na stenu musí byť dostatočne pevné, vzdialenosť kotviacich príchytiek môže byť max.0,5m.      

Montážne práce bleskozvodu musia byť vykonané podľa platných STN EN 62 305-1, 2, 3 a zemný prechodový odpor uzemňovacej sústavy a jednotlivých zvodov nesmie byť väčší ako 10 Ohmov. 

6.6.Zdravotechnika

Projekt rieši dopojenie dvoch umývadiel v nových učebniach na 3. NP a výlevky, na existujúce odpadové potrubie splaškovej kanalizácie. Preložku časti jednej kanalizačnej stúpačky, ktorá bola vyvedená nad úroveň pôvodnej plochej strechy. / zistené na základe obhliadky skutočného stavu / Zrušenie a uzatvorenie  vtoku  na pôvodnej streche.  Zvedené dažďové vôdy cez lapač strešných splavenín , od jedného vonkajšieho zvodu  dažďovej kanalizácie na východnej strane objektu, do existujúceho rigolu v blízkosti objektu.  Napojenie navrhovaného hadicového navijáka  DN 25 so stálo-tvarovou hadicou na 3. NP – pričom pož.  súčastnosť bude pre jeden hydrant  Qpož = 1,0 l/s / podklad  profesia PO / Návrh riešenia prípravy TV pre umývadlá v 3NP. Dopojenie výlevky na navrhovaný odpad ktorý bude zaústený v základoch do existujúcej kanalizácie.

Poznámka: Návrh riešenia vychádza z obhliadky skutkového stavu existujúceho objektu, pri ktorej bolo zistené,

                   že  realizácia ZTI nerešpektuje  návrh projektu  ZTI z roku 2009 . 

Vnútorná kanalizácia :

Odpadové vody od navrhovaných zariaďovacích predmetov dvoch umývadiel budú odvádzané pripojovacími potrubiam DN50 a ležatým potrubím D110 do posunutej  kanalizačnej stúpačky, splaškovej kanalizácie K1 D110 . Daná stúpačka bude posunutá v rámci 2NP a3NP k existujúcemu potrubiu VZT a vyvedená nad strechu a ukončená odvetrávacou hlavicou, osadenou min. 0,5m nad strechu . Navrhovaná ležatá kanalizácia bude zavesená pod stropom 2NP.

Nevyhovujúce časti kanalizácie budú demontované. Zvislé odpadné potrubie bude napojené na existujúce stúpačky.  Kanalizácia sa vybuduje z rúr PE resp. PP.  Navrhovaná časť kanalizácia bude odvetraná nad  úroveň strechy odvetrávacou hlavicou . Ležatú kanalizáciu je nutné  zaizolovať protizvukovou izoláciou. 
Odpadové vody od výlevky budú odvádzané pripojovacími potrubiam DN100 do navrhovaného odpadového potrubia D110 /K3/. K3 bude odvádzať špinavé vody do existujúcej kanalizácie v základoch. K3 bude stúpať nad strechu min.0,5m a bude ukončená odvetrávacou hlavicou DN125

 Odtokové množstvo vody pre dažďovú vodu

Dažďové z navrhovanej strechy budú odvádzané  čiastočne do existujúcich zvodov dažďovej kanalizácie. Vody z východnej strany objektu budú zvedené do navrhovaného odtoku vedenom na východnej fasáde objektu cez lapač strešných splavenín, ležatou kanalizáciou materiálu PVC DN125 uloženej v zemi. Min spád 1,0% min krytie nad rúru bude 1,0m do existujúceho rigolu vzdialenom 7,0m od objektu. 

Výpočtové max. odtokové množstvo dažďovej vody zo strechy : 
Časť strechy- plocha :  S  = 90  m2

Odtok. súčiniteľ : Ψ = 1,0 
Q daž = 0,025 . 1,0 .  90 =  = 2,25 l/sek

Zvod dažďovej kanalizácie KD sa vybuduje z rúr PVC DN 125 dĺžky 7,0m, spád min.1,0%, min krytie 1,0m nad rúru so zaústením do existujúceho rigolu.  Pri menšom krytí rúru zaizolovať tepelnou  izoláciou hr 15cm.

Vnútorný vodovod :

Vodovod – pitná voda   sa napojí na existujúcu časť vnútorného vodovodu z min.DN20 na 2.NP pre umývadlá a výlevku a na1.NP pre požiarnu vodu z DN32 . 
Teplá voda je pripravovaná pre celý objekt v  zásobníku TV čo zostáva existujúce a nenavyšuje sa. Potrubie teplej vody sa napojí z existujúcich rozvodov na 2NP z min. DN20. Potrubie cirkulácie sa napojí z existujúceho rozvodu vedenom pod stropom 1NP. 
Všetky stúpacie potrubia sú vedené  cez  uzávery vody s výpustným ventilčekom.
Vodovodný rozvod (zvislý aj ležatý) sa vybuduje z viacvrstvových rúrok spájaných plastovými tvarovkami. 
Potrubie bude chránené proti orosovaniu vhodnou izoláciou min hrúbky10mm. 

Objekt je zabezpečený vnútorným rozvodom požiarnej vody potrubím oceľovým pozinkovaným. Rozmiestnenie a typ požiarnych hydrantov v budove určil projekt požiarnej ochrany.  Pred napojením na hydrant bude na potrubí inštalovaný uzáver.

Výpočet potreby vody :

Potreba vody pre navrhovaný objekt bola počítaná podľa Úpravy Ministerstva životného prostredia SR Zbierka zákonov č. 684/2006 z 14. novembra 2006.
Priemerná špecifická potreba vody pre školstvo – ostatné školy :
Qš  =  42 žiakov x 25 l / žiaka / deň  = 1050 l /deň  
      Maximálna denná potreba vody :
Qm  =  1050 x 1,6  = 1680 l / deň =  0,47 l / s
Maximálna hodinová potreba vody:
Qh =  1680 x 1,8 / 24 =  126  l / h = 0,036 l / s
Ročná potreba vody :
Qroč.  =  1,050 x 200   =  210 m3/ rok
Príprava TUV :
Príprava teplej úžitkovej vody je pripravovaná v 1 ks exist. zásobníkovom ohrievači  s objemom 300 litrov/ks

 je postačujúce.
Qpož . potreba súčastnosť jedného hydrantu  /navijáky DN25 á 1,0 l/s /    je 1,0 litra /s - pozri profesiu PO

Napojenie vodovodu je existujúce – vyhovujúce. z navrhovanej časti vonkajšieho vodovodu .

Navýšením kapacity žiakov vyplývajú hygienické požiadavky na počet WC/žiaka.

Súčasný stav školy je 92 chlapcov a 86 dievčat. Navýšením kapacity žiakov stúpne počet na 112 chlapcov a 108 dievčat.
Počet zariaďovacích predmetov          
Chlapci:                                                                                              Dievčatá:             
1 zachod. misa /80 chlapcov                                            1 zachod. misa /20 dievčat

1 pisoár /20 chlapcov

7 zachod. mís*80chl. = 560                                             7 zachod. mís*20dievčat= 140
7 pisoárov*20chlapcov = 140                                             
Počet chlapcov v škole po navýšení 112                            Počet dievčat v škole po navýšení 108
112 ≤ 560 (záchodové misy)                                             108 ≤ 140 (záchodové misy)
112 ≤ 140 (pisoáre)
Vypracoval. Ing. Lukáš Noga s príspevkami profesií

V Žiline 06/2021








