

Vysvetlenie č. 1

Dobrý deň, na základe otázky záujemcu, verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie:

Otázka:

"Poprosíme o upresnenie informácií týkajúcich sa možných obmedzení pre demontáž , montáž okien a stavebné úpravy s tým súvisiace, nakoľko prípadné práce vykonávané počas víkendov majú vplyv na konečnú cenu."

Odpoveď:

Nakoľko počas realizácie stavebných prác bude zabezpečený samostatný vstup do objektu a je oddelený od prevádzky školy, je možné pracovať nepretržite počas siedmych dní v týždni. Jediným obmedzením môže byť doba medzi 12:00 a 14:00 hod počas pracovných dní z dôvodu ohľaduplnosti voči prevádzke materskej školy (doba poobedného spánku detí), ktorá sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží objektu. Tu by sa ale jednalo iba o práce so zvýšenou hlučnosťou na druhom nadzemnom podlaží. Vzhľadom na uvedené, verejný obstarávateľ už upravil dňa 28.11.2018 celkovú lehotu realizácie namiesto 6 týždňov na 9 týždňov.

Gregušová