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1. Technická správa 

1.1 Všeobecná časť 

      Predmetom statického výpočtu je návrh a posúdenie prestavby objektu pekárne na sociálne 

služby – „denný stacionár“. Stupeň projektovej prípravy zahŕňa projekt pre vydanie stavebného 

povolenia v podobe realizačnej prípravy.  Jedná sa o jednopodlažný objekt bez pivničných priestorov, 

v minulosti využívaný ako prevádzka pekárne.  

      Po vybudovaní budú miestnosti v objekte slúžiť ako sociálne priestory v zmysle denného 

stacionáru. Pri návrhu objektu je vychádzané z podkladov architektúry. Rozsah projektovej 

dokumentácie ako aj nosný systém je odkonzultovaný investorom a autorom projektu. 

      Pri návrhu statického riešenia sa vychádzalo z noriem EC. Priestorová tuhosť objektu je uvažovaná 

prevažne nosnými prvkami tejto stavby. Údaje o použitých veľkostiach zaťažení sú uvedené 

v statickom výpočte v grafickej forme vrátane umiestnenia vo  výpočtovom modeli.V rámci statického 

posúdenia je riešený nosný systém z hľadiska vzniknutých medzných stavov pre únosnosť a 

použiteľnosť, posúdením prostredníctvom numerického výpočtového modelu v programe založenom 

na MKP. Použitý model vystihuje uvažované rozmery a priestorové členenie konštrukcie. Posudky 

jednotlivých nosných prvkov sú riešené v príslušnom module určenom pre posúdenie daného prvku 

podľa príslušného eurokódu (STN-EN). Výpočtový model bol vyriešený v programe SciaEngineer 16 

s platnou licenciou SCIA554628. Základové konštrukcie boli vypočítané pomocou výpočtového 

programu GEO5 5.19.4.0 s platnou licenciou 5816. 

• Použité zaťaženie 

- Objekt sa nachádza v II. snehovej oblasti v zmysle STN EN 1991-1-3/NA1, kde je uvažovaná 

nadmorská výška staveniska 270m.n.m., expozícia staveniska normálna 

Sklon strešnej roviny 0-9° 

sk=a+A/b=0,425+270/505=0,96kN/m2  

�� × � = 0,96 × 0,80 = 0,77��/�2 
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- Zaťaženie vetrom pre III. Vref=26m.s-2. Umiestnenie navrhovaného objektu je v teréne typu 

"II" podľa STN EN 1991-1-4 
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• Úžitkové zaťaženie podláh v objekte v zmysle normy STN EN 1991-2-1 zodpovedá kategórii 

využitia priestoru „A“ plochy pre domáce a obytné účely. 

               úžitné zaťaženie podláh...................................3,0kN/m2 + 1,0kN/m2priečky = 4,0kN/m2 

               úžitnézaťaženie schodiska..................................................................................4,0kN/m2 

• Stále zaťaženie je uvažované v rámci konštrukčných vrstiev zostavených projektantom 

stavebnej časti a ich hodnoty sú uvažované na základe objemových tiaž udávaných 

výrobcom. 

               stále zaťaženie podláh....................................................................................2,50kN/m2 

        stále zaťaženie prestrešenia od nových vrstiev..............................................1,0kN/m2 

      Jednotlivé zaťaženia sú uvažované ako maximálne, ktorými je možné dané konštrukcie zaťažiť. 

Počas realizácie a následne počas prevádzky objektu je potrebné dbať na to aby nedošlo k preťaženiu 

konštrukčných prvkov. Je potrebné dodržať maximálne možné uvažované zaťaženia!!! 

Výpočet bol realizovaný podľa platných  noriem. Statický výpočet preukázal vhodnosť navrhnutej 

koncepcie objektu.  

1.2 Spodná stavba - základové konštrukcie 

 

      Pre posudzovaný objekt nebol spracovaný geologický posudok, ktorý by slúžil ako podklad pre 

posúdenie základových konštrukcií.  Pre výstižné posúdenie základových konštrukcií je potrebné pred 

realizáciou vykonať  posudok základovej pôdy so stanovením jej únosnosti a stanovením 

geologického profilu.  Bez stanovenia geologických pomerov pod objektom nie je možné navrhnúť a 

posúdiť základové konštrukcie. Nakoľko sa však jedná o jestvujúci objekt, v ktorom sa v rámci 

prestavby neuvažuje s nadmerným priťažením nepredpokladá sa statické porušenie ani 

nerovnomerné sadanie jestvujúcich základových konštrukcií. V mieste jednotlivých častí objektu sa 

však uvažuje s oceľovými stĺpmi, ktoré sú súčasťou oceľových rámov slúžiacich na podopretie 

jestvujúceho prestrešenia. V mieste oceľových stĺpov sa zrealizujú nové základové pätky. 

      Pred realizáciou je potrebné vykonať kopané sondy pre overenie jestvujúcich základov, ich 

materiálového zloženia, šírky základových pásov, hĺbku založenia a zistenia možného porušenia, ktoré 

bude treba dodatočne zosilniť. Z vizuálnej diagnostiky je zrejmé porušenie základových konštrukcií 

v časti sociálnych zariadení (miestnosť č. 102, 103, 104, 105, 106). Z externej strany je prasknutý 
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základ, čo má za následok nerovnomerné sadanie nosnej steny a jej praskanie. V tomto mieste je 

navrhnuté podchytenie základových pásov pomocou základových pätiek, ktorými sa jestvujúci pás 

podbetónuje. K porušeniu základového pásu pravdepodobne došlo kvôli porušeniu dažďových 

zvodov, ktoré sú vyústené k päte nosných stien a kvôli zatekaniu došlo k podmývaniu a porušeniu 

základovej škáry. Počas realizácie je potrebné skontrolovať zvyšnú časť objektu, diagnostikovať 

trhliny a sadanie objektu a v miestach, kde dochádza k porušeniu základových konštrukcií, je 

potrebné zrealizovať rovnaké podbetónovanie základových konštrukcií ako v týchto riešených 

miestach a následne ich začleniť do rozpočtovej ceny diela. Taktiež je potrebné zrealizovať 

dostatočný odtok dažďových zvodov mimo objektu do dažďových kanalizácií. Počas projektovej 

prípravy tejto dokumentácie neboli k dispozícii kopané sondy, ani vykonaná diagnostika, ktorú pred 

samotnou realizáciou je potrebné spracovať, kvôli prípadnému ďalšiemu zosilneniu defektov 

konštrukcie. Zosilnenie základových konštrukcií bolo realizované iba na viditeľných miestach, ktoré 

boli identifikované pri obhliadke objektu autorom projektu stavebnej časti.  

      V mieste terasy a záhrady je riešené externé schodisko, ktoré zabezpečuje vstup do objektu. 

Externé schodisko je samonosná konštrukcia dilatovaná od samotného objektu v rátane základových 

konštrukcií. Externé schodisko je založené plošne pomocou  základových pásov šírky 400mm.  

      Technické riešenie základových konštrukcií viď. výkresová časť projektovej dokumentácie. Všetky 

nezrovnalosti a zmeny vykonané v tejto projektovej dokumentácii je potrebné v predstihu riešiť so 

statikom tejto projektovej dokumentácie. 

1.3 Horná stavba – konštrukcia stavebného objektu 

 

      Nosný systém objektu je tvorený murovanými nosnými stenami rôznych šírok a materiálového 

zloženia. Rôznorodosť materiálov je zapríčinená postupným dostavovaním jednotlivých častí objektu 

v rôznych časových intervaloch v minulosti. Jednotlivé časti tvoria jeden celok objektu. Jedná sa 

o jednopodlažný objekt bez pivničných priestorov.  

      V rámci prestavby objektu nedochádza k zmene nosného systému. Do nosného systému sa 

zasahuje len v miestach vytvorenia nových okenných a dverných otvorov. Tieto novovytvorené 

otvory sú podchytené dvojicou oceľových nosníkov prierezu U160, U120. Podchytenie je potrebné 

zrealizovať ešte pred samotným vytvorením otvorov. Drážky pre osadenie oceľových nosníkov je 

nutné realizovať nevibračnou technológiou pomocou rezacích zariadení, aby vibráciami 

nedochádzalo k porušeniu nadpražia a ostenia otvorov.   Styky medzi nosníkom a murivom je 

potrebné podliať betónovou zálievkou (Pagel, WU beton,....), aby po aktivovaní nadpražia 
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nedochádzalo k sadaniu a praskaniu nosných prvkov. Počas fasádnych prác je potrebné celoplošne 

osadiť sklotextilnú sieťku vrátane rohov nových otvorov.  

      Prestavba objektu zahŕňa realizáciu nového externého schodiska, v mieste terasy a záhrady, ktoré 

zabezpečuje v týchto miestach vstup do objektu. Externé schodisko je riešené ako železobetónové 

s hrúbkou schodiskovej dosky a podesty 150mm. Schodisko je dilatované od jestvujúceho objektu. 

Jedná sa o samostatnú nosnú konštrukciu. Samotná podesta je uložená na murovaných stenách, 

ktoré sú tvorené debniacimi tvárnicami DT-30 a sú ukončené železobetónovými vencami.  

      Prestavba objektu zahŕňa výmenu krycích vrstiev strešnej konštrukcie objektu. Prestrešenie 

objektu je tvorené z rôznych materiálov. Prestrešenie vnútornej stredovej časti objektu je tvorené zo 

železobetónovej konštrukcie, čo bolo zistené zrealizovaním jednej sondy. Nebol však zistený presný 

typ prestrešenia ( stropné panely, monolitický betón,...). Pôvodné strešné vrstvy je nutné odstrániť 

a nahradiť ich ľahkými materiálmi (spádový polystyrén, fólia,...), aby dostatočne zabezpečili 

požadované prekrytie strešnej konštrukcie. V jednotlivých zvyšných častiach objektu, ktoré boli 

pristavované, je prestrešenie pravdepodobne riešené drevenými krokvami. Zloženie nosného 

systému prestrešení však nebolo overené, nakoľko neboli vykonané diagnostické sondy a nedá sa 

predpokladať stav a porušenie prvkov prestrešení. Vo vnútorných priestoroch miestností sú na 

stropných konštrukciách podhľady, takže možné porušenie konštrukcií nie je možné overiť.  Počas 

realizačných prác je nutné odstrániť všetky vrstvy, ktoré prekrývajú nosné časti prestrešenia vrátane 

výmeny plného záklopu, ktoré bude pravdepodobne narušené kvôli zatekaniu strešných vrstiev. 

Následne je nutné overiť zloženie prestrešenia a jeho statického pôsobenia. V rámci zachovania 

pôvodnej nosnej časti prestrešenia sa pristúpilo k priamemu zosilneniu prvkov prestrešenia za 

predpokladu, že prestrešenie je tvorené drevenými krokvami a to podopretie oceľovými rámami 

v miestach týchto častí. V oddychovej miestnosti č.109 sú krokvy podopreté oceľovým nosníkom 

prierezu HEA220, ktorý je uložený (zasekaný) na nosné obvodové murované steny. V miestnostiach 

sociálnych zariadení, kancelárie a prípravy výdaju jedál bude prestrešenie podopreté oceľovým 

nosníkom prierezu HEA140, ktorý  je podopretý  stĺpmi prierezu jakl 120x120x4. Jednotlivé oceľové 

stĺpy sú zakomponované do dispozičného riešenia miestností.  

      Technické riešenie objektu viď. výkresová časť projektovej dokumentácie. Všetky nezrovnalosti 

ako aj zmeny vykonané oproti tejto projektovej dokumentácii je potrebné v čas riešiť so statikom 

tejto PD. 
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1.4 Použité materiály 

• Betónové konštrukcie - základy:...........STN EN 206 – C20/25-XC2(SK)-CL0,4-Dmax16-S3 

• Betónové konštrukcie hornej časti :.....STN EN 206 – C20/25-XC1(SK)-CL0,4-Dmax616-S3 

• Výstužná oceľ:.......................................STN EN 10080 -  B 500 B 

• Konštrukčná oceľ:..................................STN EN 10025/2005 - S235 JR/J2 + AR/M 

• Drevo:....................................................C24 

1.5 Použité podklady 

POZN.: Uvedené podklady boli použité pre vypracovanie tohto posudku ako aj tvoria súbor 

základných noriem a predpisov, ktoré je potrebné dodržať v nasledujúcom  stupni projektu pre 

detailné posúdenie nosných konštrukcií. 

[1] Arch. projektová dokumentácia objektu  
[2]    STN 73 1001: Základová pôda pod plošnými základmi 
[3] STN EN 1991-1-1:  Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. 

Objemové hmotnosti, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov(73 0035) 
[4] STN EN 1991-1-4:  Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Zaťaženie vetrom (73 0035) 
[5] STN EN 1991-1-3:  Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Zaťaženie snehom (73 0035) 
[6]     STN EN 1992-1-1:  Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné 

pravidlá a pravidlá pre budovy 
[7] Ján Kyseľ a kol.: Statické tabuľky 2010, Spolok statikov Slovenska, Trnava 2010 
[8] STN ISO 13822: Zásady navrhovania konštrukcií. Hodnotenie existujúcich konštrukcií 
[9] STN EN 206-1/A2: Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výrobky a zhoda. Zmena A2 
[10] STN EN 13670: Zhotovovanie betónových konštrukcií 
[11] STN ISO 13822: Zásady navrhovania konštrukcií. Hodnotenie existujúcich konštrukcií 
[12] STN EN 1996-1-1:  Navrhovanie murovaných konštrukcií. Všeobecné pravidlá pre 

nevystužené a vystužené murované konštrukcie. 
[13] STN EN 1995-1-1:  Navrhovanie drevených konštrukcií. Všeobecné pravidlá a pravidlá pre 

budovy. 
[14]     STN EN 1993-1-1: Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá 

pre pozemné stavby 

 

1.6 Upozornenia 

- Pri výstavbe dodržať bezpečnostné predpisy v stavebníctve vydané SÚBP vyhláška  č.  374 z 
roku 1990 vo všetkých  paragrafoch.  

- STN 73 3050 Zemné práce vrátane súvisiacich noriem a predpisov uvedených v prílohe tejto 
normy 

- Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

- Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Výhláška MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a bezpečnosti technických zariadení 

- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
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pri používaní pracovných prostriedkov 
- Nariadenie vlády SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na pracovisko 
- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na stavenisko 
- Táto projektová dokumentácia nenahrádza realizačný projekt. Bola vypracovaná len za 

účelom vydania stavebného povolenia. 
- Pri hĺbení základov je potrebné dodržať bezpečnostné predpisy pre realizáciu výkopov a v 

prípade možných zosunov zabezpečiť steny výkopov, aby nedošlo k ohrozeniu okolitých 
objektov 

- Všetky rozmery vyplývajúce z PD pred výrobou a začatím prác premerať na stavbe a 
skoordinovať s požiadavkami ostatných profesií 

- Všetky postupy, nejasnosti alebo  zmeny je potrebné konzultovať so statikom tejto PD 
- Rozsah tejto projektovej dokumentácie je konzultovaný a odsúhlasený investorom a autorom 

projektu stavby. 
 
      Za predpokladu odbornej realizácie všetkých stavebných prác je stavebný objekt realizovateľný 

a bezpečný pre užívanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽILINA , 2019-03                                                                            Vypracoval : Ing. Jaroslav Ollah 

                                                                                                                                              

                                                      Zodpovedný projektant: J&D projekt, s.r.o. Ing. Jaroslav Ollah 
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2. Statický výpočet 

2.1 Všeobecné informácie o použitom výpočtovom modeli 
Názov licencie J&D projekt, s.r.o. 
Konštrukcia Všeobecná XYZ 
Počet uzlov : 385 
Počet prútov : 63 
Počet plôch : 25 
Počet telies : 0 
Počet použitých prierezov : 7 

Počet zať. stavov : 8 
Počet použitých materiálov : 5 

Gravitačné zrýchlenie [m/s2] 9,810 

Národná norma EC - EN 

 

• Výpočtový model 
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• Výpočtový model 

 

 

• Výpočtový model 
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• Výpočtový model 

 

• Výpočtový model 
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2.1.1 Prierezy a materiálové charakteristiky 

• Prierezy 

Názov V1 
Typ Obdĺžnik 
Detailný 250; 600 
Materiálová položka C16/20 
Výroba betón 
Použiť 2D výpočet 
MKP 

� 

•  

 

 
•  

A [m2] 1,5000e-01   
A y, z [m2] 1,2500e-01 1,2500e-01 
I y, z [m4] 7,8125e-04 4,5000e-03 
I w [m6], t [m4] 1,1487e-05 2,3005e-03 
Wel y, z [m3] 6,2500e-03 1,5000e-02 
Wpl y, z [m3] 0,0000e+00 0,0000e+00 
d y, z [mm] 0 0 
c YUSS, ZUSS 
[mm] 

300 125 

\alfa [deg] 0,00   
A L, D [m2/m] 1,7000e+00 1,7000e+00 
Mply +, - [Nm] 0,00e+00 0,00e+00 
Mplz +, - [Nm] 0,00e+00 0,00e+00 

•  

Názov V2 
Typ Obdĺžnik 
Detailný 250; 400 
Materiálová položka C16/20 
Výroba betón 
Použiť 2D výpočet 
MKP 

� 

•  

 

 
•  

A [m2] 1,0000e-01   
A y, z [m2] 8,3333e-02 8,3333e-02 
I y, z [m4] 5,2083e-04 1,3333e-03 
I w [m6], t [m4] 1,3984e-06 1,2714e-03 
Wel y, z [m3] 4,1667e-03 6,6667e-03 
Wpl y, z [m3] 0,0000e+00 0,0000e+00 
d y, z [mm] 0 0 
c YUSS, ZUSS 
[mm] 

200 125 

\alfa [deg] 0,00   
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A L, D [m2/m] 1,3000e+00 1,3000e+00 
Mply +, - [Nm] 0,00e+00 0,00e+00 
Mplz +, - [Nm] 0,00e+00 0,00e+00 

•  

Názov P1 
Typ Obdĺžnik 
Detailný 500; 400 
Materiálová položka C16/20 
Výroba betón 
Použiť 2D výpočet 
MKP 

� 

•  

 

 
•  

A [m2] 2,0000e-01   
A y, z [m2] 1,6667e-01 1,6667e-01 
I y, z [m4] 4,1667e-03 2,6667e-03 
I w [m6], t [m4] 3,5596e-06 5,4864e-03 
Wel y, z [m3] 1,6667e-02 1,3333e-02 
Wpl y, z [m3] 0,0000e+00 0,0000e+00 
d y, z [mm] 0 0 
c YUSS, ZUSS 
[mm] 

200 250 

\alfa [deg] 0,00   
A L, D [m2/m] 1,8000e+00 1,8000e+00 
Mply +, - [Nm] 0,00e+00 0,00e+00 
Mplz +, - [Nm] 0,00e+00 0,00e+00 

•  

Názov drevené krokvy 
Typ RECT 
Detailný 130; 140 
Materiálová položka D24 (EN 338) 
Výroba drevo 
Použiť 2D výpočet 
MKP 

� 

•  

 

 
•  

A [m2] 1,8200e-02   
A y, z [m2] 1,5167e-02 1,5167e-02 
I y, z [m4] 2,9727e-05 2,5632e-05 
I w [m6], t [m4] 9,7561e-10 4,6377e-05 
Wel y, z [m3] 4,2467e-04 3,9433e-04 
Wpl y, z [m3] 5,0960e-04 4,7320e-04 
d y, z [mm] 0 0 
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c YUSS, ZUSS 
[mm] 

65 70 

\alfa [deg] 0,00   
A L, D [m2/m] 5,4000e-01 5,4000e-01 
Mply +, - [Nm] 1,07e+04 1,07e+04 
Mplz +, - [Nm] 9,94e+03 9,94e+03 

•  

Názov oceľový nosník 1 
Typ HEA220 
Popis zdroja Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995  
Materiálová položka S 235 
Výroba valcovaný 
Rovinný vzper y-y b 
Rovinný vzper z-z c 
Klopenie Default 
Použiť 2D výpočet 
MKP 

� 

•  

 

 
•  

A [m2] 6,4300e-03   
A y, z [m2] 4,6326e-03 1,5689e-03 
I y, z [m4] 5,4100e-05 1,9600e-05 
I w [m6], t [m4] 1,9327e-07 2,8500e-07 
Wel y, z [m3] 5,1500e-04 1,7800e-04 
Wpl y, z [m3] 5,6667e-04 2,7042e-04 
d y, z [mm] 0 0 
c YUSS, ZUSS 
[mm] 

110 105 

\alfa [deg] 0,00   
A L, D [m2/m] 1,2600e+00 1,2550e+00 
Mply +, - [Nm] 1,34e+05 1,34e+05 
Mplz +, - [Nm] 6,36e+04 6,36e+04 

•  

Názov oceľový nosník 2 
Typ HEA140 
Popis zdroja Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995  
Materiálová položka S 235 
Výroba valcovaný 
Rovinný vzper y-y b 
Rovinný vzper z-z c 
Klopenie Default 
Použiť 2D výpočet 
MKP 

� 

•  
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•  

A [m2] 3,1400e-03   
A y, z [m2] 2,2882e-03 7,8192e-04 
I y, z [m4] 1,0300e-05 3,8900e-06 
I w [m6], t [m4] 1,5064e-08 8,1300e-08 
Wel y, z [m3] 1,5500e-04 5,5600e-05 
Wpl y, z [m3] 1,7333e-04 8,5000e-05 
d y, z [mm] 0 0 
c YUSS, ZUSS 
[mm] 

70 66 

\alfa [deg] 0,00   
A L, D [m2/m] 7,9400e-01 7,9430e-01 
Mply +, - [Nm] 4,08e+04 4,08e+04 
Mplz +, - [Nm] 1,99e+04 1,99e+04 

•  

Názov oceľový stĺpik 
Typ MSH120x120x4.0 
Popis zdroja Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / 

Ed.1998 
Materiálová položka S 235 
Výroba valcovaný 
Rovinný vzper y-y a 
Rovinný vzper z-z a 
Klopenie Default 
Použiť 2D výpočet 
MKP 

� 

•  

 

 
•  

A [m2] 1,8400e-03   
A y, z [m2] 9,1401e-04 9,1401e-04 
I y, z [m4] 4,1000e-06 4,1000e-06 
I w [m6], t [m4] 8,2944e-09 6,3500e-06 
Wel y, z [m3] 6,8400e-05 6,8400e-05 
Wpl y, z [m3] 7,9700e-05 7,9700e-05 
d y, z [mm] 0 0 
c YUSS, ZUSS 
[mm] 

60 60 

\alfa [deg] 0,00   
A L, D [m2/m] 4,7000e-01 9,1420e-01 
Mply +, - [Nm] 1,86e+04 1,86e+04 
Mplz +, - [Nm] 1,86e+04 1,86e+04 
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• Materiálové charakteristiky 

- Betón 

Názov Typ Merná 
hmotnosť 

[kg/m3] 

E modul 
[MPa] 

Poisson - 
nu 

G modul 
[MPa] 

Tepel. 
rozťažnosť 

[m/mK] 

Charakteristická valcová 
pevnosť v tlaku fck(28) 

[MPa] 
C16/20 Betón 2500,0 2,8600e+0

4 
0,2 1,1917e+0

4 
0,00 16,00 

C20/25 Betón 2500,0 3,0000e+0
4 

0,2 1,2500e+0
4 

0,00 20,00 

 

- Výstuž 

Názov Typ Merná 
hmotnosť 

[kg/m3] 

E modul 
[MPa] 

Poisson - 
nu 

G modul 
[MPa] 

Tepel. 
rozťažnosť 

[m/mK] 

Charakteristická valcová pevnosť v 
tlaku fck(28) 

[MPa] 
C20/2
5 

Betón 2500,0 3,0000e+
04 

0,2 1,2500e+
04 

0,00 20,00 

 

- Konštrukčná oceľ 

Názov Merná 
hmotnosť 

[kg/m3] 

E modul 
[MPa] 

Poisson - 
nu 

G modul 
[MPa] 

Tepel. 
rozťažnosť 

[m/mK] 

Dolná 
medza 
[mm] 

Horná 
hranica 
[mm] 

Fy 
(rozsah) 

[MPa] 

Fu 
(rozsah) 

[MPa] 

S 235 7850,0 2,1000e+
05 

0,3 8,0769e+
04 

0,00 0 
40 

 

40 
80 

 

235,0 
215,0 

 

360,0 
360,0 

 

 

- Drevo 

Názov Typ Merná hmotnosť 
[kg/m3] 

E modul 
[MPa] 

Poisson - nu G modul 
[MPa] 

Tepel. 
rozťažnosť 

[m/mK] 

Typ dreva 

D24 (EN 338) Drevo 580,0 1,0000e+04 0 6,3000e+02 0,00 Rastené 

 

2.1.2 Zaťažovacie stavy a kombinácie zaťažení 

Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia skupina Typ zaťaženia Spec Smer Dĺžka trvania 

LC1 vlastná tiaž Stále LG1 Vlastná tiaž   -Z   

LC2 stále 
zaťaženie 

Stále LG1 Štandard       

LC3 úžitné 
zaťaženie 

Premenné LG2 Statické Štandard   Dlhodobé 

LC4 sneh Premenné LG3 Statické Štandard   Strednodobé 

LC5 vietor 1 Premenné LG4 Statické Štandard   Krátkodobé 

LC6 vietor 2 Premenné LG4 Statické Štandard   Krátkodobé 

LC7 vietor 3 Premenné LG4 Statické Štandard   Krátkodobé 

LC8 vietor 4 Premenné LG4 Statické Štandard   Krátkodobé 
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• ZS – vlastná tiaž 

      Vlastná tiaž je automaticky vygenerovaná výpočtovým programom na základe objemových tiaž 

materiálov. 

• ZS – stále zaťaženie 

 

• ZS – úžitné zaťaženie 
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• ZS – sneh 

 

• ZS – vietor 1 
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• ZS – vietor 2 

 

• ZS – vietor 3 
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• ZS – vietor 4 

 

• Kombinácie zaťažení 

Názov Typ Zaťažovacie stavy Súč. 
[-] 

MSU EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B LC1 - vlastná tiaž 
LC2 - stále zaťaženie 
LC3 - úžitné zaťaženie 
LC4 - sneh 
LC5 - vietor 1 
LC6 - vietor 2 
LC7 - vietor 3 
LC8 - vietor 4 

 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

 

MSP EN-MSP charakteristická LC1 - vlastná tiaž 
LC2 - stále zaťaženie 
LC3 - úžitné zaťaženie 
LC4 - sneh 
LC5 - vietor 1 
LC6 - vietor 2 
LC7 - vietor 3 
LC8 - vietor 4 

 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
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2.2 Schodisko 

2.2.1 Nutné plochy 

• Nutné plochy – dolný povrch smer „x“ 

 

• Nutné plochy – dolný povrch smer „y“ 
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• Nutné plochy – horný povrch smer „x“ 

 

• Nutné plochy – horný povrch smer „y“ 
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2.2.2 Deformácia nelineárna s účinkami dotvarovania 

 

2.3 Prestrešenie 

2.3.1 Vnútorné sily 

• My 
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• Vz 

 

 

• N 
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2.3.2 Posúdenie po zosilnení – I. medzný stav únosnosti 

 

 
Lineárny výpočet, Extrém : Prvok 
Výber : Všetko 
Kombinácie : MSU 
Posudok dreva podľa MSÚ 

Nosní
k 

Prierez Materiál dx 
[m] 

Zaťažovací 
stav 

Jednotkový 
posudok 

[-] 

Posudok v 
reze 
[-] 

Stabilitný 
posudok 

[-] 
B44 drevené krokvy - 

RECT 
D24 (EN 338) 2,069 MSU/1 0,81 0,63 0,81 

B45 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 2,069 MSU/1 0,81 0,53 0,81 

B48 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 2,069 MSU/1 0,55 0,45 0,55 

B49 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 4,188 MSU/1 0,52 0,48 0,52 

B50 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 2,069 MSU/1 0,49 0,49 0,49 

B51 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 2,069 MSU/1 0,51 0,51 0,50 

B52 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 2,069 MSU/1 0,49 0,49 0,49 

B53 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 2,069 MSU/1 0,53 0,53 0,52 

B54 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 2,069 MSU/1 0,57 0,57 0,55 

B55 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 2,069 MSU/1 0,69 0,42 0,69 

B74 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 3,256 MSU/1 0,68 0,47 0,68 

B75 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 3,256 MSU/1 0,69 0,47 0,69 

B76 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 5,089 MSU/1 0,58 0,35 0,58 

B77 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 5,089 MSU/1 0,62 0,39 0,62 

B78 drevené krokvy - D24 (EN 338) 5,089 MSU/1 0,63 0,42 0,63 
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RECT 
B79 drevené krokvy - 

RECT 
D24 (EN 338) 5,089 MSU/1 0,63 0,42 0,63 

B80 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 5,089 MSU/1 0,62 0,39 0,62 

B81 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 5,089 MSU/1 0,59 0,35 0,59 

B88 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 2,498 MSU/2 0,51 0,46 0,51 

B89 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 2,498 MSU/2 0,47 0,42 0,47 

B90 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 4,357 MSU/2 0,44 0,36 0,44 

B91 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 4,348 MSU/2 0,51 0,41 0,51 

B92 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 0,000 MSU/2 0,52 0,44 0,52 

B93 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 4,331 MSU/2 0,45 0,37 0,45 

B94 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 4,323 MSU/2 0,38 0,32 0,38 

B95 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 2,498 MSU/2 0,39 0,34 0,39 

B96 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 2,498 MSU/2 0,92 0,33 0,92 

B97 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 2,498 MSU/2 0,88 0,34 0,88 

B116 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 4,002 MSU/1 0,92 0,73 0,92 

B117 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 4,002 MSU/1 0,98 0,71 0,98 

B118 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 4,002 MSU/1 0,91 0,64 0,91 

B119 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 1,601 MSU/1 0,82 0,60 0,82 

B120 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 1,601 MSU/1 0,82 0,63 0,82 

B121 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 1,601 MSU/1 0,82 0,64 0,82 

B122 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 1,601 MSU/1 0,82 0,63 0,82 

B123 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 1,601 MSU/1 0,82 0,61 0,82 

B124 drevené krokvy - 
RECT 

D24 (EN 338) 4,002 MSU/1 0,87 0,61 0,87 
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2.3.3 Deformácia po zosilnení – II. medzný stav použiteľnosti 

 

 

 

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné 
Výber : Všetko 
Kombinácie : MSP 
Hladina : D 

Stav Prvok dx 
[m] 

ux 
[mm] 

uy 
[mm] 

uz 
[mm] 

fix 
[mrad] 

fiy 
[mrad] 

fiz 
[mrad] 

MSP/1 B122 4,002 -0,6 0,0 -0,2 0,0 -8,1 0,0 
MSP/1 B92 0,000 0,4 0,0 -0,2 0,0 0,5 0,0 
MSP/2 B74 3,256 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,3 0,0 
MSP/3 B81 3,256 0,0 0,1 -4,4 0,0 0,6 0,0 
MSP/1 B121 2,001 -0,5 0,0 -15,7 0,0 -1,1 0,0 

MSP/1 B121 4,205 -0,6 0,0 1,5 0,0 -8,3 0,0 
MSP/4 B45 2,069 -0,1 0,1 -0,1 -0,3 0,0 0,0 

MSP/1 B88 2,498 0,2 0,0 -0,1 0,1 0,4 0,0 
MSP/5 B78 6,311 0,0 0,0 -0,1 0,0 -11,0 0,0 

MSP/1 B121 0,000 -0,4 0,0 -0,2 0,0 13,1 0,0 
MSP/3 B81 6,311 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -5,2 0,0 
MSP/3 B81 0,000 0,1 0,0 0,4 0,0 2,5 0,0 
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2.4 Oceľové rámy zosilnenia 

2.4.1 Vnútorné sily 

• My 

 

• Vz 
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• N 

 

2.4.2 Posúdenie – I. medzný stav únosnosti 
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Lineárny výpočet, Extrém : Prvok 
Výber : Všetko 
Kombinácie : MSU 
 

Stav Prvok css mat dx 
[m] 

jed.posudok 
[-] 

pos.prierezu 
[-] 

stab. posudok 
[-] 

MSU/6 B137 oceľový nosník 1 - HEA220 S 235 1,426 0,48 0,27 0,48 
MSU/7 B136 oceľový stĺpik - MSH120x120x4.0 S 235 0,000 0,44 0,12 0,44 

MSU/7 B139 oceľový nosník 2 - HEA140 S 235 4,464 0,64 0,49 0,64 
MSU/8 B138 oceľový stĺpik - MSH120x120x4.0 S 235 0,000 0,07 0,07 0,07 

MSU/8 B140 oceľový stĺpik - MSH120x120x4.0 S 235 0,000 0,13 0,09 0,13 

MSU/6 B143 oceľový nosník 2 - HEA140 S 235 7,332 0,47 0,20 0,47 

 

2.4.3 Deformácia – II. medzný stav použiteľnosti 

 

Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné 
Výber : Všetko 
Kombinácie : MSP 
Hladina : O 

Stav Prvok dx 
[m] 

ux 
[mm] 

uy 
[mm] 

uz 
[mm] 

fix 
[mrad] 

fiy 
[mrad] 

fiz 
[mrad] 

MSP/1 B136 3,037 -0,3 -0,6 0,0 0,0 -1,8 -0,2 
MSP/2 B137 0,000 0,1 -0,1 -0,1 0,0 4,8 0,2 

MSP/9 B143 1,650 0,0 -1,3 -0,4 0,4 -0,4 0,0 
MSP/5 B137 3,031 0,0 0,4 -13,5 0,0 0,3 0,0 
MSP/5 B137 3,209 0,0 0,4 -13,5 0,0 -0,3 0,0 
MSP/2 B136 3,037 -0,2 -0,4 0,0 0,0 -1,3 -0,1 
MSP/9 B140 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,3 
MSP/9 B143 2,257 0,0 -1,3 -0,1 0,5 0,0 0,1 
MSP/5 B137 6,240 0,0 -0,1 -0,2 0,0 -6,6 -0,2 

MSP/5 B137 0,000 0,0 -0,1 -0,2 0,0 6,7 0,2 
MSP/9 B143 0,000 0,0 -0,1 -0,2 0,0 0,7 -1,3 
MSP/9 B143 8,249 0,0 0,0 -0,1 0,0 -2,7 1,1 

 


