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2. 
Úvod

Projekt rieši rekonštrukciu školského športového areálu v priestore VI. ZŠ vo Zvolene. Zo súčasného morálne zastaralého areálu má byť v zmysle tejto dokumentácie vybudovaný atletický areál pre potreby školskej atletiky, ktorého základom je 4-dráhový bežecký ovál dĺžky 300 m doplnený o nasledovné atletické sektory:

- sektor pre skok do diaľky a trojskok

- sektor pre vrh guľou

- sektor pre hod oštepom a kriketkou

- šesťdráha s rovinkou na 110 m prekážok

Doplnkovo je možné areál využívať aj pre futbal na povrchu s prírodným zatrávnením. Areál je po východnej strane oválu doplnený o pešiu ochodzu slúžiacu ako tribúna. Odvedenie zrážkových vôd je navrhnuté drenážami zvedenými do existujúcich povrchových rigolov, ktorých časť je napojená na verejnú kanalizáciu. Uvažuje sa so zachovaním funkčnosti pôvodného drenážneho (melioračného) systému, nakoľko sa areál nachádza na geologicky zložitom nepriepustnom horninovom podloží. Súčasné oplotenie bude z časti zrekonštruované a z časti nahradené novým 

3. 
Búracie práce 

Na východnej strane areálu bude demontované pôvodné oplotenie. Odstránené bude pletivo z vnútroaréalových plotov pri asfaltových hracích plochách a konštrukcie basketbalových košov. 

Vyburaný bude betónový rigol pozdĺž západnej hranice areálu, bez poškodenia existujúce dažďovej vpuste v strede trasy. Rigol bude vybúraný až po ďalšiu dažďovú vpusť. nachádzajúcu sa približne na úrovni severnej fasády školy (cca. 210 m).

Pozdĺž severnej a východnej strany pôvodného bežeckého oválu na terénnej etáži prebieha betónový chodník a z jeho vonkajšej strany betónový múrik. Obe stavebné konštrukcie budú v plnom rozsahu vybúrané, vrátane prístupového chodníka z južnej strany a jeho vetvy smerujúcej k terénnemu schodisku sprístupňujúcemu asfaltové hracie plochy. Vybúraný bude panelový chodník a panelové terénne schodisko v juhozápadnom rohu areálu. Na severnej strane bude cca. o 0,5 m zväčšený bránový otvor odrezaním s pôvodného betónového sokla pre osadenie malej bráničky pre peší vstup.

Všetky menované vybúrané konštrukcie z betónu resp. železobetónu, môžu byť strojne rozdrvené priamo v priestore staveniska a použité ako zásypový resp. podsypový materiál pod navrhované spevnené plochy a športoviská. Oceľové konštrukcie oplotenia, výstuže z rozdrvených ŽB prvkov a pod. vyviesť do zberných surovín. 

Z celej pôvodnej bežeckej dráhy bude odobratá a adekvátne zlikvidovaná vrstva škváry (cca 230m3).

Z realizáciou nesúvisí výrub žiadnych stromov. V prípade zváženia prevádzkovateľa môže dôjsť k výrubu 4 drevín nachádzajúcich sa pri terénnom schodisku smerujúcom k asfaltovým hracím plochám.

4. Kategorizácia odpadov

Pri nakladaní s odpadmi postupovať v zmysle zákona MŽP SR. č. 79/2015 a zákona MŽP SR č. 371/2015 Z.z. a vyhl. 365/215 Z.z.
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5. 
Zemné práce, výkopy a zásypy

Zemné práce majú charakter plošných prevažne plytkých (do 0,3 m) terénnych úprav. Na základe obhliadky sa v areáli nepredpokladá výskyt kvalitnejších pôdnych vrstiev ornice, napriek tomu sa odporúča z výkopmi dotknutých plôch stiahnuť vrchnú cca. 15 cm hrubú vrstvu a prioritne túto používať na spätné rozprestieranie a zásypy.  

Hrubé terénne úpravy:

Po zrealizovaní búracích prác a odhumusovaní bude v ploche štadióna a priľahlých výstavbou dotknutých plôch zrealizovaný hrubý odkop po nivelety uvedené vo výkresovej časti dokumentácie. V rámci HTÚ búdu odkopy aj násypy zrealizované:

- pod navrhovanými spevnenými plochami po spodnú výškovú úroveň navrhovaného konštrukčného súvrstvia

- pod nespevnenými trávnatými plochami cca. 150 mm pod uvažovanú finálnu niveletu  

Približný objem nenakyprenej výkopkovej zeminy (vrátane ornice): 


1600 m3

Líniové výkopy pre drenáže:

Z úrovne HTÚ budú realizované výkopy rýh pre umiestnenie drenáží. Pri zemných prácach môže dôjsť k poškodeniu existujúceho drenážneho melioračného systému, ktorého prítomnosť projektant predpokladá na základe existujúceho vyústenia na západnej strane areálu. V prípade poškodenia vetiev existujúcej drenáže je nevyhnutné zabezpečiť opravu zistených lokálnych poškodení a pôvodnú drenáž zachovať vo funkčnom stave !

Ostatné výkopy:

Pozdĺž východnej hranice bude zrealizované nové oplotenie s ktorého realizáciou súvisia výkopy pre realizáciou pätiek oplotenia.

Zásypy

Zásypy drenážnych rýh budú zrealizované v súlade s bodom 6 tejto správy.  

Opätovné plošné zásypy dotknutých trávnatých povrchov budú zrealizované po úroveň projektovanej finálnej nivelety v zmysle výkresovej časti v uvažovanej finálnej hrúbke 100-150 mm. Použitá bude zmes kvalitnejšej časti výkopku (humusovitá časť) ktorá bude v priestore futbalového ihriska zmiešaná s pôdnym trávovým substrátom v pomere 3:1. Je potrebné počítať s uľahnutím násypov a poklesom násypanej vrstvy o 20-30%. 

Šikmé upravované svahy po stranách navrhovaného chodníka s lavičkou budú stabilizované protieróznou jutovou rohožou (samodegradujúcou). 

Približný objem nenakyprenej výkopkovej zeminy pre opätovné rozprestretie: 

900 m3

Uvažovaný objem trávového substrátu (resp. ornice) pre primiešanie v ploche ihriska:
100 m3
 

Prebytočný výkopok (cca. 700 m3) bude rozprestretý v severovýchodnom rohu areálu na ploche cca. 750 m2, alebo môže byť v prípade potreby použitý na zásypy pri iných investičných akciách stavebníka. Okraje násypu protierózne stabilizovať jutovými textíliami, násyp zatrávniť a zabezpečiť prirodzené odtokové pomery.    

6. 
 Odvod zrážkových vôd a drenáže

Pre odvedenie dažďových vôd z navrhovaného rekonštruovaného atletického štadióna je navrhnutý systém drenážnych potrubí. Navrhované drenážne vetvy budú odvádzať priesakové a dažďové vody pri gabióne vytvárajúceho lavičku v hľadisku na východnej a severnej strane štadióna, z nového odvodňovacieho rigolu pri tartanovej dráhe na východnej a severnej strane štadióna a dažďové vody z tartanovej dráhy, pieskoviska skokov do diaľky a trojskoku a sektoru pre vrh guľou. 

Navrhované sú tuhé drenážne rúry Agrosil 2500 z polyetylénu od firmy Pipelife Slovakia s. r. o., Piešťany, priemerov DN 100 mm, 160 mm a 200 mm, v prevedení MP (otvory v uhle cca 120o). Vyústenie navrhovaného drenážneho systému bude dvomi vetvami do existujúceho rigola v západnej časti štadióna. Výustne potrubia v dĺžke cca 3,00 m zrealizovať z plných nedierovaných potrubí a obetónovať prostým betónom. Existujúci rigol zrekonštruovať v pôvodnej trase – prečistiť a spevniť betónovými žľabovými tvárnicami TBM 55 - 16. Existujúci betónový priepust nachádzajúci sa na tomto rigole prečistiť. Celá drenážna ryha bude v celom priereze vystlaná geotextíliou PK - TEX PP15, ktorá zabráni zanášaniu ryhy a drenáže drobnými čiastočkami pôdy. Samotné drenážne rúry budú po celej dĺžke obalené geotextíliou PK - TEX PP15 a budú obsypané drveným kamenivom frakcie Ø 32-63 mm. Spojné drenážne šachty DN 300 sa navrhujú plastové typové DXS 300/100, 300/160 a 300/200, podľa profilu napájaných potrubí. Šachtové dná bez lapača piesku. Alternatívne šachty na potrubí DN 200 mm zrealizovať plastové kanalizačné revízne DN 400 mm. Koncové drenážne šachty pred západnou časťou tartanovej dráhy sa navrhujú typové DXSL 300/160 a DXSL 300/200 so šachtovým dnom s lapačom piesku. Šachty sú tiež od firmy Pipelife Slovakia s. r. o., Piešťany. Poklopy šachiet kruhové s povrchom vymývaným, nosnosti 3 tony, uložené na roznášacom betónovom prstenci. 

Novonavrhovaný odvodňovací rigol z betónových tvárnic 350/400/120 mm pri tartanovej dráhe na východnej a severnej strane štadióna je navrhnutý bezspádový. Z dôvodu bezspádového riešenia je v rigole osadených osem plastových PP dvorných vpustov Perfekt HL 606/1 – Ø 110 mm, ktoré budú odvádzať vodu z rigolu ôsmimi priečnymi drenážnymi vetvami, napojenými cez revízne šachty na hlavnú drenážnu osnovu. Vpusty sú opatrené liatinovou mrežou 226x226 mm, osadenou v plastovom ráme 244x244 mm. 

Pôvodné oddrenážovanie štadióna je potrebné ponechať funkčné, v prípade jeho narušenia pri výstavbe je potrebné vykonať jeho opravu resp. ho prepojiť na novonavrhovaný systém odvodnenia. Časť intenzívne podmáčanej plochy trávnika vlastného ihriska (pravdepodobne porušený pôvodný odvodňovací systém) v jeho východnej časti, v rozsahu cca 50,0 m2, sa navrhuje odvodniť tromi krátkymi (cca 6,0 m dlhými) drenážnými vetvami DN 100 mm. Existujúce odvodnenie štadióna je vyústené do existujúceho rigola v západnej časti záujmového územia. Celý areál štadióna, vrátane asfaltového ihriska na východnej strane areálu, je z východnej strany ochraňovaný pred cudzími povrchovými dažďovými vodami existujúcim spevneným rigolom. Všetky existujúce rigoly (priekopy) je potrebné vyčistiť a opraviť tak, aby boli plne funkčné. (Predpoklad opráv na 25-35% dĺžky pôvodných rigolov)    

Aj novonavrhované odvedenie zrážkových dažďových vôd bude vyúsťovať do existujúcich rigolov, tak isto ako je riešené aj pôvodné odvádzanie dažďových vôd. 

Rigoly sú priebežne napojené na verejnú jednotnú kanalizáciu prostredníctvom uličných vpustov osadených v rigoloch. Tieto je potrebné vyčistiť a v prípade potreby opraviť. 

Výpočet množstva odvádzaných dažďových vôd 

Výpočet množstva odvádzaných dažďových vôd z atletického štadióna je vykonaný v zmysle STN 75 6101 - Stokové siete a kanalizačné prípojky, čl.6.3.4 a tab. 3 a údajov SHMÚ - zráškomerná stanica Zvolen - intenzity dažďov -- 15 min. smerodajný dážď periodicity p = 1,0 je výdatnosti qs =132,0 l/s/ha, súčiniteľ odtokov podľa druhu plôch, viď STN. 

Návrhový prietok dažďových vôd – horné svahovanie nad gabionovou lavicou:  

Qdažď. 1 = 3,37 l/s 

Návrhový prietok dažďových vôd – gabionová lavica a dláždený chodník: 

Qdažď. 2 = 3,72 l/s 

Návrhový prietok dažďových vôd – svahovanie pod chodníkom, 

dláždený rigol a zamokrená plocha ihriska: 





Qdažď. 3 = 5,24 l/s 

Návrhový prietok dažďových vôd - tartanová dráha, pieskovisko a sektor pre vrh guľou: 
Qdažď. 4 = 26,18 l/s 

Návrhový prietok dažďových vôd - celkom: 
    Qdažď. celk. = (3,37 + 3,72 + 5,24 + 26,18) l/s = 38,51 l/s

Poznámka : 

Podrobné hydrotechnické výpočty množstva dažďových odpadových vôd sú uložené v archívnej sade projektanta. 

7. 
Športové plochy

Na predpísanú hodnotu zhutnenú HTÚ pláň budú po zrealizovaní drenážneho systému zrealizované konštrukčné vrstvy športových tartanových plôch v zmysle skladieb uvedených vo výkresovej časti PD. Pri realizácii je nevyhnutné dodržať normovú rovinnosť a spádovanie plôch v zmysle projektovej dokumentácie. Realizácia finálnych tartanových povrchov môže vykonávať len firma s certifikáciou pre prácu s uvedeným materálom, pričom odporúčané materiály uvedené ako príklady v skladbe vrstiev vo výkresovej časti treba v prípade substitúcie za iný materiál pokladať za kvalitatívne minimum. Súčasťou stavby je čiarovanie v zmysle výkresovej dokumentácie a predpisov IAAF v celkovej dĺžke 2610 m. 

8. 
 Ostatné spevnené plochy

Na terénnej kaskáde na východnej strane oválu je navrhnutý nový chodník šírky 1200 mm lemovaný zo strany svahu nízkym priebežným gabionovým pásom šírky 500 mm slúžiacim ako lavička hľadiska. Akceptovateľný je aj povrch z čadičových kociek kladených do oblúkov (mačacie hlavy). Chodník na južnej strane plynule sklesáva a napája sa na pôvodné spevnené plochy pri SZ rohu telocvične. Na severnom konci je chodník v oblúku vedený k severnej hranici areálu a novonavrhnutej bráničke. V mieste napojenia je v prípade potreby potrebné zrealizovať rúrový priepust pre terénny rigol medzi soklom oplotenia a pôvodným chodníkom lemujúcim severnú hranicu areálu. 

Od SZ okraja spevnených plôch pri telocvični bude zrealizovaný smerom k bežeckému oválu nový chodník šírky 3m a nový chodník smerom k pôvodnému terénnemu schodisku smerujúcemu k asfaltovým hracím plochám. Finálna plocha všetkých novonavrhovaných chodníkov bude z betónovej sivej dlažby rozmeru 200x200 mm, resp. 300x300 mm    

Na časti asfaltovej plochy východne od bežeckého oválu bude v ploche cca. 1150 m2 zrealizovaný nový povrch z asfaltobetónu AC O 11 hr. 50 mm. Pôvodný povrch bude pred realizáciou vyplátovaný, zbavený nesúdržných vrstiev a prachu a napenetrovaný.

9. 
 Finálne úpravy terénu

Všetky nespevnené povrchy budú vysiate vhodným typom tráv, pričom na svahoch sa odporúča mix tráv a lúčnych rastlín s stabilizačným účinkom koreňových systémov, kým v ploche futbalového ihriska a priľahlých plôch čisto trávový výsev.    

10. 
Oplotenie

Z východnej strany areálu bude v súbehu s nadareálovým rigolom resp. v trase majetkovej hranice zrealizované nové systémové oplotenie svetlej výšky 1,8 - 1,85 m na báze pletiva so zváranými okami max. rozmeru 100 x 50 mm (napr. Pantanet Essential). Hrúbka drôtu oplotenia bude min 2.2 mm. Použité nosné stĺpiky budú mať montážnu lištu, pre uchytávanie pletiva (napr. Clip). Ďalej budú použité systémové podpery, napínacie komponenty a systémové pätky pre uchýtavanie stĺpikov k základovým konštrukciám. Všetky komponenty budú pozinkované a poplastované v sivej farbe. Nosné stĺpiky oplotenia budú systémovými pätkami kotvené do nových betónových pätiek. Maximálna rozteč stĺpikov oplotenia 3,0 m.

Severná a západná strana pôvodného oplotenia bude zrekonštruovaná. Doplnené budú chýbajúce plotové polia (cca. 9ks) v dizajne pôvodného plota. Plot zbaviť hrdze, odmastiť a natrieť základným antikoróznym náterom a dvojicou vrchných krycích náterov sivej farby.

V rámci oplotenia sa uvažuje s využitím pôvodných brán, ktoré budú zrekonštruované, zbavené hrdze a nanovo povrchovo ošetrené základným antikoróznym náterom a dvojicou vrchných krycích náterov sivej farby. Nesúdržné časti pôvodných náterov odstrániť a povrch odmastiť. Na severnej strane bude osadená nová jednokrídlová bránička pre peší vstup do areálu. Dizajn bráničky prispôsobiť pôvodným bránam. 

Dodávateľ pred realizáciou oplotenia vyhotoví výrobnú dokumentáciu oplotenia so zohľadnením špecifikácií z tejto technickej správy a z výkresovej časti PD a reálnych súvislostí zameraných na stavbe. Výrobnú dokumentáciu predloží na schválenie projektantovi.

Po obvode asfaltovej hracej plochy bude na pôvodné stĺpiky v plnej výške uchytené nové pozinkované a poplastované pletivo so štvorcovými okami max. rozmeru 100 x 50 mm. Hrúbka drôtu oplotenia bude min 2.2 mm. Stĺpiky narovnať, zbaviť hrdze, odmastiť a natrieť základným antikoróznym náterom a dvojicou vrchných krycích náterov sivej farby. 

11. 
Ostatné a doplnkové konštrukcie

Súčasťou projektu sú aj doplnkové konštrukcie športovísk ako dorazová doska guliarskeho sektoru, odrazové dosky diaľkárskych disciplín, lapače piesku, vodiace lišty na vnútornom okraji bežeckého oválu, lavička na líniovom gabióne a pod. všetko v zmysle výkresovej časti PD. Súčasťou

Vzhľadom na nevhodné osadenie pôvodných basketbalových košov navrhujeme ich demontáž a nahradenie novými normovými košmi pre použitie do vonkajšieho prostredia s pevným osadením a vyloženým ramenom min. 1,2 (opt. 1,4 m). Rozmer ihriska navrhujeme z bezpečnostných dôvodov skrátiť na 24m pri dodržaní šírky 15m. Súčasťou stavby bude čiarovanie ihriska v celkovej dĺžke cca. 200 m. 

12. 
Záver

Veľmi dôležité je dodržiavanie zásad bezpečnosti práce formulovaných vo vyhláške č. 147/2013 Z.z. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti prace a technických zariadení pri stavebných prácach a vo vyhláške č. 59 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce zo dňa 15.8.1982.

Stavebné práce budú v súlade s platnými STN. Je nutné dodržiavať predpísané technologické prestávky. Pri stavebných prácach dodržať technologické dilatačné celky a škáry. Pred výrobou stavebných konštrukcií je nutné overenie skutočných rozmerov priamo na stavbe. Akákoľvek zmena podlieha schváleniu projektanta.

Na tento projekt a jeho obsah sa vzťahuje Autorský zákon. Projekt je spracovaný na úrovni realizačného projektu.

Vypracoval: Ing. arch. Martin Repický

