



Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo ID 1797	Vybavuje/linka Mgr. Anna Píšová 0948 199 610	Banská Bystrica 18.03.2022
-----------------------	-----------------------	--	-------------------------------

Vec:

„Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov č. 2 a č. 3 - Oznámenie o zmene / doplnení Súťažných podkladov“

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie Súťažných podkladov (ďalej len "SP") zo dňa 21.2.2022 k zákazke s predmetom „Rekonštrukcia SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica – moderná vzdelávacia infraštruktúra pre lesníctvo 21. storočia“, vo Vestníku verejného obstarávania č. 050/2022 pod značkou 14157 - WYP zo dňa 16.02.2022, Vám v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), zasielame nasledovné vysvetlenie:

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov č.2

Otázka:

žiadame o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov v časti výkaz výmer "Navrhovaný stav a búracie práce" pre položky č. 25 montáž dlažby a č. 26 dodávka dlažby kde v dodávke je málo kusov dlažby 843,54 ks .Na montáž 827 m2 - minimálna spotreba dlažby rozmeru 50 /50 je 4 ks na m2 takže správne by malo byť 827 x 4 je 3 308 ks dlažby.

Otázka: Opraví a doplní výkaz výmer obstarávateľ? Ak áno má to dopad aj na predpokladanú hodnotu zákazky ktorú je potrebné zmeniť vzhľadom na vyššiu spotrebu dlažby.Ďakujeme

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje oceniť aktualizovaný výkaz výmer, v ktorom bola opravená administratívna chyba - merná jednotka v položke č. 26 „Záhradná betónová platňa pre dlažbu...“ z „ks“ na „m2“.

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov č.3

Otázka:

žiadame obstarávateľa o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov v časti výkaz výmer "Navrhovaný stav a búracie práce" položky lešenia č. 32 prenájom lešenia. Celková výmera lešenia je podľa položky č. 30, 3 609 m2. Položka č. 32 potom znie: "Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m" s výmerou 7 218 m2. Máme tomu chápať tak že uchádzači majú dielo realizovať za 2 týždne? To je technicky a technologicky nemožné urobiť aby dielo spĺňalo požadovanú kvalitu a dodržali sa všetky technologické procesy. Nie je to možné ani za 2 mesiace.

Otázka: Opraví verejný obstarávateľ výkaz výmer? Ak áno má to dopad aj na predpokladanú hodnotu zákazky ktorú je potrebné meniť. Ďakujeme

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje oceniť aktualizovaný výkaz výmer, v ktorom bola opravená administratívna chyba - v položke č. 32 „Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia...“ zo slova „týždeň“ na „mesiac“.

Uvedené zmeny nemajú vplyv na predpokladanú hodnotu zákazky.

Verejný obstarávateľ mení nasledovné podklady:

- Príloha č. 2 súťažných podkladov - Výkaz výmer, nahrádza Príloha č. 2 súťažných podkladov - Výkaz výmer – oprava 18.03.2022, kde aktualizuje Výkaz výmer s názvom VV - Objekt A_Škola - oprava 8.03.2022 na VV - Objekt A_Škola - oprava 18.03.2022.

Automatické ukladanie ☐ VV - Objekt A_škola - oprava 18.03.2022 Hľadať (Alt+Q)

Súbor Domov Vložiť Rozloženie strany Vzorce Údaje Revízia Zobraziť Pomocník

Prilepiť Arial CE 9 A⁺ Zalomiť text Číslo Podmienené formátovanie Formátovať ako tabuľku Štýly buniek Vložiť Odstrániť Formátovať Bunky Zoradiť a filtrovať Násť a vybrať Citlivosť

Schránka 16,775

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
155		22	K	625251422	Kontaktný zatepľovací systém ostenia, parapet hr. 30 mm (XPS), výstužná vrstva s armovacou tkaninou	m2	172,638			0,000																			
156		23	K	627991003b	Tesnenie škár obvodového plášťa butylkaučukovým tmelom	m	201,000			0,000																			
157		24	K	631313711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr nad 80 do 120 mm	m3	7,625			0,000																			
158		25	K	632200060	Montáž diaľby 50x50 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky do 25 mm na plochých strechách, ter	m2	827,000			0,000																			
159		26	M	5922901190	Záhradná betónová platňa pre diaľbu 50x50/5 cm, spotreba: 4 ks/m2, sivá	m2	843,540			0,000																			
160			D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,000																			
161		27	K	271573001	Náspv pod základové konštrukcie so zhrutnením zo štrkopiesku fr. 0-32 mm	m3	16,775			0,000																			
162		28	K	917762111	Osadenie chodník, obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	152,500			0,000																			
163		29	M	5921954660	Obrubník parkový 1000x200x50 mm	ks	154,025			0,000																			
164		30	K	941942013	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	3 609,000			0,000																			
165		31	K	941942813	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	3 609,000			0,000																			
166		32	K	941942913	Príplatok za prvý a každý ďalší i začiaty mesiac použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	7 218,000			0,000																			
167			P		Poznámková položka: Uvoľnenie a prenesenie lešenia na 2 mesiace																								
168		33	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	100,000			0,000																			
169		34	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	3 609,000			0,000																			
170		35	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	3 609,000			0,000																			
171		36	K	944945013	Montáž zachytnej stienky znadenej súčasne s	m	13,000			0,000																			

Rekapitulácia stavby 01 - Navrhovaný stav a bú... 02 - Elektroinštalácie 03 - Vykurovanie

Prípravený Zjednodušené prístup: pozrite si odporúčania

9:38 18.3.2022

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že vzhľadom ku charakteru predmetnej zmeny, mení lehoty uverejnené vo Výzve na predkladanie ponúk, a to nasledovne:

- Lehota na predkladanie ponúk je 07.04.2022 do 09:00 hod.
- Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 07.04.2022 o 10:00 hod.

Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov a uchádzačov, aby predmetné informácie / zmeny zohľadnili vo svojich ponukách. Zároveň verejný obstarávateľ zverejní v profile uskutočnené zmeny v dokumentoch, ktorých sa zmeny týkali.

S úctou

Mgr. Anna Píšová
kontaktná osoba verejného obstarávateľa