AYA
\/

SUTAZNE PODKLADY

ZADANIE A PODMIENKY SUTAZE
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Podmienky sutaze

Komunikacia
Komunikacia medzi verejnym obstaravatelom a zaujemcami/uchadzaémi

Verejny obstaravatel pri komunikacii s uchadzac¢mi resp. zaujemcami postupuje v zmysle § 20
ZVO prostrednictvom komunikacného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spdsob
komunikacie sa tyka akejkolvek komunikacie a podani medzi vereinym obstaravatelom
a zaujemcami, resp. uchadzacmi, a to vratane uplatiovania reviznych postupov podla ZVO.

Komunikacia sa medzi verejnym obstaravatelom azaujemcami/uchadza¢mi uskutocriuje v
statnom (slovenskom) jazyku a spdsobom, ktory zabezpedi Uplnost a obsah Udajov uvedenych v
ponuke, podmienkach ucasti a zaruci ochranu dévernych a osobnych Udajov uvedenych v tychto
dokumentoch. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu s
jeho uradnym prekladom do slovenského jazyka; to neplati pre ponuky, navrhy, doklady a
dokumenty vyhotovené v ¢eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je aradny
preklad do slovenského jazyka.

Systém JOSEPHINE je na Ucely tohto verejného obstaravania softvér na elektronizaciu zadavania
verejnych  zdkaziek.  Systém  JOSEPHINE je webovd aplikdcia na doméne
https://iosephine.proebiz.com.

Na bezproblémové pouzivanie systému JOSEPHINE je nutné pouZivat jeden z podporovanych
internetovych prehliadacov:

Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyssia,

Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyssia alebo

- Google Chrome

Microsoft Edge.

Pravidla pre doru¢ovanie — zasielka sa povazZuje za doruéend zaujemcovi/uchadzacdovi, ak jej
adresat bude mat objektivnu moznost oboznamit sa s jej obsahom, tzn. akonahle sa dostane
zasielka do sféry jeho dispozicie. Za okamih dorucenia sa v systéme JOSEPHINE povaZuje okamih
jej odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v sulade s funkcionalitou systému.

Ak je odosielatelom zdsielky verejny obstaravatel, tak zaujemcovi resp. uchadzacovi bude na
nim uréeny kontaktny e-mail/e-maily bezodkladne odoslana informacia o tom, Ze k predmetne;j
zakazke existuje nova zasielka/sprava. Zaujemca resp. uchadza¢ sa prihlasi do systému
JOSEPHINE a v komunika¢nom rozhrani zdkazky bude mat zobrazeny obsah komunikacie —
zésielky, spravy. Zaujemca resp. uchadza¢ si méze v komunikaénom rozhrani zobrazit celu
histdriu o svojej komunikacii s verejnym obstardvatelom.

Ak je odosielatelom zasielky zaujemca resp. uchadzac, tak po prihlaseni do systému JOSEPHINE
a k predmetnému obstardvaniu méze prostrednictvom komunikaéného rozhrania odosielat
spravy a potrebné prilohy verejnému obstaravatelovi. Takato zdsielka sa povaZzuje za dorucenu
verejnému obstaravatelovi okamihom jej odoslania vsystéme JOSEPHINE v sulade
s funkcionalitou systému.

Verejny obstardvatel odporuca zaujemcom, ktori chci byt informovani o pripadnych
aktualizaciach tykajucich sa zakazky prostrednictvom notifikacnych e-mailov, aby v danej
zakazke zaklikli tlac¢idlo ,ZAUJIMA MA TO“ (v pravej hornej ¢asti obrazovky). Notifika¢né e-maily
su taktiez dorucované zaujemcom, ktori su evidovani na elektronickom liste zaujemcov pri danej
zakazke.

Verejny obstardvatel umoZziuje neobmedzeny a priamy pristup elektronickymi prostriedkami k
sutaznym podkladom a k dalsim dopliujidcim podkladom. Verejny obstaravatel tieto vsetky
podklady / dokumenty bude uverejriovat ako elektronické dokumenty v prislusnej ¢asti zakazky
v systéme JOSEPHINE.
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1.10.

1.11.

1.2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

Registracia. Uchadza¢ ma moznost sa registrovat do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo
aj pomocou obcianskeho preukazu s elektronickym ¢ipom a bezpecnostnym osobnostnym
kodom (elD).

Autentifikacia. Predkladanie ponuk je umoZnené iba autentifikovanym uchadzacom.

Autentifikaciu je mozné vykonat tymito spésobmi:

a) v systéme JOSEPHINE registraciou a prihlasenim pomocou obdianskeho preukazu
s elektronickym cipom a bezpecénostnym osobnostnym kédom (elD). V systéme JOSEPHINE
je autentifikovana spolocnost, ktori pomocou elD registruje Statutar danej spolocnosti.
Autentifikdciu vykondva poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovnych drioch v Case
8.00 —16.00 hod.

b) nahranim kvalifikovaného elektronického podpisu (napriklad podpisu elD) Statutdra danej
spoloCnosti na kartu uZivatela po registracii aprihldaseni do systému JOSEPHINE.
Autentifikdciu vykona poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovnych drioch v ¢ase 8.00
—16.00 hod.

c) vlozenim plnej moci na kartu uzivatela po registrdcii, ktord je podpisana elektronickym
podpisom Statutdra aj splnomocnenou osobou, alebo presSla zarucenou konverziou.
Autentifikaciu vykona poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v ¢ase 8.00 —
16.00 hod.

d) pockanim na autentifikacny kdd, ktory bude poslany na adresu sidla firmy do ruk Statutara
uchadzaca v listovej podobe formou doporucéenej posty. Lehota na tento ukon je obvykle 3
pracovné dni a je potrebné s touto lehotou poditat pri vkladani ponuky.

Predkladanie ponuky a jej obsah
Predkladanie ponuky

Autentifikovany uchddzac si po prihlaseni do systému JOSEPHINE v prehlade — zozname
obstaravani vyberie predmetné obstardvanie a vloZi svoju ponuku do uréeného formulara na
prijem ponuk, ktory nadjde v zalozke ,, Ponuky a Ziadosti”.

Uchadzac predklada ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponuk, ktora je
uvedena vo vyzve na predkladanie ponuk. Ponuka je vyhotovenad elektronicky v zmysle § 49 ods.
1 pism. a) ZVO a vloZzend do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/.

Elektronickd ponuka sa vloZi vyplnenim ponukového formuldra a vloZenim poZadovanych
dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/.

V predlozenej ponuke prostrednictvom systému JOSEPHINE musia byt pripojené pozadované
naskenované doklady (odporucany format je ,,PDF“ vytvoreny naskenovanim z origindlov alebo
ich uradne osvedéenych kopii) tak, ako je uvedené v tychto sutaznych podkladoch (vid bod 3.
Obsah ponuky) a vyplnenie polozkového elektronického formulara, ktory zodpoveda navrhu na
plnenie kritérii uvedenom v sutaznych podkladoch.

Ak ponuka obsahuje déverné informacie, uchadzac ich v ponuke viditelne oznaci.

Uchdadzac¢om navrhovana cena za dodanie pozadovaného predmetu zdkazky, uvedena v ponuke
uchadzaca, musi byt vyjadrena v EUR (Eurach) s presnostou na dve desatinné miesta a vloZzena
do systému JOSEPHINE v tejto Strukture: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH [pri
vkladani do systému JOSEPHINE oznacena ako ,Jednotkova cena (kritérium hodnotenia)“].

Po uUspesnom nahrani ponuky do systému JOSEPHINE je uchddzacovi odoslany notifikacény
informativny e-mail (a to na emailovu adresu uZivatela uchadzaca, ktory ponuku nahral).

Ponuka uchddzaca predloZzend po uplynuti lehoty na predkladanie ponik sa elektronicky
neotvori.
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2.9.

2.10.

2.11.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

Uchadza¢ moze predlozend ponuku vziat spat do uplynutia lehoty na predkladanie ponuk.
Uchadzac pri odvolani ponuky postupuje obdobne ako pri vioZeni prvotnej ponuky (kliknutim na
tlacidlo ,,Stiahnut ponuku” a predloZenim novej ponuky).

Uchadzadi su svojou ponukou viazani do uplynutia lehoty viazanosti ponuk, ktord je uvedena vo
vyzve na predkladanie ponuk.

Vsetky naklady a vydavky spojené s pripravou a predlozenim ponuky, bez ohladu na vysledok
verejného obstaravania, znasa uchadzac, ato bez naroku na ich ndhradu vodéi verejnému
obstaravatelovi.

Obsah ponuky

Uchadza¢ predlozi doklady preukazujuce splnenie podmienok uUcasti uréenych verejnym
obstaravatefom vo vyzve na predkladanie ponuk, oddiel I11.1) PODMIENKY UCASTI. Uchadza¢
mobze vzmysle § 39 ZVO predbezne nahradit doklady na preukazanie splnenia podmienok Géasti
predloZenim jednotného eurdpskeho dokumentu (JED) alebo ¢estnym vyhlasenim. Pripadny
zapis uchadzaca v zozname hospodarskych subjektov vedeny Uradom pre verejné obstaravanie
verejny obstardvatel overi podla § 152 ods. 4 ZVO.

Uchadzac predloZi pisomné vyhldsenie uchddzaca podla vzoru uvedeného v Casti F. tychto
sutaznych podkladov, Ze sdhlasi s obsahom navrhu zmluvy o dielo podla éasti B. tychto
sutaznych podkladov. Dokument musi byt podpisany osobou opravnenou konat za uchadzaca.

Uchadzac predloZi riadne vyplneny navrh na plnenie kritérii podla vzoru uvedeného v Casti E.
tychto sttaznych podkladov. Ak uchadzacd nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH v % slovné
spojenie "Neplatca DPH". Ak je uchadzac¢ platcom DPH, uvedie prislusni sadzbu DPH. Vsetky
vkladané hodnoty musia byt zadané s presnostou na dve desatinné miesta. Pre vylicenie
pochybnosti verejny obstaravatel uvddza, Ze v pripade nesuladu hodnoty ponuky podla
polozkového elektronického formularu systému JOSEPHINE, ktory predstavuje len nevyhnutnu
funkcionalitu tohto elektronického systému a navrhu na plnenie kritérii podla vzoru uvedeného
v Casti E. tychto sutaznych podkladov, hodnotou, ktord bude predmetom vyhodnocovania
ponuk bude hodnota ponuky uvedend v ndvrhu naplnenie kritéria podla vzoru uvedeného v ¢asti
E. tychto sutaznych podkladov.

Uchadzac predlozi ponukovy rozpocet (vyplneny/oceneny vykaz vymer).

Ak sa navrhuju ekvivalenty /vyrobky inych vyrobcov, ako je uvedené vo vykaze vymer/,
uchddzac¢ uvedie ndzov vyrobku a vyrobcu v prislusnom riadku vykazu vymer.

Ak sa navrhuju ekvivalenty oproti projektovej dokumentdcii, uchadza¢ predlozi dalSie
dokumenty a doklady a oddvodnenia preukazujlice opodstatnenost a spravnost uchadzacom
navrhnutého ekvivalentného vyrobku/materialu a jeho vplyvu na dalsie polozky vo vykaze vymer
a projektovej dokumentdcii.

Verejny obstaravatel v sulade s § 41 ods. 1 pism. a) ZVO vyzaduje, aby uchadzac v ponuke uviedol
podiel zdkazky, ktory ma v Umysle zadat subdodavatelom, navrhovanych subdodavatelov a
predmety subdodavok.

V pripade, ak na zaklade dohody o plnomocenstve podpiSe ponuku v mene uchadzaca ind osoba,
tak ponuka uchadzaéa musi obsahovat ako svoju stcast aj prislusnd plni moc.

V pripade skupiny dodavatelov uchadzac predlozi vystavenu plnd moc pre jedného z ¢lenov
skupiny, ktory bude opravneny prijimat pokyny za vsetkych ¢lenov skupiny a konat v mene
vsSetkych ostatnych ¢lenov skupiny, podpisant vietkymi ¢lenmi skupiny alebo osobou/osobami
opravnenymi konat v danej veci za kazdého ¢lena skupiny.

Ak uchadzac nevypracoval ponuku sam, uvedie v ponuke informdciu o osobe, ktorej sluzby alebo
podklady pri jej vypracovani vyuzil. Udaje podla prvej vety uchddza¢ uvedie v rozsahu meno a
priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu, sidlo alebo miesto podnikania a
identifika¢né Cislo, ak bolo pridelené.

Zoznam dobvernych informdcii s identifikdciou dCisla strany atextu obsahujiceho doéverné
informacie, ak ich ponuka obsahuje.

Informacie v rozsahu uvedenom v bode 13.3. resp. 13.4. sutaznych podkladov.
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Pouzitie ekvivalentnych vyrobkov/materialov

V pripade, Ze bude projektova dokumentacia, vykaz-vymer odkazovat na konkrétneho vyrobcu, vyrobny
postup, obchodné oznadenie, patent, typ, oblast alebo miesto pdvodu alebo vyroby, verejny
obstaravatel pripusta pouzitie ekvivalentu, pricom ponutkany ekvivalent musi spifiat najma poziadavky
na rozmerové, materialové, architektonické, stavebno-technické vlastnosti, tepelnd a chemicku
odolnost, konstrukéné afarebné vlastnosti, ktoré su Specifikované v projektovej dokumentacii. Pri
navrhovani ekvivalentnych materidlov/vyrobkov musi uchadzac postupovat s odbornou starostlivostou,
pri ktorej musi zohladnit povodny projektantom navrhovany ucel, plnd funkénost a zabezpecit jeho
dodrzanie bez zmeny inych ¢asti PD. V pripade uvedenia konkrétnych znaciek materidlov a vyrobkov, pri
ktorych si uvedené minimalne poziadavky, méze uchadzac predlozZit aj materialy/vyrobky lepsich
parametrov. Dékaz o ich vhodnosti musi byt priloZzeny v ponuke.

Pri navrhu na pouZitie inych ekvivalentnych materidlov/vyrobkov ako si uvedené v projektovej
dokumentacii je dokazné bremeno o vhodnosti navrhnutého materialu/vyrobku na strane uchadzaca.
V pripade nepreukdzania lepSich parametrov uchddzacdom si Verejny obstaravatel vyhradzuje prdvo
neakceptovat takyto ekvivalentny vyrobok. Pri navrhovani ekvivalentnych vyrobkov musi uchadzaé
zohladnit najma technologickd, funként, architektonickd, konstrukénd, statickd, stavebno-
technickd, tepelnd  a chemickl odolnost, pozZiarnu, hygienickl azdravotnl suvislost medzi
navrhovanymi materiadlmi v projektovej dokumentacii a nim navrhnutymi materialmi/vyrobkami.

V pripade, Ze uchadzaé zasiahne/navrhne iné materidly/vyrobky musi ist o materidly/vyrobky
s rovnakymi alebo lepsimi vlastnostami ako su sSpecifikované v projektovej dokumentacii, je povinny
s ponukou predloZit vyrobny list tohto vyrobku/materidlu, v ktorom preukdZe, Ze nim
navrhovany ekvivalent spifia rovnaké alebo lepsie parametre ako st minimalne poZiadavky uvedené
v projektovej dokumentacii. Pri ndvrhu na zmenu materidlu/vyrobku (ekvivalent) musi tuto zmenu
zohladnit z pohladu vietkych sudvislosti a nadvaznosti na dalSie suvisiace polozky najma z dévodov
funkénych, architektonickych, konstrukénych, statickych, stavebno-technickych, tepelnej a chemickej
odolnosti, poZiarnych, hygienickych a zdravotnych suvislosti a technologickych postupov uvedenych vo
vykaze vymer a v projektovej dokumentacii.

4. Zabezpeka
4.1. Verejny obstaravatel nevyzaduje, aby uchadzac zabezpedil viazanost svojej ponuky zabezpekou.

1.3 Otvaranie a vyhodnocovanie ponuk

5. Otvaranie ponuk

5.1. Otvaranie ponuk sa uskutocni elektronicky v ¢ase uvedenom vo vyzve na predkladanie ponuk a
bude prebiehat on-line spristupnenim prostrednictvom systému JOSEPHINE.

5.2. Otvaranim ponuk elektronicky prostrednictvom systému JOSEPHINE sa rozumie jej
spristupnenie komisii.

5.3. On-line spristupnenia sa budd mdct zucastnit len uchadzaci, ktori v lehote na predkladanie

ponuk predloZili UspeSne ponuku do tejto zakazky. Ponuky budu spristupnené tymto
uchadzacom po lehote na otvaranie ponuk a po otvoreni pontk komisiou. Uchadzaci budd méct
vstlpit do on-line prostredia pre spristupnenie na totoZnom mieste, ako predlozili svoju ponuku
(v totoZnej zalozke). Vsetky pristupy do on-line prostredia budu zaprotokolované a automaticky
logované do protokolu systému JOSEPHINE.

5.4. Verejny obstaravatel bude uchadzacom, ktori predlozili ponuku v lehote na predkladanie ponuk
posielat zapisnicu z otvarania ponuk bezodkladne po ich otvoreni, i ked lehota podla ZVO je pat
pracovnych dni odo dia otvarania ponuk. Pokial by sa akokolvek zmenila situacia a bude
potrebné uskutoclnit zmeny, tieto budu rieSené formou korigenda.

Vyhodnotenie splnenia podmienok tcasti a vyvhodnocovanie ponuk

6.1. Verejny obstaravatel postupuje podla § 112 ods. 6 druha veta ZVO, t. j. vyhodnotenie splnenia
podmienok ucasti a vyhodnotenie ponuk z hladiska splnenia poziadaviek na predmet zdkazky sa
uskutoéni po vyhodnoteni ponuk na zdklade kritérii na vyhodnotenie ponuk. Verejny
obstaravatel podla § 55 ods. 1 druha veta ZVO vyhodnoti u uchadzaca, ktory sa umiestnil na
prvom mieste v poradi splnenie podmienok Ucasti a poZiadaviek na predmet zakazky. Ak dojde
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6.2.

1.4
7.

7.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.2.

9.3.

k vylaceniu uchadzaca alebo jeho ponuky, verejny obstaravatel ndsledne vyhodnoti splnenie
podmienok Ucasti a pozZiadaviek na predmet zdkazky u dalSieho uchadzaca v poradi tak, aby
uchadza¢ umiestneny na prvom mieste v novo zostavenom poradi spifial podmienky Géasti a
poZiadavky na predmet zadkazky. Ponuky uchddzaCov sa budu vyhodnocovat v sulade s
prislusnymi ustanoveniami ZVO (§ 40, § 53).

V pripade, Ze uchadzaé vyuZije moznost predkladania konkrétnych dokladov na preukazanie
splnenia podmienok Ucasti, je povinny origindlne doklady alebo ich Uradne overené képie
(vratane uradnych prekladov) naskenovat a vlozit ich do systému ako sucast ponuky. V pripade
podozrenia o (ne)pravosti predlozenych skenov dokladov verejny obstaravatel moze poziadat
uchddzata o dorucenie vSetkych dokladov predloZzenych v ponuke ako dokladov
transformovanych zaru¢enou konverziou podla zdkona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
vykonu pbésobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o e-
Governmente) v platnom zneni, resp. ako elektronickych dokumentov podpisanych
kvalifikovanym elektronickym podpisom a opatrenych ¢asovou peciatkou.

Ukonéenie sutaze

Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk

Verejny obstaravatel po vyhodnoteni ponuk, a po skonéeni postupu podla § 55 ods. 1 ZVO a po
odoslani vsetkych oznameni o vyluceni uchadzaca, bezodkladne pisomne ozndmi vsetkym
uchadzacom, ktorych ponuky sa vyhodnocovali, vysledok vyhodnotenia ponuk, vratane poradia
uchadzacov a sucasne uverejni informaciu o vysledku vyhodnotenia ponuk a poradie uchadzacov
v profile. Uspe$nému uchadzacovi umiestnenému na prvom mieste v poradi ozndmi, Ze jeho
ponuku prijima. NedspeSnému uchadzacovi oznami, Ze neuspel a dévody neprijatia jeho ponuky.
Sucinnost uspesného uchadzaéa potrebna na uzavretie zmluvy o dielo

Uchadzaé je povinny poskytnut verejnému obstardvatelovi riadnu sucinnost potrebnu na
uzavretie zmluvy o dielo tak, aby mohla byt uzavretd do 5 pracovnych dni odo dria uplynutia
lehot uréenych ZVO, ak bol na jej uzavretie pisomne vyzvany.

Verejny obstaravatel v silade s § 11 ZVO neuzavrie zmluvu o dielo s uchadzacom, ktory ma
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodavatelia alebo subdodavatelia podla
osobitného predpisu, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Verejny obstaravatel vyZaduje, aby Uspesny uchadzac najneskér v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo
poskytol verejnému obstardvatelovi osvedcenie o odbornej technickej sposobilosti geodeta
a osvedcenie o odbornej technickej sposobilosti stavbyveduceho — dopravné, pozemné alebo
inZinierske stavby a hlavného montaZznika s osvedéenim na vykon cinnosti na technické
zariadenia podla § 23, a BOZP prace vo vyskach a prace s ploSinou.

Verejny obstardvatel vyZaduje, aby uUspesSny uchadza¢ najneskor v Case uzavretia zmluvy
predloZil harmonogram vystavby /vecny, Casovy v tyzdioch/ - spracovany po jednotlivych
stavebnych Cinnostiach, aby investor presne identifikoval postup prac, financné a ¢asové plnenie
diela.

Uzavretie zmluvy o dielo

Vysledkom postupu verejného obstaravania bude uzavretie zmluvy o dielo s Uspesnym
uchadzacom, a to v sulade s tymito sutaznymi podkladmi a s ponukou predloZenou tspeSnym
uchadzacom.

Podrobné vymedzenie zmluvnych podmienok dodania poZadovaného predmetu zadkazky je
vyjadrené vo forme navrhu zmluvy o dielo, ktory je uvedeny v Casti B. tychto sutaznych
podkladov.

Verejny obstaravatel moze uzavriet zmluvu o dielo s UspeSnym uchadzacom najskor jedendsty

den odo dna odoslania informdacie o vysledku vyhodnotenia ponuk podla ZVO, ak nenastali
skutocnosti, ktoré maju vplyv na uzavretie zmluvy podla § 56 ZVO.
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15
10.

10.1.

11.

11.1.
11.2.

11.3.

12,

12.1.

13.

13.1.

13.2.

Ostatné
Zdroj finanénych prostriedkov
Zakazka bude financovana z vlastnych prostriedkov verejného obstaravatela.
Skupina doddavatelov
Skupina dodavatelov sa v zmysle § 2 ods. 5 ZVO povaZuje za uchadzaca.

Na ucely Ucasti vo verejnom obstardvani musi skupina dodavatelov stanovit veduceho ¢lena
skupiny dodavatelov, rozsah jeho kompetencii a urcenie kontaktnych ddajov pre komunikaciu v
danom verejnom obstaravani. V3etci ¢lenovia skupiny dodévatelov musia udelit pisomné
plnomocenstvo jednému z ¢lenov skupiny dodavatelov (veduci ¢len skupiny), na vsetky ukony
spojené s Ucastou v danom verejnom obstardvani a na konanie v mene vsetkych ¢lenov skupiny
dodavatelov pocas celého procesu verejného obstardvania, prijimat pokyny v tomto verejnom
obstardvani a konat v mene skupiny pre pripad prijatia ponuky, podpisu zmluvy o dielo
a komunikdacie.

Ak by ponuka skupiny doddvatelov bola prijatd, verejny obstaravatel za U¢elom riadneho plnenia
zmluvy o dielo poZaduje, aby ucastnici tejto skupiny uzavreli medzi sebou dohodu o zdruzZeni
podla § 829 Obcianskeho zdkonnika, z ktorej bude vyplyvat, Ze Ucastnici tejto dohody
zodpovedaju spolocne a nerozdielne za plnenie svojich zavazkov, ktorych plnenie je potrebné
k dosiahnutiu dojednaného ucelu, ktorym je riadne a v€asné plnenie zmluvy o dielo.

Variantné rieSenie

Verejny obstaravatel nepovoluje predloZenie variantnych rieSeni a na variantné riesenia, ktoré
budu predloZené, nebude prihliadat.

Dopliujuce informacie

Verejny obstaravatel odporuca Poplatok za skladovanie odpadu a zdkonny poplatok obci (v
zmysle zdkona ¢. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloZenie odpadov v platnom zneni) v ponukovom
rozpocte ocenit podla aktualnych cennikov prevadzkovatela Skladky komunélneho odpadu na
Zavarskej ceste v Trnave a podla poplatku mesta Trnava.

Uchadzadom odporucame vykonat obhliadku miesta stavby, aby si sami overili a ziskali potrebné
informacie, nevyhnutné na pripravu a spracovanie ponuky. Miesto stavby je verejne pristupné.
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B. Navrh zmluvy o dielo

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavby,
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

. 1.
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel : MESTO TRNAVA
Hlavna 1
917 71 Trnava

zastupeny : JUDr. Peter Brocka, LL.M.
Osoby opravnené na konanie vo veciach
a) zmluvnych : JUDr. Peter Brocka, LL.M.
b) technickych : Ing. Dusan Béres
c) technicky dozor investora : Ing. Jozef Gabriel

v priebehu realizacie : podla bodu 1. pism. a), b), c) tohto ¢lanku
d) prevzatia Diela : podla bodu 1. pism. b), c) tohto ¢lanku
e) rozhodovat o0 zmenach a pracach naviac,

ktoré maju za nasledok zvySenie

dohodnutej ceny : podla bodul. pism. a + b tohto ¢lanku
Bankové spojenie :VUB Trnava
¢islo uctu : SK59 0200 0000 0000 2692 5212
ICO :00313 114
DIC : 2021175728
Cislo telefonu :033/3236133
e-mail : dusan.beres@trnava.sk
(dalej v texte zmluvy len ,,Objednavatel”)
2. ZHOTOVITEL : (pozn.: presny nazov a sidlo firmy podla vypisu z

obchodného registra, Zivnostenského listu alebo iného opravnenia na podnikanie).

zastupeny

Osoby opravnené na konanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

¢) stavbyveduci
Bankové spojenie
¢islo uctu

ICO

DICO

Cislo telefonu
E-mail

(dalej v texte zmluvy len ,Zhotovitel” a spolu s ,Objedndvatelom” len ,zmluvné strany”)
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2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

cl. 2.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je realizacia stavby , Verejné osvetlenie — spolo¢na cesticka pre chodcov a
cyklistov Zelenec¢ska — Hranicna popri Trnavke (v useku od ul. Mikoviniho po ul. Hrani¢nd) ”
(dalej len ,,Dielo”).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve o dielo (dalej len ,zmluva alebo ,ZoD“) a v sulade s ustanoveniami a poZiadavkami
Objednavatela, uvedenymi v sutaznych podkladoch, riadne a véas zhotovené Dielo odovzdat
Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavidzuje Dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo bude realizované v zmysle projektovej dokumentacie pre realizdciu ,Chodnik a
cyklochodnik Zeleneéska — Hraniéna popri Trnavke®, spracovanej Ing. Igor Sevéik v 07/2020
a poziadaviek Objednavatela v sutaznych podkladoch vo verejnom obstaravani.

Sucastou plnenia je:

- porealizacné zameranie, projekt skutoc¢ného vyhotovenia,

- kontrolné geodetické merania pocas vystavby diela,

- vypracovanie planu uZivania verejnej prace so zohladnenim vsetkych okolnosti na
bezporuchové uzivanie diela,

- vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

- vykon koordinatora bezpecnosti na stavbe a koordinatora projektov,

- kontrolny plan stavby, odsuhlaseny na zaciatku plnenia projektantom stavby a
objednavatelom, podla ktorého sa budu vykonavat kontroly diela pocas jeho realizacie.

- vSetky ostatné suvisiace prace a doddvky, vyplyvajice z PD a vSeobecnych technologickych
predpisov,

Prace vzmysle poZiadaviek verejného obstaravatela a v zmysle projektovej dokumentdcie, ktora
je suéastou tychto sutaznych podkladov, musia byt realizované v sdlade so Specifickymi
podmienkami zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom plédnovani a stavebnom poriadku (stavebny
zdkon) v platnom zneni. Na bezpecénost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zédkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zédkonov v platnom zneni, dalej je nutné sa riadit nariadenim vlady
Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkdch pri pouZivani pracovnych prostriedkov v plathnom zneni, nariadenim vlady
Slovenskej republiky €. 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko v platnom zneni. Nutné je dodrzat i vyhlasku Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zdkona v platnom zneni, vyhlasku Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
¢.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach
na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v plathom zneni a taktiez ustanovenia zdkona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom zneni.

Pred realizaciou stavby musia byt jednotlivymi spravcami vytycené inZinierske siete. Pripadné
zemné prace v ochrannych pasmach inZinierskych sieti sa musia vykonavat rucne so zvysSenou
opatrnostou.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu

zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu Diela potrebné.

cl. 3.
KVALITA DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. 2., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uZzivaniu, alebo sp6sobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.
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3.2.
3.3.

4.1

4.2.

4.3.

4.4,

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo v celku.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

od zaciatku po ukoncenie Diela tymito dokumentmi:

a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie
overenej v stavebnom konani alebo povoleni zmeny stavby pred dokoncéenim,

b) potvrdenym porealizathym projektom so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie — projekt skuto¢ného vyhotovenia, 3x v tlacenej forme, 2x na elektronickom
nosici,

c) zapismi, protokolmi a osvedceniami o vykonanych skuskach pouzitych materidlov
a technoldgii (overovacie kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a
zabudovanych materidloch, zataZovacie skusky, protokoly o miere zhutnenia, skusky
predpisané projektovou dokumentaciou a i.),

d) kopiami zo stavebného dennika,

e) vyplnenym skasobnym a kontrolnym planom, potvrdenym Zhotovitelom, podla § 13 zdkona
¢.254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skiskach a kontrolach,

f) dokladmi o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atestmi,
certifikdtmi pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky dodané v slovenskom alebo
¢eskom jazyku. Doklady dodané v inych jazykoch musia byt prelozené do slovendiny
prostrednictvom uradného prekladu.

g) potvrdeniami spravcu certifikovanej skladky formou vdaznych listkov o prijati stavebnych
odpadov, stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vaziny
listok musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (v Strukture: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov
stavby z ktorej odpad pochddza,

h) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

i) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

j)  planom uZivania verejnej prace podla § 14 Zikona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, v
ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou harmonogramu s
uvedenim Standardnych kontrolnych dkonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat, kym
a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vSetky ¢asti stavby na ktoré
sa vztahuje zaruka boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruénej doby,

k) porealizatnym zameranim a geometrickym planom (3x vtlacenej forme, 2x na
elektronickom nosici), vyhotovené odborne spoOsobilym geodetom (vSetky stavebné
objekty, siete, zelen),

[) fotodokumentdciou z priebehu vystavby na elektronickom nosi¢i, min. 3 fotografie z
kazdého dna realizacie.

Nesplnenie tychto poziadaviek predstavuje vady Diela a podstatné porusenie tejto zmluvy.

¢l. 4.
CENA DIELA

Cena Diela je vysledkom verejného obstaravania a je stanovena podla zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov nasledovne:

Cena Diela vo vyske .....ccccceeuvneeenn. eur vratane DPH, SIOVOM .....uuveeeiiiiiiiiieieeeeeeeeee, eur.
Podrobna Specifikdcia ceny Diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 3 tejto zmluvy — ponukovy rozpocet /oceneny vykaz vymer/.

Cena Diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami, zahffia vSetky prace a doddavky, odborné
posudky, revizie, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace a ¢innosti, ktoré budu potrebné pri
realizacii Diela, na odovzdanie a prevzatie Diela (napr. preberacie protokoly a i.), alebo k jeho
odovzdaniu do uZivania.

Cena dohodnuta v ¢l. 4.1 kryje vSetky naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a podkladov z verejného
obstaravania a to najma:

a) odovzdanie Diela v celku a v poZzadovanej kvalite
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b) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch, platnych na uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej
Unii (i doporucenych, suvisiacich s predmetom Diela),
- normach a technickych podmienkach, uvedenych v projektovej dokumentdcii
a v podkladoch z verejného obstaravania,
c) splnenie podmienok realizacie Diela, ktorymi su:
zhotovenie pripadného podrobnejsieho projektu (ak je pri realizacii Diela potrebny),
vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii,
Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,
Uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,
naklady na vyloZenie, skladovanie materialov,
naklady na osadenie informacnych tabul po dobu odo dna prevzatia staveniska v sulade so
zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likviddciu. Informacnd tabula bude
obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objedndvatela, meno projektanta,
obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduiceho ako aj pripadné dalsSie informacie poZadované vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.
- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného vykopu, stavebného odpadu
a stavebnej sute, preukdzané dokladmi o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,
vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, ndklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky
vyluéne na strane Zhotovitela a jeho subdoddvatelov,
naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej €asti ku kolaudacii stavby v troch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutocného
vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy,
zarucné listy v kopii, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, doklady
a certifikdty na akukolvek cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vseobecne
zavaznymi prdvnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyzaduju;
naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia
povinnosti Zhotovitelom,
naklady na geodetické vytycCenie pre ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizaéné
geodetické zameranie Diela a vyhotovenie geometrického planu;
naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;
naklady na vykonanie vsetkych skusok potrebnych k realizacii, prevadzke a odovzdaniu
Diela;
naklady suvisiace s bezpec¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,
naklady na poistenie podla tejto zmluvy,
naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,
naklady na zabezpeclenie vykondvania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach
a v nepriaznivom pocasi,
naklady na zariadenie staveniska, na strazenie, naklady na prace, dodavky a cinnosti
tykajuce sa POV,
naklady suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,
naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

- naklady na spracovanie kontrolného a skisobného pldnu, planu uzivania verejnej prace, na
vypracovanie podrobnejsieho realizacného projektu, projektu skuto¢ného vyhotovenia,
- naklady na zabezpecenie koordinatora dokumentacie, koordinatora bezpecnosti prace, na
vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle nariadenia vlady SR
¢. 396/2006,
- akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto zmluvy.
Zhotovitel sa nembze dovoldvat a uplatriovat naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia podkladov z verejného obstaravania,
c) nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,
d) zvySenia cien doddvok a prac pre stavbu,
e) zmeny danového statusu zhotovitela — z neplatcu DPH sa stane platca DPH alebo naopak
Ak v priebehu plnenia diela d6jde k legislativnym zmendm v oblasti DPH, dotknuté ¢asti zmluvy
budu prislusne upravené dodatkom tak, aby sa zohladnil aktudlny pravny stav v oblasti DPH.
Ako podklady pre ocenenie Diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstrukcny,
materidlovy rozsah prac a charakteristické Specifikacie dodavok boli predloZzené podklady
k verejnému obstardvaniu.
Ak Zhotovitel predloZil materidly alebo zariadenia odlisné od projektovej dokumentacie, tieto
musia spifiat kvalitativne rovnaké alebo lepsie parametre a o kaidej zmene musi byt
Objednavatel informovany. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizécii Diela nepouZije material,
o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je Skodlivy resp. je po zarucnej dobe, alebo
vykazuje iné vady a nedostatky.
Objednavatel je vo vynimocnych pripadoch (nahradenie vyrobku na trhu novsim produktom,
vynimocna a neprekonatelnd nedostupnost pdvodného vyrobku) opravneny i v priebehu
realizacie pozadovat zameny materidlu. Zhotovitel nie je povinny na tieto zmeny pristupit.
PoZiadavky na zdmenu materialu, odsuhlasené spracovatelom projektovej dokumentacie, musia
byt vykonané pisomne formou dodatku k tejto zmluve.

Cl. 5.
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit Dielo v sulade s harmonogramom vystavby, ktory tvori
oddelitelnu prilohu €. 4 tejto zmluvy (dalej len ,Harmonogram”) najneskér do 3 mesiacov od
odovzdania staveniska, a to vratane vypratania staveniska.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela v ddsledku prediZenia ¢asu plnenia podla bodu
5.1. tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov podla Harmonogramu
z dovodov leZiacich na jeho strane o viac ako 5 pracovnych dni, alebo ak nedodrzZiava
Harmonogram a zaroven neinformuje Objednavatela podla bodu 5.2. tohto ¢lanku, povazuje sa
toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti Zhotovitela za podstatné porusenie tejto zmluvy.
Dodrzanie terminu podla bodu 5.1. tohto clanku je podmienené riadnym a vcasnym
spolup6sobenim Objedndvatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Zze z dovodu
neposkytnutia spolup6sobenia Objedndvatela podla predchadzajiucej vety doslo k preruseniu
vykondavania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlZuje o dobu prerusenia vykondavania Diela.
Dobu prerusenia potvrdi zastupca Objednavatela uvedeny v ¢l. 1., bode 1.1, pism. b) tejto
zmluvy zapisom v stavebnom denniku. Uvedie sa aj presny dovod prerusenia vykonavania Diela.
V pripade, Ze prekazky v praci vzniknd na zaklade podnetu tretich oséb (napr. orgadny Statnej
spravy, spravcovia sieti, peticie obcanov apod.), ¢as plnenia bude adekvatne upraveny
dodatkom k zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli na moznosti predizenia terminu realizacie v pripade objektivnych
nepredvidatelnych skutocnosti (napr. nepriaznivé pocasie vyluCujuce vykon prac, Zivelna
pohroma, epidemiologicka situacia a pod.) dodatkom k zmluve na zmenu terminu. Zmena
zmluvy sa vykona v stlade so zdkonom ¢&. 345/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.

doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ustanoveniami o zmene zmluvy
podla tejto ZoD.

¢€l. 6.
PLATOBNE PODMIENKY

Dielo bude financované zvlastnych finanénych prostriedkov objedndvatela. Objedndvatel
neposkytuje zalohy ani preddavky na predmet zmluvy.

Zhotovitel zostavi supis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla poloZiek uvedenych v
ponukovej cene, podla prilohy €. 3.. Supis predlozi Zhotovitel Objedndvatelovi na odsuhlasenie
v termine do 3 kalendarnych dni od ukoncenia Diela. K stpisu sa vyjadri do 5 pracovnych dni
technicky dozor objedndvatela. Ak ma supis vady, vrati ho Objednavatel Zhotovitelovi bez
zbytocéného odkladu na prepracovanie.

Na zaklade technickym dozorom Objedndavatela odsuhlaseného supisu vykonanych prac
a dodavok Zhotovitel vystavi fakturu. Splatnost faktury je 14 dni odo drfia dorudenia
Objednavatelovi.

Nedelitelnou sucastou faktury bude stavebnym/technickym dozorom Objednavatela
odsuhlaseny supis vykonanych prac v takom rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovana cena.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Supisy vykonanych prac musia
byt zostavené prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v
sulade s ocenenym polozkovym rozpoctom a popisom prdc, ktory je Prilohou €. 3 tejto zmluvy.
Supis vykonanych priac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujiucom riadenie
stavebnej vyroby.

Faktira musi obsahovat nélezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik”) a bude
predkladana v dvoch vyhotoveniach. Ak faktdra nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne
udaje vratane priloh k fakture, bude takato faktura Zhotovitelovi vratena na opravu alebo
doplnenie. Lehota splatnosti zacne plynit odo dria doruéenia opravenej alebo doplnenej
faktuary.

Zhotovitelom predlozend faktira na uUhradu musi dalej obsahovat néleZitosti predpisané
v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov. Musi obsahovat ¢iastku
DPH.

Okrem toho musi obsahovat najma:

e nazov Diela,

e obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO

e obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO

o (Cislo zmluvy,

e predmet Uhrady,

e centralne ¢islo zmluvy ZoD

e vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenym stpisom,

e den zdanitelného plnenia,

o den vystavenia faktury, deri odoslania a den splatnosti faktury,

e oznacenie penazného Ustavu a Cislo Gc¢tu, na ktory sa ma platit

e fakturovand zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH a celkova fakturovana suma v eurach,

e meno osoby, ktora fakturu vystavila,

e peciatka a podpis opravnenej osoby.

Uznanie faktury vylucuje dodatoéné naroky Zhotovitela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo oductovat z konecnej faktiry vsetky zmluvné pokuty, ktoré
Zhotovitelovi vznikna pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

V pripade zastavenia prdc z viny Objednavatela budu vykonané prace fakturované podla
skutocne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, zaevidovanych v stavebnom denniku
podla bodu 6.4 tohto ¢lanku.

Adresa Objedndvatela pre dorucenie faktur:

Mesto Trnava
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6.11.

Hlavna ulica 1

917 71 Trnava

Objednavatel je opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny s predlozenim konecnej faktury
predloZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje splatné zavazky vodi svojim
subdodavatelom uvedenym v prilohe ¢. 3 tejto zmluvy, ktorych narok na ich zaplatenie je bez
akychkolvek pochyb opravneny.

¢l. 7.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1.0dovzdanie staveniska

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

Objednavatel odovzda protokolarne Zhotovitelovi stavenisko. Tuto skuto¢nost zaznamenaju
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny stavenisko prevziat do 5
dni od dorucenia vyzvy na prevzatie staveniska. Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska
Zhotovitelom sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

Zhotovitel si zabezpeci odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné zdroje
energii. Naklady za energie znasa Zhotovitel na zaklade individualnych odbernych zmldv so
spravcom médii (vratane podruzného merania).

Skutocénosti podla predchadzajucich bodov tohto ¢lanku budd zaznamenané do stavebného
dennika, ktorého vedenie je Zhotovitel povinny zacat diom odovzdania a prevzatia staveniska.
Ak budd pracami dotknuté inzZinierske siete alebo v pripade Cinnosti v blizkosti jestvujlcich
inZinierskych sieti, je potrebné sa riadit pokynmi spravcov sieti.

7.2.Povinnosti a spolup6sobenie Objednavatela

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentdcie — realizacny
projekt stavby v tlacenej forme, ktoré je identické s projektovou dokumentaciou predloZenou
vo verejnom obstardvani a vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na
zhotovenie Diela.

Objednavatel zvoldva a riadi min. kazdé 2 tyZdne kontrolny den stavby, z ktorého za Ucasti
poverenych zdstupcov Objedndvatela, projektanta a Zhotovitela technicky dozor investora
vyhotovi zaznam, ktory doruci vSetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zapisom v riom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa
ma za to, Zze s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby konajlce za Objednavatela uvedené v ¢l. 1, bod a), b) a c) alebo na zdklade osobitného
poverenia su opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel
v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam
Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrZiavanie vSeobecnych pravidiel bezpecCnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe
pritomnost neoznamenych subdodavatelov, neuvedenych v tejto zmluve, bude to povazované
za podstatné porusenie zmluvy zo strany Zhotovitela. Pre tento pripad dohodli zmluvné strany
zmluvnd pokutu vo vyske 1 000 (slovom tisic) eur, ktord je Objednavatel opravneny uplatnit
opakovane. NeumoZnenie kontroly, neozndmenie subdoddvatelov alebo umoZnenie
pritomnosti neoznamenych subdoddvatelov na stavbe je podstatnym porusenim zmluvy.
Zmluvnu pokutu si Objednavatel uplatni v zmysle podmienok dohodnutych touto zmluvou.

7.3.Povinnosti zhotovitela

7.3.1.

Zhotovitel je povinny viest od prvého dria odovzdania staveniska prostrednictvom
stavbyveduceho stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skuto¢nosti rozhodujuce
pre zhotovenie Diela v zmysle vyhlasky 453/2000 Z. z. vydanej Ministerstvom Zivotného
prostredia SR a v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Z. z. a predkladat stavebny dennik technickému
dozorovi Objednavatela denne. Zaroven je povinny viest v stavebnom denniku podrobny popis
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7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

7.3.14.

vykonov.

Zhotovitel vyrobi a osadi na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko informacénu tabulu
s identifikacnymi Gdajmi o stavbe vzmysle zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov podla vzoru predlozeného
Objednavatelom ato po dobu odo dna prevzatia staveniska v sulade so zmluvou az do
dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu.

Zhotovitel je povinny dodrzZiavat pokyny tykajlce sa Diela, ktoré mu vydal Objednavatel pocas
zhotovovania Diela, v stlade s touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zépisu suhlasi.

Zhotovitel je povinny mat riadne vypisany stavebny dennik v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976
Z.z.,v opacnom pripade to bude povazované za podstatné porusenie zmluvy.

Ak pri zhotovovani Diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych prac alebo casti Diela, je
Zhotovitel povinny pisomne vyzvat Objednavatela na kontrolu realizovaného Diela v stavebnom
denniku. Z dévodu operativnosti Zhotovitel v zapise oznami min. jeden pracovny den vopred
predpokladanu hodinu a den kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti Diela.

Zhotovitel je vsulade s § 551 zdkona €. 513/1991 Zb. — Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnl povahu alebo vady veci,
podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel pocas zhotovovania
Diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.
Zhotovitel ma prdvo na ndhradu nakladov, ktoré mu vzniknG v slvislosti s prerusenim
zhotovovania Diela pre nevhodnost Objednavatelovych pokynov alebo v slvislosti s pouZzitim
nevhodnych veci Objednavatela aZ do ¢asu, ked' takito nevhodnost mohol zistit.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned' takéto prekazky ozndmit Objednavatelovi a projektantovi a ak sa
nedaju odstranit, navrhnit Objednéavatelovi zmenu zmluvy. Zmena zmluvy sa uskutoéniv sulade
so zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Dielo proti kradeZzi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpetenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania Diela
Objednavatelovi. Pocas realizacie Diela Zhotovitel zabezpedi Cistotu prilahlych priestorov
a komunikacii. V pripade znecistenia prilahlych miestnych komunikacii pri uskutoénovani
stavebnych prac Zhotovitel zabezpediich pravidelné a bezodkladné Cistenie a zaroven zabezpedi
osvetlenie staveniska pocas vystavby, ¢o je zahrnuté v cene Diela. Zhotovitel je povinny
zabezpedit i poistenie vieobecnej zodpovednosti za skodu spésobenu pri vykone €innosti na
dobu realizacie Diela min. do vysky hodnoty diela. Na poZiadanie Objednavatela Zhotovitel
preukaZe pozadované poistenie.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedad za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych osob
v priestore staveniska a ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska. Akékolvek Skody
a ndroky poskodenych znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na vlastné naklady osobné ochranné pomacky na ochranu
zdravia pracovnikov Zhotovitela, resp. jeho subdodavatelov. Odborné prace musia byt vykonané
len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na
vykonanie tychto prac a st odborne zaskoleni na Specializované préce. Zhotovitel je povinny
zabezpedit, aby vsetci pracovnici na stavbe boli riadne a preukazatelne zaskoleni v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prisluSnych osobitnych predpisov (dalej len
,BOZP“) a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas
vystavby. Akékolvek Skody a naroky poskodenych znasa Zhotovitel.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok
stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit
sUcast stavby a ktoré boli definované projektom Diela.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vseobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem,
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7.3.15.

7.3.16.
7.3.17.

7.3.18.

7.3.19.

7.3.20.

7.3.21.

7.3.22.

7.3.23.

7.3.24.

7.3.25.

7.3.26.

vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného Diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri

realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre Eurépsku Uniu a zaroven dielo

musi spliiat prisluiné hygienické predpisy.

Zhotovitel bude udrZiavat vsetky nastroje, zariadenia, stroje a pod., potrebné na realizaciu Diela,

v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vsestranny poriadok na mieste realizacie Diela

a zabezpedi koordindciu svojich subdodavatelov (ak ich vyuzije).

Ak Zhotovitel porusi povinnosti tejto zmluvy, znasa vsetky dosledky vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutoéniovani Diela nepouZzije materidly, prvky, stroje, zariadenia

alebo konStrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu

opravnenych oso6b.

Zhotovitel je povinny koordinovat svoju ¢innost na stavbe s cinnostou svojich pripadnych

subdodavatelov. Pripadna zmena subdodéavatela alebo doplnenie subdodavatela musi byt

vopred pisomne (formou Ziadosti) predloZzenda Zhotovitelom Objednavatelovi, resp. osobe podla

¢l. 1., bodu 1.1, pism. b) tejto zmluvy za ucelom jej odsuhlasenia, inak to bude povaZované za

podstatné porusenie zmluvy. Novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov

verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ak mu takito povinnost zdkon uklada.

Pisomné Ziadost o zmene subdodavatela resp. doplneni subdodéavatela obsahuje:

- obchodné meno alebo nazov subdodavatela,

- Udaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu,

datum narodenia,

- podiel subdodavky vyjadreny v Eurach,

- skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost ma podla osobitnych predpisov,

- doklad o opréavneni realizovat plnenie,

- dévod zmeny poévodného dodavatela.

Po odsuhlaseni zo strany Objedndvatela zmeny subdodavatela alebo doplneni subdodavatela

bude tato skuto¢nost zaznamenand v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vSetkych inzinierskych sieti

a polohu jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne

zameranie vyskovych kot. Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti pocas

doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady

na prdce Zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene Diela.

Zhotovitel je povinny do 5 pracovnych dni od Géinnosti ZoD vypracovat kontrolny a skisobny

pldn na dobu realizicie stavby, ktory musi byt Objednavatelom a projektantom schvaleny do 3

pracovnych dni od jeho predloZenia Zhotovitelom. Tento plan je Zhotovitel povinny v priebehu

vystavby priebezne vypliiat.

Zo staveniska je Zhotovitel povinny vylucit nadmerné zatazovanie zivotného prostredia (napr.

lukom, prasnostou).

V pripade, Ze dojde k poskodeniu resp. znecisteniu jestvujuceho chodnika je zhotovitel povinny

bez zbytoéného odkladu zjednat népravu t. j. chodnik i pocas vystavby opravovat a Cistit a tym

predchadzat moznym Urazom obyvatelov vyuzivajicich tento chodnik, nakolko chodnik bude

uZivany obyvatelmi i pocas vystavby.

Zhotovitel je povinny Dielo realizovat s odbornou starostlivostou, vzmysle projektovej

dokumentdacie, v zmysle poZiadaviek Objedndavatela, spravcov inZinierskych sieti a dotknutych

Statnych organov ako Ucastnikov stavebného konania.

Zhotovitel zabezpeci po skonceni zmluvnych prac uvedenie vystavbou dotknutych ploch

a komunikacii do pévodného stavu.

Zhotovitel umoZni orgdnom Statnej spravy a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko

a stavbu a vytvori podmienky pre vykon dohladu (napr. statny stavebny dohlad, InSpektorat

Zivotného prostredia, InSpektorat prace a pod.).

Zhotovitel v zmysle nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych

a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, zabezpeci koordindtora dokumentiacie, koordinatora

bezpec€nosti prace a zaroven zaobstard vypracovanie planu bezpecénosti a ochrany zdravia pri
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7.3.27.

7.3.28.

7.3.29.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

praci, ktorym sa ustanovia pravidla na vykondvanie prac na stavenisku, pricom vsetky naklady
s tym spojené su zahrnuté v cene Diela.

Zhotovitel je povinny vypracovat navrh planu uZivania verejnej prace za Ucasti projektanta
a Objednavatela, ktorych prizve k jeho prerokovaniu. Plan uZivania verejnej prace bude stcéastou
odovzdania a prevzatia Diela.

Zhotovitel je povinny zucastnit sa 1x za 2 tyzdne kontrolného dra stavby na zaklade pozvanky
Objednavatela.

Zhotovitel sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky
¢. 147/2013 Z. z. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych prdcach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

Nesplnenie povinnosti podla ¢l. 7.3 je podstatnym porusenim zmluvy.

cl. 8.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit Dielo riadne a véas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Ak vSeobecne zavazné pravne predpisy,
technické normy alebo projektovd dokumentdcia urcuju vykonanie skusok osvedcujucich
dohodnuté vlastnosti Diela, musi Uspesné vykonanie takychto skusok predchadzat odovzdaniu
a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi
pisomne doporuéenym listom najmenej 5 dni vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku 3., bod
3.3. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je uvedené v €l. 3 bod 3.3 tejto zmluvy
ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela Dielo odovzdat vyCistené od zvysnych
materidlov spolu so zaberom ploch vyuZivanych k zhotoveniu Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a uzivat.

Ak pri preberani Diela Objedndvatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vaddach, sp6sobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel ma povinnost Dielo bez vad
a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh
pripravi Zhotovitel, predloZi ho na schvalenie Objednavatelovi a ktorym Objednavatel potvrdi
prevzatie Diela bez vdd a nedorobkov.

¢l. 9.
ZMENY ZMLUVY

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni
§ 18 zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom. Zmluvu je mozné menit formou
pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

9.2.1. Objednavatel vystavi pozZiadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predloZi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.

9.2.2. Zhotovitel'v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu zmluvy
respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy poZadovanej
Objednavatelom.

9.2.3. V pripade, zZe dojde k navySeniu rozsahu prac tak sa ich cena urdi:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZenom ponukovom rozpocte stavby k zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,
b) pri polozkach nenachdadzajucich sa v prilozenom rozpocte, ale obsiahnutych v cenniku
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6

CENKROS 4 budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené smerom dole
0 % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpoctovou cenou
z realizacnej projektovej dokumentdcie za cely predmet plnenia.

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZenom rozpocte a ani v cenniku CENKROS 4
bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkuldciu
obsahujucu rozbor jednotkovych cien podla kalkulaé¢ného vzorca:
priamy material
priame mzdy
Ostatné priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)

Vyrobnd rézia zo zakladne 2 + 3

Spravna rézia zo zdkladne 2 +3 + 4

Vedlajsie rozpoctové naklady + kompletizacna ¢innost

Zisk zo zakladne 2 +3+4+5+6

Jednotkova cena spolu:

Priamy material:

cena bude doloZend prislusnym uctovnym, alebo inak overitelnym dokladom
s dopocitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre Specifikacie).

Priame mzdy:

Budu poufzité tarifné mzdy pre prislusnu profesiu a tarifnu triedu Zhotovitela upravené
o nezarucéenu c¢ast mzdy v urcenej vyske.

Ostatné priame ndklady:

Odvody zo mzdovych néakladov podla Statom vydanych predpisov v Case spracovania
ceny, sadzby stroj hodin budu podla cennikov firmy CENEKON (v pripade, Ze cenniky
nebudd obsahovat pouZity stroj, predloZi dodéavatel individudlnu kalkulaciu
strojhodiny), v pripade prendjmu podkladom bude prislusna faktdra prenajimatela,
resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nakladov:

(podla skutocnych rezijnych nakladov firmy)

- vyrobna rézia HSV %

- vyrobna rézia PSV %

- spradvna rézia HSV %

-PSV........ %
-VRN........ %
- Kompletiza€na prirazka %
- zisk......... %

9.2.4. Prace, ktoré Zhotovitel vykonal bez pisomného zadania Objednavatelom, alebo v
dosledku svojvolného odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednavatel zaplatit.
9.2.5. Objednavatel v lehote do 5 dni odo diia doruéenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej
zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
9.2.6. Vpripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta.
Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu za podmienok uvedenych v ¢lanku 6 tejto zmluvy a na
zaklade zmeny zmluvy a Objedndvatel je potom povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitelovi
uhradit v sulade s podmienkami dohodnutymi v zmluve.
V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatocne Objedndvatelom ma vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany opravnené pristupit ku zmene terminu vystavby.
V pripade, ze zmenu zmluvy bude poZadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany podla tohto
¢lanku zmluvy. Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na
zaklade Zmeny zmluvy.
V pripade, Ze sa zmena zmluvy bude tykat ,menej prac”, t.j. prac, ktoré z objektivnych dévodov
nebudu realizované, zhotovitel spracuje odpocet konkrétnych poloziek rozpoctu. V pripade, ze
Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tdto bude oboma zmluvnymi stranami pisomne
uzavreta.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

¢l. 10.
SANKCIE

V pripade, Ze Zhotovitel nedoda Dielo v rozsahu podla ¢l. 2 Zmluvy v dohodnutych terminoch
podla ¢l. 5 tejto Zmluvy, Objednavatel ma prdvo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z celkovej
zmluvnej ceny Diela eur bez DPH za kaidy aj zaCaty den omeskania aZz do jeho prevzatia
Objednavatelom.

V pripade omeskania Objednavatela s uhradou faktiry ma Zhotovitel pravo na Urok z omeskania
vo vyske 0,1 % z dlznej sumy bez DPH za kazdy aj zacaty dert omeskania Uhrady.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla bodu 11.8. tejto zmluvy je Zhotovitel povinny
zaplatit zmluvnu pokutu 100,- eur za kazdy aj zacaty deri omeskania.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 1 000,- eur. Pri opakovanom poruseni tejto zmluvy, ktoré nie je podstatné je
zhotovitel' povinny uhradit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 200,- eur za kazdé
opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim
sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Zmluvné strany povaZzuju takéto urcenie zmluvnych pokut za primerané a dostatocne urcité.

¢l. 11.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vyhotovené v stlade s ustanovenim ¢l. 2. a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) suvady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 8.2.,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je Dielo zatazené inymi pravami
tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom, naklady vynaloZené za ich
odstranenie uhradi Objednavatel.

Ostatné dojednania nedohodnuté v tejto zmluve sa riadia Obchodnym zdkonnikom.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel
zodpoveda pocas zdrucnej doby od odovzdania Diela Objedndvatelovi v zmysle § 562 ods. 2
pism. c) zakona €. 513/1991 Zb. — Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov.
Zarucna lehota na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaru¢na lehota zacina
plynat driom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Diela Objednavatelom,
pricom neplynie v Case, kedy Objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel. Zaruka sa nevztahuje na vady spbsobené neodbornym zdsahom zo strany
Objednavatela alebo tretej osoby.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze predmet Diela bude pocas zarucnej lehoty spdsobily na
pouZitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.
Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamdciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne.
Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamdcia podand e-mailom a zdroven listovou
zasielkou prostrednictvom posty.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad Diela do 3 pracovnych dni od prijatia pisomnej
reklamécie podla bodu 11.7. tohto ¢lanku a odstranit vady bez zbytoéného odkladu. Zhotovitel
pisomne ozndmi Objedndvatelovi odhadovany ¢as trvania odstranenia vad do 3 pracovnych dni
od prijatia pisomnej reklamacie podla bodu 11.7. tohto ¢lanku. Objednavatel pisomne schvali
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11.9.

11.10.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo poZiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim
na povahu, rozsah a charakter vad. Na naroky Objedndvatela z vad diela sa vztahuju primerane
ustanovenia Obchodného zakonnika.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady, alebo
uvedie dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat.

Ustanovenie podla bodu 11.8. tohto ¢lanku sa netyka vad v zmysle bodu 11.3. tohto ¢lanku.

¢l 12.
ZODPOVEDNOST zZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknu Objednavatelovi, alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej
strane, ma druhd strana ndrok na Uhradu vzniknutej Skody.

¢l. 13.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecduje Zhotovitel. Kipna
cena tychto veci je stéastou ceny Diela podla ¢l. 4 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom
tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.
Nebezpecenstvo Skody na Diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel, a to aZ do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Diela Objednavatelom.
Cl. 14.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy v silade
s § 345 zakona €. 513/1991 Zb. — Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov za
podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami
druhej zmluvnej strane pisomne doporuéenym listom alebo elektronicky so zarucenym
podpisom do elektronickej schranky druhej zmluvnej strany bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do 15 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela. Odstupenie od zmluvy je Ucinné driom
dorucenia ozndmenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Pre uréenie zacatia plynutia lehoty v pripade doruc¢ovania doporucenou zasielkou je rozhodujuci
datum dorucenia oznamenia.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, moze druhd zmluvna strana podla § 346 zakona
¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov odstupit od zmluvy
v pripade, Ze strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej
lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Ak vsak strana, ktord je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj
zavazok nesplni, méze druha strana od zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatocnej primerane;j
lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1. tohto ¢lanku stanovi
na dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym sposobom ako v bode 14.1. tohto ¢lanku.

Objednavatel moze odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zdkonnd povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Objednavatel mdze odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho
subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnd povinnost
byt zapisany v tomto registri v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem ndrokov na
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14.7.

14.8.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast
Diela, ktora bola zrealizovana do ¢asu odstupenia od zmluvy.
Pri vysporiadani pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:
a) ¢ast Diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
b) finan¢né prostriedky poskytnuté do odstupenia vysporiada Zhotovitel konecnou fakturou,
ktord bude mat naleZitosti dafiového dokladu. Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. 6 tejto
zmluvy.
¢) zmluvné strany si vysporiadaju vSetky zdvazky v zmysle tejto zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni.
Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobni spravu o Diele a vsetku
dokumentdciu vratane zaruénych listov a dokladov sluZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak
Zhotovitel neposkytne riadnu sucinnost pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstipenia od
zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vSetku dokumentdciu, Objednavatel je opravneny
na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu
odstupenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktord sa ma uhradit
Zhotovitelovi.
Cl. 15.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajlce z tejto zmluvy, ale riou vyslovne neupravené,
sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika v platnom zneni.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaja vplyv na predmet Diela, termin a cenu, mozu robit zmluvné
strany zdpisom v stavebnom denniku.

Prilohami zmluvy su:

1. Opis predmetu zdkazky ,Verejné osvetlenie — spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov
Zelenecska —Hrani¢nd popri Trnavke (v Useku od ul. Mikoviniho po ul. Hrani¢nd)“ (opis predmetu
zékazky podla sutaznych podkladov a ich pripadnych zmien)

2. Uchadzacom vyplneny Navrh na plnenie kritéria podla ¢asti E sutaznych podkladov

3. Ponukovy rozpocet (uchadzacom oceneny vykaz vymer)

4. Vecny a ¢asovy harmonogram vystavby

5. Zoznam subdoddvatelov s finanénym vyjadrenim poddoddvok a ich Specifikdciou alebo
vyhlasenie, ze zhotovitel zrealizuje vSetky prace vlastnymi kapacitami

Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tdto zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju ju

dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

15.5. Zmluva je vyhotovend v 5 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy dostane Objednavatel a 1 rovnopis
dostane Zhotovitel.

15.6. Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobuda
Géinnost driom nasledujicim po zverejneni na webovom sidle Mesta Trnava, ktorym je
internetova stranka Mesta Trnava.

15.7. Zmluva bola zverejnend dia.........ccccvvveeeennnenn.

VTrnave, dfa ....cccccvvvvrrernnnnns Vo, L, dN3 e,

JUDr. Peter Brocka, LL.M. meno priezvisko podpisujuceho,

peciatka
Objednavatel Zhotovitel
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C. Opis predmetu zakazky

14. Nazov predmetu zakazky

Verejné osvetlenie — spolo¢na cesticka pre chodcov a cyklistov Zeleneéskd — Hrani¢nd popri
Trnavke (v Useku od ul. Mikoviniho po ul. Hrani¢na)

15. Opis predmetu zakazky

15.1.  Ciselny kéd pre hlavny predmet a doplfiujice predmety zakazky z Hlavného slovnika,
pripadne alfanumericky kéd z Doplnkového slovnika Spolo¢ného slovnika obstaravania

(CPV):
Hlavny slovnik, kéd CPV: 45000000-7 Stavebné prace
Hlavny slovnik, doplfiujice kédy CPV: 45316110-9 InStalovanie osvetlenia ciest

Podrobny opis predmetu zakazky

V rdmci uvaZzovanych stavebnych Uprav dbjde k realizacii osvetlenia chodnika v Useku od ul. Mikoviniho
po ul. Hrani¢na podla dokumentdcie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby, ktord vypracoval Ing.
Igor Sevéik — ARGUS-DS, s.r.o. Trenéin.

Navrh riadiacej jednotky, senzorov pohybu, v kombinacii s navrhnutymi svietidlami, tvori jeden uceleny
technologicky celok. Nakolko sa jednd o atypické rieSenie, bolo pri navrhovani technické rieSenie
konzultované s vyrobcom, ktory dokaze uvedené zariadenie dodat. Pouzit je mozné aj vyrobky od iného
vyrobcu, avSak za predpokladu zachovania vsetkych funkénych parametrov zariadeni (svietidla musia
byt kompatibilné s riadiacou jednotkou). Funkénymi parametrami si prevadzkové vlastnosti, uvedené v
projektovej dokumentdcii, t. j. systém riadenia osvetlenia umozriuje riadit intenzitu svetla pre kazdé
svietidlo individudlne, nastavit harmonogram intenzity osvetlenia podla poZiadavky investora, napr. od
zépadu sinka do 22.00 hod. 50% bez pritomnosti chodcov a cyklistov, 100% s pritomnostou uvedenych
— okamzita reakcia, dobeh 30 sekind po skonceni pohybu. Od 22.00 hod. do vychodu sinka 10-20% bez
pritomnosti chodcov, cyklistov, 60% s pohybom — okamZitd reakcia, dobeh 30 sekind po skonceni
pohybu. MozZnost zmeny tohto harmonogramu na dialku pomocou webovej aplikacie /pre pripad
zvlastnych udalosti/. Na stoZiaroch budu osadené dvojice senzorov pohybu s dosahom min. 9m (na
stoziari v=3m) a min. 17m (na stoZiaroch v=6m).

Pri ndvrhu osvetlovacich telies boli na Ziadost spravcu osvetlenia pouZité osvetlovacie telesa Siteco. So
sthlasom objednavatela a budiceho spravcu osvetlenia je mozné pouzit aj svietidld a stvisiace vyrobky
inych vyrobcov, za podmienky dodrzania nasledovnych parametrov:

- Intenzita osvetlenia bude dosahovat hodnoty intenzity osvetlenia a predpisanej rovnomernosti
v kazdom bode trasy v hodnotach najmenej tak, ako je uvedené v svetlotechnickom posudku, ktory je
prilohou projektovej dokumentacie.

- Vzdialenosti a vysky stoZiarov budu dodrzané podla projektovej dokumentdcie.

- Pouzité budu LED svietidld so svietivostou min. 1340 Im (na stoziaroch v=3m) a min. 2410 Im (na
stoZiaroch v=6m).

- Prikon elektrickych zariadeni neprekroci 1,2 ndsobok hodnoty uvedenej v projektovej
dokumentacii.

- Stoziare verejného osvetlenia budu pouzité ocelové, obojstranne Ziarovo zinkované.

- Sucastou zakazky je i dodavka a montaz 2 ks ocelovych chraniéiek, umiestnenych v spodne;j ¢asti
mostnej konstrukcie (most cez Trnavku na Mikoviniho ulici).

- Obchodné ndzvy uvedené vo vykaze vymer a projektovej dokumentdcii su pouzité pre ucely
projektovaného navrhu a vypoctu osvetlenia, s danymi technickymi parametrami. Pri realizacii je mozné
pouzit ekvivalentné vyrobky inych wvyrobcov, pri dodrzani minimalnych technickych parametrov
pouzitych v projektovej dokumentdcii. Pri pouZiti inych vyrobkov, ako je uvedené v PD, je potrebné
dodrzanie predpisanych hodnét z PD a preukazat ich pouZitelnost opatovnym vypoctom osvetlenia.
Naklady na vypocet budu sucastou ponukovej ceny.
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Suéastou zakazky budu:

. geodetické zameranie a vytyCenie stavby, porealizacné zameranie, projekt skutocného
vyhotovenia a geometricky plan (3x), vyhotovené odborne spoOsobilym geodetom, v ramci
porealizaéného zamerania stavby poZzadujeme zamerat trasu chodnika a inzinierskych sieti, vratane
Sacht, stoziarov, skriniek a pod.,

. kontrolné geodetické merania pocas vystavby diela,

. pred realizaciou stavby vytycenie inZinierskych sieti jednotlivymi sprdvcami. Zemné prace v
ochrannych pasmach inzinierskych sieti sa musia vykonavat so zvysSenou opatrnostou,

o vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

o naklady na ¢innosti v rdmci planu organizdcie vystavby - vratane opatreni potrebnych na

zabezpecenie bezpecénosti verejnosti,( v ramci PD je vypracovany POV, ale uchadza¢ méze predlozZit svoj
navrh planu organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby vratane zariadenia
staveniska a tento musi byt odkonzultovany a odsihlaseny objednavatelom este pred realizaciou diela).

o vypracovanie planu uZivania verejnej prace so zohladnenim vsetkych okolnosti na bezporuchové
uzivanie diela, (manuadl uzivania stavby)

o vSetky ostatné slvisiace prace a dodavky, vyplyvajice z PD a vseobecnych technologickych
predpisov a postupov

. revizne spravy, svetelno — technicky posudok, technické listy, atesty a certifikaty pouzitych
vyrobkov a zariadeni a pod..

. kontrolny plan stavby, odsuhlaseny na zaciatku plnenia projektantom diela a investorom, podla

ktorého sa budu vykonavat kontroly diela pocas jeho realizacie.

Stavenisko nebude pocas realizicie stavby uzavreté, preto dodavatel bude musiet zabezpecit chodcom
a cyklistom bezpecny prechod.

Pred odovzdanim diela budu preverené vsetky funkcie osvetlovacej sUstavy za Ucasti investora
a projektanta.

Prace v zmysle poziadaviek verejného obstardvatela a v zmysle projektovej dokumentdcie, ktora je
stucastou tychto sutaznych podkladov, musia byt realizované v sulade so Specifickymi podmienkami
zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v platnom zneni.
Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v plathom zneni,
dalej je nutné sa riadit nariadenim vlady Slovenskej republiky €. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov v plathom zneni,
nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v platnom zneni. Nutné je dodrzat i vyhlasku Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v platnom zneni, vyhlasku Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkdch na vystavbu
a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie v platnom zneni a taktieZ ustanovenia zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych préacach
v plathom zneni.

Pred realiziciou stavby musia byt jednotlivymi sprdvcami vytyéené inZinierske siete. Pripadné zemné
prace v ochrannych pdsmach inZinierskych sieti sa musia vykondvat ruéne so zvySenou opatrnostou.
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16.

17.

Kritéria na vyhodnotenie ponuk a sp6sob ich uplatnenia

Kritéria na vyhodnotenie ponuk

celkova cena v eur s DPH za predmet zakazky. Celkova cena za predmet zdkazky musi zahfriat
vSetky ndaklady spojené s poZzadovanym predmetom zakazky, t. j. cenu za dodavku stavebnych
prac a vSetkych s realizaciou stavby suvisiacich sluzieb a dodavok.

Spo6sob uplatnenia kritérii

Ako prva v poradi bude oznacend ponuka s najnizSou celkovou cenou v eur s DPH, ako druha
v poradi bude oznacena ponuka s druhou najnizSou celkovou cenou v eur s DPH atd".

Uspe$nym uchadzacom sa za predpokladu splnenia podmienok Géasti a poziadaviek verejného
obstaravatela na predmet zakazky stane ten uchadzaé, ktorého ponuka sa v sulade
s predchadzajucim bodom a bodom 6. Vyhodnotenie splnenia podmienok Ucasti a
vyhodnocovanie ponuk podbod 6.1 tychto sutaznych podkladov umiestni na prvom mieste v
poradi.
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E. Navrh na plnenie kritéria

Identifikac¢né udaje uchadzaca:
Obchodné meno:

Sidlo:

ICo:

Zastupeny:

Kontaktna osoba:

Kontaktné udaje:

Ndzov zdakazky: ,Verejné osvetlenie — spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov Zelenecska —
Hrani¢na popri Trnavke (v useku od ul. Mikoviniho po ul. Hrani¢na)“

Kritérium — Cena

Cena bez DPH
eur

DPH **
eur

Cena spolu s DPH
eur

Verejné osvetlenie

Vykon koordinatora BOZP

Vykon koordinatora projektu

Cena celkom

Datum:

peciatka a podpis uchddzaca

(v sulade so spésobom konania uvedenym v obchodnom registri a pod.)

*Ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH v EUR slovné spojenie "Neplatca DPH"
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F. Suhlas uchadzaca s obsahom navrhu zmluvy o dielo
Identifika¢né Udaje uchadzaca

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

Zastupeny:
Kontaktna osoba:
Kontaktné udaje:

Ako uchdadzac vyhlasujem, Ze bez vyhrad suhlasim s obsahom ndvrhu zmluvy o dielo podfa asti
B. sutaznych podkladov k podlimitnej zdkazke s ndzvom: ,Verejné osvetlenie — spolo¢na cesticka pre
chodcov a cyklistov Zelenecska — Hrani¢na popri Trnavke (v useku od ul. Mikoviniho po ul. Hrani¢na)“.

podpis osoby opravnenej konat za
uchadzaca
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G. Prilohy sutaznych podkladov

1. Projektova dokumentacia
2. Vykaz vymer
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