

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA za jednotlivé časti predmetu zákazky

Obchodné meno, názov uchádzača: Reinter s.r.o.

Adresa, sídlo: Fidlíková 5577/5, 066 01 Humenné

IČO: 46 005 218

Názov predmetu zákazky:
„Rekonštrukcia nemocnice Rožňava“

Návrh na plnenie kritéria	Navrhovaná cena v EUR bez DPH**)	Výška DPH 20 % v EUR	Navrhovaná cena v EUR s DPH (súťažné kritérium)
CELKOVÁ CENA za 1. časť predmetu zákazky	980 334,81	196 066,96	1 176 401,77
CELKOVÁ CENA za 2. časť predmetu zákazky			

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: NAJNIŽŠIA CENA

Je uchádzač platiteľom DPH?: ÁNO¹ ~~NIE~~

V Humennom dňa 22.01.2019



 pečiatka, meno a podpis uchádzača*)
 Ing. Jaroslav Pčola - konateľ

*) Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikat', t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. V prípade skupiny podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.

**) Uchádzač vyplní - uvedie cenu pre tú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku.

Pozn.: **POVINNÉ**

¹ Nehodiace prečiarknuť

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby 2.1 Stavebné úpravy Urgentného príjmu v NsP Rožňava

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Projektant

Zhotoviteľ Reinter s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

22. 1. 2019

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	433 141,92	8	Práce nadčas			13	VRN 1		4 758,91
2		Montáž	518 639,44	9	Bez pevnej podl.			14	VRN 2		14 276,73
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Stážené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	VRN 5		9 517,82
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		951 781,35	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		28 553,46
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		980 334,81
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 980 334,81		196 066,96
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		1 176 401,77
Z								E Prípochty a odpochty			
D								26	Dodávky objednávateľa		
								27	Kľzavá doložka		
								28	Zvýhodnenie		

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: 2.1 Stavebné úpravy Urgentného príjmu v NsP Rožňava

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22. 1. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
NsP_Roznava	2.1 Stavebné úpravy Urgentného príjmu v NsP Rožňava	980 334,81	196 066,96	1 176 401,77		951 781,35		28 553,46	
SO 01	Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava	968 553,23	193 710,65	1 162 263,88		940 342,92		28 210,31	
E 01	Architektonicko stavebné riešenie	432 548,00	86 509,60	519 057,60		419 949,51		12 598,49	
E 02	Zdravotnícko- technické inštalácie- voda, kanál	92 479,57	18 495,91	110 975,48		89 785,99		2 693,58	
E 03	ELEKTROINŠTALÁCIA	133 547,66	26 709,53	160 257,19		129 657,92		3 889,74	
E 04	DÁTOVÉ A TV ROZVODY	54 565,94	10 913,19	65 479,13		52 976,64		1 589,30	
E 05	Medicínálne plyn	101 732,37	20 346,47	122 078,84		98 769,29		2 963,08	
E 06	Vykurovanie	25 559,48	5 111,90	30 671,38		24 815,02		744,46	
E 07	VZT	81 748,91	16 349,78	98 098,69		79 367,87		2 381,04	
E 08	EPS	46 371,30	9 274,26	55 645,56		45 020,68		1 350,62	
SO 02	Rampa pre osoby so zníženou pohyblivosťou	11 781,58	2 356,32	14 137,90		11 438,43		343,15	

Celkom

980334,81 196066,96 1 176 401,77 951 781,35 28 553,46

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **2.1 Stavebné úpravy Urgentného príjmu v NsP Rožňava**

Názov objektu **Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.**

Projektant

Zhotoviteľ **Reinter s.r.o.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

22.01.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	426 411,18	8	Práca nadčas	0,00	13	VRN 1		4 701,72	
2		Montáž	513 931,74	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	VRN 2		14 105,15	
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky			
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia			
5	"M"	Dodávky					17	VRN 5		9 403,44	
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu			
7	ZRN (r. 1-6)		940 342,92	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		28 210,31	
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady			

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zh

Dá

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	968 553,23
24	DPH 20,00 % z 968 553,23	193 710,65
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 162 263,88

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Klízáva doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	2.1 Stavebné úpravy Urgentného príjmu v NsP Rožňava	JKSO	
Názov objektu	Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava	EČO	
Názov časti	Architektonicko stavebné riešenie	Miesto	
		IČO	
Objednávateľ	Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		22.01.2019	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	215 331,10	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad.staveniska	0,50%	2 099,75	
2		Montáž	204 618,41	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav.doprava	1,50%	6 299,24	
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky			
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia			
5	"M"	Dodávky					17	Správna réžia	1,00%	4 199,50	
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu			
7	ZRN (r. 1-6)		419 949,51	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		12 598,49	
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady			

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	432 548,00
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 432 548,00	86 509,60
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	519 057,60
E Prípochy a odpočty			
Dátum	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	
Zhotoviteľ		27 Kľzavá doložka	
Dátum		28 Zvýhodnenie + -	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **2.1 Stavebné úpravy Urgentného príjmu v NsP Rožňava**

Názov objektu **Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava**

Názov časti **Zdravotnícko- technické inštalácie- voda, kanál**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.**

Projektant

Zhotoviteľ **Reinter s.r.o.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

22.01.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	40 997,39	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad.staveniska		0,50%	448,93											
2		Montáž	48 788,60	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav.doprava		1,50%	1 346,79											
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky														
4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia														
5	"M"	Dodávky						17	Správna réžia		1,00%	897,86											
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu														
7	ZRN (r. 1-6)		89 785,99	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)			2 693,58											
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady														

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zh

Dátu

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	92 479,57
24	DPH 20,00 % z 92 479,57	18 495,91
25	Cena s DPH (r. 23-24)	110 975,48

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Klízáva doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **2.1 Stavebné úpravy Urgentného príjmu v NsP Rožňava**

Názov objektu **Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava**

Názov časti **ELEKTROINŠTALÁCIA**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.**

Projektant

Zhotoviteľ **Reinter s.r.o.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

22.01.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	82 549,51	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad.staveniska	0,50%	648,29
2		Montáž	47 108,41	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav.doprava	1,50%	1 944,87
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Správna réžia	1,00%	1 296,58
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		129 657,92	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		3 889,74
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotov

Dátum a

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	133 547,66
24	DPH 20,00 % z 133 547,66	26 709,53
25	Cena s DPH (r. 23-24)	160 257,19

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Klízáva doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **2.1 Stavebné úpravy Urgentného príjmu v NsP Rožňava**

Názov objektu **Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava**

Názov časti **DÁTOVÉ A TV ROZVODY**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.**

Projektant

Zhotoviteľ **Reinter s.r.o.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

22.01.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	35 642,57	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad.staveniska	0,50%	264,88	
2		Montáž	17 334,08	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav.doprava	1,50%	794,65	
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky			
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia			
5	"M"	Dodávky					17	Správna réžia	1,00%	529,77	
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu			
7	ZRN (r. 1-6)		52 976,64	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		1 589,30	
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady			

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zho

Dátum

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 54 565,94

24 DPH 20,00 % z 54 565,94 10 913,19

25 Cena s DPH (r. 23-24) 65 479,13

E Prípochy a odpočty

26 Dodávky zadávateľa

27 Kízavá doložka

28 Zvýhodnenie + -

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	2.1 Stavebné úpravy Urgentného príjmu v NsP Rožňava	JKSO	
Názov objektu	Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava	EČO	
Názov časti	Medicínálne plyny	Miesto	
Objednávateľ	Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	22.01.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad.staveniska	0,50%
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav.doprava	1,50%
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Správna réžia	1,00%
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	98 769,29	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	2 963,08
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 101 732,37		
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ			E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis			26 Dodávky zadávateľa		
			27 Kízavá doložka		
			28 Zvýhodnenie + -		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **2.1 Stavebné úpravy Urgentného príjmu v NsP Rožňava**

Názov objektu **Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava**

Názov časti **Vykurovanie**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.**

Projektant

Zhotoviteľ **Reinter s.r.o.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

22.01.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	17 508,75	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad.staveniska	0,50%	124,08
2		Montáž	7 306,27	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav.doprava	1,50%	372,23
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Správna réžia	1,00%	248,15
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		24 815,02	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		744,46
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zh

Dát

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	25 559,48
24	DPH 20,00 % z 25 559,48	5 111,90
25	Cena s DPH (r. 23-24)	30 671,38

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kízavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **2.1 Stavebné úpravy Urgentného príjmu v NsP Rožňava**

Názov objektu **Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava**

Názov časti **VZT**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.**

Projektant

Zhotoviteľ **Reinter s.r.o.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

22.01.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad.staveniska	0,50%	396,84
2		Montáž	79 367,87	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav.doprava	1,50%	1 190,52
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky					17	Správna réžia	1,00%	793,68
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		79 367,87	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		2 381,04
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zh

Dá

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	81 748,91
24	DPH 20,00 % z 81 748,91	16 349,78
25	Cena s DPH (r. 23-24)	98 098,69

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Klzáva doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	2.1 Stavebné úpravy Urgentného príjmu v NsP Rožňava	JKSO	
Názov objektu	Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava	EČO	
Názov časti	EPS	Miesto	
		IČO	
Objednávateľ	Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	22.01.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	34 381,87	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad.staveniska	0,50%	225,10
2		Montáž	10 638,81	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav.doprava	1,50%	675,31
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky					17	Správna réžia	1,00%	450,21
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		45 020,68	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		1 350,62
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 46 371,30
		25	Cena s DPH (r. 23-24)
			55 645,56
E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
Zhotoviteľ		27	Kľzavá doložka
Dátum		28	Zvýhodnenie + -

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	2.1 Stavebné úpravy Urgentného príjmu v NsP Rožňava	JKSO	
Názov objektu	Rampa pre osoby so zníženou pohyblivosťou	EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ	Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.	IČ DPH	
Projektant			
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	22.01.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	6 730,73	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad.staveniska	0,50%	57,19
2		Montáž	4 707,70	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav.doprava	1,50%	171,58
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Správna réžia	1,00%	114,38
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		11 438,43	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		343,15
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	11 781,58
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 11 781,58	2 356,32
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)	14 137,90
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty	
Dátum		26 Dodávky zadávateľa	
		27 Kľzavá doložka	
		28 Zvýhodnenie + -	