

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Hotelová akadémia I - ELI -Bleskozvod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hotelová akadémia I - Rekonštrukcia striech vrátane zateplenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hotelová akadémia I - UVK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hotelová akadémia II - Stavebné úpravy -Internát	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hotelová akadémia II - ELI -Internát	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hotelová akadémia III - Stavebné úpravy -Ostatné priestory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hotelová akadémia III - ELI -Ostatné priestory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list stavby

Stavba Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelov Miesto:							
Ks:							
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	28.11.2018			
Odberateľ: Hotelová akadémia		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	0,00
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelov Miesto:				
Objekt Hotelová akadémia I - ELI -Bleskozvod				
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	28.11.2018
Odberateľ: Hotelová akadémia		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant:		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT	0,00	0,00	0,00
4				
5	Spolu			0,00
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D	VRN			
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár				
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z	0,00	0,00	
23	DPH 0% z	0,00	0,00	
24	Spolu v EUR			0,00
F				
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Hotelová akadémia

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom

Objekt Hotelová akadémia I - ELI -Bleskozvod

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 28.11.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)	
Montážne práce						
M-21 ELEKTROMONTÁŽE		0,00	0,00	0,00	0,3800	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,3800	0,0000	
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,3800	0,0000	

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia I - ELI -Bleskozvod

Odberateľ: Hotelová akadémia				Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:				Ks:					
Dodávateľ:				Dátum: 28.11.2018					
Stavba Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom									
Objekt Hotelová akadémia I - ELI -Bleskozvod									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
			Montážne práce						
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
1	921/M21	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	446,250		0,00		
2	921/M21	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	338,000		0,00		
3	921/M21	210220111	Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16	ks	75,000		0,00		
4	921/M21	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	5,333		0,00		
5	921/M21	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	32,000		0,00		
6	921/M21	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	68,000		0,00		
7	921/M21	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	8,000		0,00		
8	921/M21	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	16,000		0,00		
9	R/RE	DE1	Demontáž a likvidácia pôvodnej zachytávacej sústavy	hod	1,000		0,00		
10	R/RE	DO1	Vypracovanie projektovej dokumentácie skutkového stavu	hod	16,000		0,00		
11	R/RE	HZS016	Revízie	hod	10,000		0,00		
12	S/S30	3544215500	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 15, vrátane podstavca a ochrannnej striešky	ks	4,000		0,00	0,008	
13	S/S30	3544217350	Podpera vedenia na hrebeň strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 16	ks	75,000		0,00	0,036	
14	S/S30	3544218000	Podpera vedenia na ploché strechy betonová označenie PV 21 bet., vrátane podložky	ks	338,000		0,00	0,128	

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia I - ELI -Bleskozvod

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
15	S/S30	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	32,000		0,00	0,007	
16	S/S30	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	68,000		0,00	0,010	
17	S/S30	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	8,000		0,00	0,002	
18	S/S30	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	16,000		0,00	0,005	
19	S/S30	3544224100	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8	kg	178,500		0,00	0,179	
20	P/PE	MV	Murárske výpomoci	%	1,050		0,00		
21	P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,150		0,00		
22	P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,050		0,00		
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00	0,380	0,000
			Montážne práce				0,00	0,380	0,000
			Celkom v EUR				0,00	0,380	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelov Miesto:				
Objekt Hotelová akadémia I - Rekonštrukcia striech vrátane zateplenia				
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	28.11.2018
Odberateľ: Hotelová akadémia		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant:		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV	0,00	0,00	0,00
3	MONT			
4				
5	Spolu			0,00
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D VRN				
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z		0,00	0,00
23	DPH 0% z		0,00	0,00
24	Spolu v EUR			0,00
F				
Odberateľ			26 Dodávateľ	

Odberateľ: Hotelová akadémia

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom

Objekt Hotelová akadémia I - Rekonštrukcia striech vrátane zateplenia

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 28.11.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)	
Práce PSV						
POVLAKOVÉ KRYTINY		0,00	0,00	0,00	0,2100	0,0000
Práce PSV		0,00	0,00	0,00	0,2100	0,0000
Celkom v EUR		0,00	0,00	0,00	0,2100	0,0000

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia I - Rekonštrukcia striech vrátane zateplenia

Odberateľ: Hotelová akadémia				Spracoval: Ing. Ján Halgáš					
Projektant:				Ks:					
Dodávateľ:				Dátum: 28.11.2018					
Stavba Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom									
Objekt Hotelová akadémia I - Rekonštrukcia striech vrátane zateplenia									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práce PSV						
			POVLAKOVÉ KRYTINY						
1	711/A 2	712370060	Dodávka a montáž PIR 50 mm	m2	622,545		0,00	0,205	
2	711/A 2	712370070	Dodávka a montáž koleno	ks	12,000		0,00	0,001	
3	R/RE	712370061	Dodávka a montáž PIR 220 mm	m2	1 000,755		0,00		
4	R/RE	712370062	Dodávka a montáž textílie 300g	m2	1 183,928		0,00		
5	R/RE	712370063	Dodávka a montáž Fatrafol 810 2mm alebo ekvivalent	m2	1 267,245		0,00		
6	R/RE	712370064	Dodávka a montáž kotva	ks	6 021,900		0,00		
7	R/RE	712370065	Dodávka a montáž Vyplanil alebo ekvivalent rš 330	m	292,215		0,00		
8	R/RE	712370066	Dodávka a montáž Vyplanil alebo ekvivalent rš 100	m	392,700		0,00		
9	R/RE	712370067	Dodávka a montáž žľab	m	87,255		0,00		
10	R/RE	712370068	Dodávka a montáž hák	ks	88,000		0,00		
11	R/RE	712370069	Dodávka a montáž kotlík	ks	6,000		0,00		
12	R/RE	712370071	Dodávka a montáž zvod 100	m	14,700		0,00		
13	R/RE	712370072	Dodávka a montáž objímka	ks	10,000		0,00		
14	R/RE	712370073	Dodávka a montáž strešnej vpuste	ks	3,000		0,00		

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia I - Rekonštrukcia striech vrátane zateplenia

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
15	R/RE	712370074	Prikotvenie mrežovej sústavy bleskozvodu pomocou odrezkov Fatrafol fólie alebo ekvivalent	ks	190,000		0,00		
			POVLAKOVÉ KRYTINY				0,00	0,210	0,000
			Práce PSV				0,00	0,210	0,000
			Celkom v EUR				0,00	0,210	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelov Miesto:							
Objekt Hotelová akadémia I - UVK							
Ks:							
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	28.11.2018			
Odberateľ: Hotelová akadémia		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00 0,00
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	0,00
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Hotelová akadémia

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 28.11.2018

Stavba Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom

Objekt Hotelová akadémia I - UVK

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,0700	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	0,00	0,00	0,00	0,0600	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,1400	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,1400	0,0000

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia I - UVK

Odberateľ: Hotelová akadémia				Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:				Ks:					
Dodávateľ:				Dátum: 28.11.2018					
Stavba Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom									
Objekt Hotelová akadémia I - UVK									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
			Práce PSV						
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE						
1	731/B 2	732110812	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200	m	6,600		0,00		
2	731/B 2	732420812	Demontáž čerpadla obehového (do potrubia) DN 50 - DN 100	ks	2,000		0,00	0,000	
3	R/RE	66259.36	Prechod Victaulic FL-UK,MK DN50/závit; 60,3/2AG alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00		
4	R/RE	66259.695	Prechod Victaulic/príruba 114,3/DN100 alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00		
5	R/RE	66305.50	Prechod Victaulic rozdeľovač/V-UK,MK 60,3/11/2 - závitový prechod pre čerpadlové skupiny V-UK a V-MK na rozdeľovač Victaulic alebo ekvivalent	ks	7,000		0,00		
6	R/RE	66341.24.10	Motor MO 24V; riadiaci signál 0-10 V	ks	6,000		0,00		
7	R/RE	66345.8	MOTOR 20Nm pro FL-MK 40-DN65, 24 V/ 0-10V	ks	1,000		0,00		
8	R/RE	66374.100M	Stabilizátor kvality OS Victaulic s magnetickým odľučovačom 114,3; 700kW alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00		
9	R/RE	66457.2	Rozdeľovač Victaulic DN150/168,3; 700kW; 2 okruhy alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00		
10	R/RE	66548.61M	Prírubová čerpadlová skupina Victaulic FL-MK DN50 MAGNA3 50-60 F alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00		
11	R/RE	66548EWI	Uzatvárací set s izoláciou k čerpadlovej skupine FL-MK, DN 50 pripojenie 60,3	ks	1,000		0,00		
12	R/RE	66813.31WI	Čerpadlová skupina V-UK DN25 s čerpadlom Wilo Stratos Para 25/1-7 alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00		
13	R/RE	66813EWI	Uzatvárací set s izoláciou a šrubením k čerpadlovej skupine V-UK	ks	1,000		0,00		

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia I - UVK

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
14	R/RE	66833.31WI	Čerpadlová skupina V-MK DN25 s čerpadlom Wilo Stratos Para 25/1-7 alebo ekvivalent	ks	5,000		0,00		
15	R/RE	66833EWI	Uzatvárací set s izoláciou a šrubením k čerpadlovej skupine V-MK	ks	6,000		0,00		
16	R/RE	66834.65	Čerpadlová skupina V-MK+ DN25 s čerpadlom MAGNA3 32-60 pre veľký prietok alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00		
17	R/RE	80597.702	Ballorex Vario vnútorný/vnútorný závit, n.p. DN25, G1 - regulačná armatúra Ballorex Vario s meracími bodmi pre statickú reguláciu prietoku alebo ekvivalent	ks	5,000		0,00		
18	R/RE	80597.702	Ballorex Vario vnútorný/vnútorný závit, n.p. DN25, G1 - regulačná armatúra Ballorex Vario s meracími bodmi pre statickú reguláciu prietoku alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00		
19	R/RE	80597.703	Ballorex Vario vnútorný/vnútorný závit, n.p. DN32, G11/4B - regulačná armatúra Ballorex Vario s meracími bodmi pre statickú reguláciu prietoku alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00		
20	R/RE	80597.705	Ballorex Vario vnútorný/vnútorný závit, n.p. DN50, G2 - regulačná armatúra Ballorex Vario s meracími bodmi pre statickú reguláciu prietoku alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00		
21	R/RE	Po1	Montáž	kpl	1,000		0,00		
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,000	0,000
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA						
22	713/A 4	713482121	Montáž trubíc z PE hr. 25-30 mm, vnút. priemer do 38	m	558,800		0,00	0,011	
23	713/A 4	713482132	Montáž trubíc z PE hr. 25-30 mm, vnút. priemer 42 - 70	m	368,500		0,00	0,015	
24	731/A 3	733190217	Tlaková skúška potrubia	m	2 794,000		0,00		
25	731/A 5	735158120	Tlakové skúšky telies panelových	ks	249,000		0,00		
26	731/B 3	733110803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15	m	1 023,000		0,00	0,010	
27	731/B 3	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	1 496,000		0,00	0,030	
28	731/B 3	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	33,000		0,00	0,002	
29	731/B 3	733120819	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3	m	22,000		0,00	0,001	

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia I - UVK

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
30	731/B 3	733120826	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89	m	61,600		0,00	0,004	
31	R/RE	15x27DG	Izolačné trubice z PE hr. 25 mm, d = 15 mm	m	154,000		0,00		
32	R/RE	18x30DG	Izolačné trubice z PE hr. 30 mm, d = 18 mm	m	99,000		0,00		
33	R/RE	22x30DG	Izolačné trubice z PE hr. 30 mm, d = 22 mm	m	107,800		0,00		
34	R/RE	28x30DG	Izolačné trubice z PE hr. 30 mm, d = 28 mm	m	165,000		0,00		
35	R/RE	35x30DG	Izolačné trubice z PE hr. 30 mm, d = 35 mm	m	295,900		0,00		
36	R/RE	42x30DG	Izolačné trubice z PE hr. 30 mm, d = 42 mm	m	62,700		0,00		
37	R/RE	54x30DG	Izolačné trubice z PE hr. 30 mm, d = 54 mm	m	156,200		0,00		
38	R/RE	733125003	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	1 045,000		0,00		
39	R/RE	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	379,500		0,00		
40	R/RE	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	459,800		0,00		
41	R/RE	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	352,000		0,00		
42	R/RE	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	295,900		0,00		
43	R/RE	733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	62,700		0,00		
44	R/RE	733125021	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	156,200		0,00		
45	R/RE	PC733.02	Kotevný materiál pre uloženie potrubí, montáž (závesy, objímky)	kpl	1,000		0,00		
46	R/RE	Pol10	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 89 do D 133	m	66,000		0,00		
47	R/RE	Pol11	Montáž	kpl	1,000		0,00		
48	R/RE	Pol12	Príplatok za vyhotovenie tvaroviek	kpl	1,000		0,00		

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia I - UVK

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
49	R/RE	Pol13	Vykurovací skúška a hydraulické vyregulovanie systému	Nh	72,000		0,00		
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,070	0,000
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY						
50	731/A 4	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do DN15	ks	22,000		0,00	0,001	
51	731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do DN15	ks	517,000		0,00	0,010	
52	731/A 4	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do DN20	ks	22,000		0,00	0,000	
53	731/A 4	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do DN25	ks	20,000		0,00	0,000	
54	731/A 4	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do DN32	ks	8,000		0,00	0,000	
55	731/A 4	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do DN50	ks	4,000		0,00	0,000	
56	731/B 4	734100811	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50	ks	10,000		0,00	0,000	
57	731/B 4	734100812	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 65 - DN 80	ks	12,000		0,00	0,000	
58	731/B 4	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	350,000		0,00	0,032	
59	731/B 4	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1	ks	160,000		0,00	0,019	
60	731/B 4	734200823	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4	ks	6,000		0,00	0,001	
61	R/RE	1392301	Priamy ventil do späťochy RL-5 DN15	ks	240,000		0,00		
62	R/RE	1772391	Priamy termostatický ventil TS-90 DN15	ks	240,000		0,00		
63	R/RE	1778341	Priamy štvorcestný ventil VUA-40 pre 2-rúrkové vyk. sústavy na jednobodové pripojenie DN15	ks	3,000		0,00		
64	R/RE	1926006	Termostatická hlavica H-Design alebo ekvivalent	ks	70,000		0,00		
65	R/RE	1986010	Termostatická hlavica HERZCULES v masívnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu alebo ekvivalent	ks	173,000		0,00		

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia I - UVK

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
66	R/RE	Pol2	Automatický odvzdušňovací ventil DN10	ks	22,000		0,00		
67	R/RE	Pol3	Guľový kohút závitový PN16 DN20	ks	22,000		0,00		
68	R/RE	Pol4	Guľový kohút závitový PN16 DN25	ks	20,000		0,00		
69	R/RE	Pol5	Guľový kohút závitový PN16 DN32	ks	8,000		0,00		
70	R/RE	Pol6	Guľový kohút závitový PN16 DN50	ks	4,000		0,00		
71	R/RE	Pol7	Guľový kohút vypúšťací PN6 DN15	ks	34,000		0,00		
72	R/RE	Pol8	Príplatok za preskúšanie pred montážou	kpl	1,000		0,00		
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,060	0,000
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ						
73	731/A 5	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového	ks	3,000		0,00	0,000	
74	731/A 5	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého	ks	233,000		0,00	0,005	
75	731/A 5	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradowého	ks	4,000		0,00	0,000	
76	731/B 5	735121810	Demontáž radiátorov oceľových článkových	m2	1 078,000		0,00		
77	731/B 5	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	1 078,000		0,00		
78	R/RE	21K10/06	Oceľové panelové 21 K 600/500 s bočným pripojením	ks	1,000		0,00		
79	R/RE	22K10/06	Oceľové panelové 22 K 600/1000 s bočným pripojením	ks	34,000		0,00		
80	R/RE	22K11/06	Oceľové panelové 22 K 600/1100 s bočným pripojením	ks	2,000		0,00		
81	R/RE	22K12/06	Oceľové panelové 22 K 600/1200 s bočným pripojením	ks	37,000		0,00		
82	R/RE	22K14/06	Oceľové panelové 22 K 600/1400 s bočným pripojením	ks	10,000		0,00		

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia I - UVK

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
83	R/RE	22K15/06	Oceľové panelové 22 K 600/1500 s bočným pripojením	ks	2,000		0,00		
84	R/RE	22K16/06	Oceľové panelové 22 K 600/1600 s bočným pripojením	ks	2,000		0,00		
85	R/RE	22K18/06	Oceľové panelové 22 K 600/1800 s bočným pripojením	ks	1,000		0,00		
86	R/RE	22K20/06	Oceľové panelové 22 K 600/2000 s bočným pripojením	ks	3,000		0,00		
87	R/RE	22K4/06	Oceľové panelové 22 K 600/400 s bočným pripojením	ks	4,000		0,00		
88	R/RE	22K5/06	Oceľové panelové 22 K 600/500 s bočným pripojením	ks	1,000		0,00		
89	R/RE	22K6/06	Oceľové panelové 22 K 600/600 s bočným pripojením	ks	2,000		0,00		
90	R/RE	22K8/06	Oceľové panelové 22 K 600/800 s bočným pripojením	ks	63,000		0,00		
91	R/RE	22K9/06	Oceľové panelové 22 K 600/900 s bočným pripojením	ks	65,000		0,00		
92	R/RE	22K9/09	Oceľové panelové 22 K 900/900 s bočným pripojením	ks	3,000		0,00		
93	R/RE	33K12/06	Oceľové panelové 33 K 600/1200 s bočným pripojením	ks	1,000		0,00		
94	R/RE	33K14/06	Oceľové panelové 33 K 600/1400 s bočným pripojením	ks	1,000		0,00		
95	R/RE	33K18/06	Oceľové panelové 33 K 600/1800 s bočným pripojením	ks	1,000		0,00		
96	R/RE	33K6/09	Oceľové panelové 33 K 900/600 s bočným pripojením	ks	1,000		0,00		
97	R/RE	HDR6	Rebrikové teleso HDR 1300/750 (RAL 9001) alebo ekvivalent	ks	3,000		0,00		
98	R/RE	Pol9	Konzola, držiak, odvzdušňovacia a vypúšťacia zátka, záslepka pre panelové telesá	sada	234,000		0,00		
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				0,00	0,010	0,000
			Práce PSV				0,00	0,140	0,000
			Celkom v EUR				0,00	0,140	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelov Miesto:							
Objekt Hotelová akadémia II - Stavebné úpravy -Internát							
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	28.11.2018			
Odberateľ: Hotelová akadémia		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	0,00
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Hotelová akadémia

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 28.11.2018

Stavba Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom

Objekt Hotelová akadémia II - Stavebné úpravy -Internát

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	9,9300	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	3,8100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,1500	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	13,8900	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	0,00	0,0500	0,0000
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	0,3900	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	0,00	0,00	0,00	0,5300	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	0,00	0,00	0,00	4,5000	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0400	0,0000
MALBY	0,00	0,00	0,00	0,0700	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	5,5900	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	19,4800	0,0000

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia II - Stavebné úpravy -Internát

Odberateľ: Hotelová akadémia				Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:				Ks:					
Dodávateľ:				Dátum: 28.11.2018					
Stavba Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom									
Objekt Hotelová akadémia II - Stavebné úpravy -Internát									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV						
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
1	11/A 1	342273050	Priečky z porobetónových tvárnic hr. 50 mm	m2	13,860		0,00	0,703	
2	11/A 1	342273075	Priečky z porobetónových tvárnic hr. 75 mm	m2	33,000		0,00	2,398	
3	11/A 1	342273100	Priečky z porobetónových tvárnic hr. 100 mm	m2	69,300		0,00	6,828	
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,00	9,930	0,000
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
4	11/A 1	612467187	Vnutorná omietka stien jednovrstvová	m2	40,920		0,00	0,563	
5	11/A 1	612471513	Príprava podkladu, penetračný náter	m2	418,440		0,00	0,126	
6	11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	40,920		0,00	0,118	
7	11/A 1	632451236	Poter spádovaný	m2	17,160		0,00	1,863	
8	14/C 1	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien	m2	66,000		0,00	1,139	
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00	3,810	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE						
9	3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné	m2	99,000		0,00	0,151	
10	13/B 1	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	5,574		0,00		

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia II - Stavebné úpravy -Internát

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11	13/B 1	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, - 0,05500t	m2	49,500		0,00		
12	13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	114,840		0,00		
13	13/B 1	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	m2	17,160		0,00		
14	13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	18,849		0,00		
15	13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	75,396		0,00		
16	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,849		0,00		
17	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	75,396		0,00		
18	13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,849		0,00		
19	13/B 1	979082121	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	75,396		0,00		
20	13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	18,849		0,00		
21	R/RE	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	21,120		0,00		
			OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,150	0,000
			PRESUNY HMÔT						
22	14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,417		0,00		
			PRESUNY HMÔT				0,00	0,000	0,000
			Práce HSV				0,00	13,890	0,000
			Práce PSV						
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI						
23	711/A 1	711113202	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti z tekutej lepenky, dvojnásobná	m2	49,500		0,00		
24	711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550		0,00		

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia II - Stavebné úpravy -Internát

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,00	0,000	0,000
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
25	721/A 1	721171109	Úprava rozvodov voda/kanál - vid' príloha č. 1	sub	1,000		0,00	0,002	
26	721/A 1	721229011	Dodávka a montáž podlahového odtokového žlabu	ks	9,000		0,00	0,007	
27	721/A 1	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000		0,00		
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,00	0,010	0,000
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
28	721/A 5	725119307	Dodávka a montáž záchodovej misy kombinovanej	súb.	15,000		0,00	0,010	
29	721/A 5	725129210	Dodávka a montáž pisoárového záchodku	súb.	4,000		0,00	0,001	
30	721/A 5	725219201	Dodávka a montáž umývadla	súb.	12,000		0,00	0,027	
31	721/A 5	725245101	Dodávka a montáž sprch. batérie nástennej termostatickej so senzorom	súb.	9,000		0,00	0,003	
32	721/A 5	725245102	Dodávka a montáž sprchovej hlavice + sprch. set	súb.	9,000		0,00	0,003	
33	721/A 5	725829201	Dodávka a montáž nástennej batérie nástennej termostatickej so senzorom	ks	12,000		0,00	0,001	
34	721/A 5	725829301	Dodávka a montáž zrkadla	ks	6,000		0,00	0,000	
35	721/A 5	725829401	Dodávka a montáž skriň	ks	3,000		0,00	0,000	
36	721/A 5	725829402	Dodávka a montáž pultíkov pod umývadlo	ks	6,000		0,00	0,000	
37	721/A 5	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300		0,00		
38	721/B 5	725110815	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou	súb.	15,000		0,00		
39	721/B 5	725130812	Demontáž pisoárového státia	súb.	4,000		0,00		

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia II - Stavebné úpravy -Internát

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
40	721/B 5	725210822	Demontáž umývadiel alebo umývadielok	súb.	9,000		0,00		
41	721/B 5	725240811	Demontáž sprchovacieho kútu	súb.	6,000		0,00		
42	721/B 5	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej	súb.	9,000		0,00		
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,00	0,050	0,000
			DREVOSTAVBY						
43	763/A 1	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,500		0,00		
44	763/A 2	763122111	Predsadená SDK stena, jednoduchá kca, dosky RB hr. 12,5 mm TI hr. 50 mm	m2	29,920		0,00	0,394	
45	R/RE	763138220	Podhľad SDK RB 12.5 mm závesný	m2	99,000		0,00		
46	R/RE	763170030	Revízne dvierka	ks	12,000		0,00		
			DREVOSTAVBY				0,00	0,390	0,000
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
47	766/A 1	766621081	Dodávka a montáž plné dvere 1600x1970 protipožiarnie EI30 D3C	ks	6,000		0,00	0,001	
48	766/A 1	766662112	Dodávka a osadenie interiérových dverí š.600	ks	24,000		0,00		
49	766/A 1	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550		0,00		
50	766/B 1	766411812	Demontáž dreveného obkladu	m2	6,600		0,00		
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,00	0,000	0,000
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
51	767/A 3	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,030		0,00		
52	R/RE	767660100	Dodávka amontáž exteriérovej žalúzie 1800x600	ks	3,000		0,00		
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,000	0,000

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia II - Stavebné úpravy -Internát

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						
53	771/A 1	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	99,000		0,00	0,525	
54	771/A 1	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550		0,00		
55	R/RE	5978650010	Dlažba keramická	m2	108,900		0,00		
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,00	0,530	0,000
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY						
56	771/A 2	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	171,600		0,00	0,506	
57	771/A 2	781491111	Dodávka a osadenie elox. rohových líšt	m	56,400		0,00	0,028	
58	771/A 2	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000		0,00		
59	S/S70	5976574000	Obkladačky keramické	m2	188,760		0,00	3,964	
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				0,00	4,500	0,000
			NÁTERY						
60	783/A 1	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov alebo ekvivalent	m2	99,000		0,00	0,033	
61	783/A 1	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 2x alebo ekvivalent	m2	29,920		0,00	0,010	
			NÁTERY				0,00	0,040	0,000
			MALBY						
62	784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné	m2	204,600		0,00	0,020	
63	784/A 1	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	102,300		0,00	0,015	
64	784/A 1	784452271	Maľby z maliarskych zmesí biele	m2	204,600		0,00	0,037	

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia II - Stavebné úpravy -Internát

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			MALBY				0,00	0,070	0,000
			Práce PSV				0,00	5,590	0,000
			Celkom v EUR				0,00	19,480	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelov Miesto:							
Objekt Hotelová akadémia II - ELI -Internát							
Ks:							
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš			Dňa	28.11.2018		
Odberateľ: Hotelová akadémia		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00 0,00
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	0,00
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Hotelová akadémia

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom

Objekt Hotelová akadémia II - ELI -Internát

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 28.11.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,9600	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,9600	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,9600	0,0000

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia II - ELI -Internát

Odberateľ: Hotelová akadémia				Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:				Ks:					
Dodávateľ:				Dátum: 28.11.2018					
Stavba Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom									
Objekt Hotelová akadémia II - ELI -Internát									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Súť
			Montážne práce						
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
1	921/M21	210010108	Lišta elektroinštaláčna z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	2 365,000		0,00		
2	921/M21	210010109	Lišta elektroinštaláčna z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	951,500		0,00		
3	921/M21	210010112	Lišta elektroinštaláčna z PVC 80x40, uložená pevne, vkladacia	m	412,500		0,00		
4	921/M21	210010333	Krabica pre lištový rozvod typ 6481-14	ks	408,000		0,00		
5	921/M21	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	985,000		0,00		
6	921/M21	210011305	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	2 850,000		0,00		
7	921/M21	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	126,000		0,00		
8	921/M21	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000		0,00		
9	921/M21	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	3,000		0,00		
10	921/M21	210110095	Spínače snímač pohybu na strop	ks	36,000		0,00		
11	921/M21	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	198,000		0,00		
12	921/M21	210201005	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	147,000		0,00		
13	921/M21	210201006	Zapojenie svietidla IP40, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	70,000		0,00		
14	921/M21	210961101	Demontáž-spínač nástenný jednopolový pre prostredie obyčajné	ks	160,000		0,00		

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia II - ELI -Internát

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
15	921/M21	210961102	Demontáž-spínač nástenný dvojpólový pre prostredie obyčajné	ks	24,000		0,00		
16	921/M21	210961602	Demontáž-zásuvka domová, vstavaná 2P+Z	ks	435,000		0,00		
17	921/M21	210962032	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom	ks	132,000		0,00		
18	R/RE	210193075	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	3,000		0,00		
19	R/RE	210201901	Montáž svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg	ks	57,000		0,00		
20	R/RE	210201911	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	66,000		0,00		
21	R/RE	210201951	Montáž svietidla zapusteného do 1,0 kg	ks	24,000		0,00		
22	R/RE	210201953	Montáž svietidla zapusteného do 5 kg	ks	70,000		0,00		
23	R/RE	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	2 513,500		0,00		
24	R/RE	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	2 178,000		0,00		
25	R/RE	210881099	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x50	m	102,300		0,00		
26	R/RE	3410350864	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	2 513,500		0,00		
27	R/RE	3410350865	N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	2 178,000		0,00		
28	R/RE	3410350888	N2XH 5x50 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	102,300		0,00		
29	R/RE	345LK	Kratica prístrojová s viečkom LK80/2 + svorky lustrové pre montáž spojov	ks	79,000		0,00		
30	R/RE	345ZA2	Zásuvka dvojitá , biela, montáž do krabice nad omietku	ks	142,000		0,00		
31	R/RE	3571201010	Rozvádzač oceľoplechový zapustený v zmysle PD, - RVI, RVII, RVIII	ks	3,000		0,00		
32	R/RE	3581900400	Pohybový snímač , do stropu, nastaviteľný, 360 stupňov	ks	36,000		0,00		
33	R/RE	DE1	Likvidácia a odvoz zdemontovaných častí rozvodov	ks	1,000		0,00		

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia II - ELI -Internát

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
34	R/RE	DE2	Úprava NIKY 1 poschodie, rozobratie, pre montáž káblov - prípojka pre internát, spätné danie do existujúceho stavu	ks	1,000		0,00		
35	R/RE	DO1	Vypracovanie projektovej dokumentácie skutkového stavu	hod	65,000		0,00		
36	R/RE	HZS016	Revízie	hod	46,000		0,00		
37	R/RE	SV1	Svietidlo Teson AL-DTO50 220V 07370 alebo ekvivalent	ks	24,000		0,00		
38	R/RE	SV2	Svietidlo MERA TL-8/2700K, 08301, alebo ekvivalent, svietidlo musí spĺňať podmienky pre montáž nad umývadlo	ks	57,000		0,00		
39	R/RE	SV3	Trubica OSRAM L 8W/21-840 alebo ekvivalent + ekologický príplatok	ks	57,000		0,00		
40	R/RE	SV4	Svietidlo prisadené PIRES DL-600 NS, 1xmax60W/E27 alebo ekvivalent	ks	66,000		0,00		
41	R/RE	SV5	Žiarovka 50W GU10-50 hal. 50W	ks	24,000		0,00		
42	R/RE	SV6	Žiarovka LED CorePro LEDbulb 11(11,5)-75W E27 827 alebo ekvivalent + ekologický poplatok	ks	66,000		0,00		
43	R/RE	SV7	Svietidlo na strop, T5, 2x35W, EB A2	ks	70,000		0,00		
44	R/RE	SV8	Trubica TL5 35W/840 HE alebo ekvivalent+ ekologický príspevok	ks	140,000		0,00		
45	R/RE	SV9	Svietidlo Núdzové s piktogramom 1x8W/1hod. SE IP42, 1hod len núdzový režim	ks	12,000		0,00		
46	R/RE	V	Viečko	ks	751,000		0,00		
47	R/RE	V2	Viečko V 68HF + vruty	ks	751,000		0,00		
48	S/S20	2830403000	Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA, s vrutom	ks	2 850,000		0,00	0,029	
49	S/S20	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA, s vrutom	ks	985,000		0,00	0,010	
50	S/S20	2830404000	Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA, s vrutom	ks	369,375		0,00	0,007	
51	S/S30	3410300141	Kanál elektroinštalačný HD - biela RAL 9003 EKD 80X40HF HD, bezhalogénový, vrátane spojok, uhlov a pod	m	412,500		0,00	0,309	

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia II - ELI -Internát

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
52	S/S30	3410300889	Lišta hranatá HD - biela RAL 9003 LHD 40X20HF HD, bezhalogénová vrátane spojok, uhlov a pod	m	951,500		0,00	0,219	
53	S/S30	3410300973	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LHD 20X20HF, bezhalogénová , vrátane spojok, uhlov a pod	m	2 365,000		0,00	0,378	
54	S/S30	3450201200	Spínač 5 , biely, montáž do krabice nad omietku	ks	2,000		0,00	0,001	
55	S/S30	3450201320	Spínač 1 , biely, montáž do krabice nad omietku	ks	126,000		0,00		
56	S/S30	3450201570	Spínač 6 , biely, montáž do krabice nad omietku	ks	3,000		0,00		
57	S/S30	3450359300	Zásuvka jednoduchá , biela, montáž do krabice nad omietku	ks	56,000		0,00	0,006	
58	S/S30	3455120100	Krabica prístrojová dvojnásobná LK 80x28/2K biela	ks	142,000		0,00		
59	S/S30	3455120110	Krabica prístrojová jednonásobná LK 80x28R/1 biela	ks	187,000		0,00		
60	P/PE	MD	Mimostavenisková doprava	%	6,300		0,00		
61	P/PE	MV	Murárske výpomoci	%	1,050		0,00		
62	P/PE	PD	Presun dodávok	%	1,050		0,00		
63	P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,150		0,00		
64	P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,050		0,00		
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00	0,960	0,000
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ						
65	922/M22	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	132,000		0,00		
66	922/M22	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	9,000		0,00		
67	922/M22	220511032	Kábel dátový	m	132,000		0,00		
68	R/RE	341DAT1	Zdroj APC Power-Saving APC Back-UPS ES 8 Outlet 550VA 230V CEE 7/5 alebo ekvivalent	m	1,100		0,00		

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia II - ELI -Internát

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
69	R/RE	341DAT10	Licencia k správe AP antén E-iCard LIC-EAP-ZZ0019F Access Point License add 8 Access Points (2 default), NWA3000-N/5000-N series) for all ZyWALL/USG) alebo ekvivalent	m	1,100		0,00		
70	R/RE	341DAT11	Rozšírená záruka na firewall NBD-GW-ZZ0002F 4 + 1 years Next Business Day Delivery service for business gateway series alebo ekvivalent	m	1,100		0,00		
71	R/RE	341DAT12	MikroTik SFP/SFP+ direct attach cable, 3m - S+DA0003 alebo ekvivalent	m	2,200		0,00		
72	R/RE	341DAT2	MikroTik Cloud Core Router CCR1036, 12x Gbit LAN, 4x Gbit SFP port, dotykové LCD, vč. L6 alebo ekvivalent	m	1,100		0,00		
73	R/RE	341DAT3	MikroTik CRS226-24G-2S+RM, Atheros AR9344 CPU, 128MB RAM, 24xGLAN + 2xSFP+cage, ROS L5, LCDpanel, PSU,1RMcase alebo ekvivalent	m	1,100		0,00		
74	R/RE	341DAT4	MikroTik optický modul S-85DLC05D, MM, 550m alebo ekvivalent	m	2,200		0,00		
75	R/RE	341DAT5	Linkbasic závesná skrine 19 9U 600x600mm alebo ekvivalent	m	1,100		0,00		
76	R/RE	341DAT6	ZyXEL GS1900-24HP, 26-port Gigabit Web Smart switch: 24x Gigabit metal + 2x SFP, IPv6, 802.3az (Green) alebo ekvivalent	m	1,100		0,00		
77	R/RE	341DAT7	ZyXEL NWA5121-NI, Standalone or Controller AP 802.11 bgn Wireless Access Point, Single radio, CAPWAP, TX Beamforming, L alebo ekvivalent	m	9,900		0,00		
78	R/RE	341DAT8	PC Power-Saving APC Back-UPS ES 8 Outlet 550VA 230V CEE 7/5 alebo ekvivalent	m	1,100		0,00		
79	R/RE	341DAT9	Firewall ZyXEL ZyWALL USG210 UTM BUNDLE, Security UTM solution: Firewall, VPN: 200xIPSec/ 150x SSL (35 default), 6x 1Gbps (4x alebo ekvivalent	m	1,100		0,00		
80	S/S30	3410300725	FTP cat.5e LSOH, bezhalogénový	m	132,000		0,00		
81	S/S30	3582010001	Zásuvka podpovrchová Modulo50, 2xRJ45/u, Cat.5e, komplet osadená-počítačová sieť a príslušenstvo	ks	9,000		0,00		
82	P/PE	MV	Murárske výpomoci	%	1,050		0,00		
83	P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,150		0,00		
84	P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,050		0,00		
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ				0,00	0,000	0,000

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia II - ELI -Internát

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Montážne práce				0,00	0,960	0,000
			Celkom v EUR				0,00	0,960	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelov Miesto:							
Objekt Hotelová akadémia III - Stavebné úpravy -Ostatné priestory							
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	28.11.2018			
Odberateľ: Hotelová akadémia		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	0,00
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Hotelová akadémia

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 28.11.2018

Stavba Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom

Objekt Hotelová akadémia III - Stavebné úpravy -Ostatné priestory

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	33,9500	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	10,7900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,4200	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	45,1600	0,0000
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	0,00	0,0800	0,0000
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	5,5500	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	0,00	0,00	0,00	2,7100	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	0,00	0,00	0,00	2,9600	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,3100	0,0000
MALBY	0,00	0,00	0,00	0,5000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	12,1300	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	57,2900	0,0000

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia III - Stavebné úpravy -Ostatné priestory

Odberateľ: Hotelová akadémia				Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:				Ks:					
Dodávateľ:				Dátum: 28.11.2018					
Stavba Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom									
Objekt Hotelová akadémia III - Stavebné úpravy -Ostatné priestory									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV						
			ZEMNÉ PRÁCE						
1	R/RE	317165300	Preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 75 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	15,000		0,00		
			ZEMNÉ PRÁCE				0,00	0,000	0,000
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
2	11/A 1	317165301	Preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	12,000		0,00	0,322	
3	11/A 1	342273050	Priečky z porobetónových tvárnic hr. 50 mm	m2	27,720		0,00	1,407	
4	11/A 1	342273075	Priečky z porobetónových tvárnic hr. 75 mm	m2	253,000		0,00	18,388	
5	11/A 1	342273100	Priečky z porobetónových tvárnic hr. 100 mm	m2	107,800		0,00	10,621	
6	12/A 2	341142011	Dodávka a osadenie ľahkej priečky	m2	29,315		0,00	3,208	
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,00	33,950	0,000
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
7	11/A 1	612467187	Vnutorná omietka stien jednovrstvová	m2	489,610		0,00	6,732	
8	11/A 1	612471513	Príprava podkladu, penetračný náter	m2	1 613,920		0,00	0,484	
9	11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	489,610		0,00	1,410	
10	11/A 1	632451236	Poter spádovaný	m2	2,640		0,00	0,287	

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia III - Stavebné úpravy -Ostatné priestory

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11	11/A 1	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	15,000		0,00	0,263	
12	11/A 1	642942221	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	6,000		0,00	0,209	
13	14/C 1	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien	m2	66,000		0,00	1,139	
14	R/RE	632450325	Samonivelizačná podlahová stierka priem hr. 5 mm	m2	123,200		0,00		
15	S/S50	5533192000	Zárubňa oceľová 60x197x8cm	ks	8,000		0,00	0,074	
16	S/S50	5533192400	Zárubňa oceľová 80x197x8cm	ks	7,000		0,00	0,070	
17	S/S50	5533301300	Zárubňa oceľová 165x197 pre požiarne dvojkridlové dvere	ks	6,000		0,00	0,120	
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00	10,790	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE						
18	3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné	m2	276,540		0,00	0,423	
19	13/B 1	962031135	Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, -0,11500t	m2	49,060		0,00		
20	13/B 1	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	11,146		0,00		
21	13/B 1	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, - 0,05500t	m2	88,000		0,00		
22	13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	152,900		0,00		
23	13/B 1	968062991	Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov, ostenia a obkladov stien, -0,00400t	m2	104,500		0,00		
24	13/B 1	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	m2	47,773		0,00		
25	13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	43,162		0,00		
26	13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	172,648		0,00		
27	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	43,162		0,00		

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia III - Stavebné úpravy -Ostatné priestory

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
28	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	172,648		0,00		
29	13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	43,162		0,00		
30	13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	172,648		0,00		
31	13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	43,162		0,00		
32	R/RE	968072246	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, - 0,03400t	m2	28,600		0,00		
33	R/RE	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	29,040		0,00		
34	R/RE	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	21,120		0,00		
			OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,420	0,000
			PRESUNY HMÔT						
35	14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	42,654		0,00		
			PRESUNY HMÔT				0,00	0,000	0,000
			Práce HSV				0,00	45,160	0,000
			Práce PSV						
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
36	721/A 1	721171109	Úprava rozvodov voda/kanál - vid' príloha č. 2	sub	1,000		0,00	0,002	
37	721/A 1	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000		0,00		
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,00	0,000	0,000
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
38	721/A 5	725119307	Dodávka a montáž záchodovej misy kombinovanej	súb.	31,000		0,00	0,020	
39	721/A 5	725119701	Dodávka a montáž predstaveného systému záchodov	súb.	4,000		0,00		

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia III - Stavebné úpravy -Ostatné priestory

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
40	721/A 5	725129210	Dodávka a montáž pisoárového záchodku	súb.	13,000		0,00	0,005	
41	721/A 5	725219201	Dodávka a montáž umývadla	súb.	23,000		0,00	0,051	
42	721/A 5	725332320	Dodávka a montáž výlevky keramickej	súb.	2,000		0,00	0,000	
43	721/A 5	725829201	Dodávka a montáž nástennej batérie nástennej termostatickej so senzorom	ks	22,000		0,00	0,003	
44	721/A 5	725829205	Dodávka a montáž batérie drezovej k baru	ks	1,000		0,00	0,000	
45	721/A 5	725829301	Dodávka a montáž zrkadla	ks	10,000		0,00	0,000	
46	721/A 5	725829401	Dodávka a montáž skriň	ks	7,000		0,00	0,000	
47	721/A 5	725829402	Dodávka a montáž pultíkov pod umývadlo	ks	4,000		0,00	0,000	
48	721/A 5	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300		0,00		
49	721/B 5	725110815	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou	súb.	30,000		0,00		
50	721/B 5	725130812	Demontáž pisoárového státia	súb.	12,000		0,00		
51	721/B 5	725210822	Demontáž umyvadiel alebo umyvadielok	súb.	14,000		0,00		
52	721/B 5	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej	súb.	13,000		0,00		
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,00	0,080	0,000
			DREVOSTAVBY						
53	763/A 1	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,500		0,00		
54	763/A 2	763111113	Priečka SDK, jednoduchá kca, dosky 1xRB hr. 12,5 mm s TI 100 mm	m2	217,030		0,00	5,547	
55	R/RE	763122112	Predsadená SDK stena, jednoduchá kca, dosky RB hr. 12,5 mm bez TI	m2	82,610		0,00		
56	R/RE	763135075	Kazetový podhľad 600 x 600 mm	m2	113,300		0,00		

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia III - Stavebné úpravy -Ostatné priestory

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
57	R/RE	763138220	Podhľad SDK RB 12.5 mm závesný	m2	154,000		0,00		
58	R/RE	763138221	Podhľad SDK RF 12.5 mm závesný	m2	9,240		0,00		
59	R/RE	763170030	Revízne dvierka	ks	24,000		0,00		
			DREVOSTAVBY				0,00	5,550	0,000
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
60	766/A 1	766621081	Dodávka a montáž plné dvere 1600x1970 protipožiarno EI30 D3C	ks	6,000		0,00	0,001	
61	766/A 1	766662112	Dodávka a osadenie interiérových dverí š.600	ks	52,000		0,00		
62	766/A 1	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550		0,00		
63	766/B 1	766411812	Demontáž dreveného obkladu	m2	24,200		0,00		
64	R/RE	766621082	Dodávka a montáž presklené dvere 3800x2400 protipožiarno EI30 D3C	ks	2,000		0,00		
65	R/RE	766662113	Dodávka a osadenie interiérových dverí š.800	ks	9,000		0,00		
66	R/RE	766662114	Dodávka a osadenie interiérových dverí dvojkridlových	ks	1,000		0,00		
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,00	0,000	0,000
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
67	767/A 1	767330303	Prístrešok z lexanu	m2	32,000		0,00	0,022	
68	767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900		0,00		
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,020	0,000
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						
69	771/A 1	771415014	Montáž soklíkov do tmelu	m	484,000		0,00	0,300	
70	771/A 1	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	455,400		0,00	2,414	

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia III - Stavebné úpravy -Ostatné priestory

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
71	771/A 1	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550		0,00		
72	R/RE	5978650010	Dlažba keramická	m2	554,180		0,00		
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,00	2,710	0,000
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY						
73	771/A 2	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	113,300		0,00	0,334	
74	771/A 2	781491111	Dodávka a osadenie elox. rohových líšt	m	8,415		0,00	0,004	
75	771/A 2	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000		0,00		
76	S/S70	5976574000	Obkladačky keramické	m2	124,630		0,00	2,617	
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				0,00	2,960	0,000
			NÁTERY						
77	783/A 1	783122110	Nátery syntetické, 1xnáter	m2	359,700		0,00	0,083	
78	783/A 1	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM alebo ekvivalent bielym pre náter sadrokartón. stropov	m2	163,240		0,00	0,054	
79	783/A 1	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM alebo ekvivalent pre náter sadrokartón. stien	m2	516,670		0,00	0,171	
			NÁTERY				0,00	0,310	0,000
			MALBY						
80	784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné	m2	1 573,000		0,00	0,157	
81	784/A 1	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	412,500		0,00	0,062	
82	784/A 1	784452271	Maľby z maliarskych zmesí biele	m2	1 573,000		0,00	0,283	
			MALBY				0,00	0,500	0,000
			Práce PSV				0,00	12,130	0,000

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia III - Stavebné úpravy -Ostatné priestory

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Celkom v EUR				0,00	57,290	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelov Miesto:				
Objekt Hotelová akadémia III - ELI -Ostatné priestory				
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	28.11.2018
Odberateľ: Hotelová akadémia		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant:		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	0,00	0,00	0,00
2	PSV			
3	MONT	0,00	0,00	0,00
4				
5	Spolu			0,00
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D VRN				
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z	0,00		0,00
23	DPH 0% z	0,00		0,00
24	Spolu v EUR			0,00
F				
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Hotelová akadémia

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 28.11.2018

Stavba Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom

Objekt Hotelová akadémia III - ELI -Ostatné priestory

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,2800	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,2800	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,2800	0,0000

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia III - ELI -Ostatné priestory

Odberateľ: Hotelová akadémia				Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:				Ks:					
Dodávateľ:				Dátum: 28.11.2018					
Stavba Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom									
Objekt Hotelová akadémia III - ELI -Ostatné priestory									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV						
			OSTATNÉ PRÁCE						
1	13/B 1	973031334	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 150 mm, - 0,04000t	ks	34,000		0,00		
2	13/B 1	973045141	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre kotvenie upevňovacích prvkov, hĺbky nad 150 mm, -0,00400t	ks	10,000		0,00		
3	13/B 1	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	93,500		0,00		
4	13/B 1	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	46,200		0,00		
5	R/RE	210010059	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1525, uložená pevne	m	38,500		0,00		
6	R/RE	3457100080	I-Rúrka UPRM 25, vrátane príchytiek a upevňovacieho materiálu	m	38,500		0,00		
7	P/PE	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	286,000		0,00		
8	S/S30	3450510300	I-Spojka SM 25 šedá	ks	104,000		0,00		
9	S/S30	3450710400	Rúrka FXP 25	ks	286,000		0,00		
10	S/S30	3451100300	I-Príchytka CL 25 bledošedá	ks	280,000		0,00		
			OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,000	0,000
			Práce HSV				0,00	0,000	0,000
			Montážne práce						
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE						

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia III - ELI -Ostatné priestory

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11	921/M21	210010108	Lišta elektroinštaláčna z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	567,600		0,00		
12	921/M21	210010109	Lišta elektroinštaláčna z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia podlahová	m	178,200		0,00		
13	921/M21	210010112	Lišta elektroinštaláčna z PVC 80x40, uložená pevne, vkladacia	m	145,200		0,00		
14	921/M21	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	34,000		0,00		
15	921/M21	210010333	Krabica pre lištový rozvod typ 6481-14	ks	208,000		0,00		
16	921/M21	210011301	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6, do tehlového muriva	ks	2 350,000		0,00		
17	921/M21	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	720,000		0,00		
18	921/M21	210011303	Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do tehlového muriva	ks	200,000		0,00		
19	921/M21	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000		0,00		
20	921/M21	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	8,000		0,00		
21	921/M21	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	3,000		0,00		
22	921/M21	210110095	Spínače snímač pohybu na strop	ks	93,000		0,00		
23	921/M21	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	181,000		0,00		
24	921/M21	210201005	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	175,000		0,00		
25	921/M21	210201006	Zapojenie svietidla IP40, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	28,000		0,00		
26	921/M21	210201047	Zapojenie svietidla IP20, 3x svetelný zdroj, P=40W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	9,000		0,00		
27	921/M21	210201048	Zapojenie svietidla IP20, 4 x svetelný zdroj, P=40W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	2,000		0,00		
28	R/R 0	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	313,500		0,00		

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia III - ELI -Ostatné priestory

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
29	R/RE	210193074	Rozvádzače R522, R407, R408, R409, R311, R312, R313	ks	7,000		0,00		
30	R/RE	210193075	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000		0,00		
31	R/RE	210201911	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	106,000		0,00		
32	R/RE	210201951	Montáž svietidla zapusteného do 1,0 kg	ks	68,000		0,00		
33	R/RE	210201953	Montáž svietidla zapusteného do 5 kg	ks	39,000		0,00		
34	R/RE	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	2 937,000		0,00		
35	R/RE	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	2 161,500		0,00		
36	R/RE	210881098	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x35	m	105,600		0,00		
37	R/RE	3410350864	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	2 937,000		0,00		
38	R/RE	3410350865	N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	2 161,500		0,00		
39	R/RE	3410350887	N2XH 5x35 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	105,600		0,00		
40	R/RE	3410350892	N2XH 5x6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	313,500		0,00		
41	R/RE	345LK	Krabica prístrojová s viečkom LK80/2 + svorky lustrové pre montáž spojov	ks	39,000		0,00		
42	R/RE	345ZA2	Zásuvka dvojitá , biela, montáž do krabice nad omietku	ks	154,000		0,00		
43	R/RE	3486301670	Svietidlo UX-RELAX ECO PV PAR-VT5 A2L2 3x14W,428P, EB alebo ekvivalent	ks	9,000		0,00		
44	R/RE	3486301700	Stavebnicové svietidlo s lineárnou žiarivkou 4x14W, IP20, EVG	ks	2,000		0,00		
45	R/RE	348SO5	Trubica TL5 14W/840 HE alebo ekvivalent + ekologický poplatok	ks	35,000		0,00		
46	R/RE	3571201010	Rozvádzač RIX - v zmysle PD	ks	1,000		0,00		
47	R/RE	3581900400	Pohybový snímač , do stropu, nastaviteľný, 360 stupňov	ks	93,000		0,00		

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia III - ELI -Ostatné priestory

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
48	R/RE	DO1	Vypracovanie projektovej dokumentácie skutkového stavu	hod	52,000		0,00		
49	R/RE	HZS016	Revízie	hod	76,000		0,00		
50	R/RE	MaR	MaR pre vykurovanie, v zmysle prílohy daného rozpočtu - príloha č.3	ks	1,000		0,00		
51	R/RE	RO1	Rozvádzače R522, R407, R408, R409, R311, R312, R313	SUB	7,000		0,00		
52	R/RE	RO2	Doplnenie rozvádzača R III, v zmysle PD, vrátane úpravy krycieho plechu	ks	1,000		0,00		
53	R/RE	RO3	Doplnenie rozvádzača R IV, v zmysle PD, vrátane úpravy krycieho plechu	ks	1,000		0,00		
54	R/RE	RO4	Doplnenie rozvádzača R IV, v zmysle PD, vrátane úpravy krycieho plechu	ks	1,000		0,00		
55	R/RE	RO5	Doplnenie a oprava rozvádzačov HR - doplnená nová časť a RE, v zmysle PD	ks	1,000		0,00		
56	R/RE	RO6	Oprava rozvádzača RE - výmena izolátorov a meracích transformátorov prúdu	ks	1,000		0,00		
57	R/RE	SV1	Svietidlo Teson AL-DTO50 220V 07370 alebo ekvivalent	ks	68,000		0,00		
58	R/RE	SV4	Svietidlo prisadené PIRES DL-600 NS, 1xmax60W/E27 alebo ekvivalent	ks	71,000		0,00		
59	R/RE	SV5	Žiarovka 50W GU10-50 hal. 50W	ks	68,000		0,00		
60	R/RE	SV6	Žiarovka LED CorePro LEDbulb 11(11,5)-75W E27 827 alebo ekvivalent + ekologický poplatok	ks	71,000		0,00		
61	R/RE	SV7	Svietidlo na strop, T5, 2x35W, EB A2 alebo ekvivalent	ks	28,000		0,00		
62	R/RE	SV8	Trubica TL5 35W/840 HE alebo ekvivalent + ekologický príspevok	ks	56,000		0,00		
63	R/RE	SV9	Svietidlo Núdzové s piktogramom 1x8W/1hod. SE IP42, 1hod len núdzový režim	ks	36,000		0,00		
64	R/RE	V	Viečko	ks	85,000		0,00		
65	R/RE	V2	Viečko V 68HF + vruty	ks	85,000		0,00		
66	S/S20	2830403000	Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA	ks	2 350,000		0,00	0,024	

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia III - ELI -Ostatné priestory

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
67	S/S20	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA, s vrutom	ks	720,000		0,00	0,007	
68	S/S20	2830404000	Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA, s vrutom	ks	200,000		0,00	0,004	
69	S/S30	3410300141	Kanál elektroinštalačný HD - biela RAL 9003 EKD 80X40HF HD, bezhalogénový, vrátane spojok, uhlov a pod	m	145,200		0,00	0,109	
70	S/S30	3410300889	Lišta hranatá HD - biela RAL 9003 40X20HF podlahová, bezhalogénová vrátane spojok, uhlov a pod	m	178,200		0,00	0,041	
71	S/S30	3410300973	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LHD 20X20HF, bezhalogénová , vrátane spojok, uhlov a pod	m	567,600		0,00	0,091	
72	S/S30	3450201200	Spínač 5 , biely, montáž do krabice nad omietku	ks	8,000		0,00	0,003	
73	S/S30	3450201320	Spínač 1 , biely, montáž do krabice nad omietku	ks	2,000		0,00		
74	S/S30	3450201570	Spínač 6 , biely, montáž do krabice nad omietku	ks	3,000		0,00		
75	S/S30	3450359300	Zásuvka jednoduchá , biela, montáž do krabice pod omietku	ks	27,000		0,00	0,003	
76	S/S30	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	34,000		0,00		
77	S/S30	3455120100	Krabica prístrojová dvojnásobná LK 80x28/2K biela	ks	154,000		0,00		
78	S/S30	3455120110	Krabica prístrojová jednonásobná LK 80x28R/1 biela	ks	15,000		0,00		
79	P/PE	MD	Mimostavenisková doprava	%	6,300		0,00		
80	P/PE	MV	Murárske výpomoci	%	1,050		0,00		
81	P/PE	PD	Presun dodávok	%	1,050		0,00		
82	P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,150		0,00		
83	P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,050		0,00		
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00	0,280	0,000
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ						

Rozpočet Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom / Hotelová akadémia III - ELI -Ostatné priestory

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
84	922/M22	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	309,100		0,00		
85	922/M22	220511032	Kábel dátový	m	309,100		0,00		
86	S/S30	3410300725	FTP cat.5e LSOH, bezhalogénový	m	309,100		0,00		
87	P/PE	MV	Murárske výpomoci	%	1,050		0,00		
88	P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,150		0,00		
89	P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,050		0,00		
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ				0,00	0,000	0,000
			Montážne práce				0,00	0,280	0,000
			Celkom v EUR				0,00	0,280	0,000