



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	06379/2019/ ODDVO-020	Mesiariková 0949 014 596	10.03.2022

Vec

- 1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky**
- 2. Informácia o zmene súťažných podkladov**
- 3. Informácia o zmene lehôt**

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky: Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Detva, Krupina a Veľký Krtíš (Výzva č. 20)
Vyhlásené: Výzvou na predkladanie ponúk (č. 20), zverejnenou v systéme JOSEPHINE dňa 01.03.2022 a zaslanou všetkým záujemcom, zaradeným k momentu vyhlásenia výzvy do zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) s predmetom Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce.

1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie Súťažných podkladov (ďalej len „SP“) zo dňa 07.03.2022 a 09.03.2022 k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, verejný obstarávateľ v súlade s ust. § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje všetkým záujemcom nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

„Žiadam verejného obstarávateľa potvrdiť skutočnú výmeru vo výkaze výmer a tiež upresniť druh požadovaných rúr v nasledujúcich položkách:

Názov stavby :

III/2605 Čebovce

1,

asfaltová zálievka pracovných spojov m 1,326

Je táto položka o výmery 1,326 m správna – postačujúca ? ak nie, prosíme udať správnu výmeru.

2.

zriadenie priepustu z rúr DN 400 mm kompletne, cena =zemné práce, dodanie rúr, obsyp, lôžko m 8,0
Potrebujeme upresniť či ide o rúru betónovú, alebo PVC . Je značný rozdiel v cene.“

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ informuje, že vo výkaze výmer v časti hárku 46-2605 Čebovce stavba III/2605 Čebovce sa položke „asfaltová zálievka pracovných spojov o výmery 1,326 m“ mení na výmery položky, a to na „**asfaltová zálievka pracovných spojov o výmery 1.326,00 m**“.

Vo výkaze výmer v časti hárku 46-2605 Čebovce stavba III/2605 Čebovce položka „zriadenie priepustu z rúr DN 400 mm kompletne, cena=zemné práce, dodanie rúr, obsyp, lôžko 8,00 m“ verejný obstarávateľ upresňuje, že „**rúra priepustu bude PVC korugovaná**“.

Otázka č. 2:

„Vážení verejný obstarávateľ!

„Účelom procesu Verejného obstarávania je podľa názoru uchádzača získať z trhu najhospodárnejšiu realizovateľnú ponuku. Súťažné podklady zverejnené v tomto procese by nemali v neprimeranej miere prenášať riziko na žiadnu zo zmluvných strán. V spojitosti so skokovitým nárastom cien stavebných materiálov počas uplynulého obdobia a faktom, že spôsob valorizácie nie je v návrhu zmluvy o dielo žiadnym spôsobom upravený, a teda riziko neočakávaných nákladov má niešť zhotoviteľ, sa pýtame:

a. upraví/doplní verejný obstarávateľ návrh zmluvy o dielo o ustanovenie, v ktorom ošetrí tento prípad neočakávaného nárastu nepredvídateľných nákladov počas lehoty výstavby tak, aby pokrývali nárast nákladov vznikajúcich v stavebnom sektore a zabezpečil tak plynulé a úspešné dokončenie Diela?

b. respektíve, ak bude odpoveď na otázku po a) záporná, môže verejný obstarávateľ pridať do návrhu zmluvy o dielo: „V prípade, ak nárast ceny stavebného materiálu, alebo iného vstupu zhotoviteľa preukázateľne vzrastie o viac ako 15% oproti nákladom z jeho cenovej ponuky, budú tieto nepredvídateľné naviac náklady dôvodom na uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo, ktorým dôjde k zmene zmluvy“? Uchádzač pripomína, že hodnota 15% má oporu v §18 zákona o verejnom obstarávaní.

c. Keďže v súvislosti so skokovým nárastom cien stavebných materiálov vzniká na trhu v jednotlivých prípadoch aj problém s ich nedostupnosťou, zohľadní verejný obstarávateľ v takomto prípade (po preukázaní prípadných dopadov) túto skutočnosť aj do termínov plnenia Zmluvy o Dielo?“

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ uvádza, že zmluvu o dielo ponecháva v pôvodnom znení, t. j. neupraví. Čo sa týka hypotetických nárastov vstupov, každý uchádzač si zhodnotí, akým spôsobom a či si tieto riziká ocení a zohľadní v ponukovej cene. Čo sa týka termínov plnenia zmluvy o dielo, verejný obstarávateľ je viazaný zrealizovaním diela v roku prislúchajúcemu Registru investícií, z ktorého je dielo financované, z uvedeného dôvodu ostávajú zmluvné termíny bezo zmeny. Verejný obstarávateľ predpokladá, že záujemca/uchádzač si dokáže zabezpečiť materiál na realizáciu diela vopred. Vláda SR vydala vyjadrenie, že pre rok 2022 sú zabezpečené dodávky strategických surovín (napr. ropa pre výrobu asfaltu.)

Otázka č. 3:

„Žiadame VO vysvetliť, poprípade doplniť nasledujúcu položku :
Poradové číslo 3 - III/2715 Málinec - Polianky okres Detva

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m² 6 093,000

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m² 6 093,000

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 16 O R hr. 50 mm 6 093,000

Recyklácia podkladu za studena na mieste - s kombinovaným spojivom (cementa asfalt. emulzia alebo cement a asfalt.pena) hr do 400mm 6 093,000

Z dôvodu, že sa v stavbe má realizovať recyklácia jedna vrstva asfaltu je nevyhovujúca.

1, podľa nás chýba položka : Asfaltový betón vrstva ložná ACL 16- II hr. 50 mm 6 093,0m²
a

2, táto položka zo zadania : Asfaltový betón vrstva obrusná AC 16 O R hr. 50 mm by mala byť :
Asfaltový betón vrstva obrusná ACO 11- II hr. 50 mm

Ak zadávateľ takto neuvažoval, tým pádom 2 x postrek je zbytočný.

Prosíme upresniť postup realizácie – zmeniť výkaz výmer v tejto stavbe.“

Otázka č. 4:

„Žiadame VO o vysvetlenie:

V zákazke III/2715 Málinec - Polianky okres Detva chýba položka ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením o výmere 6 093,00m², žiadame verejného obstarávateľa o jej doplnenie.“

Odpoveď k otázke č. 3 a č. 4:

Verejný obstarávateľ rozhodol, že rekonštrukcia cesty III/2715 v okrese Detva bude realizovaná v troch etapách. Vzhľadom k intenzite premávky na predmetnej ceste považuje verejný obstarávateľ toto riešenie za postačujúce.

Verejný obstarávateľ zároveň informuje, že vo výkaze výmer v časti hárku III/2715 Málinec – Polianky DT je položka „postrek spojovací“ odstránený.

2. Informácia o zmene súťažných podkladov

V súvislosti s vyššie uvedenými odpoveďami verejný obstarávateľ upravil/doplnil predmetné položky výkazu výmer. Všetky zmeny sú zapracované zelenou farbou.

Verejný obstarávateľ zároveň prikladá upravený výkaz výmer s názvom: **Príloha č. 2 SP – Výkaz výmer – úprava.**

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetné informácie zohľadnili vo svojich ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.

3. Informácia o zmene lehôt

Verejný obstarávateľ oznamuje, že v súlade s § 21 ods. 4 písm. b) ZVO, primerane predlžuje lehotu na predkladanie ponúk ako aj termín otvárania ponúk nasledovne:

Pôvodné lehoty:

Lehota na predkladanie ponúk: 14.03.2022 do 09:00 hod.

Dátum otvárania ponúk: 14.03.2022 o 10:00 hod.

Nové lehoty:

Lehota na predkladanie ponúk: 21.03.2022 do 09:00 hod.

Dátum otvárania ponúk: 21.03.2022 o 10:00 hod.

S pozdravom

Ivana Mesiariková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa