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Všetkým záujemcom  

 

V Žiline, dňa 19.05.2022 

 

VEC 

Odpovede verejného obstarávateľa na doručené žiadosti o vysvetlenie – III. kolo 

 

Verejný obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásil 

oznámením o vyhlásení verejného obstarávania zverejneným v Ú. v. EÚ zo dňa 4.4.2022 pod 

zn. 2022/S 066-174829 a vo Vestníku ÚVO č. 85/2022 zo dňa 5.4.2022 pod č. 18665 – MSS 

verejné obstarávanie s názvom „Stavebný dozor“ (ďalej len „oznámenie o vyhlásení 

verejného obstarávania“). 

Verejnému obstarávateľovi doručili záujemcovia žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených 

v oznámení o vyhlásení verejného  obstarávania, v súťažných podkladoch a ich prílohách, na 

ktoré verejný obstarávateľ poskytuje nižšie uvedené odpovede.  

 

Časť 1  

„Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská 

Bystrica) – etapa Považský Chlmec – Žilina – 2. časť“ – stavebný dozor 

 

 

Otázka 1 : 

Verejný obstarávateľ stanovil pre podmienku účasti pre časť 1 zákazky podľa § 34 ods. 1 

písm. g) zákona o verejnom obstarávaní minimálnu požadovanú úroveň štandardov splnenia 

podmienky účasti nasledovne: 

3.2.2. Odborník na mosty (kľúčový odborník): 

 skúsenosť aspoň jednej služby – činnosť stavebného dozoru v oblasti výstavby alebo 

komplexnej rekonštrukcie mostov na stavbe dopravnej infraštruktúry (železnice alebo 

cesty), ktorej súčasťou bola výstavba oceľového mosta alebo komplexná rekonštrukcia 

oceľového mosta, kde investičná cena diela bola minimálne 2 000 000,00 EUR bez DPH 

alebo dĺžka samotného oceľového mosta bola min. 130 m, 

 oprávnenie umožňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

na činnosť stavebného dozoru – uchádzač predloží osvedčenie o vykonaní odbornej 

skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 

stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov vydaného Slovenskou komorou 

stavebných inžinierov (SKSI) na činnosť stavebného dozoru s odborným zameraním 

inžinierske stavby - dopravné stavby – mosty alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa 

právneho predpisu krajiny registrácie odborníka; 
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Dovoľujeme si požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie, prečo na jednej strane požaduje 

skúsenosť predmetného kľúčového odborníka na výstavbe alebo komplexnej rekonštrukcii 

oceľového mosta, ale zároveň na druhej strane bude uznávať oprávnenie na výkon činnosti 

stavebného dozoru s odborným zameraním inžinierske stavby - dopravné stavby – mosty, ktoré 

vydáva SKSI, a ktorá nerozdeľuje vydané osvedčenia jednotlivo na oceľové alebo 

železobetónové. 

Máme za to, že verejný obstarávateľ nemôže stanovovať podmienky nad rámec zákon 

vydaných osvedčení, nakoľko skúška stavebného dozoru s odborným zameraním inžinierske 

stavby - dopravné stavby – mosty pozostáva zo všetkých typov mostov, týmto výrazným 

spôsobom obmedzuje potenciálnych uchádzačov, ktorí majú praktické skúsenosti s výkonom 

stavebného dozoru na iných typoch mostov. 

Uvedeným spôsobom verejný obstarávateľ podstatne obmedzuje predmetných odborníkov na 

mosty a zároveň porušuje zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 

autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov podľa ktorého úspešný 

absolvent skúšky získava spôsobilosť na výkon činnosti pre jednotlivé podkategórie osobitne, 

viď priložený dokument vydaný SKSI. 

Na základe uvedeného žiadame verejného obstarávateľa, aby rozšíril požadované skúsenosti 

predmetného odborníka na všetky typy mostov. 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti v súlade s § 34 zákona o verejnom obstarávaní  

týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti na predmet zákazky – poskytnutie služby 

stavebno-technického dozoru v zložení kľúčových a nekľúčových odborníkov pri zhotovovaní 

stavebného diela, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov. Z uvedeného vyplýva, že sa jedná 

o službu vykonávanú odborníkmi, ktorí svoju odbornosť preukazujú vzdelaním, oprávnením 

a skúsenosťou, a to požadovanými dokumentmi.  

Verejný obstarávateľ požaduje preukázať úroveň odbornosti oprávnením kľúčového odborníka 

na odbornú činnosť v zmysle platnej legislatívy, a teda podmienka účasti nebola stanovená nad 

rámec zákona vydaných osvedčení.  

„....  

 oprávnenie umožňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

na činnosť stavebného dozoru – uchádzač predloží osvedčenie o vykonaní odbornej 

skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 

stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov vydaného Slovenskou komorou 

stavebných inžinierov (SKSI) na činnosť stavebného dozoru s odborným zameraním 

inžinierske stavby - mosty alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu 

krajiny registrácie odborníka; 

 ....“ 

Preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti kľúčového odborníka na mosty verejný 

obstarávateľ požaduje aj predložením referenčného listu 

„....  

 skúsenosť aspoň jednej služby – činnosť stavebného dozoru v oblasti výstavby alebo 

komplexnej rekonštrukcie mostov na stavbe dopravnej infraštruktúry (železnice alebo 

cesty), ktorej súčasťou bola výstavba oceľového mosta alebo komplexná 
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rekonštrukcia oceľového mosta, kde investičná cena diela bola minimálne 

2 000 000,00 EUR bez DPH alebo dĺžka samotného oceľového mosta bola min. 130 m;   

 ....“ 

 

Poskytnutie služby pre časť 1 - stavebný dozor bude vykonávaný podľa projektovej 

dokumentácie stavebného diela, ktorá okrem iného zahŕňa aj dva stavebné objekty:  

- most ponad rieku Váh v úseku 18 s celkovou dĺžkou 185,30 m a uhlom kríženia toku 

s lávkou 90°,  

- most ponad vodný rok v úseku 18 - premostenie cyklotrasy cez bezmenný potok. 

Vzhľadom na rozsah, náročnosť postupu výstavby a typu nosnej oceľovej konštrukcie - 

oceľová priestorová priehradová konštrukcia zavesená na medziľahlé podpery pomocou 

oceľových tiahel – verejný obstarávateľ má za to, že touto podmienkou účasti uchádzač 

preukazuje svoje skúsenosti, rozsah prác, ako aj kvalitu svojej odbornej činnosti za ostatné 

obdobie práve na stavbách mostov zameraných na oceľové konštrukcie. 

 

 

 

Otázka č. 2 

3.2.4. Geotechnický dozor (nekľúčový odborník): 

 ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania - 

uchádzač predloží doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

 skúsenosť aspoň jednej služby – činnosť stavebného dozoru v oblasti geotechnického 

alebo geologického dozoru na stavbe dopravnej infraštruktúry (železnice alebo cesty), 

kde investičná cena diela bola minimálne 600 000,00 EUR bez DPH,  

 oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov na činnosť stavebného dozoru – uchádzač predloží osvedčenie o vykonaní 

odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 

autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov vydaného 

Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) na činnosť stavebného dozoru s 

odborným zameraním inžinierske stavby – geotechnika alebo ekvivalentný doklad 

vydaný podľa právneho predpisu krajiny registrácie odborníka.  

 

Dovoľujeme si požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie, prečo na jednej strane požaduje 

skúsenosť aspoň jednej služby – činnosť stavebného dozoru v oblasti geotechnického alebo 

geologického dozoru na stavbe dopravnej infraštruktúry (železnice alebo cesty), ale na druhej 

strane bude uznávať len oprávnenie na výkon činnosti stavebného dozoru s odborným 

zameraním inžinierske stavby – geotechnika, ktoré vydáva SKSI, ale neuvádza aj 

geologické oprávnenie, ktoré vydáva MŽPSR, keďže predmetný nekľúčový odborník môže 

mať skúsenosť v jednej oblasti geotechnického dozoru alebo v druhej oblasti geologického 

dozoru.  

Máme za to, že verejný obstarávateľ nemôže stanovovať podmienky tak, že splnenie jednej 

časti podmienky vylučuje splnenie druhej časti podmienky.  

Na základe uvedeného žiadame verejného obstarávateľa, aby rozšíril požadovaný typ 

oprávnenia, aj na geologické oprávnenie. 
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ pre časť 1 - „Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica 

ŽSK/TSK – (Považská Bystrica) – etapa Považský Chlmec – Žilina – 2. časť“ – stavebný dozor 

– upravuje prílohu č. 2 súťažných podkladov „Podmienky účasti týkajúce sa osobného 

postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti, alebo odbornej 

spôsobilosti“, a to v požiadavke na nekľúčového odborníka v bode preukázania skúsenosti: 

„ 3.2.4. Geotechnický dozor (nekľúčový odborník): 

 .... 

 skúsenosť aspoň jednej služby – činnosť stavebného dozoru v oblasti geotechnického 

dozoru na stavbe dopravnej infraštruktúry (železnice alebo cesty), kde investičná cena 

diela bola minimálne 600 000,00 EUR bez DPH,  

 ....“ 

Zmena je zapracovaná aj do súťažných podkladov a do príslušných dokumentov zákazky 

s vyznačenými zmenami. Dokumenty zákazky po aktualizácii sú zverejnené v časti 

DOKUMENTY danej zákazky v systéme Josephine. 

 

 

 

 

Pre Časť 1  

„Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská 

Bystrica) – etapa Považský Chlmec – Žilina – 2. časť“ – stavebný dozor 

 

a pre Časť 2  

„Prestavba mostného objektu MO 2300-001 v Obci Podbiel“ - stavebný dozor 

 

 

 

Otázka č. 3 

Verejný obstarávateľ stanovil nasadenie odborníkov pre časť 1 zákazky nasledovne: 

 
 



5 
 

 

 

 

Verejný obstarávateľ stanovil nasadenie odborníkov pre časť 2 zákazky nasledovne: 

 
 

Verejný obstarávateľ uviedol vo vysvetlení súťažných podkladov zo dňa 28. 4 2022, že pri 

kľúčovom odborníkovi na mosty a pri kľúčovom odborníkovi vedúceho tímu STD počítal 

soboty a prípadnú rezervu (nedeľu), kde proces stavby nie je možné prerušiť z dôvodu 

technologického postupu výstavby diela – výstavba cyklodopravnej trasy vrátane mostu. 

Pokiaľ povaha práce alebo podmienky zhotovenia diela nedovoľujú, aby sa pracovný čas 

rozvrhol rovnomerne, tak slovenská legislatíva upravuje prácu v nepretržitej prevádzke alebo 

prevádzke na zmeny pri dodržaní všetkých podmienok a práv v zmysle zákonov Slovenskej 

republiky.  

Máme za to, že verejný obstarávateľ nemôže stanovovať nasadenie odborníkov tak, že 

uchádzač nedokáže jednoznačne stanoviť cenovú ponuku, nakoľko sa jedná iba o prípadnú 

rezervu, na základe ktorej je už v tomto štádiu prípravy ponuky zrejmé, že nedôjde k jej 

čerpaniu, nakoľko sa jedná o sviatky aj nedele. Určite sú technologické postupy, ktoré nie je 

možné prerušiť, ale určite to nebude prebiehať výstavba nepretržite 306 dní v prípade časti 1 

zákazky, resp. 365 dní v prípade časti 2 zákazky. 

 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ zverejnil v predchádzajúcich dokumentoch „Odpovede verejného 

obstarávateľa na doručené žiadosti o vysvetlenie“ svoje odpovede na doručené otázky 

týkajúce sa počtu dní nasadenia odborníkov na stavbe pre obe časti zákazky po zvážení 

všetkých okolností, predchádzajúcich skúseností a zodpovednom prístupe. 

Obe stavby, ku ktorým sa požaduje stavebný dozor, sa budú realizovať s najväčšou 

pravdepodobnosťou aj cez víkendy.  

 

Pre časť 1 - „Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – 

(Považská Bystrica) – etapa Považský Chlmec – Žilina – 2. časť“ – stavebný dozor – je 

stanovené nasadenie viacerých kľúčových odborníkov, preto je možná prípadná zastupiteľnosť 

odborníkov - Vedúceho tímu STD s Kľúčovým odborníkom na mosty. No taká možnosť je 

vecou poskytovateľa služby ako naplánuje poskytnutie služby a nacení predmet zákazky. 
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Pre časť 2 - „Prestavba mostného objektu MO 2300-001 v Obci Podbiel“ - stavebný dozor – 

je stanovený iba jeden kľúčový odborník, preto taká prípadná zastupiteľnosť neexistuje. Z toho 

vyplýva, že kľúčový odborník - Vedúci tímu STD tam bude musieť byť sedem dní v týždni ako 

sa plánuje výstavba diela. 

Na základe toho verejný obstarávateľ predpokladá, že záujemca po zvážení môže naplánovať 

poskytnutie služby aj dvomi, prípadne viacerými osobami na pozíciu kľúčového odborníka – 

Vedúci tímu STD, ktorí budú zastupiteľní a môžu sa striedať, napríklad v turnusoch. Táto 

možnosť je vecou poskytovateľa služby ako naplánuje rozvrh prípadných služieb za dodržania 

všetkých podmienok a práv v zmysle zákonov Slovenskej republiky.   

 

Verejný obstarávateľ stanovil počet dní nasadenia jednotlivých odborníkov počas výstavby 

diela, t.j. počet dní pri ktorých požaduje, aby na stavbe bol prítomný personál dodávateľa - 

potrebný kľúčový alebo nekľúčový odborník prítomný. 

Zároveň upresnil, čo sa považuje za deň nasadenia: 

„Za deň nasadenia sa považuje deň, v ktorom jeden odborník v danej profesii odpracuje na 

stavbe plnú pracovnú dobu, t.j. 8 hod, resp. jednu pracovnú zmenu (počas jedného dňa môže 

byť nasadený ľubovoľný počet odborníkov, a to aj vo viaczmennom nasadení).“ 

Verejný obstarávateľ nie je povinný a ani nemôže navrhnúť ako má záujemca uvažovať a ako 

si má rozložiť pracovníkov a s tým súvisiace náklady pri tvorbe ceny za poskytnutie služby. 

Cenová politika, tvorba ceny za poskytnutie služby, a teda za predmet zákazky je v plnej 

kompetencii dodávateľa a jeho cenovej stratégie.  

 

 

 

S úctou  

 

Ing. Gabriela Tisoňová, PhD. 

 riaditeľka odboru dopravy 


