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Všetkým záujemcom  

 

V Žiline, dňa 06.06.2022 

 

VEC 

Odpovede verejného obstarávateľa na doručené žiadosti o vysvetlenie – V. kolo 

 

Verejný obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásil 

oznámením o vyhlásení verejného obstarávania zverejneným v Ú. v. EÚ zo dňa 4.4.2022 pod zn. 2022/S 

066-174829 a vo Vestníku ÚVO č. 85/2022 zo dňa 5.4.2022 pod č. 18665 – MSS verejné obstarávanie 

s názvom „Stavebný dozor“ (ďalej len „oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania“). 

Verejnému obstarávateľovi doručil záujemca žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v oznámení 

o vyhlásení verejného  obstarávania, v súťažných podkladoch a ich prílohách, na ktoré verejný 

obstarávateľ poskytuje nižšie uvedenú odpoveď.  

 

Časť 1  

„Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica) – 

etapa Považský Chlmec – Žilina – 2. časť“ – stavebný dozor 

 

 

Otázka 1 : 

Verejný obstarávateľ zverejnil odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 19. 5. 

2022, v ktorej v rámci otázky č. 2 prečo verejný obstarávateľ neuznáva aj geologické oprávnenie, ktoré 

vydáva MŽPSR, keďže predmetný nekľúčový odborník môže mať skúsenosť v oblasti geotechnického 

dozoru alebo geologického dozoru namiesto doplnenia geologického oprávnenia jednoducho odstránil 

požiadavku na skúsenosť nekľúčového odborníka bez odborného vysvetlenia, čím v podstatnej miere 

obmedzil uchádzačov, ktorí majú skúsenosti v oblasti geologického dozoru, čo sa využíva v podstatne 

väčšom rozsahu ako geotechnický dozor. 

Zmyslom inštitútu vysvetľovania a dopĺňania súťažných podkladov nie je obmedzovať a diskriminovať 

potenciálnych záujemcov alebo uchádzačov, ale nastaviť podmienky súťaže tak, aby boli primerané 

predmetu zákazky a aby neobmedzovali hospodársku súťaž. Na základe toho, že verejný obstarávateľ 

odstránil geologický dozor, žiadame verejného obstarávateľa o odstránenie aj geotechnického dozoru 

nakoľko sme to vyhodnotili tak, že v skutočnosti ich verejný obstarávateľ ani nepotrebuje na takýto 

predmet zákazky, ako aj iných nekľúčových odborníkov. 

......... 

Z dôvodu, že stanovené podmienky účasti verejným obstarávateľom sú nad rámec predmetu zákazky, 

takéto podmienky účasti sa stanovujú pre najzložitejšie dopravné stavby – diaľnice a diaľničné mosty, 

vzbudzuje to podozrenie, že verejný obstarávateľ sa úmyselne pokúša obmedziť okruh potenciálnych 

záujemcov alebo uchádzačov, keď sa verejný obstarávateľ rozhodne aplikovať takéto podmienky účasti 

pre podstatne jednoduchšie dopravné stavby – cyklochodník a cyklomosta, žiadame verejného 

obstarávateľa, aby prehodnotil všetky podmienky účasti týkajúce sa § 34 Technická spôsobilosť alebo 

odborná spôsobilosť. 

................ 

Na základe uvedeného žiadame verejného obstarávateľa, aby upravil všetky požiadavky a podmienky 

účasti primerane danej kategórie stavby.  
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ prehodnotil všetky stanovené podmienky účasti technickej a odbornej 

spôsobilosti, ktoré sú v súlade  s § 34 zákona o verejnom obstarávaní  a trvá na ich stanovení 

a preukázaní tak ako je uvedené v prílohe súťažných podkladov. 

Podmienky účasti sú stanovené s ohľadom na predmet zákazky – poskytnutie odbornej služby 

vykonávanej odborníkmi, ktorí svoju odbornosť preukazujú vzdelaním, oprávnením a skúsenosťou, a to 

požadovanými dokumentmi. 

 

Verejný obstarávateľ vo vysvetlení súťažných podkladov zo dňa 19. 5. 2022 vypustil spojenie „...alebo 

geologického dozoru....“ pri nekľúčovom odborníkovi „Geotechnický dozor (nekľúčový odborník)“, 

pretože táto skúsenosť geotechnika tam bola uvedená omylom. Verejný obstarávateľ z nižšie uvedených 

dôvodov neumožňuje preukázať a zabezpečiť pozíciu nekľúčového odborníka „Geotechnický dozor“ 

geológom.  

Verejný obstarávateľ požaduje na stavbe geotechnický dozor. Dôvodom tejto požiadavky je sledovanie 

spolupôsobenia stavebnej konštrukcie s dotknutým horninovým prostredím a sledovanie vývoja tohto 

stavu v čase a priestore. Verejný obstarávateľ vníma riziká pri zakladaní opory č.4, ktorá je založená 

plošne na zainjektovaných geologických štrkoch v tesnej blízkosti hlavného kanalizačného zberača 

odpadových vôd na jednej strane a blízkosti vodného toku Váh na strane druhej. Opora je založená v 

úrovni hladiny podzemnej vody. Od geotechnického dozora verejný obstarávateľ očakáva kontrolu 

vhodnosti navrhnutej technológie budovania konštrukcie v konkrétnych geotechnických podmienkach, 

prognózovanie ďalšieho vývoja sledovaného systému horninové prostredie – stavebná konštrukcia a 

sledovanie bezpečnosti realizácie hĺbenia stavebnej jamy a injektážnych prác tak, aby nedošlo k 

poškodeniu kanalizačného zberača a úniku injektážnej zmesi do vodného toku. V prípade potreby 

verejný obstarávateľ očakáva od geotechnického dozora taktiež aktívnu spoluprácu s projektantom pri 

úprave technického riešenia. Ďalej verejný obstarávateľ očakáva dozornú činnosť geotechnického 

dozora pri realizácii vysokého násypu v tesnej blízkosti vodného toku Váh. Vyššie menované činnosti 

nie sú náplňou práce geologického dozora stavby.  

Vzhľadom na charakter stavebných prác verejný obstarávateľ nepožaduje priebežne zaznamenávať 

skutočné inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery počas výstavby, a preto nepožaduje 

prítomnosť geologického dozora stavby. 

 

Záujemca vo svojej žiadosti o vysvetlenie argumentuje tým, že geotechnický dozor sa využíva pri 

náročných projektoch, akými sú stavba diaľnic alebo diaľničných mostov, pričom stavbu cyklomosta 

označuje za „podstatne jednoduchšiu“. Verejný obstarávateľ nijako nespochybňuje skutočnosť, že 

geotechnický dozor sa využíva pri stavbe diaľnic. Verejný obstarávateľ si ale dovoľuje uviesť, že 

predmetná stavba cyklomosta predstavuje jednu z najväčších investícií do výstavby mostov v regióne 

Žilinského samosprávneho kraja a pre verejného obstarávateľa je veľmi dôležité mať predmetnú stavbu 

dozorovanú erudovanými a skúsenými odborníkmi, pretože ide o významnú investičnú stavbu. Zároveň 

verejný obstarávateľ si uvedomuje náročnosť danej stavby aj vzhľadom na geologické podmienky, 

v ktorých sa stavba bude realizovať, preto vníma potrebu geotechnika na strane odborníkov stavebného 

dozora. 

 

 

Informácia o úprave Zmluvy o dielo pre časť 1 a pre časť 2: 

 

Verejný obstarávateľ vzhľadom na prebiehajúce verejné obstarávania týkajúce sa výberu zhotoviteľa 

jednotlivých stavieb, ktorých dozorovanie predstavuje predmet zákazky pre časť 1 a pre časť 2, sa 

rozhodol upraviť  zmluvu o dielo pre časť 1 a zmluvu o dielo pre časť 2. Verejný obstarávateľ do návrhu 

zmluvy doplnil právu odstúpiť od zmluvy pre obe zmluvné strany, ak zmluva so zhotoviteľom na 

predmetnú stavbu nebude uzatvorená do 31.12.2022.  
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Upravené znenia zmlúv s vyznačenými zmenami sú zverejnené v časti DOKUMENTY na karte danej 

zákazky v systéme Josephine. 

 

 

S úctou  

 

 v.r.   

Ing. Gabriela Tisoňová, PhD. 

 riaditeľka odboru dopravy 


