
           Sadzby DPH

   A      B   
20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin.

Ostatné 
náklady 
stavby Cena

Dažďová kanalizácia A, B   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

 Akumulačná nádrž   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Vytlak vody z nádrže   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Kábelový rozvod NN   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           Celkom bez DPH   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           DPH 20% z   0,00   0,00

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR   0,00

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske



Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 7. 3. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

OST   0,00   0,00   0,00

VN   0,00   0,00   0,00

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky   0,00   0,00

Prevádzkové vplyvy   0,00 0

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Ostatné náklady stavby

Krycí list stavby
Stavba Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske

Odberateľ: Mesto Strážske

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Dodávateľ: 

Celkové náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy

Horské oblasti

Mimostavenisková doprava

Spolu

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR



Rozpočet Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske / Dažďová kanalizácia A, B

Objekt Dažďová kanalizácia A, B Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 7. 3. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Krycí list rozpočtu
Stavba Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske

Odberateľ: Mesto Strážske

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Spolu v EUR

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Strana 3 z 16    Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske / Dažďová kanalizácia A, B

Objekt Dažďová kanalizácia A, B

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   2,9000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   427,5800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   430,4800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   430,4800   0,0000

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Strážske

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022

Stavba Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske

Práce HSV

Celkom v EUR
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Rozpočet Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske / Dažďová kanalizácia A, B

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022

Zákazka Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske

Objekt Dažďová kanalizácia A, B

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 111101101 m2  1 474,800   0,00 0

2 115001103 m   20,000   0,00   0,009 0,188

3 115101201 hod   41,000   0,00 0

4 119001412 m   6,000   0,00   0,013 0,076

5 119001801 m   491,600   0,00   0,004 1,917

6 120001101 m3   9,000   0,00 0

7 121101111 m3   294,960   0,00 0

8 132301202 m3   424,010   0,00 0

9 132301209 m3   56,530   0,00 0

10 151101101 m2   737,400   0,00   0,001 0,715

11 151101111 m2   737,400   0,00 0

12 162501122 m3   848,010   0,00 0

13 171201101 m3   424,010   0,00 0

14 171201202 m3   226,140   0,00 0

15 174101002 m3   197,870   0,00 0

16 175101202 m3   226,140   0,00 0

17 181301112 m2  1 474,800   0,00 0

1   0,00 2,9 0

4

18 451572111 m3   226,140   0,00   1,891 427,579

4   0,00 427,58 0

8

19 871324004 m   57,500   0,00 0

20 871354006 m   185,800   0,00 0

21 871394012 m   6,000   0,00 0

22 877324004 ks   10,000   0,00 0

23 877354030 ks   7,000   0,00 0

24 877354054 ks   7,000   0,00 0

Odberateľ: Mesto Strážske

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na 
hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2   

Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250   

Rozpočet

Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s 
urovnaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4   

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m   

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m   

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-
4  v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a 
s hrubým urovnaním nezhutnených   

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom 
litrov za minútu nad 100 do 500 l   

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500   

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové   

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného 
vedenia alebo výbušnín   

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3   

Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3   

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

POTRUBNÉ ROZVODY

Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 
160   

Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 
200   

Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 
400   

Montáž kanalizačného PP kolena DN 160   

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 100 do 1000 m3   

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením 
sypaniny   

Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm   

ZEMNÉ PRÁCE

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   

Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 200   

Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 200/160   
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Rozpočet Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske / Dažďová kanalizácia A, B

25 894810009 ks   10,000   0,00 0

26 286140000900 ks   0,600   0,00 0

27 286140001000 ks   0,600   0,00 0

28 286140001200 ks   1,400   0,00 0

29 286140002800 ks   0,170   0,00 0

30 286140006600 ks   185,800   0,00 0

31 286540069900 ks   10,000   0,00 0

32 286540083600 ks   7,000   0,00 0

33 286540118400 ks   7,000   0,00 0

34 286610035300 ks   10,000   0,00 0

35 286610045000 m   20,000   0,00 0

36 286710035900 ks   10,000   0,00 0

37 552410002200 ks   10,000   0,00 0

38 592240009400 ks   10,000   0,00 0

8   0,00 0 0

9

39 966005951 ks   185,800   0,00 0

9   0,00 0 0

99

40 998276101 t   474,510   0,00 0

41 998276117 t   474,510   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   430,480 0

  0,00   430,480 0

Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 500 dĺ. 6 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu, obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Rúra Acaro alebo ekvivalent PP SW, SN16, DN 200 dĺ. 6 m hladká pre 
gravitačnú dažďovú kanalizáciu, obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač

Koleno KG 2000 PP, DN 160x87° hladké pre gravitačnú kanalizáciu, 
obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Redukcia KG 2000 PP, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, 
obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 200/200 hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu, obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Šachtové dno prietočné DN 200x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte  
600, PP, obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s 
roznášacím prstencom a poklopom   

Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 0,5 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu, obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 1 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu, obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 5 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu, obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Práce HSV

Celkom v EUR

Demontáž plastového ochranného zábradlia dĺ. 2 m   

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope   

Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr 
z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť 2000-3000 m   

PRESUNY HMÔT

Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 600, dĺžka 6 m, PP, obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač

Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte  
600, obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Poklop liatinový T 600 B125, obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte  
600/1000 NG, obchodný názov a typ uvedie uchádzač 

POTRUBNÉ ROZVODY

OSTATNÉ PRÁCE
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Rozpočet Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske /  Akumulačná nádrž

Objekt  Akumulačná nádrž Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 7. 3. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Krycí list rozpočtu
Stavba Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske

Odberateľ: Mesto Strážske

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR
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Rozpočet Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske /  Akumulačná nádrž

Objekt  Akumulačná nádrž

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   1,1100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   65,2700   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   66,3800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   66,3800   0,0000

Stavba Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   ZÁKLADY

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Strážske
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Rozpočet Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske /  Akumulačná nádrž

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022

Zákazka Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske

Objekt  Akumulačná nádrž

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 111101101 m2   300,000   0,00 0

2 115001103 m   100,000   0,00   0,009 0,942

3 115101202 hod   175,000   0,00 0

4 119001801 m   42,000   0,00   0,004 0,164

5 121101111 m3   60,000   0,00 0

6 122301102 m3   914,670   0,00 0

7 122301109 m3   914,670   0,00 0

8 162301131 m3   914,670   0,00 0

9 167101102 m3   914,670   0,00 0

10 171101101 m3   914,670   0,00 0

11 171201202 m3   914,670   0,00 0

12 174101002 m3   892,670   0,00 0

13 175101202 m3   30,000   0,00 0

14 181101102 m2   96,000   0,00 0

15 181301102 m2   500,000   0,00 0

16 RWNE2X00 ks   1,000   0,00 0

17 RWZT0004 ks   1,000   0,00 0

18 RWZT0005 ks   2,000   0,00 0

19 RWZT0010 ks   1,000   0,00 0

20 RWZT0021 ks   3,000   0,00 0

21 RWZT2159 ks   1,000   0,00 0

22 RWZT9021 ks   2,000   0,00 0

1   0,00 1,11 0

2

23 215901101 m2   96,000   0,00 0

24 216311113 m3   28,800   0,00   2,266 65,27

2   0,00 65,27 0

99

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Strážske

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia 
podľa Proctor-Standard na 95 %   

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na 
hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2   

Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250   

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom 
litrov za minútu nad 500 l do 1000 l   

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové   

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3   

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 
m3   

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4   

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-
4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m   

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3   

Čerpadlo pre McRain-na prekonanie veľkej vzdialenosti, DAKSYS  
alebo ekvivalent,  obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 100 do 1000 m3   

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením 
sypaniny   

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm   

Nádrž NEO, objem 20000 l, podzemná, obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač

Sifón na prepad nádrže - s mriežkou proti zvieratám,obchodný názov a 
typ uvedie uchádzač

Bezpečnostné označenia, obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Elektronický ukazovateľ výšky hladiny, obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač

Tesnenie nádrže DN 200, obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Filter Maximus Realizácia A, pre veľkosť strechy max.1500m2, 1x 
prítok DN 200,1x odtok DN 200, DAKSYS  alebo ekvivalent + 
predlženie   obchodný názov a typ uvedie uchádzač

ZEMNÉ PRÁCE

ZÁKLADY

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina 
súdržných do 92 % PS a nesúdržných   

Ochranná vrstva z prostého vodostavebného betónu na základovej 
škáre, hr. do 150 mm C 25/30   

ZÁKLADY

PRESUNY HMÔT
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Rozpočet Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske /  Akumulačná nádrž

25 998254011 t   65,270   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   66,380 0

  0,00   66,380 0

Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. 
alebo montované z dielcov do 50 m   

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR
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Rozpočet Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske / Vytlak vody z nádrže

Objekt Vytlak vody z nádrže Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 7. 3. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Krycí list rozpočtu
Stavba Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske

Odberateľ: Mesto Strážske

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR
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Rozpočet Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske / Vytlak vody z nádrže

Objekt Vytlak vody z nádrže

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   9,0800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,4300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   9,5100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   9,5100   0,0000

Stavba Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Strážske

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POTRUBNÉ ROZVODY

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Oddiel
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Rozpočet Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske / Vytlak vody z nádrže

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022

Zákazka Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske

Objekt Vytlak vody z nádrže

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 132201101 m3   16,800   0,00 0

2 132201109 m3   10,080   0,00 0

3 162201102 m3   16,800   0,00 0

4 171201201 m3   16,800   0,00 0

5 174101001 m3   12,000   0,00 0

1   0,00 0 0

4

6 451573111 m3   4,800   0,00   1,891 9,076

4   0,00 9,08 0

8

7 891181221 ks   1,000   0,00   0,001 0,001

8 891211221 ks   1,000   0,00   0,001 0,001

9 893810132 ks   1,000   0,00   0,432 0,432

10 871181114 m   20,000   0,00 0

11 871221118 m   20,000   0,00 0

12 286130033500 m   20,000   0,00 0

13 286130033700 m   20,000   0,00 0

14 286610029700 ks   1,000   0,00 0

15 422010000200 ks   1,000   0,00 0

16 422010003400 ks   1,000   0,00 0

17 422210007900 ks   1,000   0,00 0

18 422210008000 ks   1,000   0,00 0

8   0,00 0,43 0

99

19 998011001 t   9,630   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   9,510 0

  0,00   9,510 0

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Strážske

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   

Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m, obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3   

ZEMNÉ PRÁCE

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm   

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

POTRUBNÉ ROZVODY

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným 
kolieskom DN 40   

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným 
kolieskom DN 50   

Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, 
svetlej hĺbky do 1,5 m   

Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, 
SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm   

Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, 
SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm   

Celkom v EUR

Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m, obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač

Vodomerná šachta DN 1000, výška 1300 mm, obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

Filter s vložkou D 71-117-616 P2, PN 16, D 40 mm   

Filter závitový, 2, PN 16, mosadz OT 58, 

Posúvač navarovací, typ E2, z liatiny DN 32/40, PN 16 na vodu, 
obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Posúvač navarovací, typ E2, z liatiny DN 40/50, PN 16 na vodu, 
obchodný názov a typ uvedie uchádzač

POTRUBNÉ ROZVODY

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, 
tvárnic, z kovu výšky do 6 m   

PRESUNY HMÔT

Práce HSV
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Rozpočet Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske / Kábelový rozvod NN

Objekt Kábelový rozvod NN Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 7. 3. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Krycí list rozpočtu
Stavba Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske

Odberateľ: Mesto Strážske

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR
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Rozpočet Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske / Kábelový rozvod NN

Objekt Kábelový rozvod NN

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Stavba Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Strážske

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Práce HSV

Montážne práce

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

Montážne práce

Oddiel
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Rozpočet Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske / Kábelový rozvod NN

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022

Zákazka Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske

Objekt Kábelový rozvod NN

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 132301101 m3   68,400   0,00 0

2 132301109 m3   68,400   0,00 0

3 341110002000 m   60,000   0,00 0

4 341110002200 m   130,000   0,00 0

1   0,00 0 0

  0,00   0,000 0

921

5 210190021 ks   1,000   0,00 0

6 OEZ:42724 ks   1,000   0,00 0

921   0,00   0,000 0

  0,00   0,000 0

  0,00   0,000 0

Kábel medený CYKY 5x6 mm2   

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Strážske

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3   

Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i 
nezapažených s urovnaním dna v hornine 4   

Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2   

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

Montážne práce

Celkom v EUR

ZEMNÉ PRÁCE

Práce HSV

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

Montáž skrine RVS a Blokora vnútorného a vonkajšieho do váhy 100 
kg   

Rozvodnicová skriňa DZ54-2403-EI30S alebo ekvivalent, pre 
zapustenú montáž, jednokrídlové dvere, nepriehľadné dvere, vnútorná 
V x Š 550x510, počet radov 3, rozstup 150 mm, počet modulov v rade 
24, 
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