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1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1 Stavba 

 Názov  :   Cyklotrasa – podjazd pod Univerzitným mostom 
   Tr. A. Hlinku 
 Časť stavby : SO 101-00 Cyklotrasa pri rieke Nitra 
 Miesto : Nitriansky samosprávny kraj, okres Nitra 

Katastrálne územie :  Chrenová 
Druh stavby :  Novostavba/rekonštrukcia 
Stupeň dokumentácie :  DSP / DRS 

1.2 Stavebník 

 Názov :  Mesto Nitra 

 Sídlo :  Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, Slovenská republika 

Zastúpený :   Markom Hattasom, primátorom mesta   
 DIČ: IČ :  2021102853 

 DPH  :   SK2021102853 

1.3 Projektant 

 Názov  :  Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
     Sídlo  :  Bohunická 133/50, 619 00 Brno, Česká republika 
    podnikajúci na Slovensku prostredníctvom org. zložky 
    Stráský, Hustý a partneři s.r.o.,  
    organizačná zložka Slovensko 
    Mlynské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava 
     Zastúpený  :  Ing. Iljom Hustým, konateľom a vedúcim organizačnej  
     zložky podniku 
 Hlavný inžinier projektu :  Ing. Pavel Svoboda 
 IČO :  47778253 
 DIČ: IČ :  4020208302 
 DPH :  SK4020208302 
 
 Podzhotoviteľ  :  SHB, akciová společnost 

   Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, Česká republika 
   Ing. Martina Adamcová 
   Ing. Petra Komendová 
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2 POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Stavebný objekt rieši nový úsek cyklotrasy vedenej na ľavom brehu rieky Nitra po Nábreží mládeže 
pod mostom ev.č. 64-019 na Tr. Andreja Hlinku. Dĺžka úpravy je 155 m. Cyklotrasa v podjazdu 
je osobitne určená pre cyklistov a neuvažuje sa na nej s pohybom chodcov.  

 

2.1 Smerové vedenie 

Trasa je na začiatku úpravy umiestnená do spevnenej plochy existujúceho chodníka, ktorý je 
z návodnej strany lemovaný betónovým múrikom slúžiacim ako protipovodňová ochrana.  

Pravotočivým smerovým oblúkom s polomerom 10,81 m (km 0.004769) trasa vybočí z trasy 
existujúceho chodníka a ľavotočivým oblúkom s R=11,38 m (km 0.007966) sa dostáva do súbehu 
s ním. Oba oblúky sa nachádzajú v tesnej blízkosti križovatky s jestvujúcim cyklochodníkom, podľa 
TP 085 je tu návrhová rýchlosť 10 km/h (križovatka) a smerové oblúky tak spĺňajú kritérium 
Rmin = 8m. Pokračuje  v priamom úseku k mostu ev.č. 64-019, ďalšími smerovými oblúkmi 
s R=22 m v súlade s TP 085 obchádza ľavobrežnú mostnú oporu. Za mostnou oporou sa oblúkom 
22 m vráti do súbehu s novo navrhovaným úsekom cyklotrasy na Nábreží mládeže. Všetky smerové 
oblúky v trase mimo križovatky spĺňajú podmienku TP 085 – Rmin = 22,0 m. 

Pred KÚ (križovatka so stávajúcou cyklotrasou) sa ľavotočivým oblúkom s R=8 m (km 0.135265) 
a následne pravotočivým oblúkom s R=10,56 m (km 0.149885) stotožní so smerovým vedením novo 
navrhovanej cyklotrasy (stavba „Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie - 
Nábrežie mládeže pri SPÚ). Oba tieto oblúky sú vyhovujúce (R>8m) pre návrhovú rýchlosť 
10 km/h v križovatke podľa TP 085. 

Celková dĺžka trasy je 154,964 m. 

Smerové vedenie je zrejmé z prílohy č.2. Situácia. 

2.2 Výškové vedenie 

Niveleta cyklotrasy klesá z existujúceho chodníka pod most v sklone 4,53%, pod mostom je vedená 
v miernom sklone 0,1% a k novo navrhovanej cyklotrase na Nábreží mládeže stúpa v sklone 5,5%. 
Lomy nivelety sú zaoblené výškovými oblúkmi s polomermi min 30 m a max 200 m.  

Podjazdná výška pod mostom (gabarit) spĺňa požiadavku TP 085 (Navrhovanie cyklistickej 
infraštruktúry)  h= min. 2,50 m s rezervou 0,50 m. Podjazdná výška je tak v súlade s TP 085. 

Výškové vedenie trasy je zrejmé z prílohy č.3. Pozdĺžny rez. 

2.3 Šírkové usporiadanie 

 

Bezpečnostný odstup od pevných prekážok: 2 x 0,25 m 

Jazdné pruhy cyklotrasy:    2 x 1,25 m 

Celkom           3,00 m 

 

V prechodovom úseku na ZÚ a KÚ bude cyklotrasa rozšírená na šírku existujúceho chodníka. 

Vzdialenosť jazdného priestoru od pevných prekážok predstavovaných jestvujúcou krajnou oporou 
P4 Univerzitného mosta, zárubnými (opornými) múrmi a rímsami na zárubných (oporných) múroch 



CYKLOTRASA - podjazd pod Univerzitným mostom TR.A.Hlinku 
TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                          SO 101-00  CYKLOTRASA PRI RIEKE NITRA 

    
 Stránka 4 z 7 

 
 

 

spĺňa požiadavku TP 085 na  minimálnu vzdialenosť 0,25 m. Vzdialenosť jazdného priestoru 
od pevných prekážok je tak v súlade s TP 085. 

Komentár k možným rizikám u pevných prekážok: 

Pri strete cyklistu s pevnou prekážkou hrozí pád cyklistu s možnosťou úrazu. Priaznivejšia je situácia 
u zárubných múrov a krajnej opory, kde je povrch mierne sklonený (cca 20:1 u zárubných múrov 
a cca 5:1 u opory) než u ríms a uhlových múrov, u ktorých je povrch zvislý. U týchto pevných 
prekážok je preto v súlade s TP 085 navrhnutý bezpečnostný odstup 0,25 m.  

 

Šírkové usporiadanie je zrejmé z prílohy 4. Vzorový priečny rez. 

2.4 Klopenie: 

Priečny sklon krytu cyklotrasy je navrhnutý 2,00 %, a to ako jednostranný. Na ZÚ a KÚ je potrebné 
priečny sklon preklopiť do opačnej strany. Detaily priečneho usporiadania sú zrejmé z prílohy č.4. 
Vzorový priečny rez a č.5 Priečne rezy. 

2.5 Spevnené plochy 

Spevnené konštrukcie a obrubníky sú popísané v prílohe č.4. Vzorový priečny rez. 

Návrh konštrukcie cyklotrasy je svojou skladbou prispôsobený predpokladanému pohybu kosacej 
techniky správcu vodného toku. Povrch je dláždený z dôvodu jednoduchšej realizácie pod mostným 
objektom a v priestore koryta rieky. 

 
Konštrukcia cyklotrasy: 
Betónová dlažba (bez skosených hrán)  DL     80 mm  STN 736131 

Štrkodrvina fr. 4/8 mm   L       40 mm  STN 736126 

Štrkodrvina     ŠDB   250 mm    STN 736126 

Celkom        370 mm 

 

V miestach nadviazania na pôvodný svah bude cyklotrasa lemovaná záhonovým obrubníkom 
80/250, osadeným s nulovým nadvýšením do betónu C 16/20 XF2. Nadviazanie na pôvodný svah 
bude upravené ohumusovaním  v hr.0,15m. V úseku pod mostom - v celej dĺžke + 2m na každú 
stranu za most - bude nadväzujúca plocha opevnená lomovým kameňom do betónového lôžka v 
celkovej hrúbke 0,35m. Pod úrovňou vzdutia ( 137,34m) bude svah opevnený až ku korytu rieky 
kamennou rovnaninou z lomového kameňa  (jednotlivé kusy musia mať min.hm.200kg) s 
vyklinovaním. Spevnenie bude zakončené priečnym prahom z betónu C 25/30 XF3 šírky 0,25m a 
hĺbky 0,8m. 

 

Pri výstavbe zárubného múru bude dočasne odstránená konštrukcia jestvujúceho cyklochodníka v 
korune severného brehového svahu. Po dokončení zárubného múru bude cyklochodník obnovený v 
svojej pôvodnej geometrii (šírka, niveleta). Konštrukcia vozovkových súvrství v časti pre cyklistov 
bude obnovená v zložení: 

 

Konštrukcia obnoveného cyklochodníka (časť pre cyklistov): 
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Asfaltový betón pre obrusnú vrstvu   hr.     50 mm  STN 736131 

Spojovací postrek z asf. emulzie 

Asfaltový betón pre ložnú vrstvu  hr.       50 mm  STN 736126 

Infiltračný postrek 

Vibrovaný štrk     VŠ   170 mm    STN 736126 

Výstužná geotextília                                               

Celkom        270 mm 

 

Konštrukcia obnoveného cyklochodníka (časť pre peších): 
Betónová dlažba (bez skosených hrán)  DL     80 mm  STN 736131 

Štrkodrvina fr. 4/8 mm   L       40 mm  STN 736126 

Štrkodrvina     ŠDB   150 mm    STN 736126 

Celkom        270 mm 

 

Spevnenie brehového svahu pod mostom s presahom 2,0 m cez pôdorysný obrys mosta bude 
vykonané: 

- lomovým kameňom do vodostavebného betónu C20/25n celk. hr. 350 mm 

- Spevnenie lomovým kameňom do betónu bude ukončené priečnymi prahmi z betónu           
C 25/30 XF3 šírky 0,25 m a hĺbky 0,80 m. 

 

Spevnenie brehového svahu mimo most bude vykonané ohumusovaním v hr.0,15m + 
osadením geomreží + osiatím trávnym semenom. 

2.6 Bezpečnostné zariadenia 

Pozdĺž celej trasy je navrhnuté rozoberateľné  trojmadlové oceľové zábradlie s výškou horného 
madla 1,4 m. Toto bude v mieste oporných múrov kotvené do betonovej rímsy. V miestach mimo 
múry bude kotvené do betónových pätiek 0,3 x 0,3 x 0,7m z prostého betónu C 25/30 XF2.  

2.7 Dopravné značenie 

Vodorovné dopravné značenie bude zhotovené striekaným plastom. Vyznačená bude stredová 
deliaca čiara V2a 1/3 / 0,125 a šípky V8a. 

V danej lokalite sa nachádzajú ešte tieto zvislé dopravné značky, ktoré budú zachované: 

B27B, C8, C18, C13, C25, IP6 (2x), IP12, P1. 

Vyššie uvedená zvislá dopravná značka C13 na styku cyklochodníka a mosta bude pred zahájením 
výstavby klincovaného zárubného múru dočasne demontovaná a po dokončení stavby znovu 
osadená.  

Na cyklotrase sa nenachádzajú ani lokálne stiesnené (zúžené) miesta – preto nie je potrebné 
osadzovať dodatkové dopravné značky. 
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3 ODVODNENIE  

Voda zo spevnených plôch bude priečnym a pozdĺžnym spádom odvedená k zatrávnených plochám 
koryta rieky.  V úsekoch s oporným múrom bude voda  vyvedená odvodňovacími rúrkami DN100  
umiestnenými pod rímsou. 

4 ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH 
PRÁC A ÚDRŽBU 

Na stavbu nie sú kladené žiadne zvláštne požiadavky z hľadiska stavebných prác ani údržby. Práce 
treba realizovať v zmysle metodických návodov pre jednotlivé materiály, resp. výrobky, a dodržiavať 
technologickú disciplínu. 

5 CHARAKTERISTIKA A RIEŠENIE OBJEKTU 

5.1 Ochrana životného prostredia 

Stavba nemá zásadný vplyv na životné prostredie, nemení sa hluková, ani exhalačná situácia 
v mieste stavby. Zo stavby sa nepredpokladá uvoľňovanie emisií, nebezpečných žiarení a 
nepredpokladajú sa nepriaznivé účinky elektromagnetického žiarenia.  

V období výstavby je nutné dodržovať všetky opatrenia navrhnuté v projekte stavby tak, aby 
vplyvom výstavby nedošlo k prekročeniu limitných ukazovateľov kvality životného prostredia. 

5.2 Bezpečnosť cestnej premávky 

Bezpečnosť cestnej premávky na cyklotrase je zaručená parametrami technického riešenia.  

5.3 BOZP a prevádzka stavebných zariadení počas výstavby 

Stavebník a zhotoviteľ stavby sú povinní dodržiavať všetky nariadenia vlády Slovenskej republiky 
č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
Koordináciu plnenia úloh BOZP pri realizácii prác na stavenisku zabezpečuje koordinátor bezpečnosti 
menovaný podľa nariadenia vlády SR 396/2006 Z.z. pre každú stavbu stavebníkom (investorom).  

Stavebné práce a všetky zabudované materiály musia zodpovedať technicko-kvalitatívnym 
podmienkam. 

Pred realizáciou stavby musí vybraný zhotoviteľ z dôvodu výkonu prác v medzihrádzovom 
priestore rieky na dobu realizácie vypracovať: 

A.) Povodňový plán zabezpečovacích prác pri výstavbe vypracovaný v zmysle zákona NR SR č. 
7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 
261/2010 Z. z., odsúhlasený na dispečingu SVP š.p. OZ Piešťany (p. Uvačik) a schválený 
príslušným vodoprávnym úradom. V povodňovom pláne bude o.i. navrhnutá ochrana 
pobrežných pozemkov v čase povodňových stavov v mieste narušenia brehového opevnenia 
(systém dočasného mobilného hradenia). 

B.)  Havarijný plán v zmysle par. 5 Vyhlášky č. 100/2005 k zákonu o vodách č. 364/2004 Z. z. 
odsúhlasený na dispečingu SVP š.p. OZ Piešťany (Ing. Zemánek) a schválený Slovenskou 
inšpekciou životného prostredia. V havarijnom pláne budú o.i. riešené opatrenia pre prípadný 
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únik ropných látok či tekutého stavebného materiálu (cementové zložky torkretu) do vodnej 
hladiny (podzemných vôd) resp. opatrenia na elimináciu týchto únikov ako aj elimináciu pádu 
stavebného materiálu do koryta rieky. 

5.4 Ochrana priľahlých pozemkov proti povodni 

Protipovodňová ochrana pozemkov na priľahlom (ľavom) brehu rieky Nitra bude zabezpečená 
mobilným protipovodňovým hradením vjazdov z cyklotrasy (cyklochodníka) do podjazdu na jeho 
severnom aj južnom okraji – podrobné riešenie je súčasťou súvisiaceho stavebného 
objektu  SO 201-00.  

5.5 Súvisiace objekty 

201-00 Oporné múry 

6 VYTÝČENIE 

Základné smerové body osi komunikácie (smerové lomy, začiatok a koniec oblúkov a ďalšie 
významné body na cyklotrase) sú definované vytyčovanými bodmi a budú vytýčené z bodov 
vytyčovacej siete v súradnicovom systéme S-JTSK. Body vytyčovacej siete nie sú v tomto projekte 
navrhnuté.  

Nadmorské výšky sú uvedené vo výškovom systéme Balt po vyrovnaní (B.p.v.). 

7 BILANCIA HUMUSU A ZEMINY  

Humus sa v mieste budovania chodníkov nenachádza. V mieste stavby bude zhrnutá zatrávnená 
povrchová časť terénu a bude umiestnená na  určenej skládke na kompostovanie. 

Súčasťou tohto objektu sú iba násypy v celkovom množstve 372,3m3, na ktoré bude použitá zemina 
z výkopov. Ostatné zemné práce budú súčasťou objektu SO 201-00. 

 

 

 

Brno, január 2019         Vypracovala: Ing. Petra Komendová 

 

 

 


