

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Príloha c. 2 - Vykaz vymer

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: JZPVK company s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: #####

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 688 682,17

	idzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	688 682,17
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Príloha c. 2 - Vykaz vymer

Miesto:

Dátum:

05.04.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: JZPVK company s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		688 682,17	826 418,60
SO 000	Vedľajšie rozpoč...	26 000,00	31 200,00
SO 101	Cyklotrasa pri r...	93 076,01	111 691,21
SO 201	Oporné múry-CS2022	569 606,16	683 527,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Priloha c. 2 - Vykaz vymer
Objekt:
SO 000 - Vedľajšie rozpoč...

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: JZPVK company s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane
	0,00	20,00%
znižená	26 000,00	20,00%

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis:

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis:

05.05.2022

.....
26 000,00
.....
Výška dane
0,00
5 200,00
.....
31 200,00
.....

.....

..... Pečiatka

..... Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Príloha c. 2 - Vykaz vymer
Objekt: SO 000 - Vedľajšie rozpoč...

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: JZPVK company s.r.o.

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

VRN02 - Prieskumné práce
VRN03 - Geodetické práce
VRN04 - Projektové práce
VRN06 - Zariadenie staveniska
VRN09 - Vplyv územia
VRN10 - Inžinierska činnosť
VRN12 - Monitoring

05.04.2022

Cena celkom [EUR]

26 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
2 000,00
2 000,00
8 500,00
1 500,00

ROZPOČET

Stavba: Príloha c. 2 - Vykaz vymer
Objekt: SO 000 - Vedľajšie rozpoč...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
Náklady z rozpočtu						
D VRN02 Prieskumné práce						
1	K	000200011	Prieskumné práce - geologický prieskum inžiniersko-geologický a geotechnický	eur	1,000	2 000,00
2	K	000200031	Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický prieskum	eur	1,000	2 000,00
D VRN03 Geodetické práce						
3	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	2 000,00
4	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	2 000,00
D VRN04 Projektové práce						
5	K	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). Náklady na vypracovanie výrobnotechnickej dokumentácie zhotoviteľa	eur	1,000	2 000,00
6	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). Náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	2 000,00
D VRN06 Zariadenie staveniska						
7	K	000600011	Zariadenie staveniska	eur	1,000	2 000,00
D VRN09 Vplyv územia						
8	K	000900023	Vplyv územia - čistenie komunikácií	eur	1,000	2 000,00
D VRN10 Inžinierska činnosť						
9	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	1 000,00
10	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	1 000,00
11	K	001000014	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	eur	1,000	1 000,00
12	K	001000021	Inžinierska činnosť - vypracovanie protipovodňového plánu	eur	1,000	1 500,00
13	K	001000024	Ochrana životného prostredia	eur	1,000	1 000,00
14	K	001000034	Inžinierska činnosť - prvá hlavná prehliadka	eur	1,000	1 500,00
15	K	001000034a	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	1 500,00
D VRN12 Monitoring						
16	K	001200001	Monitoring - pasportizácia a fotodokumentácia príslušných komunikácií a stavieb pred začatím výstavby	eur	1,000	1 500,00

05.04.2022

Cena celkom [EUR]
26 000,00
4 000,00
2 000,00
2 000,00
4 000,00
2 000,00
2 000,00
4 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
8 500,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 500,00
1 000,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Priloha c. 2 - Vykaz vymer
Objekt:
SO 101 - Cyklotrasa pri r...

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 05.05.2022

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: JZPVK company s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			93 076,01
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	93 076,01	20,00%	18 615,20
Cena s DPH			111 691,21
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Stavba: Príloha c. 2 - Vykaz vymer
Objekt: **SO 101 - Cyklotrasa pri r...**

Priloha c. 2 - Vykaz vymer

Dátum: 05.04.2022

Projektant:

Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

93 076,01

HSV - Práce a dodávky HSV	90 829,15
1 - Zemné práce	6 381,29
2 - Zakladanie	563,85
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	18 649,44
4 - Vodorovné konštrukcie	11 793,60
5 - Komunikácie	37 414,22
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 345,12
99 - Presun hmôt HSV	6 681,63
PSV - Práce a dodávky PSV	2 246,86
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 246,86

Stavba: Príloha c. 2 - Vykaz vymer
Objekt: **SO 101 - Cyklotrasa pr**

Miesto: _____ Dátum: 05.04.2022

Objednávateľ: _____ Projektant: _____

Zhotoviteľ: JZPVK company s.r.o. Spracovateľ: _____

Strana 11 z 54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Priloha c. 2 - Vykaz vymer
Objekt:
SO 201 - Oporné múry-CS2022

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:JZPVK company s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

DPH: základná	Základ dane	Sadzba dane
znižená	0,00	20,00%
	542 705,86	20,00%

Cena s DPH v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis:

05.05.2022

569 606,16
Výška dane
0,00
108 541,17
678 147,33

.....

..... Pečiatka

..... Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Príloha c. 2 - Vykaz vymer
Objekt: SO 201 - Oporné múry-CS2022

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemné práce
2 - Zakladanie
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie
4 - Vodorovné konštrukcie
5 - Komunikácie
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8 - Rúrové vedenie
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99 - Presun hmôt HSV
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
783 - Nátery

05.05.2022

Cena celkom [EUR]

569 606,16
548 608,80
57 163,63
248 895,19
94 524,52
26 034,61
6 582,11
7 015,45
9 457,35
66 985,18
31 950,76
20 997,36
15 138,91
5 858,45

ROZPOČET

Stavba:	Príloha c. 2 - Vykaz vymer				
Objekt:	SO 201 - Oporné múry-CS2022				
Miesto:				Dátum:	
Objednávateľ:				Projektant:	
Zhotoviteľ:	JZPVK company s.r.o.			Spracovateľ:	

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
Náklady z rozpočtu						
d HSV Práce a dodávky HSV						
d 1 Zemné práce						
1	K	113105113.S	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených do malty so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,58600t	m2	234,000	18,52
2	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	112,890	3,25
3	K	113107242.S	Odsráňovanie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	113,600	3,20
4	K	113204111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vyburaním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	18,000	5,10
5	K	113307223.S	Odsráňovanie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	226,490	3,20
6	K	121101112.S	Odsráňovanie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	105,000	2,58
7	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hromine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	968,150	3,82
8	K	152220630	Týčová výstuž hmotnosti do 6kg / m	t	5,284	2 540,00
9	K	161103111	Zvislé premiestnenie sypaniny pre zásep na výšku do 7 m	m3	347,610	35,74
10	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	968,150	4,25
11	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 763,050	0,41
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	966,150	10,00
13	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	133,010	28,72
14	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením	m2	469,000	1,10
15	M	583380000R	Protipovodňové vrecia s pískom	ks	60,000	10,00
d 2 Zakladanie						
16	K	212312111.S	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	2,656	120,20
17	K	212755114.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	128,500	6,50
18	K	216341112	Striekany betón tr. C 16/20 plôch stien z cementu troskoport. priem. hr. nad 50 do 100 mm	m2	224,000	121,00
19	K	216341119	Príplatok k cene striekaného betónu tr. C 16/20, za každých ďalších i začatých 50 mm hr. nad 100 mm plôch stien z cementu troskoport.	m2	224,000	49,50
20	K	262203372.S	Vrty pre iniektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hromine II	m	797,000	115,50
21	K	262203572.S	Vrty pre iniektáž zvislé povrchové, D nad 195 do 245 mm v hĺbke 0 - 25 m, v hromine II	m	72,000	136,40
22	K	262208304.S	Príplatok za vrty pre iniektovanie šikmé, povrchové, D 93-156mm, pri úklone do 10st, v hĺbke do 75m, v hromine II	m	797,000	3,30
23	K	262208512.S	Príplatok za vrty pre iniektovanie šikmé povrchové D 195-245mm, pri sklone do 48st., hĺbky do 25 m, v hromine II	m	72,000	7,70
24	K	273321117.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30	m3	43,590	129,32
25	K	273321118.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	82,735	145,85
26	K	273354111.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	205,316	15,80
27	K	273354211.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	205,316	4,20
28	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	5,046	2 520,00
29	K	273361821.Sa	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	8,220	2 520,00
30	K	274311120.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	m3	30,480	125,85
31	K	274321117.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30	m3	9,225	129,25
32	K	274354111.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	158,400	15,80
33	K	274354211.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	158,400	4,50
34	K	274361821.Sa	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,579	2 520,00
35	M	1321213600	Týc oceľová jemná kruhová D 25 mm, ozn.11 523, podľa EN alebo EN ISO S355J0 - šmykové dilatčné tme v základu	T	0,194	2 520,00
36	K	274361821.Sb	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,598	2 520,00
37	K	281601221.S	Iniektovanie s jednoduchým obturátorom, alebo bez obturátora zostupné tlakom do 0,60 MPa (m)	m	797,000	4,40
38	M	5891605000	Malta cementová iniektážna z portlandského cementu 2,5:1 - malta min. pevnosti v tlaku 25 MPa	M3	14,346	330,00
39	K	282602212.S	Iniektovanie povrchové s dvojitým obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 0, 6 do 2,0 MPa (m)	m	72,000	23,10
40	M	5891605000.1	Malta cementová iniektážna z portlandského cementu 2,5:1 - malta min. pevnosti v tlaku 25 MPa	M3	2,261	330,00
41	K	285175111	Osadenie oceľovej konštrukcie pri osad. L do 40 kg	ks	6,000	21,25
42	M	1361075800	Plech oceľový hrubý 25 x 1000 x 2000 mm, ozn. 11 364.1	T	0,240	2 520,00
43	K	285375114.S	Kotvy lanové z popušťaných pramencov alebo drôtov, ich dodanie a osadenie pre nosnosť 0,47-0,62 MN	m	72,000	82,50
44	K	285375192.S	Napnutie lanovej kotvy pri únosnosti kotvy nad 0, 47 do 0,93 MN	m3	72,000	20,00
45	K	285376114.S	Napnutie lanovej kotvy pri únosnosti kotvy nad 0, 47 do 0,62 MN	ks	6,000	385,00
46	K	289363212	Kotvička pre výst., torkr. pláštá do tmeľu epoxi, na hĺbku 0-200mm, ocele 10216,priem. nad 8 do 10m	ks	1 400,000	11,77
d 3 Zvislé a kompletne konštrukcie						
47	K	317321028.S	Zhotovenie ríms múrov a valov z betónu železového	m3	18,357	105,20
48	M	5893342700.S	Betón STN EN 206-1-C 35/45-XC4, XD3, XA1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu siranovzdorného	m3	18,357	145,00
49	K	317353111.S	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	131,828	45,25
50	K	317353112.S	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	131,828	6,20
51	K	317361016.S	Výstuž ríms murív a valov z ocele B500 (10 505)	t	2,100	2 520,00
52	K	327215132.S	Murivo obkladné z lomového kameňa upraveného s vyškárovaním	m3	20,310	258,00
53	K	327321128.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 30/37	m3	79,000	125,50
54	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	371,800	26,71
55	K	327351219.S	Príplatok k cene za zakrivenie múrov s polomerom do 20 m	m2	144,000	2,50
56	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	371,800	15,80
57	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10 505)	t	4,657	2 520,00
58	K	327361016.S	Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele B500 (10 505)	t	4,195	2 520,00
59	K	348171111.S	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	60,000	32,20
60	M	553466000	Zábradlie zo svislou vyplňou	KS	30,000	158,32
61	M	553812000R	Protipovodňová mobilná zábrana z hliníkových profilov	M2	5,490	350,00
62	M	4045795035R	Mobilné ochranné zábradlie, dl.2m, vrátane osadenia a odstránenia	KS	38,000	100,00
63	K	395366113	Výstuž striekaného betónu torkrétového pláštá zo zváraných sietí v opore, priemer drôtu 6,3 mm	m2	336,000	35,20
d 4 Vodorovné konštrukcie						
64	K	451311621R	Podklad pod dlažbu z betónu prostého vodostavebného V4-C 20/25 hr. nad 100 do 150 mm	m2	30,600	18,00
65	K	458501111.S	Výplňové klíny za oporou z kameniva ťaženého hutneného po vrstvách	m3	347,610	52,20
66	K	461311610R	Paika pre dlažbu z betónu vodostavebného V4 - C20/25	m3	4,800	158,00
67	K	462513161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť kameňov nad 200 kg bez výplne medzier	m3	84,000	55,00
68	K	465513428.S	Dlažba z lomového kameňa na maltu z 400 kg cementu na m3 malty, s vyškárovaním maltou MCs hr. 400 mm	m2	30,600	47,88
69	M	2861123000	Rúrka odpadová rovná z PVC D 160x3,2 mm	M	44,200	11,20
d 5 Komunikaácie						
70	K	564851112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	420,000	5,77
71	K	567114311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	350,650	11,86
d 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
72	K	621465701	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov PROFÍ Adhézný mostik +	m2	86,400	3,53
73	K	621465702	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov PROFÍ Primer	m2	86,400	2,83
74	K	627451112	Výpl. skár cem. maltou s vyčistením skár na hĺbku do 70 mm dlažby z lomového kameňa s vyškárovaním	m2	7,800	5,88

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
75	K	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	86,400	55,59
76	K	627471331	Vyrovnanie vodorovných plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 2 mm	m2	86,400	14,03
77	K	634920034.S	Rezanie dilatčných škr v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky 120 mm, šírky 20 mm	m	21,200	19,10
D 8 Rúrové vedenie						
78	K	896241211	Spádovisko kanaliz. kruh. jednoduché DN 1000 mm, vyplnené štrkom	ks	7,000	1 331,32
79	K	899621112.S	Obetónovanie drenážneho potrubia	m	13,500	10,23
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
80	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	7,000	125,00
81	K	931962112.S	Výplň dilatčných škr polystyrénom hr. nad 20 do 40 mm	m2	58,450	0,00
82	K	931994131.S	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	109,270	4,20
83	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	86,400	2,49
84	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	224,000	2,78
85	K	941941292.S	Pripílatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	224,000	1,69
86	K	941941842.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	224,000	1,73
87	K	966005211.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpkami osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,02500t	m	71,000	31,71
88	K	971056018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - železobetónových -0,00075t	cm	930,000	1,88
89	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	575,390	13,88
90	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 174,623	0,44
91	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 0t) ostatné	t	463,847	10,00
92	K	981511114	Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná postupným rozbieraním zo železobetónu, -2,41000t	m3	122,226	356,60
93	K	9xxxxxxx	Lokálna oprava koncov jestvujúcich nábrežných múrov pri ich nadmernom poškodení pri stavebnej činnosti	eur	1,000	2 000,00
D 99 Presun hmôt HSV						
94	K	998153131.S	Presun hmôt pre pre obj.8154, zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová.výška do 20 m	t	2 114,544	15,11
D PSV Práce a dodávky PSV						
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti						
95	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	342,030	0,25
96	M	7116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	T	0,137	1 944,77
97	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	552,810	0,30
98	M	7116315000.1	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	T	0,221	1 944,77
99	K	711121131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla	m2	684,060	0,54
100	M	7116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	T	0,694	1 198,65
101	K	711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	1 105,620	0,64
102	M	7116134600.1	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	T	1,106	1 944,65
103	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	58,070	4,38
104	M	6283229400	Pás ťažký asfaltový Alvenbit AL S 42 h	M2	66,781	12,30
105	K	711471053.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	242,000	5,92
106	M	2832207800	Hydroizolačná fólia 801 hrúbka 2,0 mm	M2	278,300	5,20
107	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	654,500	2,35
108	M	6936651800	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 600g/m2	M2	752,675	2,53
109	K	711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	358,310	3,59
110	M	6936651800.1	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 600g/m2	M2	412,057	3,20
111	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	4,300	32,76
D 783 Nátery						
112	K	783851212	Antigrafití nátery	m2	364,250	13,00
113	K	783851212a	Antigrafití nátery	m2	86,400	13,00

05.04.2022

Cena celkom [EUR]

569 606,16

548 608,80

57 163,63

4 333,68

366,89

363,52

91,80

724,77

270,90

3 690,69

13 421,36

12 423,58

4 106,14

2 772,85

9 661,50

3 820,05

515,90

600,00

248 895,19

319,25

835,25

27 104,00

11 088,00

92 053,50

9 820,80

2 630,10

554,40

5 637,06

12 066,90

3 243,99

862,33

12 715,92

20 714,40

3 835,91

1 192,33

2 502,72

712,80

1 459,08

488,88

1 506,96

3 506,80

4 734,18

1 663,20

746,13

127,50

604,80

5 940,00

1 440,00

2 310,00

16 478,00

94 524,52

1 931,16

2 661,77

5 965,22

817,33

5 292,00

5 239,98

9 914,50

9 930,78

360,00

5 874,44

11 735,64

10 571,40

1 932,00

4 749,60

1 921,50

3 800,00

11 827,20

26 034,61

550,80

18 145,24

758,40

4 620,00

1 465,13

495,04

6 582,11

2 423,40

4 158,71

7 015,45

304,99

244,51

45,86

Cena celkom [EUR]
4 802,98
1 212,19
404,92
9 457,35
9 319,24
138,11
66 985,18
875,00
0,00
458,93
215,14
622,72
378,56
387,52
2 251,41
1 748,40
7 986,41
1 836,83
4 638,47
43 585,79
2 000,00
31 950,76
31 950,76
20 997,36
15 138,91
85,51
266,43
165,84
429,79
369,39
819,88
707,60
2 150,78
254,35
821,41
1 432,64
1 447,16
1 538,08
1 904,27
1 286,33
1 318,58
140,87
5 858,45
4 735,25
1 123,20

ZOZNAM FIGÚ

Kód:

Stavba:

Dátum:

Kód

SO 000

A1

A1

Použitie figúry:

000200011

B1

B1

SO 101

A1

A1

Použitie figúry:

171101101.S

A10

A10

Použitie figúry:

275321117.S

A11

A11

Použitie figúry:

348171111

A12

A12

Použitie figúry:

5534666000

A13

A13

A14

A14

Použitie figúry:

465513428.S

A16

A17

A17

Použitie figúry:

564851111.S

A18

A19

A19

Použitie figúry:

573191111.S

A20

A20

Použitie figúry:

573231111.S

A23

A24

A24

Použitie figúry:

59245600087

A25

A25

Použitie figúry:

914001111.S

A26

A27

A27

Použitie figúry:

915721211.S

A31

A31

A32

A32

Použitie figúry:

966812211.S

A34

A34

Použitie figúry:

711133001.S

A4

A4

Použitie figúry:

182301122.S

A7

A7

Použitie figúry:

0057211100

A9

A9

Použitie figúry:

274311117.S

B1

B1

B10

B10

B11

B11

B12

B12

B14

B14

B16

B17

B17

B18

B19

B19

B20

B20

B23

B24

B24

Použitie figúry:

59245600087

B25

B25

B26

B27

B27

B32

B32

B34

B34

B4

B4

B7

B7

B9

B9

C16

C23

C24

C24

SO 201

A100

A100

Použitie figúry:

1116134600

A101

A101

Použitie figúry:

711122131.S

A102

A102

Použitie figúry:

1116134600.1

A103

A103

Použitie figúry:

711141559.S

A105

A105

Použitie figúry:

711471053.S

A107

A107

Použitie figúry:

711491172.S

A109

A109

Použitie figúry:

711491272.S

A112

A112

Použitie figúry:

783851212

A113

A113

Použitie figúry:

783851212a

A23

A23

Použitie figúry:

262208512.S

A26

A26

Použitie figúry:

273354111.S

A30

A30

Použitie figúry:

274311120.S

A32

A32

Použitie figúry:

274354111.S

A34

A34

Použitie figúry:

274361821.Sa

A35

A35

Použitie figúry:

1321213600

A36

A36

Použitie figúry:

274361821.Sb

A38

A38

Použitie figúry:

5891605000

A39

A39

Použitie figúry:

282602212.S

A40

A40

Použitie figúry:

5891605000.1

A41

A41

Použitie figúry:

285175111

A42

A42

Použitie figúry:

1361075800

A43

A43

Použitie figúry:

285375114.S

A44

A44

Použitie figúry:

285375192.S

A45

A45

Použitie figúry:

285376114.S

A46

A46

Použitie figúry:

289363212

A47

A47

Použitie figúry:

317321028.S

A49

A49

Použitie figúry:

317353111.S

A52

A52

Použitie figúry:

327215132.S

A53

A53

Použitie figúry:

327323128.S

A54

A54

Použitie figúry:

327351211.S

A55

A55

Použitie figúry:

327351219.S

A57

A57

Použitie figúry:

327361006.S

A58

A58

Použitie figúry:

327361016.S

A59

A59

Použitie figúry:

348171111.S

A60

A60

Použitie figúry:

5534666000

A61

A61

A65

A65

Použitie figúry:

458501111.S

A66

A66

Použitie figúry:

461311610R

A68

A68

Použitie figúry:

465513428.S

A69

A69

Použitie figúry:

2861123000

A71

A71

Použitie figúry:

567114311.S

A72

A72

Použitie figúry:

621465701

A73

A73

Použitie figúry:

621465702

A74

A74

Použitie figúry:

627451112

A75

A75

Použitie figúry:

627471152

A76

A76

Použitie figúry:

627471331

A77

A77

Použitie figúry:

634920034.S

A78

A78

Použitie figúry:

896241211

A79

A79

Použitie figúry:

899621112.S

A81

A81

Použitie figúry:

931962112.S

A82

A82

Použitie figúry:

931994131.S

A83

A83

Použitie figúry:

938902071

A84

A84

Použitie figúry:

941941041.S

A85

A85

Použitie figúry:

941941292.S

941941842.S

A88

A88

Použitie figúry:

971056018

A92

A92

Použitie figúry:

981511114

A95

A95

Použitie figúry:

711111001.S

A96

A96

Použitie figúry:

1116315000

A97

A97

Použitie figúry:

711112001.S

A98

A98

Použitie figúry:

1116315000.1

A99

A99

Použitie figúry:

711121131.S

B100

B100

B101

B101

B102

B102

B103

B103

Použitie figúry:

711141559.S

B105

B105

B107

B107

Použitie figúry:

711491172.S

B109

B109

Použitie figúry:

711491272.S

B112

B112

Použitie figúry:

783851212

B113

B113

B23

B23

B26

B26

Použitie figúry:

273354111.S

B30

B30

B32

B32

Použitie figúry:

274354111.S

B34

B34

Použitie figúry:

274361821.Sa

B35

B35

B36

B36

Použitie figúry:

274361821.Sb

B38

B38

B39

B39

B40

B40

B41

B41

B42

B42

B43

B43

B44

B44

B45

B45

B46

B46

B47

B47

Použitie figúry:

317321028.S

B49

B49

Použitie figúry:

317353111.S

B52

B52

B53

B53

Použitie figúry:

327323128.S

B54

B54

Použitie figúry:

327351211.S

B55

B55

B57

B57

B58

B58

B59

B59

B60

B60

B65

B65

B66

B66

Použitie figúry:

461311610R

B68

B68

Použitie figúry:

465513428.S

B69

B69

Použitie figúry:

2861123000

B71

B71

Použitie figúry:

567114311.S

B72

B72

B73

B73

B74

B74

Použitie figúry:

627451112

B75

B75

B76

B76

B77

B77

B78

B78

B79

B79

B81

B81

Použitie figúry:

931962112.S

B82

B82

Použitie figúry:

931994131.S

B83

B83

B84

B84

B85

B85

B88

B88

B92

B92

Použitie figúry:

981511114

B95

B95

Použitie figúry:

711111001.S

B96

B96

B97

B97

Použitie figúry:

711112001.S

B98

B98

B99

B99

C103

C103

Použitie figúry:

711141559.S

C107

C107

C109

C109

Použitie figúry:

711491272.S

C112

C112

Použitie figúry:

783851212

C26

C26

Použitie figúry:

273354111.S

C32

C32

C34

C34

Použitie figúry:

274361821.Sa

C36

C36

Použitie figúry:

274361821.Sb

C47

C47

C49

C49

C53

C53

C54

C54

C66

C66

C68

C68

Použitie figúry:

465513428.S

C69

C69

Použitie figúry:

2861123000

C71

C71

Použitie figúry:

567114311.S

C74

C74

C81

C81

Použitie figúry:

931962112.S

C82

C82

Použitie figúry:

931994131.S

C92

C92

Použitie figúry:

981511114

C95

C95

Použitie figúry:

711111001.S

C97

C97

Použitie figúry:

711112001.S

D103

D103

Použitie figúry:

711141559.S

D109

D109

Použitie figúry:

711491272.S

D112

D112

Použitie figúry:

783851212

D26

D26

Použitie figúry:

273354111.S

D34

D34

Použitie figúry:

274361821.Sa

D36

D36

D68

D68

D69

D69

D71

D71

Použitie figúry:

567114311.S

D81

D81

Použitie figúry:

931962112.S

D82

D82

Použitie figúry:

931994131.S

D92

D92

Použitie figúry:

981511114

D95

D95

Použitie figúry:

711111001.S

D97

D97

Použitie figúry:

711112001.S

E103

E103

E109

E109

E112

E112

E26

E26

Použitie figúry:

273354111.S

E34

E34

E71

E71

E81

E81

E82

E82

Použitie figúry:

931994131.S

E92

E92

E95

E95

E97

E97

Použitie figúry:

711112001.S

F26

F26

Použitie figúry:

273354111.S

F82

F82

Použitie figúry:

931994131.S

F97

F97

Použitie figúry:

711112001.S

G26

G26

G82

G82

G97

G97

Použitie figúry:

711112001.S

H97

H97

R

CS2022

Cyklotrasa - podjazd pod Univerzitným mostom TR.A.Hlinku-CS2022

00.01.1900

Popis

Vedľajšie rozpočtové náklady-CS2022

A1

"2 ks vrtanej sondy IGP dl. 8,0 m+2 ks penetračnej sondy dl. 8,0 m+1 ks kopanej sondy hl. 2,0 m+doprava + vyhodnotenie sond + sprac. z správy" 1

Prieskumné práce - geologický prieskum inžiniersko-geologický a geotechnický

B1

"Celkem: "A1

Cyklotrasa pri rieke Nitra-CS2022

A1

"násypy z výkopov" 372.3

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %

A10

"bet.patky pre kotvenie zábradlia" 2.0

Základové pätky a bloky mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30

A11

"Celkem: "154.96

Osadenie mostného oceľového zábradlia vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m

A12

"vráťanie kotvenia do rímsy" 154.96

Zábradlie trojmadlové, rozoberateľné

A13

30*6

A14

30.0*6.0

Dlažba z lomového kameňa na maltu z 400 kg cementu na m3 malty, s vyškárovaním maltou MCs hr. 400 mm

A16

A17

"podklad pre ZD" 110

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm

A18

A19

"infiltračný postrek PI 0,9kg/m2" 108.0

Náter asfaltový infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2

A20

"spojovací postrek emulzný PSE 0,7 kg/m2" 108.0

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2

A23

A24

110

Dlažba zámková hr. 80mm SIVÁ

A25

"osadenie nových DZ" 3

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt

A26

A27

"smerová šípka 630 doplnená symbolom bicykla "4*3.0

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod.

A31

0.06*(60+70)

A32

"demontáž stávajúcich DZ , ich náhrada novými DZ" 1+1+1

Demontáž dopravnej značky kompletnej základnej

A34

"fólia proti prerastaniu vegetáciou" 110

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju

A4

39.0+37.0+20.0+56.0+119.0+14.0+10.0+92.0+69.0

Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm

A7

456.0*0.03

Tráva - Trávové semeno

A9

"priéčne prahy z vodostavebného betónu" 2.5

Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu простého tr. C 25/30

B1

"Celkem: "A1

B10

"Celkem: "A10

B11

"Celkem: "A11

B12

"Celkem: "A12

B14

"Celkem: "A14

B16

B17

"Celkem: "A17

B18

B19

"Celkem: "A19

B20

"Celkem: "A20

B23

B24

"Celkem: "A24

Dlažba zámková hr. 80mm SIVÁ

B25

"Celkem: "A25

B26

B27

"Celkem: "A27

B32

"Celkem: "A32

B34

"Celkem: "A34

B4

"Celkem: "A4

B7

"Celkem: "A7

B9

"Celkem: "A9

C16

C23

C24

B24 * 1.05"Koeficient množství

Oporné múry-CS2022

A100

684.06*0.001

Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg

A101

"2 vrstvy" 2*552.81

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla

A102

1105.62*0.001

Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg

A103

""NAIP pokrývajúci díl škáru"

"rímša" 2.4*0.35*6+2.4*0.5*6

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením

A105

"uhlové múry" 104.5+137.5

Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne

A107

"základy úhl. múrov" 94.6+75.9

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode

A109

"ochrana na ochr. betónne-klinc. múr"20.31

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode

A112

""antigrafiti náter ríms na klincovanom múre"

"líce op.múrov" 124.0

Antigrafiti nátery

A113

"nátery betónových povrchov sjednocujúci-jestvujúca obnažená opora mosta" 27*3.2

Antigrafiti nátery

A23

"vrty pre zaistenie stability opory mosta"72.0

Príplatok za vrty pre injektovanie šikmé povrchové D 195-245mm, pri sklone do 48st., hĺbky do 25 m, v hornine II

A26

"základy rímsy" 1.35*60+0.677*8

Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie

A30

""prebetonovanie striekaného betónu prostým betónom"

""C20/25,debnenie samost.pol"

"diel A30-G + priečne" 7.36+5.98+5.29+4.26+3.22+2.3+0+2.07

Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25

A32

"základ obkladu" 0.3*61.5+0.15*8

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie

A34

""pr. do 12 mm"

""vid' výkres"

"celok A34" 27.51/1000

Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)

A35

"9+7+5+5+7+18=51 ks" 51*3.8/1000

Tyč oceľová jemná kruhová D 25 mm, ozn.11 523, podľa EN alebo EN ISO S355J0 - šmykové dilatačné trne v základu

A36

"celok A36" 27.4*1.05/1000

Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)

A38

0.018*797.0

Malta cementová injektážna z portlandského cementu 2,5:1 - malta min. pevnosti v tlaku 25 MPa

A39

6*12

Injektovanie povrchové s dvojíťm obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 0, 6 do 2,0 MPa (m)

A40

0.0314*6*12

Malta cementová injektážna z portlandského cementu 2,5:1 - malta min. pevnosti v tlaku 25 MPa

A41

6

Osadenie oceľovej konštrukcie pri osad. L do 40 kg

A42

0.240

Plech oceľový hrubý 25 x 1000 x 2000 mm, ozn. 11 364.1

A43

12*6

Kotvy lanové z popúšťaných pramencov alebo drôtov, ich dodanie a osadenie pre nosnosť 0,47-0,62 MN

A44

12*6

Príplatok k cene za antikoróznú ochranu trvalých kotiev nad 0, 47 do 0,93 MN

A45

6

Napnutie lanovej kotvy pri únosnosti kotvy nad 0, 47 do 0,62 MN

A46

""vrátane vrtania a vlepenia"

6.25*224

Kotvička pre výst., torkr. plášťa do tmelu epoxi, na hĺbku 0-200mm, ocele 10216, priem. nad 8 do 10m

A47

"rimsa klinc.múra" 0.18*60

Zhotovenie ríms múrov a valov z betónu železového

A49

"rimsa klinc.múra" 1.7*60+0.18*8

Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie

A52

"obklad z lomového kameňa hr.230 mm do cementovej malty - diely B-G" 0.34+1.22+2.42+3.91+5.75+6.67

Murivo obkladné z lomového kameňa upraveného s vyškárovaním

A53

"diely 1 - 9" 15.8+8.4+7.0+5.6+4.0+4.0+5.6+8.4+15.81

Múry a valy z betónu železového tr. C 30/37

A54

"diely 1-9" 78+42+35+28+20+20+28+42+78

Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie

A55

"diel1+9" 36*2+36*2

Príplatok k cene za zakrivenie múrov s polomerom do 20 m

A57

"driek DC1-DC9" 0.884+0.473+0.44+0.361+0.403+0.393+0.375+0.499+0.829

Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10 505)

A58

"driek DC1-DC9" 0.672+0.545+0.507+0.395+0.231+0.231+0.386+0.560+0.668

Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele B500 (10 505)

A59

"viď výkres" 60.0

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m

A60

"30 ks á 2,0 m" 30

Zábradlie zo svislou výplňou

A61

2*3.05*0.9

A65

""diel 1a,1b,2-8,9a,9b"

23.65+27.6+51.3+43.2+32.4+21.6+21.6+35.1+49.98+29.03+12.15

Výplňové klíny za oporou z kameniva ťaženého hutneného po vrstvách

A66

"priechy prah z bet. C25/30 XF2 - ukončenie spevnenia kameňom,vrátane debnenia" 2*5.0*0.25*0.8

Pätka pre dlažbu z betónu vodostavebného V4 - C20/25

A68

"prídlažba na konci múra" 2*0.9*2.0

Dlažba z lomového kameňa na maltu z 400 kg cementu na m3 malty, s vyškárovaním maltou MCs hr. 400 mm

A69

"klincový múr" 22.0

Rúrka odpadová rovná z PVC D 160x3,2 mm

A71

"základ obkladu" 0.6*61.5

Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm

A72

27*3.2

Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov PROFI Adhézny mostík +

A73

86.4

Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov PROFI Primer

A74

"prídlažba za koncom múra"2*0.9*2

Vypl. škár cem. maltou s vyčistením škár na hĺbky do 70 mm dlažby z lomového kameňa s vyškárovaním

A75

"jestvujúca opora Un. mosta"27*3.2

Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm

A76

"jestvujúca opora Un. mosta"27*3.2

Vyrovnanie vodorovných plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 2 mm

A77

"A77-B" 2.8+"B-C" 2.8+"C-D" 2.9+"D-E" 3.0+"E-F"3.2+"F-G"3.7+"A77-priečna"2.8

Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky 120 mm, šírky 20 mm

A78

"rozptylová šachta (dopadisko) DN 1000 pre vyústenie odv. rúrok komunikácie" 7

Spádovisko kanaliz. kruh. jednoduché DN 1000 mm, vyplnené štrkom

A79

"hr. 200 mm, vyústenia drenáže do svahu" 1.5*9

Obetónovanie drenážneho potrubia

A81

"oporný múr" 21.2*0.35

Výplň dilatačných škár polystyrénom hr. nad 20 do 40 mm

A82

"oporný múr" 21.2+0.35*6

Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl. 1,5 cm2

A83

"jestvujúca obnažená opora mosta" 27*3.2

Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou

A84

"realizácia obkladu striekaného betónu" 224.0

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

A85

"vid' plocha striek bet" 224.0

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. n: 30 m

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m

A88

155*6

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - železobetónových -0,00075t

A92

"nábrež. žb múr" 0.4*4*71

Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu, -2,41000t

A95

"základ obkladu vodor" 0.5*61.5

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena

A96

342.03*0.0004

Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch

A97

"základ obkladu zvislý" 0.3*61.5

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena

A98

552.81*0.0004

Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch

A99

"2 vrstvy" 2*342.03

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla

B100

"Celkem: "A100

B101

"Celkem: "A101

B102

"Celkem: "A102

B103

"základ obkladu" 0.8*0.35*6+0.8*0.5*6

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením

B105

"Celkem: "A105

B107

"úhlové múry" 209.0+275.0

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode

B109

"ochrana na základe-klinc múr" 36.6

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode

B112

"rímsa na klinc.múre" 120.0

Antigrafiti nátery

B113

""Vykonanie a čerpanie položky je podmienené schválením"

""objednávateľa"

""O nutnosti sanácie povrchu jestvujúcej opory"

""bude rozhodnuté po jej obnaušení"

"Celkem: "A113

B23

""Poločka bude čerpaná iba v prípade nutnosti zaistenia"

""stability jestvujúcej opory Un. mosta"

""(preukáže st. výpočet po vykonaní kopanej sondy)"

""Vykonanie a čerpanie položky je podmienené"

""schválením objednávateľa"

"Celkem: "A23

B26

"základy úhl.múrov" (102+87)*0.4+7*1.04

Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie

B30

"Celkem: "A30

B32

"podkl.základu obkladu" (61.5+0.5+0.5)*0.1+32+26+23+18.5+14+10+9

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie

B34

"celky B34-F" 5*68.1*1.05/1000

Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)

B35

""vrátane osadenia do armokoša"

"Celkem: "A35

B36

"pr. nad 12 mm"

"celky B36-F" 5*93.4*1.05/1000

Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)

B38

"Celkem: "A38

B39

""Položka bude čerpaná iba v prípade nutnosti zaistenia"

""stability jestvujúcej opory Un. mosta"

""(preukáže st. výpočet po vykonaní kopanej sondy)"

""Vykonanie a čerpanie položky je podmienené schválením"

""objedávateľa"

"Celkem: "A39

B40

""Položka bude čerpaná iba v prípade nutnosti zaistenia"

""stability jestvujúcej opory Un. mosta"

""(preukáže st. výpočet po vykonaní kopanej sondy)"

""Vykonanie a čerpanie položky je podmienené schválením"

""objedávateľa"

"Celkem: "A40

B41

""Položka bude čerpaná iba v prípade nutnosti zaistenia"

""stability jestvujúcej opory Un. mosta"

""(preukáže st. výpočet po vykonaní kopanej sondy)"

""Vykonanie a čerpanie položky je podmienené schválením "

""objedávateľa"

"Celkem: "A41

B42

""Položka bude čerpaná iba v prípade nutnosti zaistenia"

""stability jestvujúcej opory Un. mosta"

""(preukáže st. výpočet po vykonaní kopanej sondy)"

""Vykonanie a čerpanie položky je podmienené schválením"

""objedávateľa"

"Celkem: "A42

B43

""Položka bude čerpaná iba v prípade nutnosti zaistenia"

""stability jestvujúcej opory Un. mosta"

""(preukáže st. výpočet po vykonaní kopanej sondy)"

""Vykonanie a čerpanie položky je podmienené schválení"

""objednávateľa"

"Celkem: "A43

B44

""Položka bude čerpaná iba v prípade nutnosti zaistenia"

""stability jestvujúcej opory Un. mosta"

""(preukáže st. výpočet po vykonaní kopanej sondy)"

""Vykonanie a čerpanie položky je podmienené schválením"

""objednávateľa"

"Celkem: "A44

B45

""Položka bude čerpaná iba v prípade nutnosti zaistenia"

""stability jestvujúcej opory Un. mosta"

""(preukáže st. výpočet po vykonaní kopanej sondy)"

""Vykonanie a čerpanie položky je podmienené schválením"

""objednávateľa"

"Celkem: "A45

B46

""vrátane zinkovania kotvičiek ponorom hr. 120 mikróv"

"Celkem: "A46

B47

"rímsa úhl.múrov" (49.5+42.1)*0.55*0.15

Zhotovenie ríms múrov a valov z betónu železového

B49

"rímsa úhlových múrov" (49.5+42.1)*2*0.15+0.55*0.15*11

Debnenie ríms múrov a valov akéhokolvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie

B52

"Celkem: "A52

B53

"doplnek 1+9" 1.89+2.5

Múry a valy z betónu železového tr. C 30/37

B54

"diely 1-doplnek+9-doplnek" 0.4+0.4

Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie

B55

"Celkem: "A55

B57

"Celkem: "A57

B58

"Celkem: "A58

B59

"Celkem: "A59

B60

"" vrátane PKO náterov"

"Celkem: "A60

B65

"Celkem: "A65

B66

"patka pod spevnením pod odv. rúrkami" 7*0.8*0.5*1.0

Pätka pre dlažbu z betónu vodostavebného V4 - C20/25

B68

"sklzy u pridlažby" 2*5.0*0.6

Dlažba z lomového kameňa na maltu z 400 kg cementu na m3 malty, s vyškárovaním maltou MCs hr. 400 mm

B69

"uhlové múry" 18.0

Rúrka odpadová rovná z PVC D 160x3,2 mm

B71

"obklad kolmý" 0.35*5

Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm

B72

""O nutnosti reprofiliácie bude rozhodnuté po obnažení"

""povrchu jestvujúcej opory Un. mosta"

""Vykonalie a čerpanie položky je podmienené schválením"

""objednávateľa"

"Celkem: "A72

B73

""O nutnosti reprofiliácie bude rozhodnuté po obnažení"

""jestvujúcej opory Un. mosta"

""Vykonalie a čerpanie položky je podmienené schválením"

""objednávateľa"

"Celkem: "A73

B74

"u vyústenia odv trubičiek cyklostezky" 1.0*0.6*7

Vypl. škár cem. maltou s vyčistením škár na hĺbky do 70 mm dlažby z lomového kameňa s vyškárovaním

B75

""O nutnosti reprofiliácie bude rozhodnuté po"

""obnažení povrchu jestvujúcej opory Un. mosta"

""Vykonalie a čerpanie položky je podmienené schválením"

""objednávateľa"

"Celkem: "A75

B76

""O nutnosti sanácie povrchu opory bude rozhodnuté po"

""obnažení povrchu jestvujúcej opory Un. mosta"

""Vykonalie a čerpanie položky je podmienené schválením"

""objednávateľa"

"Celkem: "A76

B77

"Celkem: "A77

B78

"Celkem: "A78

B79

"Celkem: "A79

B81

"základ" 0.3*0.5*6

Výplň dilatačných škár polystyrénom hr. nad 20 do 40 mm

B82

"základ obkladu" 0.82*6

Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl. 1,5 cm²

B83

""Vykonalie a čerpanie položky je podmienené schválením"

""objednávateľa"

"Celkem: "A83

B84

""viď plocha striek bet"

"Celkem: "A84

B85

"Celkem: "A85

B88

""Položka bude čerpaná iba v prípade nutnosti zaistenia"

""stability jestvujúcej opory Un. mosta"

""(preukáže st. výpočet po vykonaní kopanej sondy)"

""Vykonalie a čerpanie položky je podmienené schválením"

""objednávateľa"

"Celkem: "A88

B92

""rozsah búrania nábrež.múra bude fakturovaný podľa"

""kubatúry skutočne vybúraného betónu"

"vybúranie rímsoy južného klinc.múra" 0.18*12

Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu, -2,41000t

B95

"základ rímsoy vodorov" 1.65*60

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena

B96

"Celkem: "A96

B97

"základ rímsoy zvislý" 0.75*60

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena

B98

"Celkem: "A98

B99

"Celkem: "A99

C103

"základ op.múrov" 3*3+2.3*4

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením

C107

"Celkem: "A107+B107

C109

"rub múra" 110+88

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode

C112

"oporný múr cyklostezky" 37.0

Antigrafiti nátery

C26

"základy mobil hradenia" 2*2*(0.75*3+0.75*0.6)

Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie

C32

"Celkem: "A32+B32

C34

"celok G" 60.27/1000

Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)

C36

"celok G" 75.6*1.05/1000

Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)

C47

"Celkem: "A47+B47

C49

"Celkem: "A49+B49

C53

"Celkem: "A53+B53

C54

"Celkem: "A54+B54

C66

"Celkem: "A66+B66

C68

"pod vyústením odv.rúrok cyklotrasy" 7*1.0*3.0

Dlažba z lomového kameňa na maltu z 400 kg cementu na m3 malty, s vyškárovaním maltou MCs hr. 400 mm

C69

"odvodnenie komunikácie rúrkami DN 100 " 4.2

Rúrka odpadová rovná z PVC D 160x3,2 mm

C71

"základ rímsy" 1.45*60

Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm

C74

"Celkem: "A74+B74

C81

"rímsa" 0.855*6

Výplň dilatačných škár polystyrénom hr. nad 20 do 40 mm

C82

"rímsa" 4.5*6

Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl. 1,5 cm2

C92

"odbúranie 2m dĺžky ochr.bet. na južnom konci"2.2*5*0.5

Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu, -2,41000t

C95

"základ uhl.múrov-vodor-diely 1-9" 32+2*19.8+4*12.6+21.56+32

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena

C97

"ochranný betón-diely A97-G+priečne"32+26+23+18.5+14+10+0+9

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena

D103

"oporné múry" 20.2*0.35+20.2*0.5+2.63+3.75

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením

D109

"líce múra" 57.2+46.2

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode

D112

"rímsa opor.múrov" 83.25

Antigrafiti nátery

D26

"podkl.úhl. múrov" (94+78)*0.1

Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie

D34

"pozinkovaná výstuž v kotvičkách vrátane zinkovania" 0.133

Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)

D36

"Celkem: "A36+B36+C36

D68

"Celkem: "A68+B68+C68

D69

"Celkem: "A69+B69+C69

D71

"základ úhl.múrov" 125+100

Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm

D81

"rimsa x torkret" 0.75*60

Výplň dilatačných škár polystyrénom hr. nad 20 do 40 mm

D82

"základ op.múrov" 3*3+2.3*4

Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl. 1,5 cm2

D92

"výbúranice starého nefunkčného rev.schodiská u opory mosta" 0.23*2.1*2

Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu, -2,41000t

D95

"uhlové múry-horný povrch-diely 1-9" 5.4+6*3.6+3.92+5.8

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena

D97

"základ uhl.múrov-zvislý-diely 1-9" 8.4+3*7.2+2*7.92+7.2+7.84+7.2

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena

E103

"Celkem: "A103+B103+C103+D103

E109

"Celkem: "A109+B109+C109+D109

E112

"Celkem: "A112+B112+C112+D112

E26

"podkl.ríms" (60+1.5+1.5)*0.1

Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie

E34

"Celkem: "A34+B34+C34+D34

E71

"Celkem: "A71+B71+C71+D71

E81

"Celkem: "A81+B81+C81+D81

E82

"oporné múry 1-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-7,7-8,8-9" 5.6+4.6+3.8+3+3+4+5.2

Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl. 1,5 cm2

E92

"Celkem: "A92+B92+C92+D92

E95

"Celkem: "A95+B95+C95+D95

E97

"uhlové múry-ruby-zvislý-diely 1-9"36+21+17.5+14+10+10+14+21+36

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena

F26

"podkl.zákl. mobil hradenia" 2*2*(0.1*3.5+0.1*0.8)

Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie

F82

"rímsy na úhl.múri" 0.95*7

Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl. 1,5 cm2

F97

"uhlové múry-líce-zvislý-diely 1-9"27+6*5.4+5.88+29

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena

G26

"Celkem: "A26+B26+C26+D26+E26+F26

G82

"Celkem: "A82+B82+C82+D82+E82+F82

G97

"obnova náterov opory mosta" 25*0.6

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena

H97

"Celkem: "A97+B97+C97+D97+E97+F97+G97

M	Výmera
J	

	1,000
--	-------

1,000

eur 1,000

	1,000
--	-------

1,000

	372,300
--	---------

372,300

m3 372,300

	2,000
--	-------

2,000

m3 2,000

	154,960
--	---------

154,960

m 154,960

	154,960
--	---------

154,960

M 154,960

	180,000
--	---------

180,000

	180,000
--	---------

180,000

m2 180,000

	110,000
--	---------

	110,000
--	---------

110,000

m2 110,000

	490,000
--	---------

	108,000
--	---------

108,000

m2 108,000

	108,000
--	---------

108,000

m2 108,000

	490,000
--	---------

	110,000
--	---------

110,000

M2 115,500
 3,000
3,000

ks 3,000
 137,500
 12,000
12,000

m2 12,000
 7,800
7,800
 3,000
3,000

ks 3,000
 110,000
110,000

m2 110,000
 456,000
456,000

m2 456,000
 13,680
13,680

KG 13,680
 2,500
2,500

m3 2,500
 372,300
372,300

2,000
2,000

154,960
154,960

154,960
154,960

180,000
180,000

490,000
 110,000
110,000

490,000
 108,000
108,000

108,000
108,000

108,000
108,000

110,000
 110,000
110,000

110,000

M2 115,500
 3,000
3,000

137,500
 12,000

	12,000
	3,000
	3,000
	110,000
	110,000
	456,000
	456,000
	13,680
	13,680
	2,500
	2,500
	0,000
	600,000
	115,500
	115,500
	0,684
	0,684
T	0,684
	#####
	1 105,620
m2	1 105,620
	1,106
	1,106
T	1,106
	12,240
	0,000
	12,240
m2	58,070
	242,000
	242,000
m2	242,000
	170,500
	170,500
m2	654,500
	20,310
	20,310
m2	358,310
	124,000
	0,000
	124,000
m2	364,250
	86,400
	86,400
m2	86,400
	72,000
	72,000
m	72,000
	86,416

86,416

m2 205,316

30,480

0,000

0,000

30,480

m3 30,480

19,650

19,650

m2 158,400

0,028

0,000

0,000

0,028

t 0,579

0,194

0,194

T 0,194

0,029

0,029

t 0,598

14,346

14,346

M3 14,346

72,000

72,000

m 72,000

2,261

2,261

M3 2,261

6,000

6,000

ks 6,000

0,240

0,240

T 0,240

72,000

72,000

m 72,000

72,000

72,000

m 72,000

6,000

6,000

ks 6,000

#####

0,000

1 400,000

ks 1 400,000

10,800
10,800

m3 18,357

103,440
103,440

m2 131,828

20,310
20,310

m3 20,310

74,610
74,610

m3 79,000

371,000
371,000

m2 371,800

144,000
144,000

m2 144,000

4,657
4,657

t 4,657

4,195
4,195

t 4,195

60,000
60,000

m 60,000

30,000
30,000

KS 30,000

5,490
5,490

347,610
0,000
347,610

m3 347,610

2,000
2,000

m3 4,800

3,600
3,600

m2 30,600

22,000
22,000

M	44,200
	36,900
	36,900
m2	350,650
	86,400
	86,400
m2	86,400
	86,400
	86,400
m2	86,400
	3,600
	3,600
m2	7,800
	86,400
	86,400
m2	86,400
	86,400
	86,400
m2	86,400
	21,200
	21,200
m	21,200
	7,000
	7,000
ks	7,000
	13,500
	13,500
m	13,500
	7,420
	7,420
m2	58,450
	23,300
	23,300
m	109,270
	86,400
	86,400
m2	86,400
	224,000
	224,000
m2	224,000
	224,000
	224,000
m2	224,000
m2	224,000
	930,000
	930,000

cm 930,000

113,600
113,600

m3 122,226

30,750
30,750

m2 342,030

0,137
0,137

T 0,137

18,450
18,450

m2 552,810

0,221
0,221

T 0,221

684,060
684,060

m2 684,060

0,684
0,684

#####
1 105,620

1,106
1,106

4,080
4,080

m2 58,070

242,000
242,000

484,000
484,000

m2 654,500

36,600
36,600

m2 358,310

120,000
120,000

m2 364,250

86,400
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

86,400

72,000
0,000

0,000

0,000