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2 Úvod 

Hlavním úkolem je odstranění namáhavé ruční stereotypní práce v prostředí technologie 

příjmu ječmene a ječmenných sil, odstranění nebezpečí vzniku požáru hořlavých prachům a 

odstranění nebezpečí výbuchu směsi prachu se vzduchem. Zvýšení provozní spolehlivosti na 

základě monitoringu zatížení jednotlivých částí technologické linky a zrychlení reakčního času 

v případě poruch díky lepší diagnostice poruch. Zvýšení kapacity výroby včetně zvýšení kvality 

výroby. Zvýšení kvality tříděného ječmene společně se zvýšenou kvalitou odsávání prachu. 

Významnými faktory podporujícími celý proces automatizace jsou: 

1) Přesný proces dávkování a spouštění celé dopravní cesty tak, aby nedocházelo 

k běhu naprázdno jako nyní, kdy stávající systém nedokáže vyhodnotit, že dopravní 

cesta běží naprázdno, protože ve zdrojové části došla surovina. Díky tomu celá 

dopravní cesta v rozsahu cca 60 kW běží mnohdy i několik desítek minut až hodin 

naprázdno. Nové řešení výrazně sníží spotřebu elektrické energie, protože dojde 

k okamžitému odstavení (formou postupného vypínání dle toku mateiálu) celé 

dopravní cesty po vyprázdnění zdrojového místa. 
2) Ekologizace výroby, snížení prašností, snížení odpadu a nežádoucích chyb lidské 

obsluhy: 
a. Snížení úniku prachu do okolí vlivem použití zakrytovaných dopravníků. Toto 

vede ke zlepšení pracovního prostředí obsluhy bez nutnosti nosit respirátor 

a současně ke snížení nebezpečí vzniku a šíření požáru vlivem usazeného 

prachu, který se šířil v rámci technologie z odkrytovaných dopravníků 

(dopravních pásů). 
b. Zvýšení kvality čištění vstupní suroviny – Vlivem přesnějšího dávkování 

z mezizásobníků bude putovat zrno optimálním množstvím na stávající čistící 

technologie. Díky tomuto optimálnímu dávkování bude stávající čistící 

technologie lépe využívat své technologické možnosti a nebude přetěžována, 

protože lidský faktor nedokáže optimálně nastavit všechny potřebné rychlosti. 
c. Snížení nežádoucích odpadků vlivem uzavřených dopravních cest – díky 

použití uzavřených dopravních cest dojde k odstranění nežádoucích úniků 

drahotné suroviny vlivem ztrát vzniklých odletujících zrn na otevřených 

dopravnících. 
d. Odstranění nežádoucího míchání odrůd vlivem automatizace – Na základě 

automatizace celého procesu trasování a automatizace trasování dojde 

k vyloučení lidského faktoru ovlivňujícího umístění jiné odrůdy do sil, než jaká 

tam může být.  
e. Automatizace celého procesu – nahrazení ručních trasovacích prvků 

(dvoucestné klapky, šoupátka, hradítka) pneumatickými a elektrickými dojde 

k odstranění nežádoucího chybného trasování produktu a tím k odstranění 

nežádoucího znehodnocení suroviny vlivem smíchání různých odrůd. 
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3 Stávající stav technologie příjmu ječmene a technologie 
sil na ječmen 

Technologie příjmu ječmen zahrnuje příjem ječmene, čištění ječmene, třídění ječmene 

a uskladnění ječmene v silech na ječmen včetně jeho navažování a dopravy na centrální 

máčírnu. Stávající technologie příjmu ječmen jsou založené na ručním trasování 

dopravovaného ječmene s minimální elektronickou diagnostikou poruch a jiných provozních 

stavů jako je zaplněnost sil, popřípadě jiných zásobníků. Z výše uvedeného důvodu dochází 

k poruchám, které jsou vyvolány chybným ručním nastavením. 

Stávající technologie je napájena z nevyhovujících elektrických rozvaděčů, které 

nesplňují požadavky na dané prostředí a neumožňují doplňování nových elektroprvků. 

Celá stávající technologie je postavena na ručním nastavování trasování bez indikace 

prázdných sil. Obsluha je tak nucena neustále chodit po celém provoze a kontrolovat provozní 

stavy technologie. 
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4 Nový stav – po dokončení celé investice 

4.1 Automatizace příjmu ječmene a sil na ječmen 

Automatizace celého příjmu a sil na ječmen zahrnuje doplnění potřebných prvků pro 

odstranění ručního místního nastavování trasování dopravních cest a hlídání hladin 

v jednotlivých silech. Součástí technologie musí být možnost vzdálené vizuální kontroly 

pomocí kamer v kritických místech, které nelze monitorovat čidly. Tyto místa musí mít kamery 

umístěné za sklem s přímým ofukem skla tlakovým vzduchem pro zamezení usazování 

prachu. Ofuk skla bude prováděn na základě otevření solenoidového ventilu na přívodu 

vzduchu pomocí operátora, kdy operátor na vizualizaci otevře solenoidový ventil přívodu 

vzduchu a sám si jej uzavře v okamžiku, kdy bude průzor pro kameru dostatečně čistý.  

Samotný příjem ječmene využívá i malá sila v objektu příjmu ječmene, přičemž 

technologické rozložení využití malých sil je uvedeno na níže uvedeném obrázku. 

 

 

4.2 Technologie dopravy do sil na ječmen 

Operátor navolí trasu vyčištěného ječmene z čističky do konkrétního sila. Dopravní trasa 

se automaticky přenastaví. Před samotným spuštěním dopravy řídící systém vyhodnotí, jaký 

objem sila je prázdný a dle toho dopočte přibližné množství ječmene kolik se do daného sila 

může vlézt. Celkově si řídící systém pamatuje, kolik tun ječmene již do daného sila poslal a 

kolik bylo odebráno. Do dopravní trasy na ječmen z čističky bude vložena průtočná váha (místo 

instalace vyznačeno viz obrázek), která bude měřit celkové množství naskladňovaného 
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vyčištěného ječmene. Na základě dříve zjištěné volné kapacity ječmenného sila a na základě 

průběžného načítání přijatého množství ječmene indikuje řídící systém uživatele o zaplněnosti 

vybraného sila. Vybraná šarže ječmene (na základě pravidla odrůdové čistoty) je sypána vždy 

do konkrétního sila. Není možné povolit míchání různých odrůd ječmene do jednoho sila.  

Samotná technologie navažování bude současně navařovat a měřit měrnou hmotnost 

navažovaného ječmene. Měření měrné hmotnosti bude probíhat každých 5 minut. Princip 

bude následovný: 

1) V níže uvedeném místě bude umístěn přesně objemově definovaný zásobník, který 

bude mít uzavírací šoupátko nad zásobníkem a pod zásobníkem.   

2) Po zaplnění zásobníku se uzavře šoupátko nad zásobníkem a otevře se výpadové 

šoupátko pod zásobníkem, přičemž se objem zásobníku zváží a na základě 

hmotnosti a přesně definovaného objemu se vypočítá měrný objem dopravovaného 

ječmene. 

3) Na základě aktuální měrné hmotnosti se bude dopočítávat zaplněnost jednotlivých 

sil. 

 

Obrázek 1 - místo instalace průtočné váhy mezi čističkou a sily 

Doprava do sil využívá stávající elevátory pro vertikální dopravu, přičemž na výpadech 

z elevátoru budou instalovány nové dvoucestné klapky s pneupohonem. Na výpadech 

z klapek je provedeno celkové přepojení na původní dopravní trasy a dále přepojení trasy na 

nové řetězové dopravníky (redlery). Způsob trasování je uveden v technologickém schématu, 

který je přílohou této textové části dokumentace. 

Celkový počet ječmenných sil v betonové části budovy je celkem 30. Jednotlivá 

ječmenná sila jsou rozdělena po 10 ve třech řadách vedle sebe. Původní pásové dopravníky 

byly vždy mezi 1 a 2 řadou a dále mezi 2 a 3 řadou sil.  Naskladňování ječmene do vybraných 

sil bude prostřednictvím uzavřeného řetězového dopravníku. Jedná se o stejný druh 

dopravníku, který je instalovaný ve sklepě na dopravu ječmene z výpadů ze sil. Nové 

dopravníku budou instalovány nad každou řadou sil (celkem 3 nové řetězové dopravníky). 

K těmto třem novým dopravníkům budou ještě instalovány 2 nové dopravníky pro zlepšení 

trasování. Požadovaný dopravní výkon jednotlivých dopravních cest, které budou nově 

instalovány, je sepsán v přiloženém excelu. 
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4.3 Technologie dopravy ze sil na ječmen směrem na centrální 

máčírnu  

Na výpadech ze stávajících betonových sil budou nově instalovány nová ruční hradítka 

a dále uzavírací hradítko/klapka s pozicionerem a pneupohonem. Pneupohony jsou využívány 

záměrně z důvodu minimalizace nebezpečí inicializace požáru z důvodu elektrického zkratu. 

Krajní řady sil budou následně rovnou zaústěny do stávajících redlerů prostřednictvím nových 

spádových potrubí. Středové sila budou mít pod uzavírací klapkou s pneupohonem a 

pozicionerem instalovánu dvoucestnou klapku s pneupohonem a koncovými snímači polohy. 

Následně budou jednotlivé trasy zaústěny prostřednictvím nového spádového potrubí do 

stávajících redlerů. 

Poloha otevření klapky s pozicionerem bude regulována následovně: 

a) Obsluha si nastaví v řídícím systému požadovaný dopravní výkon (t/hod), kterým má 

být ječmen dopravován a nastaví dopravní cestu z kterého sila do kterého cílového 

místa má být ječmen dopraven. Současně uvede požadované množství 

dopravovaného materiálu, který se má navážit.   

b) Řídící systém automaticky otevře vybrané silo na základní stupeň otevření, který 

bude nastaveno v parametrech. Díky trasování dopravní cesty přes stávající váhu 

bude řídící systém vědět jakou rychlostí je ječmen navažován a dle toho provede 

korekci otevření příslušné klapky s pozicionerem u vybraného sila.  Současně řídící 

systém vyhodnotí, jak dlouho trvalo než doputoval ječmen z vybraného sila na váhu. 

Tento zaměřený čas bude sloužit k tomu, aby mohl řídící systém zavčas uzavřít silo 

než dojde k navážení požadovaného množství ječmene určeného do výroby sladu. 

Nad přípravnými zásobníky centrální máčírny jsou instalovány reverzní šneky, které 

zajišťují rozhrnování ječmene v zásobníku na ječmen tak, aby byla plně využita kapacita tohoto 

zásobníku. Reverzování chodu šnekového zásobníku provází řídící systém na základě 

naváženého množství ječmene, který byl požadován naskladnit do jednoho zásobníku. Řídící 

systém musí počítat s prodlevou dopravy mezi váhou a samotným přípravným zásobníkem, 

tak aby zásobník naplnil správným množstvím.  

4.4 Nové dopravníky – výměna nevyhovujících a doplnění nových  

Mnohé z dopravníků instalovaných v objektu příjmu ječmene a budově ječmenných sil 

nevyhovují novým požárně bezpečnostním řešením, nesplňují požadavky na automatizaci 

celého procesu a současně vykazují zvýšenou poruchovost. Z tohoto důvodu budou 

nahrazeny novými dopravníky, které budou zahrnovat veškeré požárně bezpečnostní 

požadavky. Výčet nových a nahrazovaných dopravníků je v přiloženém excelovém souboru. 

Všechny nově dodávané dopravníky a technologie musí splňovat podmínky ATEXu a 

oficiálního dokumentu „Dokumentace o ochraně před výbuchem“ předloženého investorem. 

Provedení daných technologií je dáno dle zatřídění dopravníku a technologie určeného 

podmínkami použití a zpracovávaného materiálu. 

Navržená technologie využívá dopravníků uzavřených, tak aby nedocházelo k šíření 

zbytkového prachu do okolí a tím se zamezilo potenciálnímu nebezpečí požáru hořlavých 

obilných prachů. 

Navržené typu dopravníků jsou: 
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- Řetězové dopravníku (redlery) bezezbytkové, tj. s dvojitým dnem, kdy v případě 

přenesení ječmene na řetězu přes otevřené hradítko se ječmen na konci dopravníku  

přenese do horní části redleru a pomocí dvojitého dna se přenese až před první 

výpadové hradítko. 

- Šnekové dopravníky – určené do atex zóny 21 a 20 budou již vybaveny dle předpisů 

monitorováním teploty ložisek motoru a ložisek závěsných ložiskových domků mezi 

jednotlivými hřídelemi šnekového dopravníku. Monitoring musí být online s následným 

havarijním odstavením technologie v případě překročení nebezpečné teploty, která by 

mohla způsobit vznícení dopravovaného materiálu.  

Všechny kovové díly dopravníků musí být elektricky pospojovány a uzemněny, tak aby se 

eliminovalo nebezpečí vzniku elektrostatického výboje, který by mohl způsobit výbuch směsi 

hořlavých obilných prachů se vzduchem v případě víření prachu při dopravě ječmene.  

 

4.5 Technologie tlakového vzduchu 

Tlakový vzduch slouží k ovládání technologie a trasováních dopravních, má svůj zdroj 

v samostatném kompresoru se vzdušníkem. Rozvod tlakového vzduchu v budově je 

realizován prostřednictvím páteřních rozvodů zhotovených z plastového potrubí, přičemž 

koncové přívody jsou prostřednictvím jednotlivých ohebných hadiček určených pro přívod 

tlakového vzduchu ke koncovým prvkům. Jednotlivé odbočky z páteřních větví plastového 

potrubí ke koncovým pneumatickým prvkům jsou osazeny kulovým kohoutem umožňujícím 

uzavření dané odbočky a tím zabránění úniku tlakového vzduchu. 

Technické parametry a potřebné údaje ke správnému ocenění nabízené technologie 

jsou uvedeny v přiloženém excelovém souboru. 
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5 Stavební práce 

5.1 Stavební práce  

Stavební práce provádí investor vlastními silami a na své náklady dle harmonogramu a 

dle dohody s realizační firmou. 

Rozsah stavebních prací v jednotlivých etapách: 

Etapa č. S.1 – Vybudování nové rozvodny  

V prostoru plánované rozvodny v objektu příjmu vybuduje investor novou místnost, která 

bude splňovat veškeré požárně bezpečnostní kritéria. 

5.2 Demontáž technologie 

Demontáž provede investor vlastními silami dle harmonogramu pro danou etapu 

montáže. 

Etapa č. D.1 – Demontáž pásových dopravníků nad ječmennými sily 

Jedná se o demontáž dopravníků spojených s plněním ječmenných sil. 

V technologickém schématu jsou tyto dopravníky označeny jako: 

41 (dle původního značení) – pásový dopravník sloužící pro plnění ječmenných sil 

42 (dle původního značení) – pásový dopravník sloužící pro plnění ječmenných sil 

 

Etapa č. D.2 – Demontáž šnekových dopravníků na odpady 

Jedná se o demontáž dopravníků spojených s vyklízením s plněním prachového sila, 

vyklízením prachového sila a dopravní cestou na expedici odpadů. V technologickém 

schématu jsou tyto dopravníky označeny jako: 

49 (dle původního značení) – šnekový dopravník sloužící pro plnění prachového sila 

142 (dle původního značení) – šnekový dopravník na vyprazdňování prachového sila 

(zahrabaný v prachu) 

144 (dle původního značení) – šnekový dopravník na vyprazdňování prachu, zadiny aj. 

 

5.3  Montáž  

Montáž technologie je rozložena do několika fází, přičemž některé fáze jsou prováděny 

za plného provozu, některé za částečné odstávky technologie a některé s úplnou odstávkou 

technologie. Některé etapy lze spolu kombinovat, dle odstávek a možností realizační firmy. 

Číslování jednotlivých etap neurčuje jejich pořadí realizace. 

Jednotlivé fáze jsou rozděleny do následujících etap: 

Etapa M.1 - Instalace zdrojů tlakového vzduchu + rozvodů tlakového vzduchu (fáze 

bez odstávky technologie 

- Instalace nových kompresorů (kompresor pro ovládání pneumatických prvků) 
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- Vybudování páteřních rozvodů tlakového vzduchu 

Odstávka: Bez odstávky technologie. 

Etapa M.2 – Instalace nové technologie na výpady z ječmenných sil 

- Demontáž starých ručních hradítek a spádového potrubí provádí investor 

- Instalace nových ručních, pneumatických hradítek na výpady ze sil. Pro středová sila 

navíc instalace dvoucestných pneumatických klapek. 

- Montáž nového spádového potrubí z jednotlivých sil 

- Instalace nových krytů redlerů a napojení nového spádového potrubí na redlery 

- Napojení na nový rozvod tlakového vzduchu 

- Napojení na nové rozvody elektřiny 

- Oživení a testy nového řídícího systému 

Odstávka: Montáž se bude provádět po jednotlivých řadách sil (odstavená 3 sila; 

např. řada sil 5;15;25) nebo celé jedno silo = tzv. podlaha. Investor je povinen mít vždy 

nachystané další řadu sil na předem určený čas od montážní firmy.  V době napojování 

na redler a instalace nového krytu není možné mít redler pod sily funkční. 

Etapa M.3 – Instalace nových řetězových dopravníků nad ječmennými sily + nová 

rozdělovací klapka a hradítko pro elevátor (u dveří) na ječmenných silech (dle TS se 

jedná o klapku 02-033 a hradítko 02-034) + Instalace kontrolního dílu na průtok obilí 

- Demontáž starých dopravníků nad sily – provádí investor 

- Instalace „průtokoměru obilí mezi výpad z elevátoru a rozdělovač nad triery“ 

- Instalace pomocné nosné konstrukce pod dopravníky 

- Instalace nových řetězových dopravníků nad sily 

- Instalace klapek a hradítek 

- Instalace nového spádového potrubí z elevátorů 

- Připojení aspirace na řetězové dopravníky (původní aspirace z pásových dopravníků 

se přepojí na nové řetězové dopravníky). 

- Instalace výpadů z dopravníků (pneumatických hradítek a dvoucestné klapky) 

- Napojení na nové rozvody vzduchu a elektřiny 

- Oživení a testy nového řídícího systému 

Odstávka: Montáž dopravníků bude probíhat postupně s tím, že vždy bude 

odstavena jedna celá řada sil (nebude umožněno plnění dané řady sil). Jako první se 

bude instalovat dopravník nad středovou řadou sil a do tohoto dopravníku bude 

nouzově přesměrována doprav ječmene, tak aby bylo možné udržet nouzové plnění sil 

a tím zajištěna celková výroba. Následně bude probíhat instalace dalších dopravníků. 

Potřebné odstávky na dílčí přepojení technologie nesmí přesáhnout 2 dny a v ideálním 

stavu budou probíhat vždy o víkendu. 

 

Etapa M.4 – Výměna horního a spodního dopravníku a snímače hladiny v sile na 

prach + výměna dopravníků na expedici odpadu a sladového květu, instalace nových 

hradítek a snímačů pro jednotlivá sila na odpad 

- Demontáž stávajících dopravníků – provádí investor 

- Vyčištění prachového sila + všech ostatních sil u kterých bude prováděna výměna 

hradítek tj. silo 1.2; 1.3; 1.4; 2.3; 2.4; 3.4 – provádí investor 

- Odvrtání děr do stropu sila pro snímače – provádí investor 

- Montáž šnekových dopravníků  



Číslo zakázky: 2021/520 
Datum: 10/2021  LYCOS – Trnavské sladovne, spol. s r.o. 

12 | S t r á n k a  
 

- Montáž spádových potrubí 

- Montáž pneumatických hradítek 

- Instalace snímačů+ 

- Napojení na elektřinu a oživení 

- Instalovány budou následující dopravníky: 

o Dopravník 02-429 – plnící dopravník do sila na prach – trvale produkuje 

zvýšenou koncentraci prachu při sypání prachu do sila na prach (Zóna ATEX 

20) 

o Dopravník 02-431 – vyklízecí dopravník ze sila (Zóna ATEX 21 – zasypán 

prachem ale není zde trvale výbušná atmosféra) 

o Vibrační zařízení 02-430 – Slouží pro narušení klemby vytvořené v prachovém 

sile (Zóna ATEX 21) 

o Dopravník 02-425 – Dopravník na vyklizení zlomků a zadiny (uvnitř dopravníku 

zóna ATEX 21) 

o Dopravník 02-420 – Dopravník na vyklizení prachu – uvnitř dopravníku zóna 

ATEX 21 

o Dopravník 02-419 – Dopravník na vyklizení sladového květu - uvnitř dopravníku 

zóna ATEX 21 

o Dopravník 02-421 – Dopravník na vyklizení prachu, zlomků, zadiny a sladového 

květu - uvnitř dopravníku zóna ATEX 21 

o Instalace pneumatických hradítek 02-408; 02-410; 02-412; 02-414; 02-416; 02-

418  

Odstávka: Po celou dobu montáže šnekových dopravníků a snímačů musí být sila 

odstavena. Při odstavení sila je odstavené celé čištění ječmene. 

Etapa M.5 – Výměna dopravníku na slad podél linky LAUSMANN 

- Demontáž stávajícího dopravníku – provádí investor 

- Montáž nového diskového trubkového dopravníku  

Etapa M.6 – Výměna dvoucestné klapky v technologické části venkovních 

pozinkovaných sil 

- Demontáž stávající ruční dvoucestné klapky 

- Montáž nové dvoucestné klapky 

Odstávka: Po celou dobu demontáže a montáže nebude možné využít dopravní cesty 

k trasování ječmene do venkovních pozinkovaných sil. 

 

 

6 Řídící systém 

Nově budovaný řídící systém bude postaven na bázi SIEMENS SIMATIC S7, tak aby 

došlo ke sjednocení technologie s navazujícím provozem, tj. Centrální máčírnou (dále CM) a 

mohlo docházet k bezproblémové výměně potřebných dat. Řídící systém CM musí přebírat od 

řídícího systému ječmenných sil informace o množství a odrůdě ječmene které je připravován 

pro máčení a tyto informace ukládat do evidence výrobních šarží, přičemž tyto informace 

budou putovat dále na další provozy společně s fyzickým tokem materiálu. 
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6.1 Nasazování nového řídícího systému 

Nasazování nového řídícího systému bude probíhat postupně s přepojováním silového 

napájení jednotlivých technologických částí na novou rozvodnu. V souvislosti s touto koncepcí 

bude nutná interakce se stávajícím dodavatelem řídícího systému, který bude muset 

vyblokovat poruchy stávajícího systému, které mu budou hlásit odpojené části technologie. 

Podrobný režim přepojování a přebírání dohodne dodavatel celé technologie 

s investorem před zahájením realizace celého díla. 

Základem postupného nasazování bude kopírování jednotlivých Etap montáže 

elektro (Etapy E4 až E9). 

 

6.2 Technické požadavky na řídící systém a jeho vlastnosti 

Při nasazení nového řídícího systému musí dodavatel splnit následující požadavky 

usnadňující investorovi evidenci výroby. Součástí tohoto řídícího systému tak bude: 

1) Evidence odrůd ječmene 

2) Evidence umístění odrůdy ječmene do konkrétního sila, nebo zásobníku (zajištění 

odrůdové čistoty - není možné nastavovat trasu do sila nebo zásobníku, kde by 

nesouhlasila odrůda ječmene nebo silo nebylo prázdné) a nastavení trasování odkud 

kam. 

3) Evidence šarží – sledováno zde bude: 

a. Odrůda ječmene 

4) Množství ječmene v jednotlivých silech (měřeno na základě trasování a průtoku přes 

průtočnou váhu s odpočtem přes navažování ječmene který odchází na máčírnu) 

 

7 Elektroinstalace 

Celkový instalovaný příkon objektu se pohybuje kolem hodnoty 400 kW. Přesné číslo je 

udáno v projektu. Z důvodu udržení maximálního odebíraného příkonu, na který je 

dimenzována stávající přípojka je potřebné hlídání soudobosti a využití měření aktuálního 

odběru. 

Celá akce bude rozdělena na několik etap: 

Etapa č.E.1:  

Umístění hlavní rozvodny ve stejné místnosti jako nyní v objektu sil na ječmen a dále 

vybudování 2 podružných rozvoden (3 a 4 patro v objektu příjem a sila na ječmen). 

Vybudování kabelových tras ke stávajícím spotřebičům v objektu Příjmu a uskladnění 

ječmene včetně natažení kabelů. 

 Přepojování elektroinstalace a MaR (měření a regulace) na nové rozvaděče. V rámci 

této etapy bude docházet k odstávce části technologií včetně najíždění nového řídícího 

systému na základě přepojování jednotlivých technologických částí.  

Etapa č.E.2:  

Napojování nové strojní technologie označované Etapou M.1 - Instalace zdrojů 

tlakového vzduchu + rozvodů tlakového vzduchu 
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Napojování nové strojní technologie označované Etapou M. 2 – Instalace nové 

technologie na výpady z ječmenných sil  

Etapa č.E.3: Napojování nové strojní technologie označované Etapou M.3 - Instalace 

nových řetězových dopravníků nad ječmennými sily + nová rozdělovací klapka a 

hradítko pro elevátor (u dveří) na ječmenných silech (dle TS se jedná o klapku 02-033 a 

hradítko 02-034) + Instalace kontrolního dílu na průtok obilí 

Etapa č.E.4: Napojování nové strojní technologie označované Etapou M.4 - Výměna 

horního a spodního dopravníku a snímače hladiny v sile na prach + výměna dopravníků 

na expedici odpadu a sladového květu, instalace nových hradítek a snímačů pro 

jednotlivá sila na odpad 

Etapa č.E.5: Napojování nové strojní technologie označované Etapou M.5 - Výměna 

dopravníku na slad podél linky LAUSMANN 

Etapa č.E.6: Napojování nové strojní technologie označované Etapou M.6 - Výměna 

dvoucestné klapky v technologické části venkovních pozinkovaných sil 

 

 

8 Přílohy 

- DOPV06401.pdf - Dokumentace o ochraně před výbuchem pro provoz LYCOS – 

Trnavské sladovne s.r.o. (verze č.1 ze dne 16.6.2016) 

- Pokyn riaditeľa pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 

(2.1.2019) 

- PÍSOMNÝ POKYN pre činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 

požiaru (2.1.2019) 

- 520-TE-01-001 – Technologické schéma: příjem, čistění, ječmenná sila.dwg 

- Příjem a ječmena sila – vykaz vymer.xls 

- D1.4.pdf (D1.4-1 až D1.4-7) – Elektroprojekt a Technická zpráva k elektroprojektu 

- Výkaz výměr (technologie + elektro) 
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