
Kód 

položky
ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ pre objekt SEDLÁRSKA 4

Merná 

jednotka
Množstvo

2.01

Vonkajšia kondenzačná jednotka  Qch=28,0kW

napájanie 380V/3ph/50Hz

max. príkon : 7,25 kW

ks 1,00          

2.02 Vnútorná klimatizačná jednotka - kazetová Qch=3,6kW ks 1,00          

2.03 Vnútorná klimatizačná jednotka - kazetová Qch=4,5kW ks 1,00          

2.04 Vnútorná klimatizačná jednotka - nástenná Qch=5,6kW ks 2,00          

2.05 Vnútorná klimatizačná jednotka - nástenná Qch=3,6kW ks 1,00          

2.06 Vnútorná klimatizačná jednotka - kazetová Qch=7,1kW ks 1,00          

2.07 Vnútorná klimatizačná jednotka - parapetná Qch=3,6kW ks 1,00          

2.08 Vnútorná klimatizačná jednotka - nástenná Qch=4,5kW ks 1,00          

Kondenzné čerpadlo ks 8,00          

Rozdeľovače na Cu potrubí - refnety ks 6,00          

Cu potrubie izolované 6/12 + komunikačný kábel bm 43,00        

Cu potrubie izolované 10/16 + komunikačný kábel bm 35,00        

Cu potrubie izolované 10/19 + komunikačný kábel bm 4,00          

Cu potrubie izolované 10/22 + komunikačný kábel bm 4,00          

Cu potrubie izolované 12/25 + komunikačný kábel bm 18,00        

Chladivo R410A kg 10,00        

Interiérový PVC žľab bm 86,00        

Exteriérový žľab vo farbe existujúcich dažďových zvodov bm 18,00        

Kondenzné potrubie- plastová hadička 6mm bm 39,00        

Kondenzné potrubie PVC-C DN25 vrátane tvaroviek 30% bm 45,00        

Kondenzné potrubie PVC-C DN32 vrátane tvaroviek 30% bm 9,00          

Kondenzné potrubie PVC-C DN40 vrátane tvaroviek 30% bm 14,00        

Montáž vonkajších klimatizačných jednotiek kpl 1,00          

Montáž vnútorných klimatizačných jednotiek kpl 8,00          

Demontáž podhľadu a opätovná montáž pre osadenie kazetových jednotiek v 

m.č. 4.12, 4.13, 4.14
kpl 1,00          

Montáž Cu potrubí kpl 1,00          

Montáž kondenzné potrubia kpl 1,00          

Montážny, spojovací a kotviaci materiál kpl 1,00          

Betónové kocky pod vonkajšiu jednotku kpl 1,00          

Statický posudok kpl 1,00          

Ukončovacie práce (maľovanie, vysprávka - uvedenie do pôvodného stavu) kpl 1,00          

Spúšťanie zariadení kpl 1,00          

Tlakové skúšky kpl 1,00          

Funkčné skúšky kpl 1,00          

Zaškolenie personálu kpl 1,00          

Elektroinštalácia (materiál, revízna správa, montážne práce) kpl 1,00          

Projekt skutočného vyhotovenia (Vypracovanie výkresovej (pôdorysy) a 

textovej časti (technická správa, výkaz, rozpočet) a expedícia projektu 

skutočného vyhotovenia

kpl 1,00          

Jarná profylaktická prehliadka kpl 2,00          

Jesenná profylaktická prehliadka kpl 2,00          

Stavebné prestupy kpl 1,00          

Projekt skutočného vyhotovenia kpl 1,00          

Doprava kpl 1,00          


