ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorich predpisov (dalej len ,,Obchodny zdkonnik”) a
podfa zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v znenf neskordich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani“)

ev. €. objednavatela: ev. ¢. zhotovitela: 239.22.033

na vypracovanie projektovej dokumentacie a na uskutoénenie stavebnych prac s nazvom :

Spojena skola, Kremnicka 10, Banskd Bystrica - Rekonstrukcia vytahu v £kolskom internate
(dalej ten ,Zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

Objedndvatel:

Nazov: Spojena skola

Sidlo: Kremnicka 10, 974 05 Banska Bystrica
Pravna forma:

Statutdrny orgén: PaedDr. Milan Ponicky, riaditef Skoly
ICO: 42195446

DIC: 2023333202

Bankové spojenie: Stétna pokladnica

Cislo Gétu: SK30 8180 0000 0070 0052 2230
Osoby opravnené rokovat

vo veciach Zmluvy: PaedDr. Milan Ponicky, riaditef §koly

Osoby opravnené rokovat
v technickych

(realizaénych) veciach: ing. Mifan Krafsky, veddci hospodarskej spravy
Telefén/ fax: +421(48} 47307 24
£ mail: krafsky@stavebnabb.eu

{dalej ako ,objednavatel™ v prislusnom gramatickom tvare)

a
Zhotovitel"
Obchodné meno: SLOVAKIA LIFT, s.r.0
Sidlo: Micinska cesta 1, 97401 Banska Bystrica
Zapisany v OR QS BB,oddiel: Sro, vlozka &islo: 5828/S
Statutarny orgdn: Konatef ~ Ing.Jozef Novotny
I€0: 36035149
DIC: 2020092877
1€ DPH : SK2020092877
Bankové spojenie: TATRABANKA a.s.,pobocka Banska Bystrica
Cislo Gétu: SK16 1100 0000 0026 2513 1974
Osoby opravnené rokovat vo veciach

- zmluvnych: Ing.Jozef Novotny

- technickych: Ing.Jozef Novotny
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{dalej ako ,zhotovitel” v prislusnom gramatickom tvare a spolu s objedndvatefom dalej ako ,Zmiuvné
strany” v prislu§nom gramatickom tvare)

Preambula

1. Této Zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstardvania realizovaného postupom podia
zdkona ¢, 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znenf
neskorsich predpisov na predmet Spojena Skola, Kremnika 10, Banska Bystrica - Rekonitrukcia
vytahu v Skolskom internite (dalej iba ,verejné obstardvanie”). Diia 28.04.2022 bol zhotovite!
identifikovany ako uspedny uchddzal vo verejnom obstardvani a tdto zmluva je uzavretd na zéklade
vysledku verejného obstardvania.

1.
Uvodné ustanovenia
1. Banskobystricky samospravny kraj, Nam. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica, I1CO: 37828100 ako
zriadovate!l objednavatela je vyluénym vlastnikom Spojenej Skoly, Kremni&ka 10, 974 05 Bansks
Bystrica, v ktorej bude zhotovitel realizovat dielo definované $pecifikované v €. il Zmiuvy, v Prilohe €.

1 Zmluvy (Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela) avPrilcshe & 2 Zmluvy (projektova
dokumentdcia).

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spoloénostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebnad <Zinnost vrozsahu poZadovanom sitainymi podmienkami verejného
obstardvania, teda splia podmienku odbornej spdsobilosti po materidlne}, technickej, technologickaj
i personalnej stranke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a viecbecne zdviznych pravnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej tnie.

3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodriiavat vietky platné vieobecne zdvizné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurépskej tinie vztahujlce sa na vykonanie
diela, a to najmi/nie viak vyluéne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve.

4. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy dostatoéne zvaZil asvynaloZenim odbornej
starostlivosti a vietkého Usilia posudil prichddzajice rizikd spojené s realizéciou diela, v cenovej
ponuke vzal do tvahy rozsah materidlov, pric, sluZieb potrebnych na dokonéenie diefa ako celku
a nakladov na takeéto materidly, prace asluiby (najma materidly, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné naklady, ddriba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne $pecializované osoby, naklady na bankova
zaruku, ndklady na vietky bezpelnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného diela
objednavatefom, ako aj v3etky ostatné néklady stivisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.

5. Zhotovitef vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom,
s povahou diela, charakterom préc a s Géelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani pinif, Ze si
mu zname technické, kvalitativne a vietky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sd potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.

ClL. .
Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel sa zavdzuje v dohodnutom &ase, mieste a podla ostatnych podmienck dohodnutych
vzmysle tejto Zmluvy, najmd vrozsahu prac adodavok materidlov, technologickym postupom
a spdsobom Specifikovanym v tejto Zmluve a v dokumentdcii vztahujdcej sa na dielo v zmysle &ldnku 11l
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tejto Zmiuvy, na svoje ndklady, na svoje nebezpelenstvo a podia pokynov objednavatela riadne
vykonat a objednavatefovi vfas odovzdat dielo uvedené v &lanku Il tejto Zmluvy bez vad

4

nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite poZadovane] pravnymi predpismi a technickymi

normami.

2.

Objednavatel sa zavdzuje riadne zhotovené a véas odovzdané dielo podfa tejto Zmluvy prevziat

sposobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zafi cenu dohodnutd v ¢lanku V. tejto Zmluvy.

¢l
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poZiadavky na dielo

1. Predmetom pinenia zmluvy je zdvdzok Zhotovitela zhotovit pre objedndvatefla Dielo v rdmci akcie:
Spojena skola, Kremni€ka 10, Banska Bystrica - Rekonitrukcia vytahu v Skolskom internéte.
Miesto plnenia Kremnika 10, 974 05 Banska Bystrica, na pozemku s LV 167, stpisné Cislo 4535 na
parcele ¢, 265/6, Katastralne tzemie Kremnitka, Obec Banska Bystrica, Okres Banska Bystrica.
Zhotovitel' je povinny Dielo zhotovit podfa 3pecifikdcie, vrozsahu a spbsobom uréenym
nasledovnymi dokumentami:

1.1. tento dokument oznaceny ako ,zmluva o dielo”,

1.2. sutainé podkiady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzavretie tejto Zmluvy,
1.3. konstrukénd dokumentdcia,

1.4. rozpofet/oceneny Vykaz vymer {priloha &. 1),

1.5, penuka zhotovitela predloiena va verejnom obstaravani,

Uvedené dokumenty s( zdvdzné a vzdjomne sa dopliujace. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zavdznosti (od 1.1. po 1.5., priom najvy3siu prioritu méd dokument s oznacenim 1.1.)
tak ako s uvedené vyssie v tomto odseku.

2. Dielom sa na Glely tejto Zmfuvy rozumeju:

a) zmluvné ¢innosti a vypracovanie konstrukénej dokumenticie vytahu, kde v rdmci konstrukénej

dokumentacie je Zhotovitel povinny:

i.  zamerat existujlci stav;

il.  navrhnlf Logicka skladbu kondtrukénej dokumentacie v zmysle poZiadaviek cbiednavatela,
obhliadky existujiceho stavu, Nariadenie vladdy Slovenskej republiky ¢. 235/2015 Z. z. o
uvddzani vyfahov na trh a spristupfiovani bezpenostnych dasti do wytahov_na trhu,
implementacia smernice eurdpskeho parlamentu a rady 2014/33/EU, Priloha 8 ods. 3; STN EN
81-20 Priloha B a ndavrh logickej skladby dokumentdcie predioZit objedndvatefovi na
odsuhlasenie v tase a mieste dohodnutom v tejto Zmluve;

iii.  vypracovat konstrukénd dokumentaciu v zmysle prilohy €. 2 ,Specifikacia diela” tejto Zmluvy;

iv.  vypracovat konstrukénd dokumentdciu v rozsahu potrebnom na realizéciu stavby;

v. sudastou konstrukénej dokumentdcie bude rozpolet/oceneny vykaz vymer, ktory bude
odsdhlaseny objedndvatelom, aktory sa stane stfastou Zmluvy ako priloha €. 1:
»Rozpolet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela”;

vi.  overit kondtruként dokumentaciu na technickej ingpekcii;

vil. v pripade potreby vykonat inZiersku innost za Géelom ziskania ohldsenia stavebnych dprav
a udriiavacich prac na prisiuSnom stavebnom urade, vratane zabezpelenia vietkych
podkladov a vyjadreni potrebnych k predmetnému ohldseniu.
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viii.  stGfastou kon3trukénej dokumentdcie stavby bude Vecny a &asovy harmonogram postupu
prac, ktory bude odsthlaseny objednavatefom, a ktory sa stane si¢astou Zmluvy ako priloha
&, 3: ,Vecny a Casovy harmonogram postupu prac”;
(€. 111, ods. 2 pism. a) Zmluvy sa bude dalej oznatovaf aj skratene ako »Dokumenticia®),

b) stavebné prace
Zhotovitel je povinny:

i. zrealizovat prace podla Dokumentécie schvalenej objednédvatefom;
ii. predioZif objedndvatelovi ku difu podpisu Zmiuvy, ak nie je v tomto odseku uvedeny iny termin:

+ zoznam vsetkych subdodavatelov na stavebné price suvedenim identifikalnych Gdajov
subdoddvatela, oséb oprévnenych konat za subdoddvatela, s preukdzanim oprdvnenia
subdodavatela na prisludné plnenie Zmluvy. Zoznam subdoddvatefov tvori prilohu &. 4 Zmiuvy,

* certifikaty, vyhldsenia o zhode vlastnosti a atesty zabudovanych materidlov {original, resp.
dradne osvedéend kopia)} podla oceneného vykazu vymer - v deil odovzdavania a preberania
staveniska zhotovitelom,

s doklad o uzavreti poistnej zmluvy, poistka platna po celt dobu platnosti a d&innosti Zmluvy
na poistenie zodpovednosti za kodu spdsobent podas vykondvania Diela do vyiky ceny Diela
bez DPH uvedenej v &ldnku V tejto Zmliuvy, ktory tvori prilohu é. 5 Zmluvy:

iii. Overenie a uvedenie osobného vytahu do prevddzky vzmysle Nariadenia vlady Slovenskej
republiky €. 235/2015 Z. z. o uvadzanf vytahov na trh a spristupfiovani bezpeénostnych gasti do
vytahov na trhu;

{€l. 111, ods. 1 a ods. 2 pism. a) a b) Zmiuvy sa bude dalej spoloéne oznafovat iba ako ,Dielo”
alebo ,,Predmet zmluvy®).

3. Zhotovitel vypracuje dokumentéciu podla podkladov a pofiadaviek Objednavatefa.

4. Zhotovitel je povinny zhotovit Dokumentdciu podfa technickych noriem STN, STN EN a ISO
platnych v ¢ase zhotovenia Diela.

5. VSetky podklady, materidly, ktoré si potrebné k vykonaniu diela, je povinny zaobstarat
Zhotovitel, pokial nie je v tejto zmluve vyslovne uvedeng, fe ich zaobstara Objednavatel.

6. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo vsilade spodmienkami uréenymi v ozndmeni
Specifikovanom v €L lil. ods. 2 ast a) tejto Zmluvy a podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach
dotknutych organov a organizaci.

7. Zhotovitef sa zavédzuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych
postupov predpisanych prisludnymi prdvnymi predpismi {zdkonnymi i podzédkonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurépskej Gnie vztahujicimi sa k dielu.

8. Zhotovitel sa zavdzuje poufit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikdty kvality a splfiaji vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prisludnymi
vieobecne zavdznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavizuje nepouit Ziadne
materidly, zariadenia, technolégie alebo technické riedenia, ktoré by boli odliZné od podkladov
poskytnutych alebo schvélenych objedndvatelom, ibaZe takdto zmena bude pisomne vopred schvélend
technickym dozorom objednavatela zapisom v montdZnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku materidlu alebo jej ¢asti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre vofbu materidlov a vyrobkov uréenych k
vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre uréené prisludnymi
pravnymi a technickymi normami.
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9. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrZiavat ustanovenia najma zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
{stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zdkon”), zékona & 124/2006 Z. 2.
o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niekterych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013, ktorou sa ustanovuji zdkona €. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni
neskorsich predpisov, zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a dopineni niektorych zdkonov
v zneni neskoriich predpisov, zakona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani
ureného vyrobku na trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,
Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze u fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych pini predmet tejto Zmluvy,
neporudi zdkaz nelegdineho zamestndvania podfa zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegdlnej prici a
nelegalnom zamestndvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v znenl neskorsich predpisov.
UloZené pokuty, iné sankcie alebo Skodu spésohent objednavatefovi poruienim povinnosti zhotovitela

stanovenych vyisie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v pinom rozsahu zhotovitel.

¢l
Terminy realizicie diela
1. Terminy realizdcie diela:

1.1.Vypracovanie dokumentdcie na realiziciu stavby (DRS): do $tyridsatpit (45) dni odo dfia
nadobudnutia d&innosti tejto Zmluvy,

1.2.navrh logickej skiadby dokumentacie: do pédtnastich (15) dnf odo diia nadobudnutia
a&innosti tejto Zmluvy,

1.3, prevzatie staveniska zhotovitefom: do tridsat (30) dni odo diia nadobudnutia G&innosti tejto
Zmluvy,

1.4.zaciatok realizacie: bez zbyto€ného odkladu po prevzati staveniska zhotovitefom, najneskor
do troch {3) pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska,

1.5.dokonéenie realizacie: najneskdér do Sestdesiatich (60) dni odo diia prevzatia staveniska
zhotovitelom.

2. Zhotovitel sa zavizuje realizovat dielo v stlade s harmonogramom prac, ktory obsahuje Casovy
rozvrh vietkych Cinnosti potrebnych na vykonanie diela (pritoha &. 3 Zmiuvy). V pripade, ak zhotovitef
riadne vykond dielo pred terminom 3pecifikovanym vods. 1 bod 1.3. tohto ¢ldanku Zmluvy, bude
objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bhez zbyto¢ného odkladu, najneskdr viak tri pracovng dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brdni alebo staZuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podfa ods. 1 bod 1.3. tohto {lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilchy £. 3 tejto
Zmluvy - harmonogramu prac, pisomne informovat objednavatela o tejto skutofnosti, a to zaznamom
v montdinom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresu krafsky@stavebnabb.eu,

Cl.v.
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehiasuje, Ze:

» do ceny diela zodpovedne a Oplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a dradnych podmienok a podmienok organov verejnej moci,

» pri zostavovan/ svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a podital s tym, Ze pocas vykonavania
diela nie je povolend Zladna zmena cien,

¢ do ceny diela zodpovedne a Gplne zahrnul vietky vydavky potrebné pre uplné, kvalitné
a odborne vykonanie diela,
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* do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj préce v projektove] dokumentécii alebo vo Vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podla skisenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

¢ u vietkych poloZiek Rozpoctu/oceneného Vykazu vymer plati zésada, e sa rozumeju vratane
vietkych bezprostredne stvisiacich vykonov a <¢innosti vrdtane vSetkych potrebnych
pomocnych, montaZnych, spojovacich, kompletizaénych a inych materidlov,

* mu je Gplne a presne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude G&tovat Ziadne nepredvidatelné
vydavky, naklady a prace naviac, Ze {ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vratane
priloh k Zmluve a zodpovedne a dékladne s vynaloZenim odbornej starostlivosti si ich overil,
pricom znenie zadania mu nebolo nezrozumitefné, alebo nejednoznaéné, Ze (iii) obdrzal
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vietky ostatné faktory
ovplyviiujice cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad
nepredvidatefnych okolnosti prisiuini rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovend na zéklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchidzada vo verejnom
obstaravani ako stcet jednotlivych ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy, a na zéklade
podla zdkona NR SR €. 18/1996 Z. z. 0 cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhla$ky MF SR &, 87/1996
Z. 2., ktorou sa vykonava zakon Ndrodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskoriich predpisov.

3. Celkovd cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 49.825,00 Eur
DPH vo vyike 20%: 9.965,00 Eur
Cena s DPH: 59.790,00 Eur

(slovom: péatdesiatdevittisicsedemstodevitdesiateursDPH)

4. Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla ods. 3. tohto &lanku Zmluvy je cena koneénd,
maximdlna a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahfiia vietky néklady a réZie
stvisiace s realizéciou diela, ktoré vyplyvaji pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska,
odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skidka a dokumentdcia kvality materidlov a postupov
zhotovovaného diela, fotodokumentacia priebehu realizdcie diela, vyhotovenie dokumenticie
vykondvanych prac awvyrobnotechnickej dokumentdcie, vyhotovenie dokumentacie skutogného
vyhotovenia stavby a iné).

5. Priloha €. 1 kZmluve je Rozpolet/oceneny Vykaz vymer vo vietkych poloZkdch pre vietky
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord poloZku neoceni, md sa za to, e takéto
prace, montaZe, doddvky materidlov, materidly atd. budid zhotovitefom realizované a dodané a ich
cena fe uZ zahrnuta v niektorych inych polozkéch.

6. Zmluvné strany sa dohodii, Ze pre pripad vzniku sporu sa md za to, Ze zhotovite! ziskal vetky
informacie a v ponudknutej cene diela ich zohladnil. Zhotovitel sa neméZe dovoldvat zvy¥enia ceny
najma z dévodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebné informécie a podkiady.

¢l v
Platobné podmienky
1. Objednévatel neposkytuje zdlohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je oprdvneny vystavit jednu faktiru na zaklade akceptovaného pinenia stavebnych préc
a doddvok na diele v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktlry bude sGpis skutoéne
vykonanych préac a doddvok na diele odsuhlaseny technickym dozorom a zaevidovany v montainom
denniku. Povinnou prilohou vystavenej faktdry podia tohto odseku je preberaci protokol o odovzdani
a prevzatf diela podpisany obidvomi zmluvnymi stranami.
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3. Faktira bude predloZend na dhradu vtroch vyhotoveniach. Prilohou faktiry bude supis
vykonanych prac a doddvok na diele a zistovaci protokol podpisany oprdvnenou osobou zhotovitela a
technickym dozorom objedndvatela, ktori svojimi podpismi zaruuju, Ze fakturované stavebné prace
a dodavky na diele boli skutoéne realizované podfa schvélenej dokumentacie a ocenené poloZkou zo
schvaleného rozpottu. Jednotlivé poloZky v prilohach sa nebudi uvddzat kumulovane, ale poloZkovite
sa uvedd v jednotkovych mnoZstvich a jednotkovych cenach. Prilochou faktiry bude zdroveri dokiad
preukazujici Uhradu vietkych splatnych zavazkov zhotovitefa vodi svojim subdodévatelom.

4. Kone&na faktara predstavuje celkové finantné vysporiadanie diela. Zhotovitel' je opravneny
vystavit koneéni faktGru celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v
Zapise o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vietkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v
preberacom protokole, a to do 30 dni odo diia spinenia podmienok uvedenych v tomto odseku.
Povinnymi prilohami koneénej faktlry st protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vietkych ui
objednévatefom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov diela podpisané
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych strén a doklad preukazujuci dhradu vietkych splatnych
zavizkov zhotovitela vodi svojim subdodavatefom.

5. Faktira bude uhridzana formou berhotovostného platobného styku, a to na bankovy udet
zhotovitela uvedneny v zdhlavi tejto Zmiuvy.

6. Faktdra sa povaZuje za zaplatend dfiom pripisania Ghrady na bankovy Gfet zhotovitela uvedneny
v zahlavi tejto Zmluvy.

7. Zhotovitel je v pripade omeskania objedndvatefa suhradou faktdry, opravneny uGctovat
objednavatelovi Groky omeskania vo vyike uvedenejv § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

8. Lehota splatnosti jednotlivych faktir je 30 dni odo diia doruéenia faktiry objednavatelovi.

9. Jednotlivé faktdry musia spifiat naleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zdkona &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov.

10. V pripade, fe faktira nebude obsahovat naleiitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
oprdvneny takto vystavenu faktidru vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zacne nova
lehota splatnosti plynGt dorucenim opravenej faktlry objedndvatefovi.

11. K zmene dohodnutej ceny mdze déjst iba vynimotne, z dévodov hodnych osobitného zretefa a
nepredvidateinych v ¢ase uzavretia Zmluvy, vyluéne so sthlasom objednavatela, formou pisomného
dodatku k Zmluve a len za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zakonom
o verejnom obstaravani v platnom zneni a ostatnymi prdvnymi predpismi.

12. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude zhotovitel' zverejneny v prislusnom zozname
osdb (tzv. zoznam platitefov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrudenie registracie
v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov (dalej ako ,zékon o DPH“)) vedenom Financnym riaditelstvom Slovenskej republiky, je
objednévatel opravneny v defi zverejnenia zhotovitefa v takomto zozname, zadriat sumu vo vySke
zodpovedajdcej DPH z nezaplatenych faktir, Takto zadrzana suma bude bud' na vyzvu prislusného
dafiového tradu uhradend v zmysle § 69b zdkona o DPH, alebo bude zhotovitelovi uvolnend najneskor
defi nasledujici po dni predloZenia:

e+ origindlu pisomného potvrdenia prisluiného dafiového tradu, Ze zhotovitel ako dafiovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pri¢om takéto potvrdenie nesmie byt star3ie ako tri dnia

» preukdzania skutoénosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny vzozname platitefov dane z pridanej
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hodnoty, u ktorych nastali dbvody na zrudenie registrcie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zikona
o0 DPH,

13. Objedndvatel je oprivneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatn pohfadavku, ktord ma vodi
zhotovitefovi, s pohfaddvkou, | nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi voéi
objednavatefovi, Zdpocet pohfadivok mdJe objedndvatefl uplatnit pri thrade faktury zhotovitela,

14. Zmiuvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy priptdtajd, ie vyluéuji pravo
zhotovitela zapoditat akikolvek jeho pohladévku vogi objednavatelovi oproti akejkolvek pohladivke
objedndvatela,

CLvin,
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel je povinny odovzdat Dokumentdciu v tlaéenej forme, elektronickej forme
needitovatelnej (.pdf), elektronickej forme editovatefnej {.doc, .dwg, .dgn, .xis). Dokumenticia
v elektronickej forme musi zodpovedat identickému &leneniu ako dokumentdcia v tladenej forme.

2. Zhotovitel' je povinny odovzdat Dokumentédciu v tladenej forme v polte 4 wvyhotovenia
a v elektronickej forme v potte vyhotoveni 1x na USB.

3. Objednavatel sa zavazuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
vV nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie.

4. O odovzdani staveniska spisu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska. Sti¢astou Protokolu
0 odovzdani staveniska budd vietky doklady a rozhodnutia, ktoré st potrebné pre vykonanie diela. v
Protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznaéne a nezamenitelne vymedzia rozsah
odovzdavaného staveniska.

5.V pripade omeskania objednévatefa s odovzdanim staveniska zhotovitefovi, nie je zhotovitef v
omeskani s pinenim svojho zdvdzku, a to o podet dni omekania objednévatela s odovzdanim
staveniska.

6. Odo diia odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

7. Zhotovitel je povinny stavenisko na viastné niklady oznadit spbsobom  zodpovedajticim
vieobecne zdviznym pravnym predpisom SR.

8. Zhotovitel zodpoved4 za poriadok na stavenisku a stavbe, za sprdvne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné zneéistenie komunikacif, ktoré bude pouilvat pri vykondvani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v stlade s prisludnymi pravnymi predpismi a odsekom 25. tohto &lanku
Zmluvy na svoje néklady odstranit odpad, ktory je vystedkom jeho &innosti pri vykonavan( diela, a to
najneskdr ku diiu zakatia preberacieho konania.

9. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia 0s6b na stavenisku a je
povinny zabezpeéit na viastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v stlade s pristusnymi
pravnymi predpismi.

10. Zhotovitel je povinny dodriiavat hygienické predpisy a zabezpedit ich dodriavanie viethkymi
pracovnikmi a dodévatelmi zhotovitela.
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11. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky inych
subdodavatelov a preskudsat jeho, resp. ich Gplnost, vlastnosti a pouZitefnost. Za pripadné nedostatky
tychto materidlov a doddvok v celom rozsahu zodpoved3 zhotovitel.

12. Zhotovite! nie je opravneny bez predchadzajiceho sthlasu objednévatela poverit realizaciou diela
alebo jeho Zasti tretiu osobu.

13. Zhotovitel je povinny najneskdr ku diiu prevzatia staveniska predloZit objednéavatelovi:

13.1. harmonogram prac {priloha & 3 tejto Zmluvy);
13.2. kontrolny skuSobny plan.

14. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatefa na kontrolu v8etkych prac na diele, ktoré majd byt
zakryté alebo sa stand nepristupnymi minimédlne tri pracovné dnivopred. V pripade, ak je to vzhfadom
na technologické podmienky vykonévania diela potrebné, vyzve zhotovitel objedndvatefa na kontrolu
prac na diele pred terminom uvedenym v predchddzajlicej vete. Zaroveri je zhotovitel povinny zhotovit
fotodokumentéciu celého postupu pric na diele, ktoré maji byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Ak objedndvatef nevykona kontrolu tychto pric na diele, je zhotovitel opravneny pokradovat vo
vykondvani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatocne poZadovat odkrytie tychto prac na diele,
je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatolnej
kontrole zisti, ¥e prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady
zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prdc na diele, zhotovitel
pofiada o pisomné stanovisko technicky dozor.

15. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatefa minimaine tri pracovné dni vopred na ucast na
povinnych skiskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
sku3ok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpisu vietci zicastneni.

16. Kontrolu prac na diele za objednévatefa bud vykondvat opravnené osoby objedndvatela, a to
technicky dozor objednavatela.

17. Zhotovitel je povinny odo diia odovzdania staveniska viest montainy dennik . MontaZny dennik s
dvomi prepismi bude obsahovat vietky skutoénosti, ktoré sa stali na stavenisku pocas realizacie diela
podfa tejto Zmluvy, najmi (daje o stavebnych pracach na diele, o vykonani $tatneho stavebného
dozoru, §tatneho dozoru, a o inych Ginnostiach ovplyviiujicich stavebné préce na diele a priebeh
stavby/realizécie diela. MontaZny dennik potas vykondvania diela musi byt neustdle na stavbe trvale
pristupny, a to aZ do skonéenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov. Zhotovitel
je opravneny viest digitdlny/elektronicky montdiny dennik a objedndvatel je povinny vedenie
digitédlneho/elektronického montdineho dennfka akceptovat.

18. Objedndvate! je opravneny sledovat obsah montdineho dennika a k zdpisom pripojit svoje
stanovisko. Ak osoba technicky dozor so zaznamom zhotovitela nesthlasi, je povinny pripojit k zapisu
svoje vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zépisom suhlasi. To isté
plati pre namietky zhotovitela vodi zépisom objedndvatefa. Objednavate! ma pravo robit si zo
montdineho dennika fotokdpie.

19. Za cely priebeh vystavby/realizacie diela, za odborné a véasné vykonanie diela podfa tejto Zmluvy
a za vedenie montaineho dennfka je za zhotovitela zodpovedny zodpovedny zdstupca zhotovitefa:
Ing.Jozef Novotny.

20. Technicky dozor za objedndvatela bude vykonavat Ing, Milan Krafsky.
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21. V pripade, ak dbjde k zmene zodpovedného zastupcu zhotovitela, zhotovite! je povinny ozndmit
tdto skutoénost objedndvatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskér do troch pracovnych dnf odo dita,
ked uvedend zmena nastala.

22. Zmeny odsdhlasenej dokumentdcie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zaklade zavizného
stanoviska technického dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

23. Pred zahdjenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objedndvatelovi predloZeny plan
kontrol a skd3ok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skidok. Preukazné skagky budi vypracované
akreditovanou skidobriou pred zacatim prisiudnych stavebnych pric na diele. Kontrolné skusky sa
vykondvaji v skadobnych laboratéridch zhotovitela alebo na poZiadanie technického dozoru v
akreditovanom laboratériu, Vysledky tychto skigok budu bezprostredne po ich vykonani sdovzddvané
technického dozoru objednévatefa. Preberacie skadky sa vykonaji za Ucasti technického dozoruy
objedndvatefa a za Ucasti zhotovitela v rozsahu prisluSnych STN alebo ich ekvivalentov platnych v
krajindch EU. Uspe$né vykonanie predpisanych ski3ok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

24, Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje zna¢kou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajindch EU a kvalita vykondvanych stavebnych prac na diele certifikitom
systému vnltropodnikove] kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovanéd norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikitom kvality v zmysle normy ISO
9001: 2000 ¢. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajindch £U.

25. Zhotovitel bude informovat objedndvatefa o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych diioch za Gasti vietkych zainteresovanych zlo¥iek, ktoré bude zvoldvat opravnend oscha
objedndvatefa minimélne raz za 14 dni, resp. podia osobitnej poZiadavky. Zhotovitel je povinny
zlcastfiovat sa koordinagnych porad, pokial budy objednavatelom organizované.

26. Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit, e stavebny odpad z miesta realiz4cie diela bude znovu pouity,
recyklovany, spracovany alebo ulojeny environmentdlnym  spdsobom (v sdlade so
vietkymi prislusnymi pravnymi predpismi), o éom predio#i zhotovitel objedndvatefovi doklad, a to
najneskér ku diiu zacatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnoZstvo vyvezeného
odpaduy, spdsob jeho spracovania, ako aj poloZkovite uvedené naklady s tym spojené,

27. Objedndvatel poZaduje od zhotovitela okrem povinnosti uvedenej v predodiom odseku aj
uzatvorenie osobitnych poistnych zmldv pre rozsah realizicie Diela; poistnt zmluvu na stavebno-
montaine poistenie diela, tzv, CAR /EAR/ polistenie a poistnd zmluvu pre pripad zodpovednosti za
$kodu spbsobent zhotovitelom v stivislosti s vykonom stavebnych pric v/na diele, resp. na &asti
diela. Zhotovitel je povinny v stilade s touto Zmluvou a sttainymi podkladmi uzatvorit poistné zmluvy
podfa tohto odseku, ktorych overeng kopie predlo?i najneskdr ku diiu prevzatia staveniska
objednavatelovi (alebo ich overend képiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pritom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitelom protokoldrne odovzdané &asti diela objednavatelovi ako
spolupoistenému, vritane poistenia testovania, a to aZ do uplynutia poiadovanej zéruénej
doby podla tejto Zmluvy, alebo min. 24 mesiacov. Zhotovitel sa zavizuje uzatvorit tuto poistna
zmluvu miniméine:

* v rozsahu poistenia hodnoty diela podfa tejto Zmiuvy, vrtane krytia na vietky
rizikd/Allrisk {najma krytie ¥kod na diele spbsobené poskodenim, znitenim, stratou,
odcudzenim Lasti diela, vritane testovania,ai.) a

* v rozsahu poistenia okolitého majetku Objedndvatela ako spolupoisteného vo vygke
poistnej sumy minimalne 50.000,- EUR a
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s poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich md z akéhokolvek dbévodu pri sebe a budi zabudované do diela, alebo
slizia k realizdcii diela.

B. Zhotovitel je povinny v stlade s prislusnou vyzvou na predkladanie ponuk a v stlade s touto
Zmluvou a sitaZznymi podkladmi vo verejnom obstardvani uzatvorit Poistni zmluvu pre pripad
zodpovednosti za Skodu spdsohentt zhotovitelom v stvislosti s vykonom, uskutoénenim
stavebnych pric v/na diele, resp. na &asti diela, vo vy$ke poistnej sumy 50 000,00 EUR a to
minimdlne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitefa a objednavatefa ako
spolupoisteného za Skody spdscbené na majetku ohjednavatela a tretich osdb, a poistenia
zodpovednosti za Skody spGsobene pri odstrariovani vad diela pocas zarucnej doby, vratane
pripoistenia regresnych ndrokov Socidlnej poistovne a Zdravotnej poistovne pri pracovnom
Graze.

28. Zhotovitel je povinny preukdzat objednavatelovi za podmienok podia tohto &ianku Zmluvy platné
poistenia na vietky poZadované rizika alebo pripadné/moZné skody spbésobené €innostou zhotovitela
pri zhotovovani Diela. Vo wvy33ie uvedenych poistnych zmluvach &i vo vieobecnych poistnych
podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia i vyluky z poistenia,
ktoré by marili G¢el poistenia vo vztahu k dielu.

29. Objedndvatel si vyhradzuje préavo preskiimat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmllv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudd
poskytovat poZadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendédrnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel poZadoval, stiasne predloZit dokument
preukazujlci vinkulaciu poistného pinenia v prospech cbjedndvatefa.

30. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZaduju pre celkové poistenie pricom sa zhotovite!
zavdzuje udriiavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na $kody spdsobené
¢innostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a Géinnosti Zmluvy. Vietky néklady
vzniknuté v sQvislosti s uzatvorenim a udriiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmliv
uhradi zhotovitel' v plnom rozsahu.

31. Akékolvek S3kody, ktoré nie su kryté poistenim, budd uhradené objednavatelom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

Cl. vini.
Preruienie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatefa na skutoénosti, ktoré
mdZu mat za ndsledok prerudenie pric na diele.

2. Zhotovite! je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokracovanie v pracach by spdsobilo
v dalSom obdobi $kodu alebo by bola ohrozend bezpeénost pri praci, alebo by vznikla faZko
odstranitelna ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi 0s6b alebo by bol ohrozeny verejny zdujem
( najma nepriaznivé poveternostng podmienky pre pokraovanie v stavebnych pracach).

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne objedndvatela upozornit na vietky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najmd dokumentacie, inej dokumentacie predlozenej
mu objednavatefom, ktoré pofas vykondvania diela vyjdu najavo. Objednévatel prostrednictvom
montdineho dennika je nasledne povinny bez zbytotného odkiadu, najneskdr do 5 dni od upozornenia:
- prerusit prace na diele,
- ur€it lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),
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- urtit daldi postup do doby odstrénenia nedostatkov, nesprivnosti alebo chyb (vad)
dokumentdcie alebo inej dokumentacie a pripadne

- predf#it zhotovitefovi lehotu na odovzdanie diela o Cas, o ktory sa kvli prekdZkam podfa tohto
bodu objektivne nemohlo pokracovat vo vykonavani diela, ak sa vjeho vykonavani
nepokraéovalo.

4. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objedndvatefa o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora bréni alebo staZuje vcasnu alebo riadnu realizdciu diela alebo méze spdsobit omegkanie
zhotovitefa s plnenim terminov uvedenych v harmonograme préc (priloha & 3) alebo v &lanku IV,
Zmluvy.

5. Objednévatel je opravneny pisomnym ozndmenim zhotovitelovi zastavit realizdciu diela podla
tejto Zmluvy. Dorugenim ozndmenia o zastaven( realizécie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek
prace na realizacii diela s vynimkou préc, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostredne; Skody na
diele a s vynimkou préc, ktoré objedndvatel uvedie vozndmeni o zastaveni realizécie diela.
Objedndvatel nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitefovi v ddsledku zastavenia realizacie diela.
Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizicie diela zhotovitelovi preukazaf.

€l IX.
Zmena zavazkov zmluvnych stran
1. Zmluvné strany sa zavdzujl, Ze pristdpia na zmenu zévizku/ov v pripadoch, ak sa po uzavretf
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujice pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vznikni nové
poZiadavky objedndvatela alebo zhotovitela (najma ,Naviac prace”) alebo nastani iné skuto&nosti
nezavislé od vble zmluvnych strén, ktoré si objektivne vyZadujd zmenu prév a povinnosti dohodnutych
viejto Zmluve za Ufelom napinenia Uelu Zmluvy. Ktakejto zmene mbie ddjst iba na zéklade
pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zdkonom o verejnom

obstaravan.

2. Naviac prace predstavuji prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vyliéenie pochybnostf
sa md za to, Ze naviac prace st vylutne préce neobsiahnuté v dokumentécii a/alebo vo Vykaze vymer,
pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresové ¢ast dokumentdacie pred Vykazom vymer.

3. Naviac prace je moiné vykondvat iba na zdklade postupov upravenych vieobecne zavaznymi
prévnymi predpismi (najmé/nie viak vyluéne zékon o verejnom obstardvani) a stiasne tak iba na
zaklade vopred zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov ktejto Zmluve. Su&astou takéhoto
dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o vietkych
skutotnostiach, ktoré by v stvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a
vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vy¢islenia tspor inych prac a vykonov na
diele, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vietky
naviac prace budl evidované v montdZnom denntku s vyznaéenim, %e sa jedna o naviac préce. Vietky
pripadné naviac prace budd riadne vyjadrené v aktualizécii Vykazu vymer (priloha & 1) v neoddelitelnej
prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych strén o préacach naviac,
Takyto dodatok si zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j. eite pred tym ako dbjde k realizécii
naviac prac na diele, v opacnom pripade nesie naklady na naviac prace zhotovitef.

4. Vykonané naviac prace, pdvodne nezahrnuté v Rozpo&te/Ocenenom Vykaze vymer (priloha &. 1},
musia byt fakturované osobitne po ich predchddzajicom vecnom, cenovom a terminovom odstihlaseni
zmluvnymi stranami. Skutoénost, fe sa objednavatel a zhotovitel nemé¥u dohodnitf na cene
dodatognych préac a dodévok materidlov, neopréviiuje zhotovitela spomalit alebo odopriet Ziadané
vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené poloiky, je potrebné vo faktire uviest
samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie st obsiahnuté
vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podfa jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer
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za préce, ktoré s0 svojou povahou najblizSie vykonanym pracam alebo podfa obvykiych trhovych cien
za rovnaky typ prac (CENKROS).

¢l X
VyuZitie subdodavatelov

1. Zoznam subdodéavatefov je uvedeny v prilohe & 4 tejto Zmluvy, Zhotovitel ku kazdému
subdoddvateiovi zdroven predklada doklad o oprévneni na prislusné plnenie predmetu zékazky podfa
§ 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a doklad o zépise do registra partnerov verejneho
sektora, ak zdkon pre takéhoto subdoddvatefa tento zdpis vyZaduje. V pripade zdmeru realizovat
nastup nového subdodavatefa a taktieZ zdmeru realizovat zmenu pévodného subdodavatela je
zhotovite! povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia
zmluvy so subdodédvatefom o jeho ndstupe na realizdciu diela a sufasne predloZit doklad, Ze
subdoddvatel spifia alebo najneskér v ¢ase zadatia plnenia bude splitat podmienky Gcasti podta § 32
ods. 1 pism. e} zakona o verejnom obstardvani a doklad o zépise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatefa tento zapis vyzaduje.

2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto &lanku Zmiuvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavajt tovary.

3. Zhotovite! berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatefov zodpovedd
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

¢l xi
Qdovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavézuje, e riadne zhotovené {vykonané) dielo podla tejto Zmluvy, predovietkym

vrozsahu podfa Clénku 1. ods. 1. a 2 Zmluvy aprilohy & 1 aprilohy ¢ 2 Zmluvy, odovzda
objednévatelovi najneskér v lehote podfa Clanku IV. ods. 1 bod 1.5, Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé asti diela méze zhotovitel odovzdat
a objedndvatel prevziat aj pred dohodnutym terminom pinenia podla ¢lanku V. ods. 1 bod 1.5. Zmluvy,
ak to povaha &asti diela pripasta.

3. V pripade postupu podla odseku 2. tohto ¢lanku Zmluvy, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokon&enej Easti diela pre kaZdy stavebny objekt zviast. Ostatné ustanovenia tohto €lanku
Zmluvy sa vztahuja aj na postup podfa odseku 2. tohto €lanku Zmiuvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj
jeho dokondend Cast (stavebny ohjekt}.

4. Zhotovitel je povinny objedndvatelovi pisomne ozndmit najmenej pat {5) dni vopred pripravenost
diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si zmluvné strany dohodnd Casovy
postup preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskor ku dfiu zacatia preberacieho konania predloZit objedndvatefovi
vietky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebeine odovzdévat, ak ich neodovzdal uZ skér, a to
najma:
5.1.dve képie montainych dennikov,
5.2.dve vyhotovenia dokumentdcie so zakreslenim vietkych zmien podia skutoCného stavu,
zoznam zariadeni {vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymiv SR a ndvodmi na poutZitie,
navod na udribu, Knihu vytahu,
5.3.doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,
5.4.certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaji certifikatnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouZitych
materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materialov, potvrdené zaruiné
listy,
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5.5.doklady o vykonani predpisanych skufok diela aleho jeho Casti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho gasti,

5.6.dalsie doklady, ktoré sa vzfahuji na dielo alebo jeho Cast podfa prisluinych vieobecne
zavdznych pravnych predpisov a technickych noriem,

5.7.doklady o uloZeni prebytoéného materialy zo stavby na oficidlnu skiadku, doklady o likvidacii
odpadu,

5.8.dokumentdcia priebehu vystavby/realizdcie diela chronologicky zoradena podia jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpottu (fotografie, videozdznamy).

Absencia niektorého z dokladov je ddvodom na nezaatie preberacieho konania.

Dokiady uvedené v bode 5.1. a# 5.8. je zhotovite! povinny odovzdat v editovateinej aj needitovatelnej
forme.

6. Objedndvatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré md vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedoloZil vietky doklady uvedené v odseku 5. tohto &anku.

7. Oodovzdanfa prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzat{
diela bude obsahovat najmi vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
fotodokumentéciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny stipis zistenych vad a
nedorobkov, vritane dohdd, opatreni a lehdt na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdan a
prevzati diela bude vyhidsenie objedndvatela, &i dielo alebo jeho Cast preberd. V pripade, ak
objedndvatel dielo alebo jeho Zast nepreberie, bude sitasfou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dovodov, pre ktoré dielo alebo jeho &ast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrénia jeho riadnemu uZfvaniu,
objedndvatel' ma prévo rozhodnut, & dielo (prisludna gast diela) prevezme s drobnymi chybami/vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urdi lehotu na odstrénenie
drobnych chyb/véd alebo nedorobkov. O tom, & m4 dielo vady alebo nedorobky a aky majd vplyv na
uZivanie diela, rozhoduje objednévatel,

9. Zhotovitel je pri preberacom konanf povinny zabezpedit stavenisko tak, aby objedndvatef mohol
vykonané dielo riadne prevziat a ufivat. Stavenisko Je zhotovitel povinny Gplne vypratat do 2 dni odo
dia protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a
nedorobkov.

10. Objednévatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v stlade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zdvainé vady a nedorobky, ktoré brdnia bezpeénému a
plynulému uZivaniu diela, a to a# do ich odstranenia.

11. Riadnym odovzdanim diela (prisluinej &asti diela}, tzn. okamihom podpisu opréavnenej osoby
konajlcej za objednavatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechadza na objednavatels
nebezpedenstvo vzniku $kody na diele. Za poskodenie alebo zni¢enie diela alebo jeho Casti zodpoveda
zhotovitef a7 do €asu riadneho odovzdania diela objedndvatelovi. Zhotovitel zodpoveds za $kodu
spdsobent previdzkovou ginnostou zhotovitela pocas zhotovovania diela na majetku objedndvatela a
tretich 0s6b, ako aj za $kodu na zdravi a Jivote oséb na stavenisku.

12, Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednévatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym &astiam Diela pouZitym zhotovitefom nadobida
objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.

€ xn.
Zodpovednost za vady a zaruénd doba
1. Zhotovitel zodpoved4 za to, e dielo bude vykonané v stlade s podmienkami tejto Zmiuvy, podfa
technickych noriem, dokumenticie, stavebnych povoleni a vieobecne zaviznych pravnych predpisov
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U€innych na Gzemi Slovenskej republiky a Ze podas zaruénej doby bude mat viastnosti dohodnuté v
tejto Zmluve.

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktordkofvek fast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzene] v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poZiadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpovedd zdkonnym poZiadavkam
kladenym na dielo alebo jeho &ast.

3. Zéarutna doba diela je 60 mesiacov a zalne plynit po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

4, Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch atechnologickych zariadeniach sa kondi
zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zéruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
viak doby 24 mesiacov plynticej odo diia odovzdania diela, zhotovitefom objednévatefovi. Udaje o
ditke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budd sti¢astou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5. Zdruka sa predliuje o dobu, po ktord dielo nemohlo byt v zéruénej dobe plne vyuZivane z dovodu
vady, na ktord sa vz{ahuje z4ruka.

6. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ase jeho odovzdania objednavatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené porudenim jeho povinnosti.

7. Objedndvatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamdcia”) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo diia nahlasenia reklamacie podta tohto odseku
vyjadrit sa k oprdvnenosti, resp. neopravnenosti reklamécie a svoje rozhodnutie bezodkladne ozndmit
ohjedndvatelovi.

8. Pocas plynutia zaruénej doby sa zhotovitel zavdzuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
oprévnene] reklamacii objedndvatela, bezplatne odstranit do 10 dnf odo dia oznamenia reklamacie,
ak sa zmluvné strany nedohodnd inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany dohodnu pisomne.

9. Vpripade, Ze zhotovitef oznamené {reklamavané} vady neodstrani v lehote podla odseku 8. tohto
&ldnku napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistend, je objednavatel opravneny dat ich
odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpovedd za $kodu na diele spdsobent viastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za skodu spdsobent: tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela a za $kody s tym slvisiace.
Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez sthlasu objednavatefa,
v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tito vykondval sam.

11. Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podiladov prevzatych od

objedndvatela alebo pokynov od objedndvatela a:
a) ak zhotovitel' ani pri vynalofeni vietkej odborne]j starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich

nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukdzatelne pisomne objedndvatela upozornit a objednavatel na ich

pouZiti napriek tomu trval.

12, Ostatné ndroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoistvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o nahrade Skody podla Obchodného zédkonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim ndrokov z vad diela nie sU dotknuté naroky objedndvatefa na zmluvnt pokutu,
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nahradu $kody alebo na odstipenie od Zmluvy.

€1 X,
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.v pripade omeskania zhotovitefa sodovzdanim Dokumentdcie objednavatelovi v lehote
uvedenej podla ¢l. IV. bod. 1.1 Zmluvy, objednavatelovi vznikd vodi zhotovitelovi nirok na
zmluvnt pokutu vo vyske 0,5% zceny diela bez DPH za kaidy, ¢o ilen zalaty ded
porudenia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitefa spredloZenim ndvrhu logickej skladby Dokumentécie
podfa ¢l. IV. bod. 1.2 Zmluvy, objedndvatelovi vznikd voéi zhotovitefovi narok na zmluvnd
pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, &o i len zadaty defj porusenia/nesplnenia
povinnosti;

1.3.v pripade omedkania zhotovitefa s prevzatim staveniska od objedndvatela v lehote uvedenej
vo vyzve objedndvatefa podiaél. IV. bod. 1.3 Zmluvy, objednévatelovi vznikd vodi
zhotovitelovi ndrok na zmluvnti pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kaidy, éoilen
zalaty deft porudenia/nesplnenia povinnosti;

1.4.v pripade omeskania zhotovitela so zalatim stavebnych prac na diele v lehote podiaél. Iv. bod
1.4. Zmluvy, objedndvatelovi vznika voti zhotovitefovi ndrok na zmiuvni pokutu vo vwyike 0,5%
z ceny diela bez DPH za kaZdy, (o i len zalaty defi poruenia/nespinenia povinnosti;

1.5.v pripade nedodrZania terminov postupu préc na diele podla harmonogramu prac (v zmysle
prilohy &. 3 tejto Zmluvy), objednavatelovi vznika vodi zhotovitefovi narok na zmluvna pokutu
vo vySke 0,5% zceny diela bez DPH za kaidy, &o ilen zadaty ded porusenia/nesplnenia
povinnosti;

1.6.v pripade porudenia/nespinenia akejkoivek povinnosti uvedenej v &, V. ods. 6,7 a 9 Zmluvy,
vznika objednévatelovi ndrok vodi zhotovitefovi na zmluvnil pokutu vo vyske 200,-Eur za kaidé
jednotlivé nespinenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/poruienia povinnosti zhotovitela podla &. Vil. ods. 12 Zmluvy, vznika
objednavatefovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvnt pokutu vo vyike 200,-Eur za kazdy, ¢o
i len zacaty deil porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.8.v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti zhotovitefa zucastnif sa prostrednictvom
zodpovedného zdstupcu zhotovitela a pripadne daldich na uvedeny tkon spinomocnenych
zdstupcov zhotovitela kontrolnych dni zvolanych objednévatefom podfa €&l. Vil. ods. 24, vznika
objedndvatelovi ndrok voti zhotovitelovi na zmluvn( pokutu vo vyske 200,-Eur za kaidé
jednotiivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.9.v pripade nespinenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni montésneho
dennika podla €l VL. ods. 16 Zmluvy, vzniké objedndvatelovi ndrok vodi zhotovitelovi na
zmiuvni pokutu vo vyske 200,-Eur za kaZdé jednotlivé nespinenie/porusenie povinnosti, a to
aj opakovane;

1.10. v pripade nesplnenia/poruenia povinnosti zhotovitela podla Cl. Vil. ods. 20 Zmluvy,
objednavatelovi vznikd voéi zhotovitelovi nérok na zmluvnd pokutu vo vyske 200,-Eur za
kaZdy, Co i len zacaty defi porusenia/nesplnenia povinnosti

1.11. v pripade omeskania zhotovitela s predloZenim overenej képie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmltv na dielo podfa &. Vil. ods. 27 Zmluvy, objednavatelovi vznikd vodi
zhotovitefovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyike 0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, Coilen
zalaty defi poruenia/nespinenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12, v pripade nesplnenia/porudenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajicej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podfa &. X. tejto Zmluvy, vznika objedndvatefovi narok na
zmiuvnu pokutu vo vyske 200,-Eur za kaidy, ¢o ilen zalaty defs porudenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;
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1.13. za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podla &I. V. ods. 1.3.
tejto Zmluvy, vznikd objedndvatelfovi narok vodi zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kaidy, ¢o i len zalaty defi porudenia/nesplnenia povinnosti

1.14. v pripade nespinenia/porudenia povinnosti podla ¢l Xh ods. 5 tejto Zmluvy,
objedndvatelovi vznikd vodi zhotovitefovi ndrok na zmiuvni pokutu vo vyike 200,-Eur za
kaZdy, €o ilen zacaty deft porudenia/nesplnenia povinnosti;

1.15. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajicich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznikd objednavatelovi narok voli zhotovitelovi na zmluvnd
pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaizdy aj zataty defi ome3kania, a to aZ do diia
uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkovy;

1.16. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objedndvatefom podas plynutia zaru¢nej doby, vznikd objednavatefovi narok
vodi zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyike 0,05% z ceny diela bez DPH za kaZdy aj zalaty
defi omeskania, a to aZ do diia Upiného odstréanenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov

1.17. v pripade nevypratania staveniska vliehote podia ¢l Xl ods. 9 tejto Zmluvy, vznikéd
objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvntl pokutu vo vy3ke 200,-Eur za kaZdy, Co
i len zalaty den porugenia/nespinenia povinnosti;

1.18. v pripade akéhokolvek porudenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlcich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitefa a/alebo
subdodavatela, vznikd objednavatelovi narok vodi zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vy3ke
1.000,-Eur za kaZzdé jednotlivé poruenie a za kaZdy, o i len zaaty defi nesplnenia/porudenia
povinnosti;

1.19. za nedodrianie kvalitativhych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumenticiou afalebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrianie
bolo preukdzané skdSkami realizovanymi odborne spdsobilymi  oscbami, vznikd
objedndvatelovi ndrok vodi zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kaZdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

2.  Zmluvné strany prehlasujy, Ze povaZuji dohodnuté vysky zmluvnych pokit uvedenych v & X1,
tejto Zmluvy za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode owvyske tychto zmluvnych pokit
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatefa na
odstipenie od Zmluvy, drok z omeskania a na nahradu vzniknutej $kody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho Cast.

Cl. Xiv.
Osobitné ustanovenia
1. Této Zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim vietkych prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou zmiuvnych stran, a to ku dfiu uvedenému v dohode,
1.3, jednostrannym odstdpenim od Zmiuvy zo strany objedndvatefa titulom jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:
1.3.1 zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,
1.3.2 zhotovitel v&as nespini akdkolvek povinnost, bez spinenia ktorej nie je moiné zacat
zhotovovat dielo,
1.3.3 zhotovitel nezacne s realizdciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenejv &l IV. bod
1.1. tejto Zmiuvy,
1.3.4 rzhotovitel z ddvodov spodivajicich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizécie diela uvedeného v harmonograme prac
{priloha &. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalenddrnych dni,
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135 je na zdkiade odborného postdenia technického dozoru ztechnického rietenia
a postupu uskuto¢nenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokdze zhotovit dielo podla
terminov uvedenych v harmonograme préc (priloha €. 3 tejto Zmluvy),

1.3.6 zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela urené dokumentéciou, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami,
vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,

1.3.7 zhotovitel je vomeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

1.3.8 zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednévatela, resp. opravnenej osoby
objednavatefa (zapis v montéZnom denniku na vadné pinenie zhotovitela) pokraduje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

1.3.8 zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. opravnenejosoby objedndvatela
v primeranej lehote uréenej na odstrédnenie vady diela, vadu diela neodstranil,

1.3.10 objednavatefom oznamena vada diela je neodstraniteins,

1.3.11 zhotovitel opakovane nesplini alebo poruii zékonné alebo zmiuvné povinnosti privedeni
montaineho  dennika  (opakovanym  nesplnenim/poruSenim  sa  rozumie
nespinenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.3.12 zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v &lanku XiIl. Zmluvy,

1.3.13 zhotovitel opakovane nespIni/porudi povinnost ustanovend v&ldnku Vil ods. 12
{opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat),

1.3.14 zhotovitel akymkolvek spdsobom kond proti zésadém spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zakaz nekalej sttaze, kond proti pravididm hospoddarskej sitaZe alebo
ak jeho &innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednévatela,

1.3.15 vodi zhotovitefovi bol vyhldseny konkurz, navrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zataté redtrukturalizaéné konanie,
alebo voéi zhotovitefovi bol podany ndvrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak
zhotovitel vstipil do likvidacie,

1.3.16 ak ktorékolvek vyhldsenie/prehidsenie zhotovitefa uvedené v tejto Zmluve bude
nepravdivé ku diiu uzatvorenia Zmiuvy alebo sa takym stane poas realizécie diela.

1.4. jednostrannym odstlpenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objedndvatel porudf Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porudenie tejto Zmluvy zo strany objednavatela je
omeskanie objedndvatela s dhradou faktiry o viac ako 30 dni.

2, Odstipenie od Zmluvy nadobdda G&innost diiom jeho dorugenia druhej zmluvnej strane a Zmiuva
sa zruduje od tohto diia (ex nunc) a nie od jej potiatku.

3. Odstupenim od Zmluvy zanikajd vietky préva a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prév na ndhradu
spdsobenej $kody a usiého zisku, prév na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prév a povinnost/
vyplyvajlcich z ustanoven! tejto Zmluvy a vieobecne zéviznych pravnych predpisov o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za fast diela, ktord bola do odstupenia zrealizovana, a inych prav a
povinnosti, ktoré podla dohody strén alebo podfa ich povahy maju trvat aj po zdniku Zmluvy
odstdpenim.

4.V pripade odstipenia od Zmluvy vykond zhotovitef bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamszité
a riadne ukonCenie vykondvania diela tak, aby objednévatefovi nevznikla siadna ¢koda.

5.V pripade zastavenia alebo ukonéenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objednévatela
budi uZ vykonané stavebné prace uhradené podia stupfia rozpracovanosti ku dfiu zastavenia pric na

diele alebo ukonéenia prac na diele a podia skutotne preukazanych nikladov zo strany zhotovitela.

6. Ak dOjde k odsttpeniu od Zmluvy pre porusenie povinnost{ zhotovitelom, ma objednévatel narok na
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nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zdujme
zabezpeenia pokraovania préac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednévatela previest bez
zbytotného odkladu na objedndvatela viastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam, materidlom,
vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvyklt cenu primerandi opotrebeniu a stavu tychto veci.

€1, Xv.
Zaverefné ustanovenia
1. Tato Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a U€innost diiom
nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v stlade s § 47a ods. 1 zdkona &. 40/1964 Zb. ObCiansky
zékonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov {zakon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov.

2. Akékoivek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je moiné robit len pisomne, ocislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v stlade so zékonom
o verejnom obstardvani a ustanoveniami ostatnych platnych pravnych predpisov.

3. Prdva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluinymi ustanoveniami Ohchodného
zdkonnika a ostatnych vieobecne zévaznych pravnych predpisov platnych a Glinnych v Slovenskej
republike.

4, Téato Zmluva je vyhotovend v diestich (6) rovnopisoch, pri€om Styri {4} vyhotovenia obdrii
objednavate! a dve {2) vyhotovenia obdrii zhotovitel.

5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora
spinil povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich

predpisov.

6. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok uéasti podfa § 34 zdkona o verejnom
obstardvani inou osobou, je povinny pinenie, resp. jeho prisluini €ast touto tretou osobou aj
realizovat.

7. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vietky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objednédvatela poskytnutych zhotovitefovi, zhotovitel namietal alebo oznamil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstaravania.

8. Kaidd zo zmluvnych strdn sa tymto vyslovne zavdzuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavézky) vyplyvajice zo tejto Zmluvy, resp. jej €asti na iny subjekt bez predchddzajiceho pisomného
sthlasu druhej zmiuvnej strany. V pripade porudenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran bude
zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zéviizkov neplatna a zéroven druh& zmluvna strana bude
opravnend od tejto Zmluvy odstGpit ato s Gtinnostou odstdpenia ku diiu, ked bolo pisomné
oznamenie o odstdpeni od tejto Zmluvy doruené druhej zmluvnej strane.

9, Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie su celkom alebo s¢asti platné alebo Gcinné alebo neskor
stratia platnost alebo G&innost, nie je tym dotknutd platnost alebo U¢innost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo ned&innych ustanoveni a na vypinenie medzier sa poufije pravna tprava,
ktora, pokial je to pradvne mo¥ng, sa o najviac priblifuje zmyslu a G&elu tejto Zmluvy, pokial pri
uzatvarani tejto Zmluvy zmluvné strany tito otazku brali do dvahy.

10. Zhotovitel sa zavdzuje byt riadne zapfsany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu také povinnost vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplineni niektorych zdakonov v znenf neskorsich predpisov (dalej ako ,Zakon o
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RPVS®). Zhotovitel sa zavézuje zabezpecit, aby jeho subdodévatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7
Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je povinny na
poZiadanie objednavatela predloZit vietky zmluvy so svojimi subdodéavatelmi. Poruéenie ktorejkolvek
z povinnosti zhotovitela podla tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatnym porugenim a zaklad4 pravo
objednévatela na odsttpenie od tejto Zmluvy s préavnymi Géinkami ukoné&enia Zmluvy ex tunc, a/alebo
pravo objedndvatela poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyke ceny diela
dohodnutej podfa tejto Zmluvy, ¢im nie je nijako dotknuty narok objednavatela poZadovat od
zhotovitefa ndhradu $kody vzniknutej objedndvatefovi v désledku nesplnenia vyssie uvedenych
povinnostf zhotovitela. Zmluvné strany prehlasuju, Ze vy$ku zmluvnej pokuty povazujd za primeranu,
pretoZe pri rokovaniach o dohode o vy3ke zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a vyznam touto
zmluvnou pokutou zabezpedovanej zmluvnej povinnosti.

11. Zmluvné strany sa tymto zavazujd, Ze budi dodr#iavat zavazok mléanlivosti na zéklade z4kona &.
18/2018 Z. z. o0 ochrane osobnych ddajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vetky
citlivé informdcie vratane osobnych tdajov, s ktorymi sa méze pri plneni svojich zmluvnych povinnostf
oboznamit, a to v akejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej). Zmluvné strany sa
zavazuju, Ze citlivé informdcie, alebo osobné udaje s ktorymi sa oboznédmia, nebudd okrem povinnosti
vyplyvajucich zo vieobecne zdvdznych pravnych predpisov nijako zverejfiovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobdm.

12. Zmluvné strany prehlasuju, e tito Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne, ¥iadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak stihlasu s touto Zmluvou ju podpisujd.

Prilohami tejto Zmluvy st alebo sa postupne stant nasledovné prilohy:
Priloha €. 1:  Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela

Priloha €. 2:  Specifikacia diela

Priloha €. 3:  Vecny a éasovy harmonogram postupu prac

Priloha €. 4:  Zoznam subdodévatelov

Priloha &. 5 Doklad o uzavreti poistnej zmluvy

Obsah priloh je neoddelitelnou sti¢astou obsahu zdvizkového vztahu zaloZeného touto Zmluvou.

V Banskej Bystrici, dria: 7 7.~ Z&l2 V Banskej Bystrici, diia: 77 J - L0 L
Za objednavatela: Za zhotovitefa: ¢,
la Lo
trica
................................... ... .
PaedDr. Milan Ponicky Ing. Jozef Novotny,konatel

riaditel Skoly
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