
 
 

 
Súťažné podklady 
Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica – modernizácia odborného vzdelávania.                      23 

G.  NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA 
 
Postup verejného obstarávania:  Podlimitná zákazka bez použitia elektronického trhoviska 
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác 
Predmet zákazky:  Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica – modernizácia 

odborného vzdelávania. 
Verejný obstarávateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská 

Bystrica 
 
 
 
Obchodné meno uchádzača:         I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. 
Sídlo alebo miesto podnikania: Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica 
IČO uchádzača:                           36 018 741 
Kontaktná osoba uchádzača:           Ing. Pavel Fekiač , mail : technicke@ikm.sk 
 

 
Návrh uchádzača na plnenie kritéria (vyplní uchádzač) 

 
 

Pozn.: Uchádzačom uvedená cena musí vychádzať z oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohou č. 3 týchto SP. 
 
celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:    2.668.538,50 
 
DPH v EUR:           533.707,70 
 
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH  
(návrh na plnenie kritéria):                   3.202.246,20 
 
 
*V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ 
sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH.  
V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v stĺpcu „Celková cena za predmet zákazky v EUR 
s DPH“ rovnakú sumu ako uviedol v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“.  
V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu 
z riadka „Celková cena za premet zákazky v EUR bez DPH“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú 
o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ). 

 

Uchádzač vyhlasuje, že JE platiteľom DPH 
 
 
 
Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je 
v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami. 
 
V Banskej Bystrici dňa 28.04.2022 
Za : I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystric

                       
Štefan Maťúš          Ing. Pavel Fekiač  
člen –predstavenstva                      predseda - predstavenstva 
 
Poznámka:  

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,  
- návrh na plnenie kritérií uchádzača musí byť v zmysle týchto SP vložený do systému JOSEPHINE vo 

formáte .pdf“ 
- uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na 2 desatinné miesta.  



V Banskej Bystrici dňa 28.04.2022

.................................                    .................................
Bc. Vladimír Kováč  Ing. Pavel Fekiač

člen – predstavenstva                   predseda - predstavenstva

Čl. IV.
Termíny realizácie diela
prevzatie staveniska zhotoviteľom: do desiatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, 
začiatok realizácie: bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom,  najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska
dokončenie realizácie: najneskôr do 323 dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom. 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: IČO:

BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36018741
I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. IČ DPH: SK2020085683

Projektant: IČO:

Teplan architekt, s.r.o., Banská Bystrica IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

BB-Murg2

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného vzdelávania

2 668 538,50

Výška daneSadzba dane Základ dane

0,00 0,0020,00%

533 707,702 668 538,5020,00%

3 202 246,20EUR
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: BB-Murg2

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Projektant:

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Kód

02

01

E2.1

E1.8

E1.3

E1.1

E1.7

E1.6

E1.5

E1.4

Popis

SO-02  Prístavba výťahu

SO-01  Nastavba podlažia nad severozápadným 

krídlom 3.NP
E 1.1. Architektonické a stavebné riešenie, E 1.2. 

Statika

E 2.1. Architektonické a stavebné riešenie, E 2.2. 

Statika

E 1.6. Vnútorné slaboprúdové rozvody

E 1.3. Zdravotechnické inštalácie

E 1.7. Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové 

rozvody, bleskozvod
E 1.8. Plynoinštalácia

E 1.5. Vzduchotechnika

E 1.4. Vykurovanie

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného vzdelávania

E2.4
E2.4.  Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové 

rozvody, bleskozvod

03 SO- 03  Prístupová spevnená plocha

2 668 538,50

160 651,75

4 651,26

2 335 571,05

Cena s DPH [EUR]

84 066,36

26 190,47

239 700,94

109 320,00

2 879 852,26

80 352,18

P01 PS- 01 Fotovoltaika

E5.1 E5.1 Interiérové prvky - NEOCEŇOVAŤ

E5.2
E 5.2. Technologické prvky - NEOCEŇOVAŤ, s 

výnimkou pol.č.2

21 825,39

129 102,64

133 876,46

3 876,05

199 750,78

91 100,00

Cena bez DPH [EUR]

2 399 876,88

66 960,15

70 055,30

1 946 309,21

22. 4. 2022

Teplan architekt, s.r.o., 

Banská Bystrica

 

154 923,17

5 728,584 773,82

31 484,2926 236,91

3 202 246,20

128 397,90106 998,25

0,000,00

1 860,001 550,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: IČO:

BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36018741

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. IČ DPH: SK2020085683

Projektant: IČO:

Teplan architekt, s.r.o., Banská Bystrica IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 946 309,21

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 1 946 309,21

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 946 309,21 20,00% 389 261,84

Cena s DPH v EUR 2 335 571,05

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

01 - SO-01  Nastavba podlažia nad severozápadným krídlom 3.NP

E1.1 - E 1.1. Architektonické a stavebné riešenie, E 1.2. Statika
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Projektant:

Teplan architekt, 

s.r.o., Banská 

Bystrica

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 1 946 309,21

HSV - Práce a dodávky HSV 158 280,16

    1 - Zemné práce 551,39

    2 - Zakladanie 764,15

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 4 750,21

    4 - Vodorovné konštrukcie 710,30

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 46 503,13

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 97 030,70

    99 - Presun hmôt HSV 7 970,28

PSV - Práce a dodávky PSV 1 387 925,42

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 85,17

    712 - Izolácie striech 113 784,41

    713 - Izolácie tepelné 78 320,97

    714 - Akustické a protiotrasové opatrenie 827,59

    762 - Konštrukcie tesárske 86 052,54

    763 - Konštrukcie - drevostavby 466 415,97

    764 - Konštrukcie klampiarske 152 064,25

    766 - Konštrukcie stolárske 149 076,68

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 267 416,78

    776 - Podlahy povlakové 45 275,38

    783 - Dokoncovacie práce - nátery 781,66

    784 - Dokoncovacie práce - malby 27 709,56

    787 - Zasklievanie 114,46

M - Práce a dodávky M 400 103,63

    43-M - Montáž oceľových konštrukcií 400 103,63

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 946 309,21

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

01 - SO-01  Nastavba podlažia nad severozápadným krídlom 3.NP

E1.1 - E 1.1. Architektonické a stavebné riešenie, E 1.2. Statika
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Projektant:

Teplan architekt, 

s.r.o., Banská 

Bystrica

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 946 309,21

D HSV Práce a dodávky HSV 158 280,16
1 K 62599000002 poznámka 0,000 0,00 0,00

PP poznámka

VV
"k správnemu naceneniu výkazu vymer jepotrebné 

naštudovaniu PD

VV
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol 

presne a zrozumiteľne špecifikovaný.  

VV
 V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky 

odvolávajú na konkrétneho výrobcu,  

VV
 výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu atď. resp. ak 

VV
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 

identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

VV
, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť 

VV

ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce 

v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo 

lepší výsledok

VV
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý 

účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo 

VV
 lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované 

pri pôvodnom predmete zákazky. 

VV Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. 

VV Súčet 0,000

D 1 Zemné práce 551,39

2 K 130201001.S
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 

ručne
m3 8,060 41,80 336,91

PP Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne

VV 0,8*2*1,55*2  "  4,960

VV 1*2*1,55 3,100

VV Súčet  pod schodisko 1 +2 8,060

3 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 8,060 0,90 7,25

PP Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3

4 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 8,060 4,19 33,77

PP
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 

do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

5 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 56,420 0,42 23,70

PP
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 

do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

VV zeminaM3

VV Súčet   - odvoz zeminy -  / do 10 km/ 0,000

VV 8,06*7 "Prepočítané koeficientom množstva 56,420

VV Súčet 56,420

6 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 

100 do 1000 m3
m3 8,060 1,95 15,72

PP Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3

7 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny 

vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených
m3 8,060 0,95 7,66

PP
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s 

hrubým urovnaním nezhutnených

E1.1 - E 1.1. Architektonické a stavebné riešenie, E 1.2. Statika

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

01 - SO-01  Nastavba podlažia nad severozápadným krídlom 3.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 12,896 9,80 126,38

PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

D 2 Zakladanie 764,15

9 K 274313711.S Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 m3 5,980 115,90 693,08

PP Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30

VV 0,8*2*1,15*2+1*2*1,15  " pod schody 5,980

VV Súčet 5,980

10 K 274351217.S
Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-

tradičné
m2 3,000 18,69 56,07

PP Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné

11 K 274351218.S
Debnenie stien základových pásov, odstránenie-

tradičné
m2 3,000 5,00 15,00

PP Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 4 750,21

12 K 317162102
Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, 

šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm
ks 1,000 18,26 18,26

PP
Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, 

výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm

VV 1  " rozvodna 1,000

VV Súčet 1,000

13 K 311272124
Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P6-

650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)
m3 1,879 234,18 440,02

PP
Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P6-650 hladkých, na 

MVC a maltu YTONG (300x249x499)

14 K 311272123
Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P6-

650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (250x249x499)
m3 1,446 240,15 347,26

PP
Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P6-650 hladkých, na 

MVC a maltu YTONG (250x249x499)

15 K 342272101
Priečky z tvárnic YTONG hr. 75 mm P2-500 hladkých, 

na MVC a maltu YTONG (75x249x599)
m2 80,896 26,19 2 118,67

PP
Priečky z tvárnic YTONG hr. 75 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu 

YTONG (75x249x599)

VV (3+2,57)*2,87*2 31,972

VV (6,62+0,45)*3,46*2 48,924

VV Medzisúčet 80,896

VV Súčet 80,896

16 K 342901119
Montáž protipožiarne utesnenie profesných rozvodov v 

konštrukciách
sub 1,000 1 250,00 1 250,00

PP Montáž protipožiarne utesnenie profesných rozvodov v konštrukciách

17 M 5518217PC01 Požiarny tesniaci tmel / napr INTUMEX/, 310 ml ks 45,000 12,80 576,00

PP Požiarny tesniaci tmel / napr INTUMEX/, 310 ml

D 4 Vodorovné konštrukcie 710,30

18 K 413232R11
dobetonovanie  zhlavia  valcovaných nosníkov, výšky 

do 150 mm
ks 1,000 472,80 472,80

PP dobetonovanie  zhlavia  valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm

VV 1  " z13 - kotolna 1,000

VV Súčet 1,000

19 K 413941123.S
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, 

UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm
t 0,025 2 242,48 56,06

PP
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, 

alebo výšky do 220 mm

VV 2,6*2*0,001*4,84  " PD statika vykres- rozvodna    -2ks 0,025

VV Súčet 0,025

20 M 55370PC01 OK- UA 50  - povrchovu upravou podla PD ks 2,000 90,72 181,44

PP OK- UA 50  - povrchovu upravou podla PD

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 46 503,13

21 K 612409991.S
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, 

dverí, podláh, obkladov atď.
m 22,100 3,56 78,68

PP
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, 

obkladov atď.

22 K 612425931.S
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 

dverného štuková
m2 1,800 18,26 32,87

PP Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková

VV 1,8   " rozvodna 1,800

VV Súčet 1,800

23 K 612460122.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 

hĺbkovou na nasiakavé podklady
m2 185,886 1,98 368,05

PP
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé 

podklady

24 K 612460151.S
Príprava vnútorného podkladu stien cementovým 

prednástrekom, hr. 3 mm
m2 185,886 4,84 899,69

PP
Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 

mm

25 K 612460201.S
Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 

mm
m2 185,886 8,90 1 654,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

PP Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm

26 K 612460207.S
Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 

mm
m2 185,886 8,71 1 619,07

PP Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm

27 K 612473185
Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien 

(meria sa v m2 plochy)
M2 185,886 2,11 392,22

PP
Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 

plochy)

28 K 612473186
Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany 

stien (meria sa v m dľ.)
m 185,886 2,21 410,81

PP
Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v 

m dľ.)

29 K 6252507R1
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 

mm + omietka , zrno 2 mm   - vid popis v PD, ozn F2
m2 27,060 62,15 1 681,78

PP
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm + omietka , 

zrno 2 mm   - vid popis v PD, ozn F2

VV F2  -  kontaktný zatepľovací systém ETICS

VV
  tenkovrstvová omietka roztieraná s maximálnou hrúbkou 

zrna 2 mm. Farba  S4005 - G20Y

VV
- tepelný izolant fasádne dosky z minerálnej vlny, napr.  FKD, 

hrúbka 100 mm

VV - lepidlo na báze akrylátovej disperzie

VV 14,78  " SV 14,780

VV 12,28 " JZ 12,280

VV Súčet 27,060

30 K 6252507R2
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 

mm + omietka , zrno 2 mm   - vid popis v PD, ozn F2A
m2 5,440 68,97 375,20

PP
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm + omietka , 

zrno 2 mm   - vid popis v PD, ozn F2A

VV F2A  -  kontaktný zatepľovací systém ETICS 

VV
  tenkovrstvová omietka roztieraná TOPDRY s maximálnou 

hrúbkou zrna 2 mm. Farba  S4005 - G20Y

VV
- tepelný izolant fasádne dosky z minerálnej vlny, napr.  FKD, 

hrúbka 100 mm

VV - lepidlo na báze akrylátovej disperzie

VV 1,39  " SV 1,390

VV 4,05" JZ 4,050

VV Súčet 5,440

31 K 6252507R3
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 

mm + omietka , zrno 2 mm   - vid popis v PD, ozn F3
m2 109,580 76,34 8 365,34

PP
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm + omietka , 

zrno 2 mm   - vid popis v PD, ozn F3

VV F3  - kontaktný zatepľovací systém ETICS

VV
- tepelný izolant fasádne dosky z minerálnej vlny, napr. , 

hrúbka 200 mm

VV vyhotovený na existujúcu omietku

VV omietku primárne očistiť tlakovou vodou

VV
tenkovrstvová omietka roztieraná , s maximálnou hrúbkou 

zrna 2 mm. Farba  S4005 - G20Y

VV 13,77+18,81+24,82  " jz 57,400

VV 42,3 " sv 42,300

VV 9,88 " sz 9,880

VV Súčet 109,580

32 K 6252507R4
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 

mm + omietka , zrno 2 mm   - vid popis v PD, ozn F3A
m2 85,995 57,64 4 956,75

PP
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm + omietka , 

zrno 2 mm   - vid popis v PD, ozn F3A

33 K 6252507R7
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 

mm + omietka , zrno 2 mm   - vid popis v PD, ozn F4
m2 15,520 72,49 1 125,04

PP
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm + omietka , 

zrno 2 mm   - vid popis v PD, ozn F4

VV
F4  - kontaktný zatepľovací systém ETICS , tepelný izolant 

dosky z minerálnej vlny, napr.  FKD, hrúbka 180 mm.

VV vyhotovený na existujúcu omietku

VV omietku primárne očistiť tlakovou vodou

VV
tenkovrstvová omietka roztieraná  s maximálnou hrúbkou zrna 

2 mm. Farba  S2005-G80Y 

VV 2,55*2+2,7+2,52+2,6*2  " medzi oknami 15,520

VV Medzisúčet 15,520

VV Súčet 15,520

34 K 625250763.S
Kontaktný zatepľovací systém - priplatok za lišty k 

ETICS / rohovniky,profily, lišty atd - ozn a-ch v PD/
m2 243,595 17,38 4 233,68

PP
Kontaktný zatepľovací systém - priplatok za lišty k ETICS / 

rohovniky,profily, lišty atd - ozn a-ch v PD/

VV 27,06+5,44+109,58+85,995+15,52 243,595

VV Súčet 243,595

35 K 6252507R5

fasáda - prednástrek+jadrová omietka + vC hladená 5 

mm a dvojnásobná  silikon. farba    - vid popis v PD, 

ozn F5

m2 23,540 40,04 942,54
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PP
fasáda - prednástrek+jadrová omietka + vC hladená 5 mm a 

dvojnásobná  silikon. farba    - vid popis v PD, ozn F5

VV F5 

VV vyhotovený na murivo 

VV 2,55+2,67+2,52+2,6   10,340

VV Medzisúčet 10,340

VV (6,3*2+0,3*2)*1 13,200

VV Medzisúčet 13,200

VV Súčet 23,540

36 K 6252507R6

fasáda - pen. náter proti nasiakavosti+omietka hladená 

5 mm a dvojnásobná  silikon. farba    - vid popis v PD, 

ozn F6

m2 36,960 37,07 1 370,11

PP
fasáda - pen. náter proti nasiakavosti+omietka hladená 5 mm a 

dvojnásobná  silikon. farba    - vid popis v PD, ozn F6

VV (6,3*2+0,3*2)*2,8  " kotolna 36,960

VV Súčet 36,960

37 K 6252507R8

fasáda - pen. náter proti nasiakavosti+omietka hladená 

5 mm a dvojnásobná  silikon. farba    - vid popis v PD, 

ozn F7

m2 56,000 37,08 2 076,48

PP
fasáda - pen. náter proti nasiakavosti+omietka hladená 5 mm a 

dvojnásobná  silikon. farba    - vid popis v PD, ozn F7

38 K 631571001.S
Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie 

podkladov)
m3 7,689 58,26 447,96

PP Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)

39 K 632001021.S Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE m 1,000 0,23 0,23

PP Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE

40 M 283320005000.S
Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm s fóliou na 

oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií
m 1,010 0,36 0,36

PP
Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm s fóliou na oddilatovanie 

poterov od stenových konštrukcií

41 K 632447541.S
Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 

25 MPa, hr. 5 mm
m2 1 052,050 8,38 8 816,18

PP Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm

42 K 632452248.S
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 

tlaku 25 MPa, hr. 45 mm
m2 25,850 32,44 838,57

PP
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 

45 mm

43 K 632451441.S
Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s 

dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 40 mm
m2 243,208 11,64 2 830,94

PP
Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) 

do 4 m2 a hr. do 40 mm

VV po priečky - dobetonávky stropov

VV 17,2*70,7*0,2 243,208

VV Súčet 243,208

44 K 63247700R2 penetračný náter pod podlahu  dod a montáž m2 243,208 1,10 267,53

PP penetračný náter pod podlahu  dod a montáž

45 K 632921115.S
Kladenie betónovej dlaždice voľne na plochú strechu, 

rozmeru nad 300 x 300 mm
ks 615,080 1,82 1 119,45

PP
Kladenie betónovej dlaždice voľne na plochú strechu, rozmeru nad 300 x 

300 mm

VV (121,25+27,62+4,9)*4     " 4 ks na m2 - 500/500/50 mm 615,080

VV Súčet 615,080

46 M 592460014500.S Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, prírodná ks 615,080 2,60 1 599,21

PP Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, prírodná

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 97 030,70

47 K 938902071.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou 

vodou
m2 79,750 2,85 227,29

PP Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou

48 K 941941041.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m
m2 1 979,100 2,20 4 354,02

PP
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 

1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

VV (70,754*2+1,2*2)*(12,75-1,8) 1 575,793

VV (17,028+1,2*2)*(14,9-1,8) " stít 254,507

VV (22,4+1,2*2)*3*2  " poslucháren šikmina 148,800

VV Súčet 1 979,100

49 K 941941291.S

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 

lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 

šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 3 958,200 1,85 7 322,67

PP

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého 

pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 

10 m

50 K 941941841.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m
m2 1 979,100 1,80 3 562,38

PP
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 

1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

51 K 944944103 Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit m2 1 979,100 1,92 3 799,87
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PP Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit

52 K 944944803
Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete 

Baumit
m2 1 979,100 0,63 1 246,83

PP Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit

53 K 941955001.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 

podlahy do 1,20 m
m2 1 082,000 2,97 3 213,54

PP
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 

m

VV 1082 1 082,000

VV Súčet 1 082,000

54 K 941955004.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 

podlahy nad 2,50 do 3,5 m
m2 175,000 7,27 1 272,25

PP
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 

do 3,5 m

55 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m M2 1 081,150 3,50 3 784,03

PP Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m

VV " nadstavba a plocha časti rekonštrukcie

VV 150,2+11,5+97,25+179,5+20,3+19,25+54,8+54,85 587,650

VV 57,5+20,5+54,15+12,9+17,55+17,9+55 235,500

VV 17,9+55+57,5+55+17,9+54,7 258,000

VV Medzisúčet 1 081,150

VV Súčet 1 081,150

56 K 959941R01
dodavka a montáž  -  subor  kotvenie K1- / podla 

statika/
ks 40,000 22,31 892,40

PP dodavka a montáž  -  subor  kotvenie K1- / podla statika/

VV 40 " kotvenie k1 40,000

VV
 vid popis statika - kotvenie do zalievkovej malty , lepene 

kotvy hilty - vid PD

VV Súčet 40,000

57 K 959941R02
dodavka a montáž  -  subor  kotvenie  K2- / podla 

statika/
ks 8,000 27,30 218,40

PP dodavka a montáž  -  subor  kotvenie  K2- / podla statika/

VV 8 " kotvenie k2 8,000

VV
 vid popis statika - kotvenie do zalievkovej malty , lepene 

kotvy hilty - vid PD

VV Súčet 8,000

58 K 959941R03
dodavka a montáž  -  subor  kotvenie  K3- / podla 

statika/
ks 8,000 27,30 218,40

PP dodavka a montáž  -  subor  kotvenie  K3- / podla statika/

VV 8 " kotvenie k3 8,000

VV
 vid popis statika - kotvenie do zalievkovej malty , lepene 

kotvy hilty - vid PD

VV Súčet 8,000

59 K 9620311R01

Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 

m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 

mm,  -0,19600t

m2 11,074 4,90 54,26

PP
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál 

pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm,  -0,19600t

VV 5,4*2,347-0,8*2  "B9 11,074

VV Súčet 11,074

60 K 9620311R02
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 

m2 z tvárnic alebo priečkoviek hr. do 300  mm,
m2 6,370 9,06 57,71

PP
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo 

priečkoviek hr. do 300  mm,

VV 2,7*0,8*2  "B25- štíty 4,320

VV 1*2,05  " By - v rozvodni 2,050

VV Súčet 6,370

61 K 962032231.S

Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 

m2 nadzákladového z tehál pálených, 

vápenopieskových, cementových na maltu,  -1,90500t

m3 9,290 32,03 297,56

PP

Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 

nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na 

maltu,  -1,90500t

62 K 962052211.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 

m2 železobetonového nadzákladného,  -2,40000t
m3 18,582 187,92 3 491,93

PP
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 

železobetonového nadzákladného,  -2,40000t

VV 10,44*0,3  " B17-atiky 3,132

VV 51,5*0,3"B14 15,450

VV Súčet 18,582

63 K 964051111.S
Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov 

zo železobetónu do 0,16 m2,  -2,40000t
m3 0,405 232,53 94,17

PP
Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu 

do 0,16 m2,  -2,40000t

VV 0,25*0,3*5,4  "B12 0,405

VV Súčet 0,405

64 K 965042141.S

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 

mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy 

nad 4 m2 -2,20000t

m3 1,292 123,55 159,63

PP
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo 

liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t

VV 16,15*0,08 " B21   -2np 1,292
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VV Súčet 1,292

65 K 963051113.S
Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 

80 mm,  -2,40000t
m3 12,895 137,20 1 769,19

PP Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm,  -2,40000t

66 K 96508R701
vyburanie vrstiev častí strechy pred osadenie 

ocelových konštrukcií
m2 53,730 13,82 742,55

PP vyburanie vrstiev častí strechy pred osadenie ocelových konštrukcií

67 K 965082930.S
Odstránenie násypu pod podlahami alebo na 

strechách, hr.do 200 mm,  -1,40000t
m3 5,642 22,48 126,83

PP
Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm,  -

1,40000t

68 K 96508R708
vyburanie vrstiev častí strechy pred osadenie 

ocelových konštrukcií  /+bleskozvod  +vent hlavice/
m2 1 040,620 7,46 7 763,03

PP
vyburanie vrstiev častí strechy pred osadenie ocelových konštrukcií  

/+bleskozvod  +vent hlavice/

VV YBÚRANIE STREŠNÝCH VRSTIEV 1040,62 M2

VV - ASFALTOVÁ LEPENKA, RESP. FÓLIA PVC 25 MM

VV - POROBETÓNOVÉ DOSKY 140 MM

VV 1040,62 1 040,620

VV Súčet 1 040,620

69 K 965082930.S
Odstránenie násypu pod podlahami alebo na 

strechách, hr.do 200 mm,  -1,40000t
m3 208,124 22,48 4 678,63

PP
Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm,  -

1,40000t

VV - SUCHÁ ŠKVÁRA  70-330 MM

VV 1040,62*(0,07+0,33)/2 208,124

VV Súčet 208,124

70 K 96508R722 vyburanie vrstiev častí strechy- krovu so zasypom m2 25,000 13,59 339,75

PP vyburanie vrstiev častí strechy- krovu so zasypom

VV 25 "B24 25,000

VV Súčet 25,000

71 K 96508R742 vyburanie vrstiev podlahy - po hydroizoláciu m2 11,600 18,49 214,48

PP vyburanie vrstiev podlahy - po hydroizoláciu

VV 11,6  " ozn Bx - rozvodna 11,600

VV Súčet 11,600

72 K 968061113.S
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy 

nad 1,5 m2, -0,01600t
ks 6,000 1,04 6,24

PP
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -

0,01600t

73 K 968061127
Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 

m2
ks 3,000 1,54 4,62

PP Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2

VV 1+1  "B6+7 2,000

VV 1 "B20 1,000

VV Súčet 3,000

74 K 9680623R1 Vybúranie  rámov okien - s oplechovaním a parapetom m2 106,005 2,48 262,89

PP Vybúranie  rámov okien - s oplechovaním a parapetom

VV 3*1,9*4  "B3 22,800

VV 3*1,9*8 "B3 45,600

VV 3*1,9 "B8 5,700

VV 8,139*0,56*7"B13 31,905

VV Súčet 106,005

75 K 968063455 Vybúranie kovových dverových zárubní,  -0,08200t m2 4,160 21,00 87,36

PP Vybúranie kovových dverových zárubní,  -0,08200t

VV 0,8*2+0,6*1,6  " B6+B7 2,560

VV 0,8*2 "B21 -2np 1,600

VV Súčet 4,160

76 K 972056018.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do 

stropov - železobetónových -0,00075t
cm 26,000 13,28 345,28

PP
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stropov - 

železobetónových -0,00075t

VV 26  " BK3 26,000

VV Súčet 26,000

77 K 974083113.S
Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených 

hĺbky nad 100 do 150 mm
m 7,000 32,42 226,94

PP
Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 

do 150 mm

VV 7  " ozn Bx - v rozvodni 7,000

VV Súčet 7,000

78 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 

podlažie nad alebo pod základným podlažím
t 631,087 9,14 5 768,14

PP
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo 

pod základným podlažím

79 K 979011121.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 

ďalšie podlažie
t 1 262,174 6,41 8 090,54

PP Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie

VV 631,087*2 "Prepočítané koeficientom množstva 1 262,174

VV Súčet 1 262,174

80 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 631,087 11,77 7 427,89

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

Strana 10 z 128



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

81 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 6 310,870 0,37 2 335,02

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

VV 631,087*10 "Prepočítané koeficientom množstva 6 310,870

VV Súčet 6 310,870

82 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 631,087 9,23 5 824,93

PP Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

83 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
t 631,087 1,04 656,33

PP
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 

ďalších 5 m

84 K 97908,01
poplatok za uloženie na skladke-  /regionálna skladka/- 

stavebná suť
t 631,087 25,50 16 092,72

PP poplatok za uloženie na skladke-  /regionálna skladka/- stavebná suť

D 99 Presun hmôt HSV 7 970,28

85 K 999281R11 Presun hmôt pre práce HSV t 208,646 38,20 7 970,28

PP Presun hmôt pre práce HSV

D PSV Práce a dodávky PSV 1 387 925,42

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 85,17

86 K 7111131R81
Náterová  hydroizolácia - napr. 2,5 kg / m2  K11 flex     

/dod a mtz/
m2 4,140 19,20 79,49

PP Náterová  hydroizolácia - napr. 2,5 kg / m2  K11 flex     /dod a mtz/

VV (2,6+4,3)*2*0,3  " zvislo na SDK- rozvodna 4,140

VV Súčet 4,140

87 K 998711203.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

nad 12 do 60 m
% 0,980 5,80 5,68

PP Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m

D 712 Izolácie striech 113 784,41

88 K 7122900R2 Zhotovenie parozábrany pre strechy m2 1 239,371 4,37 5 416,05

PP Zhotovenie parozábrany pre strechy

VV 583,72 583,720

VV 166,3 166,300

VV 121,5 121,500

VV 5 5,000

VV 140,16 140,160

VV 27,4 27,400

VV 27,62 27,620

VV 26,68 26,680

VV 9,9 9,900

VV 4,9 4,900

VV Medzisúčet 1 113,180

VV 17,028*(0,3+0,6)/2 7,663

VV 17,028*(0,3) 5,108

VV 70,754*0,3+10,6 31,826

VV 70,754*0,6+13,6 56,052

VV 17,028*1,5 25,542

VV Medzisúčet 126,191

VV Súčet 1 239,371

89 M 283237300
Samolepicí parozábrana z SBS modifikovaného 

asfaltu, VEDAGARD® MULTI SK
m2 1 646,324 5,58 9 186,49

PP
Samolepicí parozábrana z SBS modifikovaného asfaltu, VEDAGARD® 

MULTI SK

VV parozabranaVOD*1,15

VV parozabranaZVI*1,2

VV Súčet 0,000

VV 1431,586*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva 1 646,324

VV Súčet 1 646,324

90 K 712300921.S
Oprava povlak.krytiny striech plochých do 10°, príplatok 

k cene za oprav. kus  do 2 m2, NAIP pritavením
ks 1,000 18,84 18,84

PP
Oprava povlak.krytiny striech plochých do 10°, príplatok k cene za oprav. 

kus  do 2 m2, NAIP pritavením

VV 1  " vyspravenie starého komina 1,000

VV Súčet 1,000

91 M 628332182 SBS modifikovaný asfaltový podkladný - Elastobit m2 1,200 17,48 20,98

PP SBS modifikovaný asfaltový podkladný - Elastobit

92 K 712311116.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 

za studena lakom reflexným
m2 111,357 1,15 128,06

PP
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena lakom 

reflexným

93 M 246170000100.S Lak asfaltový reflexný t 0,033 4 473,50 147,63

PP Lak asfaltový reflexný

VV 111,357*0,0003 "Prepočítané koeficientom množstva 0,033

VV Súčet 0,033

94 K 7123311R1
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10 

st.,natavením, podkladný pas
m2 1 322,401 4,37 5 778,89
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PP
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10 st.,natavením, 

podkladný pas

VV 583,72 583,720

VV 166,3 166,300

VV 121,5 121,500

VV 5 5,000

VV 140,16 140,160

VV 27,4 27,400

VV 28,25 28,250

VV 73,5  73,500

VV 8,9 8,900

VV 26,68 26,680

VV 9,9 9,900

VV 4,9 4,900

VV Medzisúčet 1 196,210

VV 17,028*(0,3+0,6)/2 7,663

VV 17,028*(0,3) 5,108

VV 70,754*0,3+10,6 31,826

VV 70,754*0,6+13,6 56,052

VV 17,028*1,5 25,542

VV Medzisúčet 126,191

VV Súčet 1 322,401

95 M 628332192
SBS modifikovaný asfaltový podkladný - Elastobit 

GG40 SPEED profile SBS
m2 1 527,071 4,37 6 673,30

PP
SBS modifikovaný asfaltový podkladný - Elastobit GG40 SPEED profile 

SBS

96 K 7123416R1
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 

pásom, i pritavením
m2 1 322,401 4,83 6 387,20

PP
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásom, i 

pritavením

97 M 6283321738
Hydroizolacný pás odolný proti prerastaniu korenov 

VEDAFLOR WS-X hr.5,2mm
m2 1 527,071 9,09 13 881,08

PP
Hydroizolacný pás odolný proti prerastaniu korenov VEDAFLOR WS-X 

hr.5,2mm

98 K 7123416R1
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 

pásom, i pritavením
m2 22,680 4,83 109,54

PP
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásom, i 

pritavením

VV "S1,2,4 strešný plášt  plochej strechy 

VV 6,3*3 18,900

VV Medzisúčet 18,900

VV "zvislá:"

VV 6,3*0,3*2 3,780

VV Medzisúčet 3,780

VV Súčet 22,680

99 M 628332192
SBS modifikovaný asfaltový podkladný - Elastobit 

GG40 SPEED profile SBS
m2 26,762 4,37 116,95

PP
SBS modifikovaný asfaltový podkladný - Elastobit GG40 SPEED profile 

SBS

100 K 7123416R1
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 

pásom, i pritavením
m2 22,680 4,83 109,54

PP
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásom, i 

pritavením

VV "S1,2,4 strešný plášt  plochej strechy 

VV 6,3*3 18,900

VV Medzisúčet 18,900

VV "zvislá:"

VV 6,3*0,3*2 3,780

VV Medzisúčet 3,780

VV Súčet 22,680

101 M 628330000100
Pás asfaltový ELASTOBIT PV TOP FIX 52 sivý, pre 

jednovrstvé hydroizolačné systémy, ICOPAL
m2 26,762 5,75 153,88

PP
Pás asfaltový ELASTOBIT PV TOP FIX 52 sivý, pre jednovrstvé 

hydroizolačné systémy, ICOPAL

VV 25,7326923076923*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva 26,762

VV Súčet 26,762

102 K 7123659R91
montáž hydroizolácia -   detail - okolo prestupov cezu 

strechu do  od 75 - D  260 mm
kus 32,000 22,77 728,64

PP
montáž hydroizolácia -   detail - okolo prestupov cezu strechu do  od 75 - 

D  260 mm

VV 4+20+2 +6 " vzt, zti 32,000

VV Súčet 32,000

103 M 281013115
Prestup pre kabl  TOPWET 115 BIT s integrovanou 

bituménovou manžetou
ks 4,000 70,15 280,60

PP
Prestup pre kabl  TOPWET 115 BIT s integrovanou bituménovou 

manžetou

104 M 2810310020
atypické  strešný vtok , S s integrovanou bituménovou 

manžetou min. 300 mm
ks 20,000 98,90 1 978,00

PP
atypické  strešný vtok , S s integrovanou bituménovou manžetou min. 

300 mm

105 M 2810311887
poistný prepad TWPP 110 BIT s integrovanou 

bituménovou manžetou
ks 2,000 83,95 167,90

PP poistný prepad TWPP 110 BIT s integrovanou bituménovou manžetou
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106 M 2810311630
Chrlič TWC 125 BIT s integrovanou bituménovou 

manžetou
ks 7,000 88,55 619,85

PP Chrlič TWC 125 BIT s integrovanou bituménovou manžetou

107 K 712391172
Zhotov. povlak. krytiny striech plochých  z ochrannej 

textílie ochran. vrstvy
m2 153,770 0,92 141,47

PP
Zhotov. povlak. krytiny striech plochých  z ochrannej textílie ochran. 

vrstvy

108 M 693110001200

Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, 

šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, 

MIVA

m2 176,836 1,23 217,51

PP
Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, 

dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA

109 K 712391172
Zhotov. povlak. krytiny striech plochých  z ochrannej 

textílie ochran. vrstvy
m2 203,600 0,92 187,31

PP
Zhotov. povlak. krytiny striech plochých  z ochrannej textílie ochran. 

vrstvy

110 M 6936651301 Separacná netkaná textília Filtek 300 m2 234,140 1,53 358,23

PP Separacná netkaná textília Filtek 300

111 K 712391387

Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z 

ochrannej text. násypom z hrubého kameniva vdo  hr. 

80mm

m2 203,600 2,88 586,37

PP
Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej text. 

násypom z hrubého kameniva vdo  hr. 80mm

112 M
5833325101.000

00
Zátažová vrstva, praný riecny štrk fr.16-32mm t 70,382 59,41 4 181,39

PP Zátažová vrstva, praný riecny štrk fr.16-32mm

VV "hr. 80mm"

VV 203,6*0,20*1,67*1,035 70,382

VV Súčet 70,382

113 K 7128417R3
Zhotovenie - vytianhutím izol. povlaku pásmi pritavením 

NAIP na celej ploche,  pásy v dvoch vrstvách
m2 88,677 4,83 428,31

PP
Zhotovenie - vytianhutím izol. povlaku pásmi pritavením NAIP na celej 

ploche,  pásy v dvoch vrstvách

114 M 628332192
SBS modifikovaný asfaltový podkladný - Elastobit 

GG40 SPEED profile SBS
m2 106,412 4,37 465,02

PP
SBS modifikovaný asfaltový podkladný - Elastobit GG40 SPEED profile 

SBS

115 M 283282908 Pás asfaltovaný VEDAflor WS -X m2 106,412 9,78 1 040,71

PP Pás asfaltovaný VEDAflor WS -X

116 K 7129910R1
Montáž podkladnej konštrukcie z  dosiek na atike šírky 

311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie
m 326,000 6,44 2 099,44

PP
Montáž podkladnej konštrukcie z  dosiek na atike šírky 311 - 410 mm 

pod klampiarske konštrukcie

VV s3

VV 73*2+17 163,000

VV 73*2+17 163,000

VV Súčet 326,000

117 M 6072693001 Doska dURELIS 22/505 m2 66,830 25,74 1 720,20

PP Doska dURELIS 22/505

118 M 6072693002 Doska DURELIS 15/318 m2 66,830 12,97 866,79

PP Doska DURELIS 15/318

119 K 712991R1 vegetačná strecha -  rohož-substrat-drenáž  : m2 750,560 61,15 45 896,74

PP vegetačná strecha -  rohož-substrat-drenáž  :

120 K 998712203.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky nad 12 do 24 m
% 1 070,000 3,45 3 691,50

PP
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 

24 m

D 713 Izolácie tepelné 78 320,97

121 K 713111122.S
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou 

vlnou, spodkom s pribitím na konštrukciu
m2 10,000 5,48 54,80

PP
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s 

pribitím na konštrukciu

VV 0,5*20   " okolo prestupov fotovoltaiky a VZT   16+4 ks 10,000

VV Súčet 10,000

122 M 631440012800
Doska FKD-S, 100x600x1000 mm z minerálnej vlny, 

vhodná pre kontaktné fasády JUBIZOL
m2 10,200 11,25 114,75

PP
Doska FKD-S, 100x600x1000 mm z minerálnej vlny, vhodná pre 

kontaktné fasády JUBIZOL

VV 10*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 10,200

VV Súčet 10,200

123 K 7131211R2 Montáž tepelnej izolácie  minerálnou vlnou, kladená m2 88,677 8,36 741,34

PP Montáž tepelnej izolácie  minerálnou vlnou, kladená

124 M 631440000800 Doska  hr  60 mm, čadičová minerálna izolácia m2 90,451 7,68 694,66

PP Doska  hr  60 mm, čadičová minerálna izolácia

125 K 713122111.S
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 

kladeným voľne v jednej vrstve
m2 1 201,442 1,23 1 477,77
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PP
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej 

vrstve

126 M 283762500
Doska kročajová izolácia,  hr. 20 mm,  pre zateplenie 

podláh, ISOVER
m2 749,211 4,22 3 161,67

PP Doska kročajová izolácia,  hr. 20 mm,  pre zateplenie podláh, ISOVER

127 M 283762501
Doska kročajová izolácia,  hr. 40 mm,  pre zateplenie 

podláh, ISOVER
m2 194,055 8,38 1 626,18

PP Doska kročajová izolácia,  hr. 40 mm,  pre zateplenie podláh, ISOVER

128 M 28376406601 Podlahový polystyrén EPS 200 S hr. 10 cm m2 153,204 10,95 1 677,58

PP Podlahový polystyrén EPS 200 S hr. 10 cm

129 M 283760002600
Doska EPS  200 hr. 30 mm,  pre zateplenie podláh, 

ISOVER
m2 26,367 3,54 93,34

PP Doska EPS  200 hr. 30 mm,  pre zateplenie podláh, ISOVER

130 K 713141165.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - 

atikové kliny z minerálnej vlny
m 192,948 2,05 395,54

PP
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové kliny z 

minerálnej vlny

VV 15,9  " zmena výšky 15,900

VV 158,938+6,5+11,61 177,048

VV Súčet 192,948

131 M 631490000300.S

Atikový klin z minerálnej vlny 100x100x1000 mm, pre 

ploché strechy na mieste styku vodorovnej tepelnej 

izolácie s atikovým múrom

m 196,807 3,85 757,71

PP
Atikový klin z minerálnej vlny 100x100x1000 mm, pre ploché strechy na 

mieste styku vodorovnej tepelnej izolácie s atikovým múrom

VV 192,948*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 196,807

VV Súčet 196,807

132 K 7131464R1
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° PUR 

doskou
m2 1 113,810 2,58 2 873,63

PP Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° PUR doskou

133 M 161110
Izolácia na báze PIR/PUR  hrúbka 240 mm, ploché 

strechy
m2 5,100 51,68 263,57

PP Izolácia na báze PIR/PUR  hrúbka 240 mm, ploché strechy

134 M 161112
Izolácia na báze PIR/PUR  hrúbka 250 mm, ploché 

strechy
m2 1 130,986 53,73 60 767,88

PP Izolácia na báze PIR/PUR  hrúbka 250 mm, ploché strechy

135 K 71353PC01

Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,01-0,03 

m2 izolované protipožiarnym tmelom a penou  / napr 

Intumex as, Promefoom alebo CSP/ dod a mtz

ks 60,000 27,83 1 669,80

PP

Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,01-0,03 m2 izolované 

protipožiarnym tmelom a penou  / napr Intumex as, Promefoom alebo 

CSP/ dod a mtz

136 K 998713203 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch % 765,000 2,55 1 950,75

PP Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch

D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie 827,59

137 K 714182001.S
Montáž izolačných vložiek voľným uložením rohože - 

stropov alebo stien
m2 290,871 0,64 186,16

PP Montáž izolačných vložiek voľným uložením rohože - stropov alebo stien

138 M 693110004710.S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2 m2 523,568 1,15 602,10

PP Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2

139 K 998714203.S
Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové 

opatrenia v objektoch výšky (hĺbky) nad 12 do 24m
% 13,800 2,85 39,33

PP
Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch 

výšky (hĺbky) nad 12 do 24m

D 762 Konštrukcie tesárske 86 052,54

140 K 762332110.S
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 

priemernej plochy do 120 cm2
m 34,470 5,64 194,41

PP
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 

do 120 cm2

VV 2,635*2   "T7 5,270

VV 5,84*5  " T8 29,200

VV Súčet 34,470

141 M 60515126001 rezivo SM s naterom m3 0,104 573,60 59,65

PP rezivo SM s naterom

VV 0,12*0,1*2,635*1,1+0,06*0,18*5,84*1,1  " T7,8 0,104

VV Súčet 0,104

142 K 7623331R0 priplatok za hoblovanie m3 0,069 87,00 6,00

PP priplatok za hoblovanie

VV 0,06*0,18*5,84*1,1  " T8 0,069

VV Súčet 0,069

143 K 762395000.S

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 

debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové 

kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

m3 0,104 79,15 8,23

PP

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a 

laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, 

pásová oceľ, vruty
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144 K 762351110.S
Montáž nadstrešných konštrukcií svetlíkov, vetrákov, 

dymovníkov z hraneného reziva do 100 cm2
m 79,754 15,27 1 217,84

PP
Montáž nadstrešných konštrukcií svetlíkov, vetrákov, dymovníkov z 

hraneného reziva do 100 cm2

VV "atika " 0,318*222+0,318*26+0,445*2            79,754

VV Súčet 79,754

145 M 6051010005 Rezivo hranolky-52-82/318/60 mm ks 222,000 7,41 1 645,02

PP Rezivo hranolky-52-82/318/60 mm

VV "atika"     

VV 222 222,000

VV Súčet 222,000

146 M 6051010015 Rezivo hranolky- 65-138/318/60 mm ks 26,000 10,14 263,64

PP Rezivo hranolky- 65-138/318/60 mm

VV "atika"     

VV 26 26,000

VV Súčet 26,000

147 M 6051010016 Rezivo hranolky- 65-138/445/60 mm ks 2,000 11,57 23,14

PP Rezivo hranolky- 65-138/445/60 mm

VV "atika"     

VV 2 2,000

VV Súčet 2,000

148 K 762395R09

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 

debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové 

kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

ks 250,000 3,28 820,00

PP

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a 

laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, 

pásová oceľ, vruty

VV "-BMF uholníkové spojky - vid PD" 222+26+2 250,000

VV Súčet 250,000

149 K 762421220.S
Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov 

doskami tvrdými drevotrieskovými na zraz
m2 282,450 5,50 1 553,48

PP
Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov doskami tvrdými 

drevotrieskovými na zraz

VV 1,25*3,35*56  "a 234,500

VV 1,25*2,74*14    "b 47,950

VV Súčet 282,450

150 M 591510002000

Cementotriesková doska CETRIS BASIC, rozmer 

30x3350x1250 mm, s hladkým cementovo šedým 

povrchom

m2 296,573 40,20 11 922,23

PP
Cementotriesková doska CETRIS BASIC, rozmer 30x3350x1250 mm, s 

hladkým cementovo šedým povrchom

151 K 762421220.S
Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov 

doskami tvrdými drevotrieskovými na zraz
m2 16,500 5,50 90,75

PP
Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov doskami tvrdými 

drevotrieskovými na zraz

VV 2,635*6,262  "S5- vodorovne 16,500

VV Súčet 16,500

152 M 607155119 Doska DTD durelis populair,   hr 25 mm m2 19,800 28,21 558,56

PP Doska DTD durelis populair,   hr 25 mm

VV 16,5*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva 19,800

VV Súčet 19,800

153 K 762431220.S
Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých 

hmôt tvrdými drevotrieskovými na zraz
m2 592,934 4,90 2 905,38

PP
Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých hmôt tvrdými 

drevotrieskovými na zraz

154 M 607155121 Doska DTD durelis populair,   hr 22 mm m2 711,535 25,74 18 314,91

PP Doska DTD durelis populair,   hr 22 mm

VV plochaFASADA*1,2

VV 711,521*1,00002 "Prepočítané koeficientom množstva 711,535

VV Súčet 711,535

155 K 762495000.S
Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie 

stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky
m2 592,934 2,64 1 565,35

PP
Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných 

podhľadov a stien - klince, závrtky

156 K 7624312R1
Montáž a dodavka šablony   s doskami z DTD hr 22 

mm, -   ozn š1 1716/1038 s oblukom
m2 16,000 31,59 505,44

PP
Montáž a dodavka šablony   s doskami z DTD hr 22 mm, -   ozn š1 

1716/1038 s oblukom

VV 16  " š1 tvar- podla PD 16,000

VV Súčet 16,000

157 K 7624312R2
Montáž a dodavka šablony   s doskami z DTD hr 22 

mm, -   ozn š2, 717/711 s oblukom
m2 17,000 25,33 430,61

PP
Montáž a dodavka šablony   s doskami z DTD hr 22 mm, -   ozn š2, 

717/711 s oblukom

VV 17 " š2 tvar- podla PD 17,000

VV Súčet 17,000

158 K 762431500.S Montáž obloženia stien, podkladový rošt m 1 863,000 2,37 4 415,31

PP Montáž obloženia stien, podkladový rošt

VV 931,5      " oznacenie T5   - pod fasadu 931,500
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VV 931,5      " oznacenie T9   - pod fasadu 931,500

VV Súčet 1 863,000

159 M 6055511099 Rezivo - KVH laty, s naterom m3 5,636 717,60 4 044,39

PP Rezivo - KVH laty, s naterom

VV 0,05*0,05*931,5*1,1     " pod fasadu 2,562

VV 0,05*0,06*931,5*1,1     " pod fasadu 3,074

VV Súčet 5,636

160 M 60515126002 kotevný materiál m3 5,636 58,76 331,17

PP kotevný materiál

161 K 76281012R8

Záklop stropov z dosiek CETRIS jednovrstvových 

skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 25 

mm

m2 23,000 36,85 847,55

PP
Záklop stropov z dosiek CETRIS jednovrstvových skrutkovaných na 

trámy na pero a drážku hr. dosky 25 mm

162 K 76281012R9

Záklop stropov z dosiek CETRIS jednovrstvových 

skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 30 

mm

m2 290,871 42,35 12 318,39

PP
Záklop stropov z dosiek CETRIS jednovrstvových skrutkovaných na 

trámy na pero a drážku hr. dosky 30 mm

163 K 762822110.S
Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva 

prierezovej plochy do 144 cm2
m 1 254,800 2,98 3 739,30

PP
Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 

do 144 cm2

VV 1,16*630+6,4*60+3*30+5*10  " c,d,e 1 254,800

VV Súčet 1 254,800

164 M 60555110001 Rezivo SM  s náterom m3 15,818 573,60 9 073,20

PP Rezivo SM  s náterom

VV 14,38*1,1  "c,d,e 15,818

VV Súčet 15,818

165 M 5539025PC27 kotviaci prvok,  BMF 700/R   ,   70/40/55 ks 1 260,000 3,38 4 258,80

PP kotviaci prvok,  BMF 700/R   ,   70/40/55

166 K 762895000.S
Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, 

podbíjanie - klince, svorky
m3 15,818 58,60 926,93

PP Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky

167 K 762823R12
Montáž stropníc z hraneného reziva  - vyrovnávajuca 

rampa
m 51,276 4,63 237,41

PP Montáž stropníc z hraneného reziva  - vyrovnávajuca rampa

VV 0,492*5 2,460

VV 0,492*13 6,396

VV 3,822*6 22,932

VV 2,548*6 15,288

VV 0,35*12 4,200

VV Súčet 51,276

168 M 60555110001 Rezivo SM  s náterom m3 0,545 573,60 312,61

PP Rezivo SM  s náterom

169 K 762895000.S
Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, 

podbíjanie - klince, svorky
m3 0,545 76,18 41,52

PP Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky

170 K 998762203.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 

výšky od 12 do 24 m
% 814,600 4,20 3 421,32

PP Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m

D 763 Konštrukcie - drevostavby 466 415,97

171 K 763152R516
dod a montáž - revizne dvierka 600/600 mm / v SDK 

podhlade/
ks 1,000 86,40 86,40

PP dod a montáž - revizne dvierka 600/600 mm / v SDK podhlade/

172 K 763152R522 montáž - parozábrana  Vedagard Multi SK m2 536,757 4,45 2 388,57

PP montáž - parozábrana  Vedagard Multi SK

173 M 283280409 parozábrana - VEDAGard multi sk m2 644,108 5,06 3 259,19

PP parozábrana - VEDAGard multi sk

VV 536,757*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva 644,108

VV Súčet 644,108

174 K 763115113
Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená 

doskami RB 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 100
m2 29,968 61,20 1 834,04

PP
Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami RB 12.5 

mm s tep. Izoláciou, CW 100

VV
(2,64+4,02)*2*2,4-1*2  " rozvodna, pri stene odpočet SDK 

dosky -14 m2
29,968

VV Súčet 29,968

175 K 763901R01 PR1- SDK predsadená stena m2 227,239 53,88 12 243,64

PP PR1- SDK predsadená stena

VV
PR1 – predsadená stena – okenné parapety a nadpražia – 

celková šírka 68 mm 

VV EI 30

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV
- R-CD profil na priamom závese (alternatívne nastaviteľný 

strmeň) založiť do R-UD
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VV - minerálna vlna 40 mm minimálne 30 kg/m3

VV
58,485*3,70-2,695*1,935*4-2,70*1,935*15 "sverovýchodná 

fasáda
117,168

VV
58,485*3,40-2,695*1,935*4-2,70*1,935*13 "juhozápadná 

fasáda
110,071

VV Súčet 227,239

176 K 763901R02 PR2- SDK predsadená stena m2 22,142 58,80 1 301,95

PP PR2- SDK predsadená stena

VV
PR2 – predsadená stena – (kapotáž zavetrenia oceľovej 

konštrukcie) 

VV EI 30

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska RF 12,5 mm

VV - podkonštrukcia  R-UW 50 + R-CW 50

VV 6,185*3,58 "M306 22,142

VV Súčet 22,142

177 K 763901R03 PR3 SDK– priečky 125 mm , EI 60, m2 279,800 87,60 24 510,48

PP PR3 SDK– priečky 125 mm , EI 60,

VV PR3 – priečky 125 mm 

VV EI 60

VV RW = 58 dB

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - podkonštrukcia  R-UW 75 + R-CW 75

VV
- izolácia minerálna vlna 70 mm minimálne 15 kg/m3 (napr. 

ISOVER PIANO)

VV - 1x sadrokartónová doska RD 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV (0,8+1,6+0,3)*3,4*2-1,6*2*2 11,960

VV (0,42+1,6+0,395)*3,4-1,6*2+1,4*3,4-0,9*2 7,971

VV Medzisúčet 1 np 19,931

VV (0,25+0,9+0,295+1,9+2+1,5)*3,4-0,9*2-1*2-1,6*2 16,273

VV Medzisúčet 2 np 16,273

VV 5,64*3,78 "M314 21,319

VV 6,185*3,78 -0,8*2,0 "M315 21,779

VV 6,515*3,78-0,8*2,0 "M316 23,027

VV 6,185*3,78 "M317 23,379

VV 6,515*3,78 "M318 24,627

VV 6,185*3,78 -0,8*2,0 "M319 21,779

VV 6,515*3,78-0,8*2,0 "M320 23,027

VV (2,4*5,186-1,8*2,5)*2+1,84*5,186*2  "M304 34,977

VV 6,515*3,58-1,1*2+2,64*3,62-0,8*2,0  "M312 29,081

VV Medzisúčet 3 np 222,995

VV 6,3*3,27  "20X 20,601

VV Medzisúčet 20,601

VV Súčet 279,800

178 K 763901R03A PR3A- SDK inštalacne predsadenie m2 3,348 81,96 274,40

PP PR3A- SDK inštalacne predsadenie

VV PR3A – inštalačné predsadenie pre umývadlá 225 mm 

VV EI 60

VV RW = 58 dB

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV
- predsadená podkonštrukcia – spriahnutá s hlavnou 

konštrukciou R-UW 50 + R-CW 50

VV 0,9*3,72 "M315 3,348

VV Súčet 3,348

179 K 763901R03B PR3B  - vložka medzi oknami m2 3,581 228,00 816,47

PP PR3B  - vložka medzi oknami

VV
PR3B – vložka medzi medziokenným pilierikom a obloženým 

nosným stĺpom 

VV EI 60

VV RW = 58 dB

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - podkonštrukcia  R-UW 75 + R-CW 75

VV
- izolácia minerálna vlna 70 mm minimálne 15 kg/m3 (napr. 

ISOVER PIANO)

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV 0,12*3,89 "M315 0,467

VV 0,12*3,89 "M317 0,467

VV 0,12*3,89 "M320 0,467

VV 0,12*3,89 "M321 0,467

VV 0,12*3,57 "M313 0,428

VV 0,12*3,57*2 "M309 0,857

VV 0,12*3,57 "M307 0,428

VV Súčet 3,581

180 K 763901R04 PR4 -sdk priečka 210 mm m2 19,010 95,28 1 811,27

PP PR4 -sdk priečka 210 mm

VV
PR4 – priečka 210 mm – opláštenie priečneho zavetrenia 

oceľovej konštrukcie 
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VV EI 30

VV RW = 58 dB

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - spriahnutá dvojstranná podkonštrukcia

VV - 1x R-UD + R-CD

VV
- výplň minerálnou vlnou minimálne 15 kg/m3 (napr. ISOVER 

PIANO 100mm)

VV - 1x R-UD + R-CD

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV 5,31*3,58 "M307 19,010

VV Súčet 19,010

181 K 763901R04A PR4A- sdk  ištalačné predsadenie m2 3,185 81,96 261,04

PP PR4A- sdk  ištalačné predsadenie

VV PR4A – inštalačné predsadenie pre umývadlá 310 mm

VV EI 30

VV RW = 58 dB

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - spriahnutá dvojstranná podkonštrukcia

VV - 1x R-UW 50 + R-CW 50 – od umývadla

VV - dutina 210 mm

VV
- výplň minerálnou vlnou minimálne 15 kg/m3 (napr. ISOVER 

PIANO 100mm)

VV - 1x R-UD + 1x R-CD

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV 0,875*3,64  "M307 3,185

VV Súčet 3,185

182 K 763901R05
PR5 sdk opláštenie zavetrenia oceľovej konštrukcie v 

mieste priečnej dilatácie, šírka 630 mm
m2 20,542 120,24 2 469,97

PP
PR5 sdk opláštenie zavetrenia oceľovej konštrukcie v mieste priečnej 

dilatácie, šírka 630 mm

VV
PR5 – opláštenie zavetrenia oceľovej konštrukcie v mieste 

priečnej dilatácie, šírka 630 mm

VV EI 30

VV RW = 58 dB

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - podkonštrukcia (samostatná) R-UW 50 + R-CW 50

VV
- výplň minerálnou vlnou minimálne 15 kg/m3 (napr. ISOVER 

PIANO 50mm)

VV - medzera 480 mm

VV - podkonštrukcia (samostatná) R-UW 50 + R-CW 50

VV
- výplň minerálnou vlnou minimálne 15 kg/m3 (napr. ISOVER 

PIANO 50mm)

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV 6,185*3,58-0,8*2,0 "M309 20,542

VV Súčet 20,542

183 K 763901R06
PR6 sdk-priečky medzi chodbou a učebňami, šírka 220 

mm
m2 405,647 94,20 38 211,95

PP PR6 sdk-priečky medzi chodbou a učebňami, šírka 220 mm

VV PR6 – priečky medzi chodbou a učebňami, šírka 220 mm

VV EI 30

VV RW = 58 dB

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - spriahnutá dvojstranná podkonštrukcia

VV - 1x R-UW 50 + R-CW 50 

VV - dutina 70 mm

VV
- výplň minerálnou vlnou zo strany učební minimálne 15 

kg/m3 (napr. ISOVER PIANO minimálne 60 mm)

VV             - 1x R-UW 50 + R-CW 50- 

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV 52,685*3,65-0,9*2,0*4-0,8*2,0-7,88 "M302 175,620

VV 6,24*3,58 "M303 22,339

VV 52,685*3,78-0,8*2,0*3-0,9*2,0*5 "M302 185,349

VV 6,24*3,58 "M303 22,339

VV Súčet 405,647

184 K 763901R07
PR7 sdk -priečky medzi chodbou a učebňami, šírka 

310 mm
m2 30,380 87,12 2 646,71

PP PR7 sdk -priečky medzi chodbou a učebňami, šírka 310 mm

VV PR7 – priečky medzi chodbou a učebňami, šírka 310 mm

VV EI 30

VV RW = 58 dB

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - spriahnutá dvojstranná podkonštrukcia

VV - 1x R-UW 50 + R-CW 50 

VV - dutina 160 mm
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VV
- výplň minerálnou vlnou zo strany učební minimálne 15 

kg/m3 (napr. ISOVER PIANO minimálne 60 mm)

VV              -1x R-UW 50 + R-CW 50- 

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV 8,68*3,5  "M304 30,380

VV Súčet 30,380

185 K 763901R07A
PR7A -sdk- priebežná časť PR7 do predsadenej 

konštrukcie
m2 8,420 58,80 495,10

PP PR7A -sdk- priebežná časť PR7 do predsadenej konštrukcie

VV PR7A – priebežná časť PR7 do predsadenej konštrukcie

VV EI 30

VV RW = 58 dB

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - spriahnutá podkonštrukcia s drevopanelom

VV - 1x R-UW 50 + R-CW 50 (pokračovanie PR7)

VV
- minerálna vlna minimálne 30 kg/m3 (napr. ISOVER PIANO 

minimálne 60 mm)

VV 8,68*0,97  "M304 8,420

VV Súčet 8,420

186 K 763901R08

PR8 sdk- predsadená stena – obvodové steny v aule a 

časť v presále (kapotáž zavetrovania oceľovej 

konštrukcie)

m2 191,217 61,20 11 702,48

PP
PR8 sdk- predsadená stena – obvodové steny v aule a časť v presále 

(kapotáž zavetrovania oceľovej konštrukcie)

VV
PR8 – predsadená stena – obvodové steny v aule a časť v 

presále (kapotáž zavetrovania oceľovej konštrukcie)

VV EI 30

VV RW = 58 dB

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - spriahnutá podkonštrukcia s drevopanelom

VV - 1x R-UW 50 + R-CW 50 

VV
- minerálna vlna minimálne 30 kg/m3 (napr. ISOVER PIANO 

minimálne 60 mm)

VV - prilepiť a prikotviť o drevopanel

VV 65,27-13,54 "sverovýchodná fasáda 51,730

VV 65,27- 15,44 "juhozápadná fasáda 49,830

VV 15,71*5,96-1,25*1,59*2 "severoápadná fasáda 89,657

VV Súčet 191,217

187 K 763901R0 PR9 sdk - konzolovite predsadená stena v aule m2 34,800 78,24 2 722,75

PP PR9 sdk - konzolovite predsadená stena v aule

VV EI 30

VV RW = 58 dB

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV
- priestorová podkonštrukcia (R-UW, R-CW, R-CD) z časti 

zavesená o strop a spriahnutá s obvodovým panelom.

VV 8,7*2*2   " v sále- priestorová podporná konštrukcia 34,800

VV Súčet 34,800

188 K 763901R11
PR9 - priplatok za opláštenie rebier v ploche - vid 

výkres aula - podrobnosti
m2 34,800 148,20 5 157,36

PP
PR9 - priplatok za opláštenie rebier v ploche - vid výkres aula - 

podrobnosti

VV 8,7*2*2   " v sále- priestorová podporná konštrukcia 34,800

VV Súčet 34,800

189 K 763901R31
PR10 sdk- predsadená stena v aule – prechod do 

akustického podhľadu
m2 39,200 166,08 6 510,34

PP PR10 sdk- predsadená stena v aule – prechod do akustického podhľadu

VV
PR10 –predsadená stena v aule – prechod do akustického 

podhľadu

VV - 1x sadrokartónová doska GLASROC F RIFLEX 6 mm

VV - podporná konštrukcia R-CD, uchytené o plošné šablóny

VV

- plošná konkávna šablóna (rebro) z DTD dosiek bez 

povrchovej úpravy, hrúbka 22 mm. Šablóny budú zavesené o 

protipožiarny podhľad a spriahnuté s pre

VV 19,6*2 39,200

VV Súčet 39,200

190 K 763901R32
PR11 -sdk -predsadená stena v aule – prechod do 

akustického podhľadu
m2 14,000 181,44 2 540,16

PP
PR11 -sdk -predsadená stena v aule – prechod do akustického 

podhľadu

VV
PR11 –predsadená stena v aule – prechod do akustického 

podhľadu

VV - 1x sadrokartónová doska GLASROC F RIFLEX 6 mm

VV - podporná konštrukcia R-CD, uchytené o plošné šablóny

VV

- plošná konvexná šablóna (rebro) z DTD dosiek bez 

povrchovej úpravy, hrúbka 22 mm. Šablóny budú zavesené o 

protipožiarny podhľad. Šablóny budú v ro

VV 14 14,000

VV Súčet 14,000
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191 K 763120010
Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne 

zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm
m2 10,800 66,00 712,80

PP
Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, 

jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm

VV 12*0,9  "2 np - obklad ležatej kanalizácie 10,800

VV Súčet 10,800

192 K 763138R09
Podhľad SDK UP1 – (strop - biely) - sadrokartónová 

doska RB, resp. RIGITON RL 12/25Q   12,5 mma
m2 753,350 39,60 29 832,66

PP
Podhľad SDK UP1 – (strop - biely) - sadrokartónová doska RB, resp. 

RIGITON RL 12/25Q   12,5 mma

193 K 763138R10

Podhľad SDK - ozn UP1A – (strop - kolorovaný.)- 

sadrokartónová doska RB, resp. RIGITON RL 12/25 Q  

12,5  mm

m2 327,800 84,12 27 574,54

PP
Podhľad SDK - ozn UP1A – (strop - kolorovaný.)- sadrokartónová doska 

RB, resp. RIGITON RL 12/25 Q  12,5  mm

VV 4*(2+6*4)  " ucebne 104,000

VV 2*(4,1*3+1,2*8)  " chodba 43,800

VV 4*(6*5)  " ucebne 120,000

VV 5*12   " aula 60,000

VV Medzisúčet 327,800

VV Súčet 327,800

194 K 763138R11 Podhľad SDK - priplatok za tvar elipsy m2 69,800 37,20 2 596,56

PP Podhľad SDK - priplatok za tvar elipsy

195 K 763137R09
Podhľad SDK POD TRAPEZOVýM PLECHOM- VID 

POPIS :
m2 1 113,180 61,44 68 393,78

PP Podhľad SDK POD TRAPEZOVýM PLECHOM- VID POPIS :

VV
- dvojité roštovanie z CD profilov na závesoch NONIUS - 

podľa technologického predpisu 54 mm

VV - 2x protipožiarna SDK doska RF  12,5 + 12,5 mm

VV 583,72 583,720

VV 166,3 166,300

VV 121,5 121,500

VV 5 5,000

VV 140,16 140,160

VV 27,4 27,400

VV 27,62 27,620

VV 26,68 26,680

VV 9,9 9,900

VV 4,9 4,900

VV Medzisúčet 1 113,180

VV Súčet 1 113,180

196 K 763901R12 SDK - piplatok za niky   - vid výkres aula - podrobnosti m 21,000 57,60 1 209,60

PP SDK - piplatok za niky   - vid výkres aula - podrobnosti

VV 12 " garniž 12,000

VV 9 9,000

VV Súčet 21,000

197 K 7631523R1 SDK suchá podlaha  RIGIDUR E25, hr. 25 mm m2 1 074,971 33,84 36 377,02

PP SDK suchá podlaha  RIGIDUR E25, hr. 25 mm

198 K 7631523R0
SDK suchá podlaha -RIGIDUR H10 so suchým 

podsypom hr.30-40 mm
m2 150,200 44,64 6 704,93

PP SDK suchá podlaha -RIGIDUR H10 so suchým podsypom hr.30-40 mm

199 K 7631523R3
SDK suchá podlaha -RIGIDUR H10 so suchým 

podsypom hr.20-35mm
m2 622,400 40,80 25 393,92

PP SDK suchá podlaha -RIGIDUR H10 so suchým podsypom hr.20-35mm

200 K 763152R20 vyrovnávajúci podsyp  RIGDUR-  suchý  hr. 20-35 mm m2 11,500 180,60 2 076,90

PP vyrovnávajúci podsyp  RIGDUR-  suchý  hr. 20-35 mm

201 K 763152R611
dod a montáž - vyrovnávajúci podložka , dubová  - vid 

PD
ks 56,000 34,45 1 929,20

PP dod a montáž - vyrovnávajúci podložka , dubová  - vid PD

VV pod OK stlpy

VV 40+8+8 56,000

VV Súčet 56,000

202 K 763152R511
dod a montáž - vyrovnávajúci podložka , impregnovaná  

hr. 20 mm
m2 12,300 30,96 380,81

PP dod a montáž - vyrovnávajúci podložka , impregnovaná  hr. 20 mm

VV 12,3 " vo vodorovnej škáre 12,300

VV Súčet 12,300

203 K 763713010
Montáž nosných stien drevostavieb z kompletizovaných 

panelov
m2 565,330 16,10 9 101,81

PP Montáž nosných stien drevostavieb z kompletizovaných panelov

VV 565,33 565,330

VV Súčet 565,330

204 M 5536250149
Kotvy ISOLCO 3000 P ,  150 , príslušenstvo k 

prevetrávaným fasádam
ks 1 684,000 1,80 3 031,20

PP Kotvy ISOLCO 3000 P ,  150 , príslušenstvo k prevetrávaným fasádam

VV 317+701+666 1 684,000
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VV Súčet 1 684,000

206 M 612129301
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 5800/1495/216 mm
ks 6,000 1 352,40 8 114,40

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer 5800/1495/216 mm

VV 6 " D1 6,000

VV Súčet 6,000

207 M 612129302
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 5800/1495/216 mm
ks 4,000 1 352,40 5 409,60

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer 5800/1495/216 mm

VV 4" D1A 4,000

VV Súčet 4,000

208 M 612129303
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 6010/1495/216 mm
ks 2,000 1 403,00 2 806,00

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer 6010/1495/216 mm

VV 2" D2 2,000

VV Súčet 2,000

209 M 612129304
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 6010/1495/216 mm
ks 2,000 1 403,00 2 806,00

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer 6010/1495/216 mm

VV 2" D2a 2,000

VV Súčet 2,000

210 M 612129305
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 5800/935/216 mm
ks 11,000 846,40 9 310,40

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer 5800/935/216 mm

VV 11" D3 11,000

VV Súčet 11,000

211 M 612129306
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 6010/935/216 mm
ks 4,000 876,30 3 505,20

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer 6010/935/216 mm

VV 4" D4 4,000

VV Súčet 4,000

212 M 612129307
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 5970/1495/216 mm
ks 1,000 1 391,50 1 391,50

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer 5970/1495/216 mm

VV 1" D5 1,000

VV Súčet 1,000

213 M 612129308
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 250/1980/216 mm
ks 2,000 97,75 195,50

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer 250/1980/216 mm

VV 2" D6 2,000

VV Súčet 2,000

214 M 612129309
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 5970/935/216 mm
ks 2,000 870,55 1 741,10

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer 5970/935/216 mm

VV 2" D7 2,000

VV Súčet 2,000

215 M 612129310
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 2980/1980/216 mm
ks 2,000 920,00 1 840,00

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer 2980/1980/216 mm

VV 2" D8 2,000

VV Súčet 2,000

216 M 612129311
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 5800/2054/216 mm
ks 1,000 1 857,25 1 857,25

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer 5800/2054/216 mm

VV 1" D9 1,000

VV Súčet 1,000

217 M 612129312
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 5800/2054/216 mm
ks 1,000 1 857,25 1 857,25

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer 5800/2054/216 mm

VV 1" D9A 1,000

VV Súčet 1,000

218 M 612129313
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 5800/2821/216 mm
ks 1,000 2 553,00 2 553,00
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PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer 5800/2821/216 mm

VV 1" D10 1,000

VV Súčet 1,000

219 M 612129314
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 5800/2821/216 mm
ks 1,000 2 553,00 2 553,00

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer 5800/2821/216 mm

VV 1" D10a 1,000

VV Súčet 1,000

220 M 612129315
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 5800/2834/216 mm
ks 2,000 2 564,50 5 129,00

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer 5800/2834/216 mm

VV 2" D11 2,000

VV Súčet 2,000

221 M 612129316
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer 2980/1680/216 mm
ks 1,000 782,00 782,00

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer 2980/1680/216 mm

VV 1" D13 1,000

VV Súčet 1,000

222 M 612129317
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  5973/1985/216 mm
ks 2,000 1 849,20 3 698,40

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer  5973/1985/216 mm

VV 2" D14 2,000

VV Súčet 2,000

223 M 612129318
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  5973/1810/216 mm
ks 2,000 1 685,90 3 371,80

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer  5973/1810/216 mm

VV 2" D15 2,000

VV Súčet 2,000

224 M 612129319
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  5973/1810/216 mm
ks 2,000 1 685,90 3 371,80

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer  5973/1810/216 mm

VV 2" Dx 2,000

VV Súčet 2,000

225 M 612129320
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  1814/1810/216 mm
ks 4,000 512,90 2 051,60

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer  1814/1810/216 mm

VV 4" D16 4,000

VV Súčet 4,000

226 M 612129321
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  4975/1810/216 mm
ks 4,000 1 404,15 5 616,60

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer  4975/1810/216 mm

VV 4" D14 4,000

VV Súčet 4,000

227 M 612129322
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  3100/1810/216 mm
ks 2,000 875,15 1 750,30

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer  3100/1810/216 mm

VV 2" D18 2,000

VV Súčet 2,000

228 M 612129323
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  5025/1295/216 mm
ks 2,000 1 316,75 2 633,50

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer  5025/1295/216 mm

VV 2" D19 2,000

VV Súčet 2,000

229 M 612129324
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  3100/1680/216 mm
ks 1,000 813,05 813,05

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer  3100/1680/216 mm

VV 1" D20 1,000

VV Súčet 1,000

230 M 612129325
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  1814/1985/216 mm
ks 2,000 563,50 1 127,00

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer  1814/1985/216 mm

VV 2" D21 2,000

VV Súčet 2,000
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231 M 612129326
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  4975/1985/216 mm
ks 2,000 1 541,00 3 082,00

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer  4975/1985/216 mm

VV 2" D22 2,000

VV Súčet 2,000

232 M 612129327
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  3100/1985/216 mm
ks 1,000 960,25 960,25

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer  3100/1985/216 mm

VV 1" D23 1,000

VV Súčet 1,000

233 M 612129328
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  1660/1985/216 mm
ks 1,000 514,05 514,05

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer  1660/1985/216 mm

VV 1" D24 1,000

VV Súčet 1,000

234 M 612129329
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  2980/2730/216 mm
ks 1,000 1 268,45 1 268,45

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer  2980/2730/216 mm

VV 1" D25 1,000

VV Súčet 1,000

235 M 612129330
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  2980/935/216 mm
ks 1,000 434,70 434,70

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer  2980/935/216 mm

VV 1" D26 1,000

VV Súčet 1,000

236 M 612129331
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  5800/1050/216 mm
ks 1,000 949,90 949,90

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer  5800/1050/216 mm

VV 1" D27 1,000

VV Súčet 1,000

237 M 612129332
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  5600/935/216 mm
ks 2,000 816,50 1 633,00

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer  5600/935/216 mm

VV 2" D31 2,000

VV Súčet 2,000

238 M 612129333
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  6753/1525/216 mm
ks 1,000 1 564,00 1 564,00

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer  6753/1525/216 mm

VV 1" D32 1,000

VV Súčet 1,000

239 M 612129334
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  3100/1394/216 mm
ks 1,000 678,50 678,50

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer  3100/1394/216 mm

VV 1" D33 1,000

VV Súčet 1,000

240 M 612129335
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  6573/1331/216 mm
ks 1,000 1 365,05 1 365,05

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer  6573/1331/216 mm

VV 1" D34 1,000

VV Súčet 1,000

241 M 612129336
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  1160/260/216 mm
ks 1,000 64,40 64,40

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer  1160/260/216 mm

VV 1" D35 1,000

VV Súčet 1,000

242 M 612129337
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  5970/1495/216 mm
ks 1,000 1 391,50 1 391,50

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer  5970/1495/216 mm

VV 1" D36 1,000

VV Súčet 1,000

243 M 612129338
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , 

vid podrobný popis v PD, rozmer  80/1980/216 mm
ks 4,000 43,70 174,80

PP
Panel kompletizovaný drevený nosných stien ,s  TI , vid podrobný popis 

v PD, rozmer  80/1980/216 mm
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VV 4" P0S1 4,000

VV Súčet 4,000

245 K 7631615R35
Montáž SDK obkladu - kapotáže  OK stlpu , r. š. do 500 

,  opláštenie doskou / s pojov materiálom a ost.  /
m 208,400 54,00 11 253,60

PP
Montáž SDK obkladu - kapotáže  OK stlpu , r. š. do 500 ,  opláštenie 

doskou / s pojov materiálom a ost.  /

VV OK vazba 1-8,11  - slpy v dl m

VV (3,69*9+3,56*9+3,5*9+3,37*9) 127,080

VV OK  vazba 9,10

VV 2*3,69+2*0,69+2*0,63+2*0,5 11,020

VV OK  vazba 12

VV 2*5+2*4,85 19,700

VV OK  vazba 14

VV 2*5,1+2*6,34+2*6,56 36,000

VV sch

VV 2*2,6+2*4,7 14,600

VV Súčet 208,400

246 M 590310000600
Doska sadrovláknitá protipožiarna GLASROC F Ridurit 

hrxšxl 20x1200x2000 mm na obklady, RIGIPS
m2 139,150 28,33 3 942,12

PP
Doska sadrovláknitá protipožiarna GLASROC F Ridurit hrxšxl 

20x1200x2000 mm na obklady, RIGIPS

VV dlOBKLadu*(0,21*2+0,17*2)*1,1

VV
-(0,21*2)*(12+13)*3,6     " vnutorne oplastene  len z dvoch 

stran-stredove stlpy
-37,800

VV Súčet -37,800

VV 136,422*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 139,150

VV Súčet 139,150

244 K 998763403
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 

stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m
% 4 672,000 5,20 24 294,40

PP
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch 

)výšky od 7 do 24 m

D 764 Konštrukcie klampiarske 152 064,25

247 K 764312822.S
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 

mm, do 30st.,  -0,00751t
m2 25,000 3,36 84,00

PP
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st.,  -

0,00751t

VV 25 "B21 25,000

VV Súčet 25,000

248 K 764333520.S
Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, múrov 

na plochých strechách r.š. 250 mm
m 4,500 45,00 202,50

PP
Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, múrov na plochých 

strechách r.š. 250 mm

VV 2,5*1"k17 2,500

VV 2  " kl35 2,000

VV Súčet 4,500

249 K 76433R521
lišta z hliníkového farebného Al plechu,hr 0,7 mm,  do 

r.š. 50 mm
m 5,900 31,92 188,33

PP lišta z hliníkového farebného Al plechu,hr 0,7 mm,  do r.š. 50 mm

VV 5,9"k22 5,900

VV Súčet 5,900

250 K 764352611.S
Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, 

kruhové priemer 80 mm
m 3,100 46,02 142,66

PP Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 80 mm

VV 3,1  "k34 3,100

VV Súčet 3,100

251 K 764352613.S

Zvodové rúry z hliníkového farbeného Al plechu , 

vrátane lemov so zaústením, manžiet, kolien, vpustov 

vody a prechodových kusov, kruhové, s priemerom 120 

mm

m 66,080 57,73 3 814,80

PP

Zvodové rúry z hliníkového farbeného Al plechu , vrátane lemov so 

zaústením, manžiet, kolien, vpustov vody a prechodových kusov, 

kruhové, s priemerom 120 mm

VV 11,6*5  " k20 58,000

VV 8,08*1 "k21 8,080

VV Súčet 66,080

252 K 764352865.S
Montáž kotlíka kónického z hliníkového farebného Al 

plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm
ks 7,000 10,42 72,94

PP
Montáž kotlíka kónického z hliníkového farebného Al plechu, pre rúry s 

priemerom do 150 mm

253 M 55344006994
Kotlík fasádny - pre strešný chrlič, plech hr 1,2 mm- 

atyp
ks 7,000 210,00 1 470,00

PP Kotlík fasádny - pre strešný chrlič, plech hr 1,2 mm- atyp

254 K 764352811.S
Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, 

pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm
m 2,635 46,97 123,77

PP
Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 

250 mm

VV 2,635 " k32 2,635

VV Súčet 2,635

255 K 764352865.S
Montáž kotlíka kónického z hliníkového farebného Al 

plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm
ks 1,000 10,42 10,42

PP
Montáž kotlíka kónického z hliníkového farebného Al plechu, pre rúry s 

priemerom do 150 mm
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256 M 553440069900.S
Kotlík žľabový oválny lisovaný hliník farebný, rozmer 

330/120 mm
ks 1,000 154,70 154,70

PP Kotlík žľabový oválny lisovaný hliník farebný, rozmer 330/120 mm

257 K 764391910.S
Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu 

záveterná lišta so sklonom do 30° rš 250 mm
m 2,635 34,14 89,96

PP
Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu záveterná lišta so 

sklonom do 30° rš 250 mm

VV 2,635  "k29 2,635

VV Súčet 2,635

258 K 7643949R1 Ostatné prvky -oplechovanie vyustenia prepadu ks 2,000 102,96 205,92

PP Ostatné prvky -oplechovanie vyustenia prepadu

VV 2 "k24 2,000

VV Súčet 2,000

259 K 764394R38
Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, do  r.š. 65 

mm
m 261,750 23,76 6 219,18

PP Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, do  r.š. 65 mm

VV 261,75 "   - výstužný plech  hr 1,25 mm  , k1A 261,750

VV Súčet 261,750

260 K 7644103R5
Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, 

vrátane rohov r.š. 500 mm +enkolit
m 113,000 79,56 8 990,28

PP
Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 

mm +enkolit

VV 113 " K2 113,000

VV Súčet 113,000

261 K 764394R31
Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, do  r.š. 

200 mm
m 145,945 29,83 4 353,54

PP Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, do  r.š. 200 mm

VV    - výstužný plech  hr 1.25 mm

VV 113"k2a 113,000

VV 5,495*2  " k15 10,990

VV 1,05"k23 1,050

VV 2,635*2  "k29,c.b 5,270

VV 13 "k30 13,000

VV 2,635  "k33 2,635

VV Súčet 145,945

262 K 7643233R1 Perforovaná lišta, AL plech , hr 0,7 mm, do  rš 128 mm m 526,790 28,20 14 855,48

PP Perforovaná lišta, AL plech , hr 0,7 mm, do  rš 128 mm

VV 113,8 " K3 113,800

VV 140 "K4 140,000

VV 130,6  " K5 130,600

VV 16,286" K5A 16,286

VV 11,6 " K5B 11,600

VV 114,504 " K6 114,504

VV Súčet 526,790

263 K 7643233R7 odkvapová  lišta, AL plech , hr 0,7 mm, do  rš 80 mm m 158,268 19,68 3 114,71

PP odkvapová  lišta, AL plech , hr 0,7 mm, do  rš 80 mm

VV 158,268 " K7 158,268

VV Súčet 158,268

264 K 7644107R8
Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al 

plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm +enkolit
m 2,635 44,28 116,68

PP
Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane 

rohov r.š. 250 mm +enkolit

VV 2,635  "k33 2,635

VV Súčet 2,635

265 K 7644107R7

Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al 

plechu, hr 0,7 mm, vrátane rohov do  r.š. 330 

mm+enkolit

m 20,420 46,63 952,18

PP
Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, hr 0,7 mm, 

vrátane rohov do  r.š. 330 mm+enkolit

VV 1,81*2"k18 3,620

VV 3*1+2*2+3,8*1+6*1 " k25-28 16,800

VV Súčet 20,420

266 K 7644107R61
Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al 

plechu, hr 0,7 mm, vrátane rohov r.š. 400 mm +enkolit
m 16,210 52,20 846,16

PP
Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, hr 0,7 mm, 

vrátane rohov r.š. 400 mm +enkolit

VV 5,495*2 "k15 10,990

VV 0,6*7  " k16 4,200

VV 1,02 "k23 1,020

VV Súčet 16,210

267 K 7644107R51

Oplechovanie ostenia  z hliníkového farebného Al 

plechu hr 0,7mm, vrátane rohov,  do  r.š. 330 mm 

+enkolit

m 40,362 47,64 1 922,85

PP
Oplechovanie ostenia  z hliníkového farebného Al plechu hr 0,7mm, 

vrátane rohov,  do  r.š. 330 mm +enkolit

VV 1,88*12+1,58*6+3,3*2+1,722  " k11-14 40,362

VV Súčet 40,362

268 K 764430710.S
Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al 

plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm
m 11,610 37,80 438,86
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PP
Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane 

rohov r.š. 250 mm

VV 11,61  " k9 11,610

VV Súčet 11,610

269 K 764430740.S
Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al 

plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm
m 6,500 66,24 430,56

PP
Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane 

rohov r.š. 500 mm

VV 6,5  " k30 6,500

VV Súčet 6,500

270 K 764430760.S
Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al 

plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm
m 158,938 71,88 11 424,46

PP
Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane 

rohov r.š. 750 mm

VV 130,3 " k8 130,300

VV 11,61  " k9 11,610

VV 17,028  " k10 17,028

VV Súčet 158,938

271 K 764394920.S
Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu 

podkladný pás rš 200 mm
m 57,276 28,61 1 638,67

PP
Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu podkladný pás rš 200 

mm

VV 11,61*2 " k9 b,e 23,220

VV 17,028*2  " k10 b,c 34,056

VV Súčet 57,276

272 K 764394930.S
Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu 

podkladný pás rš 250 mm
m 11,610 26,86 311,84

PP
Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu podkladný pás rš 250 

mm

VV 11,61 " k9c 11,610

VV Súčet 11,610

273 K 7643113R1

Montáž  a dodavka fasády : AL plech  hr 0,7 mm 

PREFA, farba tmavošedá  P10 -   na zvislú uhlovú 

drážku

m2 592,934 144,00 85 382,50

PP
Montáž  a dodavka fasády : AL plech  hr 0,7 mm PREFA, farba 

tmavošedá  P10 -   na zvislú uhlovú drážku

VV 208,93+1,53+0,94  "sv 211,400

VV 173,89  "jz 173,890

VV Medzisúčet 385,290

VV 5,617 "sz 5,617

VV 26,8 "sv 26,800

VV 50,82 "jz 50,820

VV Medzisúčet 83,237

VV 119,46"sz 119,460

VV 1,54 +0,937" jz 2,477

VV 1,53+0,94"sv 2,470

VV Medzisúčet 124,407

VV Súčet 592,934

274 K 764454801.S
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 

a 100 mm,  -0,00226t
m 2,900 1,80 5,22

PP
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm,  -

0,00226t

VV 2,9" B22 2,900

VV Súčet 2,900

275 K 764352810.S
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 

sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t
m 12,550 2,58 32,38

PP
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 

330 mm,  -0,00330t

VV 6,2  "B18 6,200

VV 6,35"B23 6,350

VV Súčet 12,550

276 K 764430840.S
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 

330 do 500 mm,  -0,00230t
m 190,300 1,98 376,79

PP
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm,  -

0,00230t

VV (10,35*2+6,2*2)  " B17 33,100

VV 70,4*2+16,4 157,200

VV Súčet 190,300

277 K 764454803.S
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 

mm,  -0,00356t
m 123,480 1,87 230,91

PP Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm,  -0,00356t

VV 14*8,82  "B1 123,480

VV Súčet 123,480

278 K 998764204.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky nad 24 do 36 m
% 1 485,000 2,60 3 861,00

PP
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 

36 m

D 766 Konštrukcie stolárske 149 076,68

279 K 7666213R1
Montáž a dodavka  podokenného profilu z EPS s 

kompozitným jadrom  š do 285 mm
m 107,605 12,95 1 393,48

PP
Montáž a dodavka  podokenného profilu z EPS s kompozitným jadrom  š 

do 285 mm

280 K 766621400.S
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO 

páskami (exteriérová a interiérová)
m 531,336 23,31 12 385,44
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PP
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a 

interiérová)

VV (2,69+1,935)*2*(3+3) 55,500

VV (2,7+1,935)*2*(12+12) 222,480

VV (2,6+1,935)*2*(2+2) 36,280

VV (2,695+1,935)*2*(2) 18,520

VV (3,35+2,695)*2*1 12,090

VV (2,7+1,635)*2*(2+2) 34,680

VV (1,25+1,635)*2*(1+1) 11,540

VV (2,695+1,635)*2*(1) 8,660

VV (0,56+8,139)*2*(2+1+4) 121,786

VV (3+1,9)*2*1 9,800

VV Súčet 531,336

281 M 283290006100.S

Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 

mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 

rámu a muriva z exteriéru

m 535,000 3,20 1 712,00

PP
Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre 

tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru

282 M 283290006200.S

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 

mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 

rámu a muriva z interiéru

m 535,000 1,70 909,50

PP
Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre 

tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru

283 M 6114100R01
Plastové okno 2695/1935 mm, izolačné trojsklo,- 

kompletne, vid popis W1
ks 6,000 1 055,00 6 330,00

PP
Plastové okno 2695/1935 mm, izolačné trojsklo,- kompletne, vid popis 

W1

284 M 6114100R02
Plastové okno 2700/1935 mm, izolačné trojsklo,- 

kompletne, vid popis W2
ks 24,000 1 123,00 26 952,00

PP
Plastové okno 2700/1935 mm, izolačné trojsklo,- kompletne, vid popis 

W2

285 M 6114100R023
Plastové okno 2600/1935 mm, izolačné trojsklo,- 

kompletne, vid popis W3
ks 2,000 1 065,00 2 130,00

PP
Plastové okno 2600/1935 mm, izolačné trojsklo,- kompletne, vid popis 

W3

286 M 6114100R024
Plastové okno 2700/1935 mm, izolačné trojsklo,- 

kompletne, vid popis W4
ks 2,000 1 123,00 2 246,00

PP
Plastové okno 2700/1935 mm, izolačné trojsklo,- kompletne, vid popis 

W4

287 M 6114100R025
Plastové okno 2695/1935 mm, izolačné trojsklo,- 

kompletne, vid popis W4A
ks 2,000 1 098,00 2 196,00

PP
Plastové okno 2695/1935 mm, izolačné trojsklo,- kompletne, vid popis 

W4A

288 M 6114100R026
Plastová stena 2695/3335 mm, izolačné trojsklo,- 

kompletne, vid popis W5
ks 1,000 2 275,00 2 275,00

PP
Plastová stena 2695/3335 mm, izolačné trojsklo,- kompletne, vid popis 

W5

289 M 6114100R027
Plastové okno 2700/1635 mm, izolačné trojsklo,- 

kompletne, vid popis W6
ks 4,000 945,00 3 780,00

PP
Plastové okno 2700/1635 mm, izolačné trojsklo,- kompletne, vid popis 

W6

290 M 6114100R028
Plastové okno 1250/1635 mm, izolačné trojsklo,- 

kompletne, vid popis W7
ks 2,000 458,00 916,00

PP
Plastové okno 1250/1635 mm, izolačné trojsklo,- kompletne, vid popis 

W7

291 M 6114100R029
Plastové okno 2695/1635 mm, izolačné trojsklo,- 

kompletne, vid popis W8
ks 1,000 940,00 940,00

PP
Plastové okno 2695/1635 mm, izolačné trojsklo,- kompletne, vid popis 

W8

292 M 6114100R030
Plastové okno 5600/8139 mm, izolačné trojsklo,- 

kompletne, vid popis W9
ks 2,000 1 220,00 2 440,00

PP
Plastové okno 5600/8139 mm, izolačné trojsklo,- kompletne, vid popis 

W9

293 M 6114100R031
Plastové okno 5600/8139 mm, izolačné trojsklo,- 

kompletne, vid popis W10
ks 1,000 1 140,00 1 140,00

PP
Plastové okno 5600/8139 mm, izolačné trojsklo,- kompletne, vid popis 

W10

294 M 6114100R032
Plastové okno 5600/8139 mm, izolačné trojsklo,- 

kompletne, vid popis W11
ks 4,000 1 220,00 4 880,00

PP
Plastové okno 5600/8139 mm, izolačné trojsklo,- kompletne, vid popis 

W11

295 M 6114100R033
Plastové okno 3000/1900 mm, izolačné trojsklo,- 

kompletne, vid popis W12
ks 1,000 1 756,00 1 756,00

PP
Plastové okno 3000/1900 mm, izolačné trojsklo,- kompletne, vid popis 

W12

296 M 6114100R051
montáž  a dodavka , plastový medziokenný stlpik 

200/1935,- kompletne, vid popis WS1
ks 29,000 91,20 2 644,80

PP
montáž  a dodavka , plastový medziokenný stlpik 200/1935,- kompletne, 

vid popis WS1

297 M 6114100R052
montáž  a dodavka , plastový medziokenný stlpik 

310/1935,- kompletne, vid popis WS2
ks 4,000 135,60 542,40

PP
montáž  a dodavka , plastový medziokenný stlpik 310/1935,- kompletne, 

vid popis WS2

298 M 6114100R053
montáž  a dodavka , plastový medziokenný stlpik 

200/1635,- kompletne, vid popis WS3
ks 4,000 76,50 306,00

PP
montáž  a dodavka , plastový medziokenný stlpik 200/1635,- kompletne, 

vid popis WS3
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299 M 6114100R054
montáž  a dodavka , plastový medziokenný stlpik 

405/1635,- kompletne, vid popis WS4
ks 4,000 195,50 782,00

PP
montáž  a dodavka , plastový medziokenný stlpik 405/1635,- kompletne, 

vid popis WS4

300 K 766661R12
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do 

ocelovej  zárubne+ mtz zarubne
ks 19,000 248,00 4 712,00

PP
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do ocelovej  zárubne+ 

mtz zarubne

301 M 61160111601

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové , 

1100x1970mm +zaruben, popis kompletný vid  popis v 

PD - ozn. 8

ks 1,000 740,00 740,00

PP
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové , 1100x1970mm +zaruben, 

popis kompletný vid  popis v PD - ozn. 8

VV 1 1,000

VV Súčet 1,000

302 M 61160111602

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové , 

800x1970mm +zaruben, popis kompletný vid  popis v 

PD - ozn. 9

ks 7,000 660,00 4 620,00

PP
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové , 800x1970mm +zaruben, 

popis kompletný vid  popis v PD - ozn. 9

303 M 61160111603

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové , 

800x1970mm + nadsvetlik +zaruben, popis kompletný 

vid  popis v PD - ozn. 10

ks 3,000 1 750,00 5 250,00

PP
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové , 800x1970mm + nadsvetlik 

+zaruben, popis kompletný vid  popis v PD - ozn. 10

304 M 61160111604

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové , 

900x1970mm + nadsvetlik +zaruben, popis kompletný 

vid  popis v PD - ozn. 11

ks 7,000 1 750,00 12 250,00

PP
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové , 900x1970mm + nadsvetlik 

+zaruben, popis kompletný vid  popis v PD - ozn. 11

305 M 61160111605

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové , 

900x1970mm  +zaruben, popis kompletný vid  popis v 

PD - ozn. 15

ks 1,000 660,00 660,00

PP
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové , 900x1970mm  +zaruben, 

popis kompletný vid  popis v PD - ozn. 15

306 K 766661R13
M+D ochranne chodbová j lišty 350/18  mm, ABS 

hranou, ozn 16
m 101,760 47,76 4 860,06

PP M+D ochranne chodbová j lišty 350/18  mm, ABS hranou, ozn 16

VV "pol.16

VV 101,76 101,760

VV Súčet 101,760

307 K 7666621R9 montaž dveri ks 5,000 295,00 1 475,00

PP montaž dveri

308 M 6112740107
dvere dvojkrídlové vnútorné plné 1800/2500mm+ 

zarubna , akustické 42 dB , ozn 7
ks 2,000 5 123,50 10 247,00

PP
dvere dvojkrídlové vnútorné plné 1800/2500mm+ zarubna , akustické 42 

dB , ozn 7

309 M 6112740111
dvere dvojkrídlové vnútorné plné 800/1970+ zarubna , 

akustické 35 dB , ozn 17
ks 1,000 810,00 810,00

PP
dvere dvojkrídlové vnútorné plné 800/1970+ zarubna , akustické 35 dB , 

ozn 17

310 M 6112740112
dvere dvojkrídlové vnútorné plné 900/1970+ zarubna , 

akustické 35 dB , ozn 18
ks 2,000 810,00 1 620,00

PP
dvere dvojkrídlové vnútorné plné 900/1970+ zarubna , akustické 35 dB , 

ozn 18

311 K 766661R2
Montáž dverí drevených  bezpečnostných 

protipožiarnych do kovovej bezpečnostnej zárubne
ks 10,000 298,00 2 980,00

PP
Montáž dverí drevených  bezpečnostných protipožiarnych do kovovej 

bezpečnostnej zárubne

312 M 61163030057

Dvere  vn drevené   pritipožiarne  EW 30 , 

1600/1970mm so zarubnou, plný popis vid  tab. PD- 

ozn. 1

kus 4,000 2 370,00 9 480,00

PP
Dvere  vn drevené   pritipožiarne  EW 30 , 1600/1970mm so zarubnou, 

plný popis vid  tab. PD- ozn. 1

313 M 61163030058

Dvere  vn drevené   pritipožiarne  EW 30 , 

600/1970mm so zarubnou, plný popis vid  tab. PD- 

ozn. 2

kus 1,000 860,00 860,00

PP
Dvere  vn drevené   pritipožiarne  EW 30 , 600/1970mm so zarubnou, 

plný popis vid  tab. PD- ozn. 2

314 M 61163030059

Dvere  vn drevené   pritipožiarne  EW 30 , 

800/1970mm so zarubnou, plný popis vid  tab. PD- 

ozn. 3

kus 1,000 860,00 860,00

PP
Dvere  vn drevené   pritipožiarne  EW 30 , 800/1970mm so zarubnou, 

plný popis vid  tab. PD- ozn. 3

315 M 61163030060

Dvere  vn drevené   pritipožiarne  EW 30 , 

900/1970mm so zarubnou, plný popis vid  tab. PD- 

ozn. 4

kus 2,000 860,00 1 720,00

PP
Dvere  vn drevené   pritipožiarne  EW 30 , 900/1970mm so zarubnou, 

plný popis vid  tab. PD- ozn. 4

316 M 611630300571

Dvere  vn drevené   pritipožiarne  EW 15 , 

1600/1970mm so zarubnou, plný popis vid  tab. PD- 

ozn. 19

kus 1,000 2 370,00 2 370,00

PP
Dvere  vn drevené   pritipožiarne  EW 15 , 1600/1970mm so zarubnou, 

plný popis vid  tab. PD- ozn. 19
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317 M 611630300591

Dvere  vn drevené   pritipožiarne  EW 30 , 

800/1970mm so zarubnou, plný popis vid  tab. PD- 

ozn. 20

kus 1,000 860,00 860,00

PP
Dvere  vn drevené   pritipožiarne  EW 30 , 800/1970mm so zarubnou, 

plný popis vid  tab. PD- ozn. 20

318 K 998766203.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky nad 12 do 24 m
% 1 445,000 2,80 4 046,00

PP
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 

m

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 267 416,78

319 K 7671356R1 Montáž a dodavka dutinovej podlahy - vid popis ks 1,000 105 729,16 105 729,16

PP Montáž a dodavka dutinovej podlahy - vid popis

VV
Dodávka a montáž dutinovej podlahy Lindner - Floor and 

more arena. Stupňovitá konštrukcia so 6 výškovými úrovňami,

VV
950 mm hlboké a 150 mm vysoké. Maximálna konštrukčná 

výška je 970 mm.    -   90,22 m2

VV Výrezy pre vetranie vzduchu     - 142 ks

VV
Oceľová konštrukcia na pripevnenie stoličky, oceľová platňa 

má 4 vnutorné závity, ktoré sa dajú použiť na pripevnenie

VV stoličky   -  148 ks

VV 1 1,000

VV Súčet 1,000

320 K 767112812.S
Demontáž stien a priečok pre zasklenie zváraných,  -

0,03300t
m2 24,615 13,20 324,92

PP Demontáž stien a priečok pre zasklenie zváraných,  -0,03300t

VV 6*2,735+3*2,735  " BK1 - pre kopilit 24,615

VV Súčet 24,615

321 K 767392113.S Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristrelením m2 1 172,000 10,20 11 954,40

PP Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristrelením

VV 970  +202  " podla výkresov statiky 1 172,000

VV Súčet 1 172,000

322 M 138315291 Plech trapézový pozinkovaný T 50 , mm hr. 0,88 mm m2 1 172,000 24,60 28 831,20

PP Plech trapézový pozinkovaný T 50 , mm hr. 0,88 mm

323 K 767590R22 Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov m2 17,126 27,00 462,40

PP Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov

VV 1*1,295 "a 1,295

VV 1*1 " b 1,000

VV 0,27*1*16  " c 4,320

VV Medzisúčet vonkajsie schody 6,615

VV 1*1,84  "a 1,840

VV 1,15*1,67 " b 1,921

VV 0,27*1*25  "c 6,750

VV Medzisúčet unikove schodisko 10,511

VV Súčet 17,126

324 M 592270011100.S

ROŠT PODLAHOVÝ OCELOVÝ SP 330-34/38, DIN 

24537, POZINKOVANÝ- upravený na rozmery podla 

PD

m2 19,695 136,50 2 688,37

PP
ROŠT PODLAHOVÝ OCELOVÝ SP 330-34/38, DIN 24537, 

POZINKOVANÝ- upravený na rozmery podla PD

VV 17,126*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva 19,695

VV Súčet 19,695

325 K 767641R01
Montáž kovového dverového krídla otočného 

jednokrídlového+ zárubne, vrátane kovania
ks 1,000 63,80 63,80

PP
Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového+ zárubne, 

vrátane kovania

326 M 55341119PC02

Dvere  ocelove  900/1970 , otváravé , sklo, kovanie, 

povrchová uprava, rám, prah + zarubna - vid  v PD -

ozn 12

ks 1,000 791,25 791,25

PP
Dvere  ocelove  900/1970 , otváravé , sklo, kovanie, povrchová uprava, 

rám, prah + zarubna - vid  v PD -ozn 12

327 K 7676411R11 montáž bezpečnostných ok stien ks 5,000 82,50 412,50

PP montáž bezpečnostných ok stien

328 M 5534111PC01
ocelova protipožiarna stena   1000/2050 , pritipožiarne  

EW 45 , , plný popis vid  tab. PD- ozn. 5
ks 2,000 872,50 1 745,00

PP
ocelova protipožiarna stena   1000/2050 , pritipožiarne  EW 45 , , plný 

popis vid  tab. PD- ozn. 5

329 M 5534111PC02
ocelova protipožiarna stena   2880/2870 , pritipožiarne  

EW 30 , , plný popis vid  tab. PD- ozn. 6
ks 1,000 4 122,50 4 122,50

PP
ocelova protipožiarna stena   2880/2870 , pritipožiarne  EW 30 , , plný 

popis vid  tab. PD- ozn. 6

330 M 5534111PC22

ocelova pätdielna  stena  3800/2735 , s pevným 

zasklením a izolačným dvojsklom + doplnky , plný 

popis vid  tab. PD- ozn. W14

ks 1,000 1 896,00 1 896,00

PP
ocelova pätdielna  stena  3800/2735 , s pevným zasklením a izolačným 

dvojsklom + doplnky , plný popis vid  tab. PD- ozn. W14
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331 M 5534111PC23

ocelova pätdielna  stena  6000/2735 , s pevným 

zasklením a izolačným dvojsklom + doplnky , plný 

popis vid  tab. PD- ozn. W15

ks 1,000 2 844,00 2 844,00

PP
ocelova pätdielna  stena  6000/2735 , s pevným zasklením a izolačným 

dvojsklom + doplnky , plný popis vid  tab. PD- ozn. W15

332 K 767642R10 montáž  interierových okien ks 2,000 51,00 102,00

PP montáž  interierových okien

333 M 5534118PC08
interierové okno 2500/1000 mm  -komplexný popis  vid 

PD !!        ozn 13
ks 1,000 350,40 350,40

PP interierové okno 2500/1000 mm  -komplexný popis  vid PD !!        ozn 13

VV 1 1,000

VV Súčet 1,000

334 M 5534118PC09
interierové okno 1000/1000 mm  -komplexný popis  vid 

PD !!        ozn 14
ks 1,000 228,00 228,00

PP interierové okno 1000/1000 mm  -komplexný popis  vid PD !!        ozn 14

VV 1 1,000

VV Súčet 1,000

335 K 767660R22
Montáž a dodavka   žalúzie  Z90 s krycím čelným 

plechom, manuálne ovládanie  z interieru
m2 217,345 130,35 28 330,92

PP
Montáž a dodavka   žalúzie  Z90 s krycím čelným plechom, manuálne 

ovládanie  z interieru

VV 2,75*1,84*8 40,480

VV 2,88*1,84*26 137,779

VV 2,63*1,84*2 9,678

VV 1,69*1,545*1 2,611

VV 1*0,795*1 0,795

VV 2,88*1,545*4 17,798

VV 1,28*1,545*2 3,955

VV 2,75*1,545*1 4,249

VV Súčet  , oznacenie ZL1-8 217,345

336 K 76766R111
Montáž a dodavka textílnych žalúzií zo zatemnovacej 

látky !  - vid popis podla PD  - ozn ZS1-4
m2 83,260 82,94 6 905,58

PP
Montáž a dodavka textílnych žalúzií zo zatemnovacej látky !  - vid popis 

podla PD  - ozn ZS1-4

VV 3*2,3*4 27,600

VV 2,9*2,3*4 26,680

VV 2,6*2,3*4 23,920

VV 1,1*2,3*2 5,060

VV Súčet   ozcenie v PD ZS1-ZS4 83,260

337 K 76766R112 Montáž  - vodiaca lišta  javisková m 19,400 71,72 1 391,37

PP Montáž  - vodiaca lišta  javisková

VV Súčet   ozcenie v PD ZS1-ZS4 0,000

VV 2*8,6  " - javisková kolajnica 17,200

VV 1,1*2 2,200

VV Súčet 19,400

338 M 55343991
Dodavka - vodiaca lišta  - vid popis podla PD  - ozn 

ZS1-3
m 17,200 179,01 3 078,97

PP Dodavka - vodiaca lišta  - vid popis podla PD  - ozn ZS1-3

339 M 55343992 Dodavka- vodiaca lišta  - vid popis podla PD  - ozn ZS4 m 2,200 179,01 393,82

PP Dodavka- vodiaca lišta  - vid popis podla PD  - ozn ZS4

340 K 767920220.S
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na 

stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2
ks 1,000 240,00 240,00

PP
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s 

plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2

341 M 5535800007
dvojkridlová brána GARDIA  fab 2635/2000, žiar. 

pozin.
ks 1,000 936,00 936,00

PP dvojkridlová brána GARDIA  fab 2635/2000, žiar. pozin.

342 K 767991R12
montáž a dodavka bezpečnostný systewm plochej 

strechy - lano     / napr ABS Lock X-T 500/
m 150,000 32,61 4 891,50

PP
montáž a dodavka bezpečnostný systewm plochej strechy - lano     / 

napr ABS Lock X-T 500/

VV 13+11,5*2 36,000

VV 11+51,5*2 114,000

VV Súčet 150,000

343 K 767991R13
montáž a dodavka bezpečnostný system plochej 

strechy - kotviace konzoly     / napr ABS Lock X-T 500/
ks 29,000 120,75 3 501,75

PP
montáž a dodavka bezpečnostný system plochej strechy - kotviace 

konzoly     / napr ABS Lock X-T 500/

344 M 5534140101
M+D Vonkajšie okno 1000/500 mm s doplnkami - vid 

popis PD
ks 2,000 286,12 572,24

PP M+D Vonkajšie okno 1000/500 mm s doplnkami - vid popis PD

345 M 5534140102

Montáž a Dodavka  - okno  hliníkové štvordielne s 

pevným zasklením   1770/1900-  protipožiarne trojsklo, 

EI 30 - komplet popis vid popis v PD , ozn W13

ks 2,000 2 912,50 5 825,00

PP

Montáž a Dodavka  - okno  hliníkové štvordielne s pevným zasklením   

1770/1900-  protipožiarne trojsklo, EI 30 - komplet popis vid popis v PD , 

ozn W13

Strana 30 z 128



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

346 M 5534140192

Montáž a Dodavka  - okno  hliníkové štvordielne s 

pevným zasklením   2000/1900-  protipožiarne trojsklo, 

EI 30 - komplet popis vid popis v PD , ozn W16

ks 2,000 3 525,00 7 050,00

PP

Montáž a Dodavka  - okno  hliníkové štvordielne s pevným zasklením   

2000/1900-  protipožiarne trojsklo, EI 30 - komplet popis vid popis v PD , 

ozn W16

347 K 767995105.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg
kg 77,550 3,60 279,18

PP
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 

konštrukcií nad 50 do 100 kg

VV 77,55 " z13 77,550

VV Súčet 77,550

348 M 5538801121
Oceľový nosník HEA 140, z valcovanej ocele + 

kotvenie + povrchová uprava- vid. PD
m 2,600 174,00 452,40

PP
Oceľový nosník HEA 140, z valcovanej ocele + kotvenie + povrchová 

uprava- vid. PD

349 K 767995R04
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg
kg 1 761,600 5,40 9 512,64

PP
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 

konštrukcií nad 20 do 50 kg

VV " OK

VV 220,69 " z1 220,690

VV 345,72  " z2 345,720

VV 21,15 " z3 21,150

VV 17,88 " z6 17,880

VV 55,59 " z7 55,590

VV 42,4 "z13 42,400

VV Medzisúčet 703,430

VV 375,18  " z9 375,180

VV 51,76  " z4 51,760

VV 31,34 " z5 31,340

VV 176,69  " z8 176,690

VV 423,2 " z10 423,200

VV Medzisúčet 1 058,170

VV Súčet 1 761,600

350 M 553091
Ok s povrchovou upravou podla PD -polyuretan/ vid 

vykres /
kg 703,430 15,60 10 973,51

PP Ok s povrchovou upravou podla PD -polyuretan/ vid vykres /

351 M 5530999
Ok s povrchovou upravou podla PD -žiarovo 

pozinkované/ vid vykres /
kg 1 058,170 15,60 16 507,45

PP Ok s povrchovou upravou podla PD -žiarovo pozinkované/ vid vykres /

352 K 767996801.S
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 

jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t
kg 45,000 1,69 76,05

PP
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov 

konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t

VV 45   "B26- mreža 26/2,6m, 45,000

VV Súčet 45,000

353 K 998767203.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 2 635,000 1,50 3 952,50

PP
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 

výšky nad 12 do 24 m

D 776 Podlahy povlakové 45 275,38

354 K 776511820.S
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 

lepených s podložkou,  -0,00100t
m2 17,700 3,73 66,02

PP
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s 

podložkou,  -0,00100t

VV 17,7  " B10 17,700

VV Medzisúčet   3 np 17,700

VV Súčet 17,700

355 K 776411300
Lepenie  a dodavka podlahových soklíkov alebo líšt 

vyťahovaný sokel FABION
m 1 014,139 8,97 9 096,83

PP
Lepenie  a dodavka podlahových soklíkov alebo líšt vyťahovaný sokel 

FABION

356 K 776521100.S
Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych 

pásov
m2 1 126,821 6,79 7 651,11

PP Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov

VV 19,25+54,8+54,85+57,5+20,5+54,15+12,9+17,55+17,9 309,400

VV 55+17,9+55+57,5+55+17,9+54,7 313,000

VV Medzisúčet  622,400

VV 150,2 150,200

VV Medzisúčet 150,200

VV 11,5 11,500

VV Medzisúčet 11,500

VV 97,25+93 190,250

VV Medzisúčet 190,250

VV 179,5-93 86,500

VV 15,69*0,15*6  " stupne 14,121

VV Medzisúčet  - 100,621

VV 20,3+(1,5*0,15*25) 25,925

VV 20,3+(1,5*0,15*25) 25,925

VV Medzisúčet  PVC 51,850

VV Súčet 1 126,821
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357 K 776620010.S
Lepenie PVC heterogénnych alebo homogénnych v 

pásoch na steny
m2 4,306 14,38 61,92

PP Lepenie PVC heterogénnych alebo homogénnych v pásoch na steny

VV (0,5+1,4+3,483)*0,8 " M312 4,306

VV Súčet 4,306

358 M 28412915011 podlahový povlak hr 2 mm / napr   Marmoleum/ m2 1 226,504 18,40 22 567,67

PP podlahový povlak hr 2 mm / napr   Marmoleum/

359 K 7765211001 penetračný náter m2 1 126,821 0,58 653,56

PP penetračný náter

360 K 7765211002 príplatok za lepidlo-  elastik m2 1 126,821 0,35 394,39

PP príplatok za lepidlo-  elastik

361 K 776560030.S
Lepenie povlakových podláh z linolea elektrostaticky 

vodivých na Cu pásku
m2 25,850 8,63 223,09

PP
Lepenie povlakových podláh z linolea elektrostaticky vodivých na Cu 

pásku

VV 16,15+ 9,7    " 3np + rozvodna 25,850

VV Medzisúčet 25,850

VV Súčet 25,850

362 M 28412915pC1 antistatická povlaková podlahovina hr  2 mm m2 27,143 29,90 811,58

PP antistatická povlaková podlahovina hr  2 mm

363 K 776996110.S Ostatné práce - vyleštenie povlakových podláh m2 1 202,117 1,90 2 284,02

PP Ostatné práce - vyleštenie povlakových podláh

364 K 998776203.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 

nad 12 do 24 m
% 430,000 3,41 1 465,19

PP Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m

D 783 Dokoncovacie práce - nátery 781,66

365 K 783201812
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií oceľovou kefou
m2 26,000 1,97 51,22

PP
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových 

konštrukcií oceľovou kefou

VV 26 " na existujucom zabradli schodiska 26,000

VV Súčet 26,000

366 K 783271001
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové 

jednonásobné 2x s emailovaním.- 105μm
m2 36,000 20,29 730,44

PP
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s 

emailovaním.- 105μm

VV 30  " rezy 30,000

VV 6 6,000

VV Súčet 36,000

D 784 Dokoncovacie práce - malby 27 709,56

367 K 784402802 Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m m2 231,386 1,30 300,80

PP Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m

368 K 7844829R3 Oprava podkladu  na schodisku - výšky nad 3,80 m m2 231,386 3,65 844,56

PP Oprava podkladu  na schodisku - výšky nad 3,80 m

369 K 784412309 penetracia pod malby m2 6 559,060 0,92 6 034,34

PP penetracia pod malby

370 K 7844523R2
disperzný náter , vodou umyvatelny, protipliesňový, 

dvojnásobný
m2 6 559,060 2,15 14 101,98

PP disperzný náter , vodou umyvatelny, protipliesňový, dvojnásobný

371 K 7844523R5 priplatok za farby m2 6 559,060 0,98 6 427,88

PP priplatok za farby

D 787 Zasklievanie 114,46

372 K 7871008R12 Vysklievanie stien a priečok- copilitových stien m2 24,615 4,65 114,46

PP Vysklievanie stien a priečok- copilitových stien

VV 6*2,735+3*2,735   " BK1, BK2 24,615

VV Súčet 24,615

D M Práce a dodávky M 400 103,63

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 400 103,63

373 K 4308610R1
Montáž rôznych dielov OK vrátane pomocneho 

spojoveho materiálu
kg 73 192,500 0,78 57 090,15

PP Montáž rôznych dielov OK vrátane pomocneho spojoveho materiálu

VV 1413,5 " - vid vypis OK    - kotvenie panelov 1 413,500

VV 34673,5" - vid vypis OK    -učebne 34 673,500

VV 30181" - vid vypis OK    - aula 30 181,000

VV 663+ 1440" - vid vypis OK    - sch1, sch2 2 103,000

VV 3207+345  " vid vypis OK - fotovoltaika, vzt 3 552,000

VV 1269,5  " vid vypis OK - K1-3 1 269,500

VV Súčet 73 192,500

374 M 42412850PC1 OK s základným   a vrchným naterom- podla PD kg 43 011,500 4,29 184 519,34

PP OK s základným   a vrchným naterom- podla PD
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VV 1413,5 " - vid vypis OK    - kotvenie panelov 1 413,500

VV 34673,5" - vid vypis OK    -učebne 34 673,500

VV 663+ 1440" - vid vypis OK    - sch1, sch2 2 103,000

VV 3207+345  " vid vypis OK - fotovoltaika, vzt 3 552,000

VV 1269,5  " vid vypis OK - K1-3 1 269,500

VV Súčet 43 011,500

375 M 42412850PC8
OK s finalnou povrchovou upravou - podla PD- 

/protipožiarny/
kg 30 181,000 4,94 149 094,14

PP OK s finalnou povrchovou upravou - podla PD- /protipožiarny/

VV 30181" - vid vypis OK    - aula 30 181,000

VV Súčet 30 181,000

376 K 4308610R4 doprava Ok % 2 350,000 2,50 5 875,00

PP doprava Ok

377 K 4308610R5 vypomocné práce % 2 350,000 1,50 3 525,00

PP vypomocné práce
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: IČO:

BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36018741

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. IČ DPH: SK2020085683

Projektant: IČO:

Teplan architekt, s.r.o., Banská Bystrica IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 21 825,39

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 21 825,39

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 21 825,39 20,00% 4 365,08

Cena s DPH v EUR 26 190,47

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Projektant:

Teplan architekt, 

s.r.o., Banská 

Bystrica

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 21 825,39

HSV - Práce a dodávky HSV 10 041,33

    1 - Zemné práce   3 105,30

    4 - Vodorovné konštrukcie   165,08

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   119,51

    8 - Rúrové vedenie   3 854,47

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 376,95

    99 - Presun hmôt HSV   1 420,02

PSV - Práce a dodávky PSV   11 784,06

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia   2 896,42

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod   4 481,34

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety   4 406,30

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 21 825,39

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Projektant:

Teplan architekt, 

s.r.o., Banská 

Bystrica

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 21 825,39

D HSV Práce a dodávky HSV 10 041,33
143 K 62599000002 poznámka 0,000 0,00 0,00

PP poznámka

VV
"k správnemu naceneniu výkazu vymer jepotrebné 

naštudovaniu PD

VV
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol 

presne a zrozumiteľne špecifikovaný.  

VV
 V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky 

odvolávajú na konkrétneho výrobcu,  

VV
 výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu atď. resp. ak 

VV
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 

identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

VV
, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť 

VV

ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce 

v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo 

lepší výsledok

VV
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý 

účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo 

VV
 lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované 

pri pôvodnom predmete zákazky. 

VV Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. 

VV  0,000

VV Súčet 0,000

D 1 Zemné práce   3 105,30

1 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 44,640 21,26 949,05

PP Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3

VV "výkop ryhy pre kanalizáciu" 31,00*1,44*1,00   44,640

VV Súčet 44,640

2 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 13,392 1,28 17,14

PP
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm 

zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3

VV 44,640*0,3   13,392

VV Súčet 13,392

3 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 2 m
m2 89,280 4,72 421,40

PP Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m

VV "paženie ryhy" 31,00*1,44*2   89,280

VV Súčet 89,280

4 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 

príložné hĺbky do 2 m
m2 89,280 2,48 221,41

PP Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m

5 K 162501212.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.5-7, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 19,974 4,50 89,88

PP
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 

do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

VV "lôžko pod potrubie"          31,00*0,10*1,00   3,100

VV "obsyp potrubia D160"      14,00*0,46*1,00   6,440

VV "obsyp potrubia D315"     17,00*0,62*1,00   10,540

VV "odpočet potrubia D160"-14,00*1,99/100   -0,279

VV "odpočet potrubia D315"-17,00*3,77/100   -0,641

VV "objem šachty"                  (PI*0,30*0,30*1,44)*2   0,814

VV Súčet   19,974

E1.3 - E 1.3. Zdravotechnické inštalácie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

6 K 162501213.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.5-7, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 99,870 0,39 38,95

PP
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 

do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

VV 19,974*5   99,870

VV Súčet 99,870

7 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 

100 m3
m3 19,974 7,50 149,81

PP Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3

8 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 19,974 0,75 14,98

PP Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3

9 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 35,953 8,50 305,60

PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

VV "poplatok za skládku Škradno"   19,974*1,8 35,953

VV Súčet 35,953

10 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 24,666 4,31 106,31

PP
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 

objektov do 100 m3

VV 44,64-19,974   24,666

VV Súčet 24,666

11 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 16,060 19,98 320,88

PP
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 

sypaniny

VV "obsyp potrubia D160"                      14,00*0,46*1,00   6,440

VV "obsyp potrubia D315"                      17,00*0,62*1,00   10,540

VV "odpočet potrubia D160"             -  14,00*1,99/100   -0,279

VV "odpočet potrubia D315"             -  17,00*3,77/100   -0,641

VV Súčet   16,060

12 M 583310001200.S Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm t 26,820 17,52 469,89

PP Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm

VV 16,060*1,67   26,820

VV Súčet 26,820

D 4 Vodorovné konštrukcie   165,08

13 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3 3,100 53,25 165,08

PP
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 

piesku a štrkopiesku do 63 mm

VV "lôžko pod potrubie"          31,00*0,10*1,00   3,100

VV Súčet 3,100

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   119,51

14 K 612403399.S
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, 

akejkoľvek šírky ryhy
m2 3,700 14,92 55,20

PP Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy

15 K 612424992.S
Omietka zarabicovaných rúr akoukoľvek maltou 

vápennou
m2 3,700 17,38 64,31

PP Omietka zarabicovaných rúr akoukoľvek maltou vápennou

D 8 Rúrové vedenie   3 854,47

16 K 871326026
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

plnostenného DN 160
m 18,000 14,49 260,82

PP Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160

17 M 286110006600.S
Rúra PVC-U hladký kanalizačný, gravitačný systém D 

160 mm, dĺ. 1 m, SN8 - plnostenná
ks 18,000 8,97 161,46

PP
Rúra PVC-U hladký kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dĺ. 1 m, 

SN8 - plnostenná

18 K 871376032
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

plnostenného DN 300
m 17,000 35,08 596,36

PP Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300

19 M 286110003800.S
Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém 

Dxr 315x9,2 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná
ks 2,000 155,94 311,88

PP
Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, 

dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná

20 M 286110012600.S
Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová hladká D 315x7,7 

mm, dĺ. 1 m
ks 2,000 32,89 65,78

PP Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová hladká D 315x7,7 mm, dĺ. 1 m

21 M 286110012610.S
Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová hladká D 315x7,7 

mm, dĺ. 2 m
ks 2,000 56,70 113,40

PP Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová hladká D 315x7,7 mm, dĺ. 2 m

22 K 877326004 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160 ks 17,000 4,49 76,33

PP Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160

23 M 286510004600.S
Koleno PVC-U, DN 160x67°, 87° pre hladký, 

kanalizačný, gravitačný systém
ks 9,000 4,37 39,33
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

PP
Koleno PVC-U, DN 160x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, gravitačný 

systém

24 M 286510004400.S
Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, 

kanalizačný, gravitačný systém
ks 8,000 3,39 27,12

PP
Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, 

gravitačný systém

25 K 877326028 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160 ks 1,000 4,49 4,49

PP Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160

26 M 286510013600.S
Odbočka 45° PVC, DN 160/160 pre hladký, 

kanalizačný, gravitačný systém
ks 1,000 7,82 7,82

PP
Odbočka 45° PVC, DN 160/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný 

systém

29 K 877326052 Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/125 ks 8,000 4,49 35,92

PP Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/125

30 M 286510008100.S
Redukcia PVC-U DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, 

gravitačný systém
ks 8,000 3,22 25,76

PP
Redukcia PVC-U DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný 

systém

31 K 877376010 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 300 ks 2,000 6,79 13,58

PP Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 300

32 M 286510005800.S
Koleno PVC-U, DN 315x15°,30°, 45° pre hladký, 

kanalizačný, gravitačný systém
ks 2,000 29,76 59,52

PP
Koleno PVC-U, DN 315x15°,30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný 

systém

27 K 877376034 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300 ks 3,000 3,34 10,02

PP Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300

28 M 286510015000.S
Odbočka 45° PVC, DN 315/160 pre hladký, 

kanalizačný, gravitačný systém
ks 3,000 34,27 102,81

PP
Odbočka 45° PVC, DN 315/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný 

systém

33 K 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 m 18,000 0,69 12,42

PP Skúška tesnosti kanalizácie D 150

34 K 892371000 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 17,000 1,15 19,55

PP Skúška tesnosti kanalizácie D 300

35 K 894810006
Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky 

šachty 2 m s plastovým poklopom
ks 2,000 45,02 90,04

PP
Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s 

plastovým poklopom

36 M 286610036400
Šachtové dno prietočné DN 315x60°, ku kanalizačnej 

revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN
ks 1,000 45,76 45,76

PP
Šachtové dno prietočné DN 315x60°, ku kanalizačnej revíznej šachte 

TEGRA 600, PP, WAVIN

37 M 286610036800
Šachtové dno prietočné DN 315x90°, ku kanalizačnej 

revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN
ks 1,000 33,33 33,33

PP
Šachtové dno prietočné DN 315x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 

TEGRA 600, PP, WAVIN

38 M 286610045000
Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 600, 

dĺžka 6 m, PP, WAVIN
m 3,000 21,62 64,86

PP
Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 600, dĺžka 6 m, PP, 

WAVIN

39 M 286620001100
Plastový poklop A15 TEGRA 600 na šachtové rúry, 

WAVIN
ks 2,000 27,26 54,52

PP Plastový poklop A15 TEGRA 600 na šachtové rúry, WAVIN

40 M 286710035900
Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej 

revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN
ks 2,000 25,07 50,14

PP
Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte 

TEGRA 600, WAVIN

41 K 899721132
Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou 

fóliou
m 35,000 0,64 22,40

PP Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou

42 M 283230008200.S
Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba 

hnedá
m 35,000 0,23 8,05

PP Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá

43 K PC Napojenie na jestvujúcu kanalizáciu D160 ks 2,000 287,50 575,00

PP Napojenie na jestvujúcu kanalizáciu D160

44 K PC-2 Napojenie na jestvujúcu kanalizáciu D315 ks 2,000 483,00 966,00

PP Napojenie na jestvujúcu kanalizáciu D315

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 376,95

45 K 974031142.S

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm,  -

0,00900t

m 6,000 28,52 171,12

PP
Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do 

hĺbky 70 mm a š. do 70 mm,  -0,00900t

46 K 974031154.S

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm,  -

0,02700t

m 32,000 29,44 942,08

PP
Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do 

hĺbky 100 mm a š. do 150 mm,  -0,02700t
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

47 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 

podlažie nad alebo pod základným podlažím
t 1,843 22,02 40,58

PP
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo 

pod základným podlažím

48 K 979011121.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 

ďalšie podlažie
t 1,843 19,69 36,29

PP Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie

49 K 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m t 1,843 26,11 48,12

PP Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m

50 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,843 21,14 38,96

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

51 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 12,901 0,63 8,13

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

VV "skládka Škradno"      1,843*7   12,901

VV Súčet 12,901

52 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 1,843 20,99 38,68

PP Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

53 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné
t 1,843 28,75 52,99

PP Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné

D 99 Presun hmôt HSV   1 420,02

54 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 33,672 40,94 1 378,53

PP
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope

55 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 0,918 45,20 41,49

PP
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 

výšky do 25 m

D PSV Práce a dodávky PSV   11 784,06

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia   2 896,42

56 K 721140806.S
Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo 

dažďového nad 100 do DN 200,  -0,03065t
m 19,500 27,42 534,69

PP
Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 

100 do DN 200,  -0,03065t

57 K 721140913.S
Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie 

doterajšieho potrubia DN 70
ks 7,000 45,34 317,38

PP
Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho 

potrubia DN 70

58 K 721172403
Montáž odhlučneného odpadového potrubia MASTER 

3 vodorovného DN 50
m 11,000 11,27 123,97

PP
Montáž odhlučneného odpadového potrubia MASTER 3 vodorovného 

DN 50

59 M M3-50/150
Rúra PP MASTER 3 D 50 mm dĺ. 0,15 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 2,000 1,04 2,08

PP
Rúra PP MASTER 3 D 50 mm dĺ. 0,15 m, tichý systém pre rozvod 

vnútorného odpadu, PIPELIFE

60 M M3-50/250
Rúra PP MASTER 3 D 50 mm dĺ. 0,25 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 1,000 1,50 1,50

PP
Rúra PP MASTER 3 D 50 mm dĺ. 0,25 m, tichý systém pre rozvod 

vnútorného odpadu, PIPELIFE

61 M M3-50/500
Rúra PP MASTER 3 D 50 mm dĺ. 0,5 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 1,000 2,99 2,99

PP
Rúra PP MASTER 3 D 50 mm dĺ. 0,5 m, tichý systém pre rozvod 

vnútorného odpadu, PIPELIFE

62 M 286140042400
Rúra PP MASTER 3 D 50 mm dĺ. 1 m, tichý systém pre 

rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 1,000 4,95 4,95

PP
Rúra PP MASTER 3 D 50 mm dĺ. 1 m, tichý systém pre rozvod 

vnútorného odpadu, PIPELIFE

63 M M3-50/1500
Rúra PP MASTER 3 D 50 mm dĺ. 1,5 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 2,000 6,10 12,20

PP
Rúra PP MASTER 3 D 50 mm dĺ. 1,5 m, tichý systém pre rozvod 

vnútorného odpadu, PIPELIFE

64 M 286140046700.S
Rúra PP odhlučnená DN 50 mm dĺ. 2 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu
ks 3,000 9,66 28,98

PP
Rúra PP odhlučnená DN 50 mm dĺ. 2 m, tichý systém pre rozvod 

vnútorného odpadu

65 K 721172406
Montáž odhlučneného odpadového potrubia MASTER 

3 vodorovného DN 75
m 3,700 12,36 45,73

PP
Montáž odhlučneného odpadového potrubia MASTER 3 vodorovného 

DN 75

66 M M3-70/150
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 0,15 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 2,000 1,84 3,68
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PP
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 0,15 m, tichý systém pre rozvod 

vnútorného odpadu, PIPELIFE

67 M M3-70/250
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 0,25 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 1,000 2,07 2,07

PP
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 0,25 m, tichý systém pre rozvod 

vnútorného odpadu, PIPELIFE

68 M M3-70/500
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 0,5 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 1,000 3,34 3,34

PP
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 0,5 m, tichý systém pre rozvod 

vnútorného odpadu, PIPELIFE

69 M M3-70/2650
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 2,65 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 1,000 13,11 13,11

PP
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 2,65 m, tichý systém pre rozvod 

vnútorného odpadu, PIPELIFE

70 K 721172424
Montáž odhlučneného odpadového potrubia MASTER 

3 zvislého DN 50
m 3,800 11,73 44,57

PP Montáž odhlučneného odpadového potrubia MASTER 3 zvislého DN 50

71 M M3-50/150
Rúra PP MASTER 3 D 50 mm dĺ. 0,15 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 2,000 1,04 2,08

PP
Rúra PP MASTER 3 D 50 mm dĺ. 0,15 m, tichý systém pre rozvod 

vnútorného odpadu, PIPELIFE

72 M M3-50/250
Rúra PP MASTER 3 D 50 mm dĺ. 0,25 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 2,000 1,50 3,00

PP
Rúra PP MASTER 3 D 50 mm dĺ. 0,25 m, tichý systém pre rozvod 

vnútorného odpadu, PIPELIFE

73 M M3-50/500
Rúra PP MASTER 3 D 50 mm dĺ. 0,5 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 2,000 2,99 5,98

PP
Rúra PP MASTER 3 D 50 mm dĺ. 0,5 m, tichý systém pre rozvod 

vnútorného odpadu, PIPELIFE

74 M 286140042400
Rúra PP MASTER 3 D 50 mm dĺ. 1 m, tichý systém pre 

rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 2,000 4,95 9,90

PP
Rúra PP MASTER 3 D 50 mm dĺ. 1 m, tichý systém pre rozvod 

vnútorného odpadu, PIPELIFE

75 K 721172427
Montáž odhlučneného odpadového potrubia MASTER 

3 zvislého DN 75
m 27,150 11,10 301,37

PP Montáž odhlučneného odpadového potrubia MASTER 3 zvislého DN 75

76 M M3-70/150
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 0,15 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 3,000 1,84 5,52

PP
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 0,15 m, tichý systém pre rozvod 

vnútorného odpadu, PIPELIFE

77 M M3-70/250
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 0,25 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 3,000 2,07 6,21

PP
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 0,25 m, tichý systém pre rozvod 

vnútorného odpadu, PIPELIFE

78 M M3-70/500
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 0,5 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 7,000 3,34 23,38

PP
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 0,5 m, tichý systém pre rozvod 

vnútorného odpadu, PIPELIFE

79 M 286140043000
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 1 m, tichý systém pre 

rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 5,000 7,21 36,05

PP
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 1 m, tichý systém pre rozvod 

vnútorného odpadu, PIPELIFE

80 M M3-70/1500
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 1,5 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 1,000 8,51 8,51

PP
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 1,5 m, tichý systém pre rozvod 

vnútorného odpadu, PIPELIFE

81 M M3-70/2650
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 2,65 m, tichý systém 

pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks 6,000 13,11 78,66

PP
Rúra PP MASTER 3 D 70 mm dĺ. 2,65 m, tichý systém pre rozvod 

vnútorného odpadu, PIPELIFE

82 K 721172445
Montáž kolena pre odhlučnené potrubia MASTER 3 DN 

50
ks 4,000 5,14 20,56

PP Montáž kolena pre odhlučnené potrubia MASTER 3 DN 50

83 M 286540056300
Koleno MASTER 3 PP DN 50/87°, tichý odpadový 

systém, PIPELIFE
ks 4,000 1,29 5,16

PP Koleno MASTER 3 PP DN 50/87°, tichý odpadový systém, PIPELIFE

84 K 721172448
Montáž kolena pre odhlučnené potrubia MASTER 3 DN 

75
ks 8,000 6,03 48,24

PP Montáž kolena pre odhlučnené potrubia MASTER 3 DN 75

85 M 286540056600
Koleno MASTER 3 PP DN 70/45°, tichý odpadový 

systém, PIPELIFE
ks 2,000 2,14 4,28

PP Koleno MASTER 3 PP DN 70/45°, tichý odpadový systém, PIPELIFE

86 M 286540056800
Koleno MASTER 3 PP DN 70/87°, tichý odpadový 

systém, PIPELIFE
ks 6,000 2,14 12,84

PP Koleno MASTER 3 PP DN 70/87°, tichý odpadový systém, PIPELIFE
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87 K 721172466
Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia MASTER 3 

DN 50
ks 2,000 5,14 10,28

PP Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia MASTER 3 DN 50

88 M 286540103000
Odbočka MASTER 3 PP DN 50/40/87°, tichý odpadový 

systém, PIPELIFE
ks 2,000 3,06 6,12

PP
Odbočka MASTER 3 PP DN 50/40/87°, tichý odpadový systém, 

PIPELIFE

89 K 721172469
Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia MASTER 3 

DN 75
ks 9,000 6,03 54,27

PP Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia MASTER 3 DN 75

90 M 286540103600
Odbočka MASTER 3 PP DN 70/50/87°, tichý odpadový 

systém, PIPELIFE
ks 9,000 3,06 27,54

PP
Odbočka MASTER 3 PP DN 70/50/87°, tichý odpadový systém, 

PIPELIFE

91 K 721172539
Montáž zátky pre odhlučnené potrubia MASTER 3 DN 

50
ks 2,000 4,43 8,86

PP Montáž zátky pre odhlučnené potrubia MASTER 3 DN 50

92 M 286540145600
Zátka hrdlová MASTER 3 PP DN 50, tichý odpadový 

systém, PIPELIFE
ks 2,000 1,04 2,08

PP Zátka hrdlová MASTER 3 PP DN 50, tichý odpadový systém, PIPELIFE

93 K 721172542
Montáž zátky pre odhlučnené potrubia MASTER 3 DN 

75
ks 6,000 5,04 30,24

PP Montáž zátky pre odhlučnené potrubia MASTER 3 DN 75

94 M 286540145700
Zátka hrdlová MASTER 3 PP DN 70, tichý odpadový 

systém, PIPELIFE
ks 6,000 1,29 7,74

PP Zátka hrdlová MASTER 3 PP DN 70, tichý odpadový systém, PIPELIFE

95 K 721173204.S Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm m 5,000 9,53 47,65

PP Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm

96 K 721173205.S Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm m 8,000 10,83 86,64

PP Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm

97 K 721194104.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 40 mm
ks 9,000 3,16 28,44

PP
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 

výpustiek D 40 mm

98 K 721194105.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 50 mm
ks 3,000 3,51 10,53

PP
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 

výpustiek D 50 mm

99 K 721242115.S Lapač strešných splavenín zo šedej liatiny DN 100 ks 1,000 95,74 95,74

PP Lapač strešných splavenín zo šedej liatiny DN 100

100 M 286630055600
Univerzálny lapač strešných splavenín AGV1 DN 110, 

rozmer 300x155 mm, PP, priamy čierny, ALCAPLAST
ks 1,000 92,26 92,26

PP
Univerzálny lapač strešných splavenín AGV1 DN 110, rozmer 300x155 

mm, PP, priamy čierny, ALCAPLAST

101 K 721242121.S
Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 

DN 125
ks 7,000 35,87 251,09

PP Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125

102 M 286630055700
Univerzálny lapač strešných splavenín AGV2 DN 125, 

rozmer 300x155 mm, PP, priamy čierny, ALCAPLAST
ks 7,000 25,36 177,52

PP
Univerzálny lapač strešných splavenín AGV2 DN 125, rozmer 300x155 

mm, PP, priamy čierny, ALCAPLAST

103 K 721242804.S
Demontáž lapača strešných splavenín DN 125,  -

0,02517t
ks 13,000 7,58 98,54

PP Demontáž lapača strešných splavenín DN 125,  -0,02517t

104 K 721290111.S
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 

vodou do DN 125
m 45,950 0,98 45,03

PP Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125

105 K 721290822.S
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. 

kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m
t 0,925 79,43 73,47

PP
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 

100 m z budov vysokých do 12 m

106 K 998721102.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
t 0,088 334,05 29,40

PP Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   4 481,34

107 K 722130913.S
Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie 

oceľovej rúrky do DN 25
ks 6,000 35,88 215,28

PP
Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky do 

DN 25

108 K 722130916.S
Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie 

oceľovej rúrky nad 25 do DN 50
ks 1,000 48,01 48,01

PP
Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky nad 

25 do DN 50

109 K 722131933.S
Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie 

doterajšieho potrubia DN 25
ks 6,000 40,17 241,02
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PP
Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho 

potrubia DN 25

110 K 722131936.S
Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie 

doterajšieho potrubia DN 50
ks 1,000 80,44 80,44

PP
Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho 

potrubia DN 50

111 K 722140213.S

Potrubie z oceľových rúr závitových asfalt. 

bezšvíkových bežných 11 353.0, 11 004.0 zvarov. 

bežných 11 343.0 DN 25

m 20,000 45,77 915,40

PP
Potrubie z oceľových rúr závitových asfalt. bezšvíkových bežných 11 

353.0, 11 004.0 zvarov. bežných 11 343.0 DN 25

112 K 722140216.S

Potrubie z oceľových rúr závitových asfalt. 

bezšvíkových bežných 11 353.0, 11 004.0 zvarov. 

bežných 11 343.0 DN 50

m 4,000 73,34 293,36

PP
Potrubie z oceľových rúr závitových asfalt. bezšvíkových bežných 11 

353.0, 11 004.0 zvarov. bežných 11 343.0 DN 50

113 K 722171113
Potrubie plasthliníkové ALPEX-DUO 20x2 mm v 

kotúčoch
m 19,000 20,85 396,15

PP Potrubie plasthliníkové ALPEX-DUO 20x2 mm v kotúčoch

114 K 722171114
Potrubie plasthliníkové ALPEX-DUO 26x3 mm v 

kotúčoch
m 31,000 28,34 878,54

PP Potrubie plasthliníkové ALPEX-DUO 26x3 mm v kotúčoch

115 K 722221430.S Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2 ks 16,000 3,23 51,68

PP Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2

116 M 552270004500

Hadica FLEXI nerezová sanitárna ohýbná (9x13) F 

3/8" x F 1/2", dĺ. 300 mm, pripojovacia do sanitárnych 

rozvodov, IVAR.150202

ks 16,000 5,30 84,80

PP
Hadica FLEXI nerezová sanitárna ohýbná (9x13) F 3/8" x F 1/2", dĺ. 300 

mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov, IVAR.150202

117 K 722229101.S Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2 ks 4,000 7,89 31,56

PP Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2

118 M Novaservis
Batéria na SV s  tlačným ventilom a časovou 

reguláciou na SV
ks 4,000 44,45 177,80

PP Batéria na SV s  tlačným ventilom a časovou reguláciou na SV

119 K 722250005.S
Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou 

D 25
súb. 2,000 55,78 111,56

PP Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25

120 M 449150003700

Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, 

hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, 

prúdnica ekv.10

ks 2,000 338,33 676,66

PP
Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 

710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnica ekv.10

121 K 722290226.S
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 

DN 50
m 74,000 1,27 93,98

PP Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50

122 K 722290234.S
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 

DN 80
m 74,000 1,38 102,12

PP Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80

123 K 998722102.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
t 0,181 458,46 82,98

PP Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety   4 406,30

124 K 725219401.S
Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, 

bez výtokovej armatúry
ks 9,000 29,44 264,96

PP
Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej 

armatúry

125 M 4994
TWINS umývadlo 50 x 46 cm s otvorom pre stojankovú 

batériu
ks 9,000 69,92 629,28

PP TWINS umývadlo 50 x 46 cm s otvorom pre stojankovú batériu

126 K 725319112.S
Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých 

s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr
ks 1,000 24,98 24,98

PP
Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 

600x600 mm, bez výtokových armatúr

127 M R32305
Kuchynský drez granitový Amsterdam 40 460x460 

mm,regi-granit PW, hĺka 200 mm, sifón, DEXTRADE
ks 1,000 182,74 182,74

PP
Kuchynský drez granitový Amsterdam 40 460x460 mm,regi-granit PW, 

hĺka 200 mm, sifón, DEXTRADE

128 K 725539140.S
Montáž elektrického prietokového ohrievača 

malolitrážneho do 5 L
ks 4,000 54,63 218,52

PP Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 L

129 M 541310000200

Elektrický prietokový ohrievač EO 5 N beztlakový 

malolitrážny s batériou, inštalácia pod umývadlo, 

objem 5 l, TATRAMAT

ks 4,000 166,98 667,92

PP
Elektrický prietokový ohrievač EO 5 N beztlakový malolitrážny s 

batériou, inštalácia pod umývadlo, objem 5 l, TATRAMAT

130 K 725539141.S
Montáž elektrického prietokového ohrievača 

malolitrážneho do 10 L
ks 1,000 57,39 57,39

PP Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 10 L
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131 M 541310000400
Elektrický prietokový ohrievač EO 10 P tlakový, 

inštalácia pod umývadlo, objem 10 l, TATRAMAT
ks 1,000 188,03 188,03

PP
Elektrický prietokový ohrievač EO 10 P tlakový, inštalácia pod umývadlo, 

objem 10 l, TATRAMAT

132 K 725819402.S Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 ks 12,000 7,60 91,20

PP Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2

133 M 551110020000
Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, bez matice, 

chrómovaná mosadz, IVAR.ART.230
ks 12,000 7,25 87,00

PP
Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, bez matice, chrómovaná 

mosadz, IVAR.ART.230

134 K 725829601.S
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, 

pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním
ks 2,000 18,17 36,34

PP
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo 

klasickej s mechanickým ovládaním

135 M 551450003800.S Batéria umývadlová stojanková páková ks 1,000 85,79 85,79

PP Batéria umývadlová stojanková páková

136 M 551450000500

Batéria drezová stojanková páková Mio s výsuvnou 

sprchou a otočným výtokovým ramienkom, rozmer 

417x340 mm, chróm, JIKA

ks 1,000 182,51 182,51

PP
Batéria drezová stojanková páková Mio s výsuvnou sprchou a otočným 

výtokovým ramienkom, rozmer 417x340 mm, chróm, JIKA

137 K 725869301.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 

predmety, umývadlovej do D 40
ks 9,000 7,48 67,32

PP
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej 

do D 40

138 M A401 Sifón umývadlový DN32 DESIGN celokovový, hranatý ks 9,000 37,03 333,27

PP Sifón umývadlový DN32 DESIGN celokovový, hranatý

139 M A390
Výpusť umývadlová click/clack 5/4" celokovová s 

prepadom, veľká zátka
ks 9,000 17,02 153,18

PP Výpusť umývadlová click/clack 5/4" celokovová s prepadom, veľká zátka

140 K 725939101.S Montáž pitnej fontánky G 1/2 ks 2,000 24,46 48,92

PP Montáž pitnej fontánky G 1/2

141 M azp Brno
Nerezová pitná fontánka AFO 01.SL s výdajo vody do 

flaše
ks 2,000 500,25 1 000,50

PP Nerezová pitná fontánka AFO 01.SL s výdajo vody do flaše

142 K 998725102.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
t 0,044 1 964,66 86,45

PP
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 

m
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BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36018741

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. IČ DPH: SK2020085683

Projektant: IČO:

Teplan architekt, s.r.o., Banská Bystrica IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 66 960,15

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 66 960,15

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 66 960,15 20,00% 13 392,03

Cena s DPH v EUR 80 352,18

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

01 - SO-01  Nastavba podlažia nad severozápadným krídlom 3.NP

E1.4 - E 1.4. Vykurovanie
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Projektant:

Teplan architekt, 

s.r.o., Banská 

Bystrica

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 66 960,15

D1 - Práce a dodávky PSV 66 145,83

    713 - Izolácie tepelné 5 316,07

    731 - Ústredné vykurovanie - kotolne 14 597,34

    732 - Ústredné vykurovanie - strojovne 7 037,20

    733 - Ústredné vykurovanie - potrubie 20 484,01

    734 - Ústredné vykurovanie - armatury 4 624,75

    735 - Ústredné vykurovanie - vykurovacie telesá 12 961,94

    783 - Dokončovacie práce - nátery 1 124,52

D2 - PSV Celkom 814,32

    000 - Vykurovacia skúška 814,32

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 66 960,15

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

01 - SO-01  Nastavba podlažia nad severozápadným krídlom 3.NP

E1.4 - E 1.4. Vykurovanie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Projektant:

Teplan architekt, 

s.r.o., Banská 

Bystrica

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 66 960,15

D D1 Práce a dodávky PSV 66 145,83
92 K 62599000002 poznámka 0,000 0,00 0,00

PP poznámka

VV
"k správnemu naceneniu výkazu vymer jepotrebné 

naštudovaniu PD

VV
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol 

presne a zrozumiteľne špecifikovaný.  

VV
 V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky 

odvolávajú na konkrétneho výrobcu,  

VV
 výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu atď. resp. ak 

VV
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 

identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

VV
, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť 

VV

ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce 

v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo 

lepší výsledok

VV
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý 

účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo 

VV
 lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované 

pri pôvodnom predmete zákazky. 

VV Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. 

VV  0,000

VV Súčet 0,000

D 713 Izolácie tepelné 5 316,07

1 M 7130000PC Potrubné puzdro hr 20mm D15 m 181,000 1,22 220,82

PP Potrubné puzdro hr 20mm D15

2 M 7130000PC.1 Potrubné puzdro hr 20mm D18 m 74,000 1,35 99,90

PP Potrubné puzdro hr 20mm D18

3 M 7130000PC.2 Potrubné puzdro hr 20mm D22 m 180,000 1,62 291,60

PP Potrubné puzdro hr 20mm D22

4 M 7130000PC.3 Potrubné puzdro hr 25mm D28 m 163,000 3,11 506,93

PP Potrubné puzdro hr 25mm D28

5 M 7130000PC.4 Potrubné puzdro hr 30mm D35 m 48,000 3,38 162,24

PP Potrubné puzdro hr 30mm D35

6 M 7130000PC.5 Potrubné puzdro hr 30mm D42 m 31,000 3,92 121,52

PP Potrubné puzdro hr 30mm D42

7 M 7130000PC.6 Potrubné puzdro hr 30mm D54 m 64,000 4,73 302,72

PP Potrubné puzdro hr 30mm D54

8 K 7134111PC Montáž izolačných puzdier m 741,000 4,73 3 504,93

PP Montáž izolačných puzdier

9 K 7133911PCPC
Izolacia teleis rovne - oplechovanie snimatelne potrubia 

(D+M)
m2 1,460 72,20 105,41

PP Izolacia teleis rovne - oplechovanie snimatelne potrubia (D+M)

D 731 Ústredné vykurovanie - kotolne 14 597,34

10 M 731PC Plynový kondenzačný kotol WOLF CGB75, 75kW kus 1,000 5 833,35 5 833,35

PP Plynový kondenzačný kotol WOLF CGB75, 75kW

11 M 731PC.1 Pripojovacia čerpadlová skupina kotla CGB-75/100 kus 1,000 1 255,50 1 255,50

PP Pripojovacia čerpadlová skupina kotla CGB-75/100

12 M 731PC.2 Montážna doska ku kotlu 75 kW kus 1,000 985,50 985,50

PP Montážna doska ku kotlu 75 kW

13 M 731PC.3 Vypúšťací lievik so sifónom kus 1,000 36,45 36,45

E1.4 - E 1.4. Vykurovanie

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

01 - SO-01  Nastavba podlažia nad severozápadným krídlom 3.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

PP Vypúšťací lievik so sifónom

14 M 731PC.4 Neutralizačná jednotka s držiakmi pre kotol 50-150kW kus 1,000 432,00 432,00

PP Neutralizačná jednotka s držiakmi pre kotol 50-150kW

15 M 731PC.5 Napustacia hadica D25/35 m 6,000 2,35 14,10

PP Napustacia hadica D25/35

16 M 8213421PC Štvorhranné ocel. potrubie sk. I pozink., 30% tvar. m2 20,300 51,30 1 041,39

PP Štvorhranné ocel. potrubie sk. I pozink., 30% tvar.

17 K 731249211 Montáž plyn kotla ryclovykurovací agregát bez TUV kus 1,000 1 323,00 1 323,00

PP Montáž plyn kotla ryclovykurovací agregát bez TUV

18 K 731249130 Uvedenie kotla do prevádzky, nastavenie kus 1,000 472,50 472,50

PP Uvedenie kotla do prevádzky, nastavenie

19 K 731PC
Koncentrický dymovod 110/160 -prechod plochou 

strechou
kpl 1,000 607,50 607,50

PP Koncentrický dymovod 110/160 -prechod plochou strechou

20 K 731PC.1 Regulátor vykur WOLF+ cidla (kotol 75 kW) kpl 1,000 267,30 267,30

PP Regulátor vykur WOLF+ cidla (kotol 75 kW)

21 K 731PC.2 Cidlo teploty TV kpl 1,000 40,50 40,50

PP Cidlo teploty TV

22 K 240080032 Potrubie ocel. štvorhranné sk.I do obv.1400 m 11,000 141,75 1 559,25

PP Potrubie ocel. štvorhranné sk.I do obv.1400

23 K 240080036 Potrubie ocel. štvorhranné sk.I do obv.3000 m 2,000 229,50 459,00

PP Potrubie ocel. štvorhranné sk.I do obv.3000

24 K 998731101 Presun hmot pre kotolne v objektoch v do 6 m t 0,326 828,23 270,00

PP Presun hmot pre kotolne v objektoch v do 6 m

D 732 Ústredné vykurovanie - strojovne 7 037,20

25 M 732PC
Čerpadlová skupina vyk. okruhu DN25, bez 

zmiešavania
kus 1,000 769,50 769,50

PP Čerpadlová skupina vyk. okruhu DN25, bez zmiešavania

26 M 732PC.1
Čerpadlová skupina vyk. okruhu DN32, so 

zmiešavaním
kus 1,000 1 134,00 1 134,00

PP Čerpadlová skupina vyk. okruhu DN32, so zmiešavaním

27 M 732PC.2 Modularny rozdelovač pre 2 ČS, upevnenie na stenu kus 1,000 432,00 432,00

PP Modularny rozdelovač pre 2 ČS, upevnenie na stenu

28 M 732PC.3 Hydraulický vyrovnávač do 4,5 m3/h kus 1,000 418,50 418,50

PP Hydraulický vyrovnávač do 4,5 m3/h

29 M 732PC.4 Prepáhacie potrubie HV-kotol kus 1,000 351,00 351,00

PP Prepáhacie potrubie HV-kotol

30 M 732PC.5
Doskový výmenník (voda-etylenglycol) SWEP 

E8THx10 - 10kW
kus 1,000 746,55 746,55

PP Doskový výmenník (voda-etylenglycol) SWEP E8THx10 - 10kW

31 M 732PC.6 Doplňovací automat Magcontrol kus 1,000 1 451,25 1 451,25

PP Doplňovací automat Magcontrol

32 M 732PC.7 Merač tepla SonoSelect 10 Qp=2,5 kpl 2,000 267,30 534,60

PP Merač tepla SonoSelect 10 Qp=2,5

33 K 732199100 Montáž orientač. štítku sou 17,000 12,02 204,34

PP Montáž orientač. štítku

34 K 732331511
Nádoba tlak expanzná s menbránou typ Expanzomat 

18L
sou 1,000 87,75 87,75

PP Nádoba tlak expanzná s menbránou typ Expanzomat 18L

35 K 7323315PC
Nádoba tlak expanzná s menbránou typ Reflex NG80-

80 L
sou 1,000 195,75 195,75

PP Nádoba tlak expanzná s menbránou typ Reflex NG80-80 L

36 K 732PC Montáž čerpadlovej skupiny kus 2,000 108,00 216,00

PP Montáž čerpadlovej skupiny

37 K 732PC.1 Montáž modul. rozdelovača kus 1,000 51,30 51,30

PP Montáž modul. rozdelovača

38 K 732PC.2 Montáž doskového výmenníka SWEP kus 1,000 56,70 56,70

PP Montáž doskového výmenníka SWEP

39 K 732PC.3 Montáž Magcontrol kus 1,000 117,45 117,45

PP Montáž Magcontrol

40 K PC Montáž merača tepla Sontex kpl 2,000 67,50 135,00

PP Montáž merača tepla Sontex

41 K 998732101 Presun hmot pre strojovne v objektoch v do 6 m t 0,717 189,00 135,51

PP Presun hmot pre strojovne v objektoch v do 6 m

D 733 Ústredné vykurovanie - potrubie 20 484,01

42 M 733000001 Uloženie potrubia: dodávka + montáž kg 360,000 3,38 1 216,80

PP Uloženie potrubia: dodávka + montáž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

43 K 733125003
Potrubie z uhlíkovej ocele 15x1,2 - tvarovky, montáž, 

uloženie.
m 181,000 15,39 2 785,59

PP Potrubie z uhlíkovej ocele 15x1,2 - tvarovky, montáž, uloženie.

44 K 733125006
Potrubie z uhlíkovej ocele 18x1,2 - tvarovky, montáž, 

uloženie.
m 74,000 15,12 1 118,88

PP Potrubie z uhlíkovej ocele 18x1,2 - tvarovky, montáž, uloženie.

45 K 733125009
Potrubie z uhlíkovej ocele 22x1,5 - tvarovky, montáž, 

uloženie.
m 180,000 18,63 3 353,40

PP Potrubie z uhlíkovej ocele 22x1,5 - tvarovky, montáž, uloženie.

46 K 733125012
Potrubie z uhlíkovej ocele 28x1,5 - tvarovky, montáž, 

uloženie.
m 163,000 18,63 3 036,69

PP Potrubie z uhlíkovej ocele 28x1,5 - tvarovky, montáž, uloženie.

47 K 733125015
Potrubie z uhlíkovej ocele 35x1,5 - tvarovky, montáž, 

uloženie.
m 48,000 29,16 1 399,68

PP Potrubie z uhlíkovej ocele 35x1,5 - tvarovky, montáž, uloženie.

48 K 733125018
Potrubie z uhlíkovej ocele 42x1,5 - tvarovky, montáž, 

uloženie.
m 31,000 37,80 1 171,80

PP Potrubie z uhlíkovej ocele 42x1,5 - tvarovky, montáž, uloženie.

49 K 733125021
Potrubie z uhlíkovej ocele 54x1,5 - tvarovky, montáž, 

uloženie.
m 64,000 44,82 2 868,48

PP Potrubie z uhlíkovej ocele 54x1,5 - tvarovky, montáž, uloženie.

50 K 733190107 Tlaková zkúška potrubie ocelové závitové do DN 40 m 677,000 0,57 385,89

PP Tlaková zkúška potrubie ocelové závitové do DN 40

51 K 733190108 Tlaková zkúška potrubie ocelové závitové do DN 50 m 64,000 0,88 56,32

PP Tlaková zkúška potrubie ocelové závitové do DN 50

52 K 733113113 Príplatok, potrubie zavit prípojky DN15 kus 84,000 6,08 510,72

PP Príplatok, potrubie zavit prípojky DN15

53 K 732PC.4 Potrubie PVC do DN20 (odvod kondenzatu) m 15,000 17,28 259,20

PP Potrubie PVC do DN20 (odvod kondenzatu)

54 K 97103-3431 Vybur otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC ks 26,000 11,88 308,88

PP Vybur otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC

55 K 97103-34PC
Vybur otvorov pre potrubie  vykur (cez dutinu panela) 

hr. do 40 cm
ks 46,000 33,75 1 552,50

PP Vybur otvorov pre potrubie  vykur (cez dutinu panela) hr. do 40 cm

56 K 998733101 Presun hmot pre rozvody potrubia v objektoch v do 6 m t 1,351 339,88 459,18

PP Presun hmot pre rozvody potrubia v objektoch v do 6 m

D 734 Ústredné vykurovanie - armatury 4 624,75

57 M 734PC Gulový uzáver s vypúšťaním IMT DN15 kus 1,000 11,21 11,21

PP Gulový uzáver s vypúšťaním IMT DN15

58 M 734PC.1 Gulový uzáver s vypúšťaním IMT DN25 kus 11,000 22,55 248,05

PP Gulový uzáver s vypúšťaním IMT DN25

59 M 734PC.2 Gulový uzáver s vypúšťaním IMT DN32 kus 1,000 32,40 32,40

PP Gulový uzáver s vypúšťaním IMT DN32

60 M 734PC.3 Gulový uzáver s vypúšťaním IMT DN40 kus 1,000 46,31 46,31

PP Gulový uzáver s vypúšťaním IMT DN40

61 M 734PC.4 Regulačný ventil Stromax GM DN20 kus 1,000 77,36 77,36

PP Regulačný ventil Stromax GM DN20

62 M 734PC.5 Regulačný ventil Stromax GM DN32 kus 1,000 111,78 111,78

PP Regulačný ventil Stromax GM DN32

63 M 734PC.6 Vypúšťací ventilček k ventilu Stromax G1/4 kus 4,000 11,07 44,28

PP Vypúšťací ventilček k ventilu Stromax G1/4

64 M 734PC.7 Poistný ventil DN25 kus 1,000 44,96 44,96

PP Poistný ventil DN25

65 M 734PC.8 Automatický odvzdušovací ventil kus 2,000 14,85 29,70

PP Automatický odvzdušovací ventil

66 M 734PC.9 Pripojovacia spojka vykur. telesa (napr. Vekolux) kus 42,000 40,64 1 706,88

PP Pripojovacia spojka vykur. telesa (napr. Vekolux)

67 M 734PC.10 Zverný spoj kus 84,000 6,08 510,72

PP Zverný spoj

68 M 734PC.11 Termostatická hlavica kus 42,000 24,98 1 049,16

PP Termostatická hlavica

69 K 734291113 Kohút plniaci a vypuštací G1/2 kus 22,000 6,48 142,56

PP Kohút plniaci a vypuštací G1/2

70 K 734411160 Tlakomer so spodným pripojením 03322 D100 sou 1,000 121,23 121,23

PP Tlakomer so spodným pripojením 03322 D100

71 K 734424912 Kohút tlakomerný K70-181-716 M20x1,5 sou 1,000 80,33 80,33

PP Kohút tlakomerný K70-181-716 M20x1,5

72 K 734209113 Montáž armatury závitovej s dvoma závity G 1/2 kus 43,000 4,46 191,78

PP Montáž armatury závitovej s dvoma závity G 1/2

73 K 734209115 Montáž armatury závitovej s dvoma závity G 1 kus 11,000 7,02 77,22
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

PP Montáž armatury závitovej s dvoma závity G 1

74 K 734209115.1 Montáž armatury závitovej s dvoma závity G 6/4 kus 2,000 9,18 18,36

PP Montáž armatury závitovej s dvoma závity G 6/4

75 K 998734101 Presun hmot pre armatury v objektoch v do 6 m t 0,102 788,82 80,46

PP Presun hmot pre armatury v objektoch v do 6 m

D 735 Ústredné vykurovanie - vykurovacie telesá 12 961,94

76 K 735158120 Tlakova skuška telies 2radých kus 42,000 11,48 482,16

PP Tlakova skuška telies 2radých

77 K 735159523 Montáž panelových telies 2radých kus 42,000 47,25 1 984,50

PP Montáž panelových telies 2radých

78 K 7351532PC Vykurovacie teleso panelové Korado typ 22VK-500/800 kus 25,000 155,25 3 881,25

PP Vykurovacie teleso panelové Korado typ 22VK-500/800

79 K 7351532PC.1
Vykurovacie teleso panelové Korado typ 22VK-

500/1000
kus 2,000 178,20 356,40

PP Vykurovacie teleso panelové Korado typ 22VK-500/1000

80 K 7351532PC.2
Vykurovacie teleso panelové Korado typ 22VK-

500/1100
kus 4,000 189,00 756,00

PP Vykurovacie teleso panelové Korado typ 22VK-500/1100

81 K 7351532PC.3
Vykurovacie teleso panelové Korado typ 22VK-

500/1200
kus 1,000 201,15 201,15

PP Vykurovacie teleso panelové Korado typ 22VK-500/1200

82 K 7351532PC.4
Vykurovacie teleso panelové Korado typ 22VK-

300/1600
kus 4,000 211,95 847,80

PP Vykurovacie teleso panelové Korado typ 22VK-300/1600

83 K 7351532PC.5
Vykur teleso panelové Korado typ 22VK-900/900 plan 

(AloyBlack)
kus 4,000 425,25 1 701,00

PP Vykur teleso panelové Korado typ 22VK-900/900 plan (AloyBlack)

84 K 7351532PC.6
Vykur teleso panelové Korado typ 33VK-600/900 plan 

(AloyBlack)
kus 2,000 449,55 899,10

PP Vykur teleso panelové Korado typ 33VK-600/900 plan (AloyBlack)

85 K 735PC Stojanová konzola k telesám Korad kus 42,000 27,41 1 151,22

PP Stojanová konzola k telesám Korad

86 K 735153300 Priplatok za odvzduš ventil telies panelových kus 42,000 3,38 141,96

PP Priplatok za odvzduš ventil telies panelových

87 K 735000912 Vyregulovanie radiátorových ventilov kus 42,000 7,02 294,84

PP Vyregulovanie radiátorových ventilov

88 K 998735102 Presun hmot pre otopná telesa v objektoch v do 12 m t 1,733 152,66 264,56

PP Presun hmot pre otopná telesa v objektoch v do 12 m

D 783 Dokončovacie práce - nátery 1 124,52

89 K 783215100 Nátery olejové konštrukcií 2+1E m2 65,570 12,02 788,15

PP Nátery olejové konštrukcií 2+1E

90 K 783216100 Nátery olejové konštrukcií Z m2 65,570 5,13 336,37

PP Nátery olejové konštrukcií Z

D D2 PSV Celkom 814,32

D 000 Vykurovacia skúška 814,32

91 K 000000001 Vykurovacia skúška hod 72,000 11,31 814,32

PP Vykurovacia skúška
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: IČO:

BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36018741

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. IČ DPH: SK2020085683

Projektant: IČO:

Teplan architekt, s.r.o., Banská Bystrica IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 70 055,30

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 70 055,30

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 70 055,30 20,00% 14 011,06

Cena s DPH v EUR 84 066,36

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Projektant:

Teplan architekt, 

s.r.o., Banská 

Bystrica

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 70 055,30

D1 - Práce a dodávky "M" 69 314,90

    24M - Vzduchotechnika 38 515,63

    D2 - Klimatizácia 30 799,27

D3 - "M" Celkom 740,40

    000 - Skúšky 740,40

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 70 055,30

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Projektant:

Teplan architekt, 

s.r.o., Banská 

Bystrica

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 70 055,30

D D1 Práce a dodávky "M" 69 314,90
50 K 62599000002 poznámka 0,000 0,00 0,00

PP poznámka

VV
"k správnemu naceneniu výkazu vymer jepotrebné 

naštudovaniu PD

VV
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol 

presne a zrozumiteľne špecifikovaný.  

VV
 V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky 

odvolávajú na konkrétneho výrobcu,  

VV
 výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu atď. resp. ak 

VV
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 

identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

VV
, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť 

VV

ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce 

v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo 

lepší výsledok

VV
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý 

účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo 

VV
 lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované 

pri pôvodnom predmete zákazky. 

VV Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. 

VV  0,000

VV Súčet 0,000

D 24M Vzduchotechnika 38 515,63

1 M PC   pol.1.1

Vetracia jednotka s rekuper. tepla Duplex5500-Multi 

Eco-N, poloha 4/10, sanie s klapkou a servo, reg. uzol 

s OČ, priamy chladič, MaR+ovladanie

kpl 1,000 21 500,00 21 500,00

PP
Vetracia jednotka s rekuper. tepla Duplex5500-Multi Eco-N, poloha 4/10, 

sanie s klapkou a servo, reg. uzol s OČ, priamy chladič, MaR+ovladanie

2 M PC Výustka IMOS-VK2 560x200-R2 (prívod) kus 4,000 70,20 280,80

PP Výustka IMOS-VK2 560x200-R2 (prívod)

3 M PC.1 Výustka IMOS-VK2 560x280-R2 (prívod) kus 3,000 83,20 249,60

PP Výustka IMOS-VK2 560x280-R2 (prívod)

4 M PC.2 Výustka IMOS-VK2 560x280-R1 (odvod) kus 6,000 83,20 499,20

PP Výustka IMOS-VK2 560x280-R1 (odvod)

5 M 8213421PC Štvorhranné ocel. potrubie sk. I pozink., 20% tvar. m2 112,240 31,20 3 501,89

PP Štvorhranné ocel. potrubie sk. I pozink., 20% tvar.

6 M PC.3 Vložka tlmiča hluku 10-500, 1000mm kus 12,000 35,49 425,88

PP Vložka tlmiča hluku 10-500, 1000mm

7 M PC.4 Spojovaci a tesniaci materiál kg 91,120 4,62 420,97

PP Spojovaci a tesniaci materiál

8 M PC.5 Materiál na závesy kg 188,000 4,42 830,96

PP Materiál na závesy

9 M PC.6 Hadica ohybna DN20 m 6,000 9,23 55,38

PP Hadica ohybna DN20

10 K 240PC Montáž vetracej jednotky Duplex 5500 Multi Eco-N kus 1,000 2 340,00 2 340,00

PP Montáž vetracej jednotky Duplex 5500 Multi Eco-N

11 K 2400712PC Montáž výustky 560x280 kus 13,000 31,20 405,60

PP Montáž výustky 560x280

12 K 240080033 Potrubie ocel. štvorhranné sk.I do obv.1700 m 37,300 16,90 630,37

PP Potrubie ocel. štvorhranné sk.I do obv.1700

E1.5 - E 1.5. Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

13 K 240080034 Potrubie ocel. štvorhranné sk.I do obv.2000 m 10,000 16,90 169,00

PP Potrubie ocel. štvorhranné sk.I do obv.2000

14 K 240080035 Potrubie ocel. štvorhranné sk.I do obv.2300 m 10,000 16,90 169,00

PP Potrubie ocel. štvorhranné sk.I do obv.2300

15 K 240080036 Potrubie ocel. štvorhranné sk.I do obv.2700 m 5,000 16,90 84,50

PP Potrubie ocel. štvorhranné sk.I do obv.2700

16 K 240080PC Montaž vložky tlmiča kus 12,000 22,88 274,56

PP Montaž vložky tlmiča

17 K 240071289 Zhotovenie zavesu pre kruh a 4hran potrubie kg 188,000 3,51 659,88

PP Zhotovenie zavesu pre kruh a 4hran potrubie

18 K 240071290 Montaž zavesu pre kruh a 4hran oc potrubie kg 188,000 1,17 219,96

PP Montaž zavesu pre kruh a 4hran oc potrubie

19 K PC
Tep. izolácia VZT potrubia prív. Techrock 40ALS 

hr.40mm (D+M)
m2 89,330 14,82 1 323,87

PP Tep. izolácia VZT potrubia prív. Techrock 40ALS hr.40mm (D+M)

20 K PC.1
Tep. izolácia VZT potrubia prív. Techrock 40ALS 

hr.100mm (D+M)
m2 28,440 22,62 643,31

PP Tep. izolácia VZT potrubia prív. Techrock 40ALS hr.100mm (D+M)

21 K 7133911PCPC Izolacia teleis rovne - oplechovanie potrubia VZT(D+M) m2 28,440 68,51 1 948,42

PP Izolacia teleis rovne - oplechovanie potrubia VZT(D+M)

22 K Pol203 Dopravné % 1,000 792,00 792,00

PP Dopravné

23 K Pol204 PPV % 1,000 627,00 627,00

PP PPV

24 K Presun Presun hmot q 21,280 21,78 463,48

PP Presun hmot

D D2 Klimatizácia 30 799,27

25 K PC.2 Klimatiz jednotka vonkajšia AOYG72LRLA kpl 1,000 5 175,00 5 175,00

PP Klimatiz jednotka vonkajšia AOYG72LRLA

26 M PC.7 Klimatiz jednotka vonkajšia RXS35L kpl 1,000 955,50 955,50

PP Klimatiz jednotka vonkajšia RXS35L

27 M PC.8 Klimatiz jednotka vnútorná FTXS35K + ovladač kpl 1,000 572,00 572,00

PP Klimatiz jednotka vnútorná FTXS35K + ovladač

28 M PC.9 ModBus adaptér ku KJ (RTD-RA) kpl 1,000 247,00 247,00

PP ModBus adaptér ku KJ (RTD-RA)

29 M PC.10 Klimatiz jednotka vonkajšia Conteg AC-ODX-07 kpl 1,000 10 348,00 10 348,00

PP Klimatiz jednotka vonkajšia Conteg AC-ODX-07

30 M PC.11 Klimatiz jednotka vnútorná Conteg AC-C7-DX kpl 1,000 6 474,00 6 474,00

PP Klimatiz jednotka vnútorná Conteg AC-C7-DX

31 K 240PC.1
Montáž klimat jednotka AOYG72LRLA(1x), konzola, 

spustenie
kpl 1,000 702,00 702,00

PP Montáž klimat jednotka AOYG72LRLA(1x), konzola, spustenie

32 K 240PC.2
Montáž klimat jednotka RXS35L+FTXS35K(1x), 

konzola, spustenie
kpl 1,000 780,00 780,00

PP Montáž klimat jednotka RXS35L+FTXS35K(1x), konzola, spustenie

33 K 240PC.3
Montáž klimat jednotka Conteg vn[t+vonk(1x), konzola, 

spustenie
kpl 1,000 2 470,00 2 470,00

PP Montáž klimat jednotka Conteg vn[t+vonk(1x), konzola, spustenie

34 K 240PC.4 Klimat jednotka Fujitsu - napustenie chladiva kpl 1,000 61,10 61,10

PP Klimat jednotka Fujitsu - napustenie chladiva

35 K 240PC.5 Klimat jednotka Daikin - napustenie chladiva kpl 1,000 122,20 122,20

PP Klimat jednotka Daikin - napustenie chladiva

36 K 240PC.6 Klimat jednotka Conteg - napustenie chladiva kpl 1,000 122,20 122,20

PP Klimat jednotka Conteg - napustenie chladiva

37 K 240PC.7
Prepojovacie Cu potrubie KJ, izol. pár - D 12,7 / D 25,4; 

(D+M)
m 8,000 52,00 416,00

PP Prepojovacie Cu potrubie KJ, izol. pár - D 12,7 / D 25,4; (D+M)

38 K 240PC.8
Prepojovacie Cu potrubie KJ, izol. pár - D 6,4 / D 12,7; 

(D+M)
m 8,000 31,20 249,60

PP Prepojovacie Cu potrubie KJ, izol. pár - D 6,4 / D 12,7; (D+M)

39 K 240PC.9
Prepojovacie Cu potrubie KJ, izol. pár - D 9,5 / D 15,9; 

(D+M)
m 12,000 37,70 452,40

PP Prepojovacie Cu potrubie KJ, izol. pár - D 9,5 / D 15,9; (D+M)

40 K 240PC.10 Ochranné lišta prepoj. potrubia s tvar. (D+M) m 7,000 18,85 131,95

PP Ochranné lišta prepoj. potrubia s tvar. (D+M)

41 K 240PC.11
Prepoj kabel vnutorna-vonkajšia klimat jednotka Fujitsu 

- (D+M)
m 8,000 7,02 56,16

PP Prepoj kabel vnutorna-vonkajšia klimat jednotka Fujitsu - (D+M)

42 K 240PC.12
Prepoj kabel vnutorna-vonkajšia klimat jednotka Daikin - 

(D+M)
m 8,000 7,02 56,16

PP Prepoj kabel vnutorna-vonkajšia klimat jednotka Daikin - (D+M)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

43 K 240PC.13
Prepoj kabel vnutorna-vonkajšia klimat jednotka 

Conteg - (D+M)
m 12,000 7,02 84,24

PP Prepoj kabel vnutorna-vonkajšia klimat jednotka Conteg - (D+M)

44 K 732PC Potrubie (hadica) plastové s tvarovkami D20 (D+M) m 10,000 12,22 122,20

PP Potrubie (hadica) plastové s tvarovkami D20 (D+M)

45 K Pol205 Dopravné % 1,000 572,00 572,00

PP Dopravné

46 K Pol206 PPV % 1,000 528,00 528,00

PP PPV

47 K Presun Presun hmot q 4,663 21,78 101,56

PP Presun hmot

D D3 "M" Celkom 740,40

D 000 Skúšky 740,40

48 K Pol207 Komplexné odskúšanie - vzt hod 20,000 21,42 428,40

PP Komplexné odskúšanie - vzt

49 K Pol208 Komplexné odskúšanie - klima hod 20,000 15,60 312,00

PP Komplexné odskúšanie - klima

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: IČO:

BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36018741

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. IČ DPH: SK2020085683

Projektant: IČO:

Teplan architekt, s.r.o., Banská Bystrica IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 91 100,00

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 91 100,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 91 100,00 20,00% 18 220,00

Cena s DPH v EUR 109 320,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Projektant:

Teplan architekt, 

s.r.o., Banská 

Bystrica

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 91 100,00

HSV - HSV 91 100,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 91 100,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Projektant:

Teplan architekt, 

s.r.o., Banská 

Bystrica

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 91 100,00

D HSV HSV 91 100,00
170 K 62599000002 poznámka 0,000 0,00 0,00

PP poznámka

VV
"k správnemu naceneniu výkazu vymer jepotrebné 

naštudovaniu PD

VV
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol 

presne a zrozumiteľne špecifikovaný.  

VV
 V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky 

odvolávajú na konkrétneho výrobcu,  

VV
 výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu atď. resp. ak 

VV
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 

identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

VV
, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť 

VV

ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce 

v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo 

lepší výsledok

VV
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý 

účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo 

VV
 lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované 

pri pôvodnom predmete zákazky. 

VV Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. 

VV  0,000

VV Súčet 0,000

1 K
LAN RACK 

serverovňa

č.m. 212 (C120) RACK serverový, 42U 800*1000 šedý 

RAL 7035, 2 páry vertikálnych 19" posuvných líšt L, 

značenie jednotlivých instalačných pozícií a čísla 

pozície, 1 pár bočních panelov so zámkom, predné a 

zadné sklenené dvere s pákovým jednobodovým 

zámkom,

ks 1,000 603,75 603,75

PP

č.m. 212 (C120) RACK serverový, 42U 800*1000 šedý RAL 7035, 2 

páry vertikálnych 19" posuvných líšt L, značenie jednotlivých 

instalačných pozícií a čísla pozície, 1 pár bočních panelov so zámkom, 

predné a zadné sklenené dvere s pákovým jednobodovým zámkom,

2 K Pol1

č.m. 212 (C120) RACK rozvodný, 42U 800*800 šedý 

RAL 7035, 2 páry vertikálnych 19" posuvných líšt L, 

značenie jednotlivých instalačných pozícií a čísla 

pozície, 1 pár bočních panelov, bez predných a 

zadných dverí, 4x Nastavitené nožičky, zemniaca sada

ks 1,000 402,50 402,50

PP

č.m. 212 (C120) RACK rozvodný, 42U 800*800 šedý RAL 7035, 2 páry 

vertikálnych 19" posuvných líšt L, značenie jednotlivých instalačných 

pozícií a čísla pozície, 1 pár bočních panelov, bez predných a zadných 

dverí, 4x Nastavitené nožičky, zemniaca sada

3 K Pol2

vertikálny vyväzovací panel HDWM VRM 42U 

jednostranný predný 41 párov rebier, odním. kryt,  3 

sekcie 100*112mm

ks 4,000 112,70 450,80

PP
vertikálny vyväzovací panel HDWM VRM 42U jednostranný predný 41 

párov rebier, odním. kryt,  3 sekcie 100*112mm

4 K Pol3
inštalačná konzola pre vertikálny panel, pre montáž 

HDWM-VMR na 19" lištu
ks 8,000 6,90 55,20

PP
inštalačná konzola pre vertikálny panel, pre montáž HDWM-VMR na 19" 

lištu

5 K Pol4

žlab medzi vertikálne panely pre vedenie káblov medzi 

predným a zadným HDWM-VMR, rozsah vzdialenosti 

440-750mm 134x64mm

ks 4,000 48,30 193,20

PP
žlab medzi vertikálne panely pre vedenie káblov medzi predným a 

zadným HDWM-VMR, rozsah vzdialenosti 440-750mm 134x64mm

E1.6 - E 1.6. Vnútorné slaboprúdové rozvody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

6 K Pol5 vyvázovací panel1U 19" s krytom, lišta BK 40x40mm ks 5,000 11,50 57,50

PP vyvázovací panel1U 19" s krytom, lišta BK 40x40mm

7 K Pol6 vyvázovací panel1U 19" s krytom, lišta BK 40x60mm ks 5,000 13,80 69,00

PP vyvázovací panel1U 19" s krytom, lišta BK 40x60mm

8 K Pol7 páska sťahovacia na suchý zips 13x5000mm BK ks 2,000 24,15 48,30

PP páska sťahovacia na suchý zips 13x5000mm BK

9 K Pol8 panel zaslepovací rýchloupínací 1U BK ks 5,000 6,90 34,50

PP panel zaslepovací rýchloupínací 1U BK

10 K Pol9 panel zaslepovací rýchloupínací 2U BK ks 5,000 9,20 46,00

PP panel zaslepovací rýchloupínací 2U BK

11 K Pol10 panel zaslepovací rýchloupínací 3U BK ks 5,000 10,93 54,65

PP panel zaslepovací rýchloupínací 3U BK

12 K Pol11
krytka káblového vstupu s kartáčom 300x100mm 

GY/BK
ks 2,000 31,05 62,10

PP krytka káblového vstupu s kartáčom 300x100mm GY/BK

13 K Pol12 kartáč pre káblové vstupy 500x115 mm pre RI7 ks 2,000 17,25 34,50

PP kartáč pre káblové vstupy 500x115 mm pre RI7

14 K Pol13
modrý napájací kabel C20/C19 uzamykatelná 

koncovka 1m
ks 1,000 16,22 16,22

PP modrý napájací kabel C20/C19 uzamykatelná koncovka 1m

15 K Pol14
čierny napájací kabel C20/C19 uzamykatelná koncovka 

1m
ks 1,000 16,22 16,22

PP čierny napájací kabel C20/C19 uzamykatelná koncovka 1m

16 K Pol15
modrý napájací kabel C14/C13 uzamykatelná 

koncovka 1,2m
ks 10,000 16,22 162,20

PP modrý napájací kabel C14/C13 uzamykatelná koncovka 1,2m

17 K Pol16
čierny napájací kabel C14/C13 uzamykatelná koncovka 

1,2m
ks 10,000 16,22 162,20

PP čierny napájací kabel C14/C13 uzamykatelná koncovka 1,2m

18 K Pol17

optický patch panel pre 24 x SC-SC, LC-LC Duplex 

alebo LSH-LSH adaptérov, výsuvný, odnímateľné čelo, 

v zadnej časti 4 káblové vstupy, záslepky (24 ks), 

priechodky PG13,5 (4 ks), manažment vláknovej 

rezervy (2 ks), skrutky do adaptérov (48 ks)

ks 1,000 31,28 31,28

PP

optický patch panel pre 24 x SC-SC, LC-LC Duplex alebo LSH-LSH 

adaptérov, výsuvný, odnímateľné čelo, v zadnej časti 4 káblové vstupy, 

záslepky (24 ks), priechodky PG13,5 (4 ks), manažment vláknovej 

rezervy (2 ks), skrutky do adaptérov (48 ks)

19 K Pol18
kazeta pre 2x12 zvarov, komplet s krytom a 2x 

hrebeňom
ks 2,000 4,37 8,74

PP kazeta pre 2x12 zvarov, komplet s krytom a 2x hrebeňom

20 K Pol19
adaptér do optického patch panela LC-LC Duplex, 

OM3
ks 24,000 2,07 49,68

PP adaptér do optického patch panela LC-LC Duplex, OM3

21 K Pol20
pigtail LC, OM3 50/125µm 2m, LSOH bezhalogénová 

sekundárna ochrana 900 µm easystrip
ks 48,000 2,19 105,12

PP
pigtail LC, OM3 50/125µm 2m, LSOH bezhalogénová sekundárna 

ochrana 900 µm easystrip

22 K Pol21
optický patch kábel 5m LC-LC Duplex, OM3, 

50/125µm, LSOH
ks 24,000 10,47 251,28

PP optický patch kábel 5m LC-LC Duplex, OM3, 50/125µm, LSOH

23 K Pol22 patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G ks 1,000 87,40 87,40

PP patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G

24 K Pol23 patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, čierny, 5m ks 24,000 5,64 135,36

PP patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, čierny, 5m

25 K Pol24
SFP+ patch kábel 1m, 10GbE SFP+ TO SFP+ pasívny. 

10gbit
ks 8,000 26,45 211,60

PP SFP+ patch kábel 1m, 10GbE SFP+ TO SFP+ pasívny. 10gbit

26 K Pol25
SFP+ patch kábel 3m, 10GbE SFP+ TO SFP+ pasívny. 

10gbit
ks 8,000 29,90 239,20

PP SFP+ patch kábel 3m, 10GbE SFP+ TO SFP+ pasívny. 10gbit

27 K Pol26
SFP+ patch kábel 5m, 10GbE SFP+ TO SFP+ pasívny. 

10gbit
ks 8,000 41,40 331,20

PP SFP+ patch kábel 5m, 10GbE SFP+ TO SFP+ pasívny. 10gbit

28 K Pol27
polička s tŕňmi pre uloženie káblovej rezervy optických 

aj metalických káblov 19" 1-2U čierna
ks 2,000 57,27 114,54

PP
polička s tŕňmi pre uloženie káblovej rezervy optických aj metalických 

káblov 19" 1-2U čierna

29 K Pol28 polica výsuvná 19" 550mm, 1U GY nosnosť 25 kg ks 1,000 60,03 60,03

PP polica výsuvná 19" 550mm, 1U GY nosnosť 25 kg

30 K Pol29
podpera záťažová do RACK, hĺbka 642 mm, nosnosť 

50 kg, 1 pár, čierna
ks 6,000 22,77 136,62

PP
podpera záťažová do RACK, hĺbka 642 mm, nosnosť 50 kg, 1 pár, 

čierna
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31 K Pol30
montážna sada 100x M5 skrutka, 100x M5 plávajúca 

matica do rack lišty, 100x podložka
ks 1,000 28,75 28,75

PP
montážna sada 100x M5 skrutka, 100x M5 plávajúca matica do rack 

lišty, 100x podložka

32 K Pol31
konzola univerzálna pre inštaláciu vertikálneho PDU IP-

BA IP-D/IP-S do rozvádzača L
ks 2,000 10,35 20,70

PP
konzola univerzálna pre inštaláciu vertikálneho PDU IP-BA IP-D/IP-S do 

rozvádzača L

33 K Pol32 19“ ističová lišta 3U s krytom a DIN lištou, 22 modulová ks 1,000 20,82 20,82

PP 19“ ističová lišta 3U s krytom a DIN lištou, 22 modulová

34 K Pol33 zásuvka 230V, 16A, na DIN, 2,5modulu ks 4,000 5,64 22,56

PP zásuvka 230V, 16A, na DIN, 2,5modulu

35 K Pol34
zásuv. panel pás Schrack 1×CEE 16A CEE červ. OUT: 

15x Sch,L=821mm
ks 2,000 133,40 266,80

PP
zásuv. panel pás Schrack 1×CEE 16A CEE červ. OUT: 15x 

Sch,L=821mm

36 K Pol35
drôtený kábl. žlab LEGRAND č. 000 081, CF 54x150 

mm EZ, s príslušenstvom, upevnenie na strope
m 7,000 14,15 99,05

PP
drôtený kábl. žlab LEGRAND č. 000 081, CF 54x150 mm EZ, s 

príslušenstvom, upevnenie na strope

37 K Pol36 rúrka HFXP 25 m 8,000 1,73 13,84

PP rúrka HFXP 25

38 K Pol37 rúrka HFXP 32 m 16,000 2,19 35,04

PP rúrka HFXP 32

39 K Pol38 inštalačná škatuľa kopos KT250/L s vekom ks 1,000 17,14 17,14

PP inštalačná škatuľa kopos KT250/L s vekom

40 K
LANRACK 

R.MR1 učebňa

6U 600*500 šedá RAL 7035, montáž na stenu, 

odnímateľná zadná stena, odnímateľné uzamykateľné 

bočné panely, 1 pár posuvných líšt, dvere so zámkom a 

bezpečnostným sklom (EN 12150-1), GND/ zemniaca 

sada, nosnosť do 60KG

ks 1,000 140,30 140,30

PP

6U 600*500 šedá RAL 7035, montáž na stenu, odnímateľná zadná 

stena, odnímateľné uzamykateľné bočné panely, 1 pár posuvných líšt, 

dvere so zámkom a bezpečnostným sklom (EN 12150-1), GND/ 

zemniaca sada, nosnosť do 60KG

41 K Pol39 patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G ks 3,000 87,40 262,20

PP patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G

42 K Pol40 patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, čierny 0,5m LSOH ks 50,000 3,22 161,00

PP patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, čierny 0,5m LSOH

43 K Pol41

optický distribučný box pre 4 x SC-SC, LC-LC Duplex, 

priechodka PG 11 (2 ks), čierna RAL9005, 

155x155x40mm

ks 1,000 20,93 20,93

PP
optický distribučný box pre 4 x SC-SC, LC-LC Duplex, priechodka PG 11 

(2 ks), čierna RAL9005, 155x155x40mm

44 K Pol42
adaptér do optického patch panela LC-LC Duplex, 

OM3
ks 2,000 2,07 4,14

PP adaptér do optického patch panela LC-LC Duplex, OM3

45 K Pol20
pigtail LC, OM3 50/125µm 2m, LSOH bezhalogénová 

sekundárna ochrana 900 µm easystrip
ks 4,000 2,19 8,76

PP
pigtail LC, OM3 50/125µm 2m, LSOH bezhalogénová sekundárna 

ochrana 900 µm easystrip

46 K Pol43
optický patch kábel 1m LC-LC Duplex, OM3, 

50/125µm, LSOH
ks 1,000 7,13 7,13

PP optický patch kábel 1m LC-LC Duplex, OM3, 50/125µm, LSOH

47 K Pol44

rozvodný panel 19", 6 x 230V Schuko, prepäťová 

ochrana a vypínač s podsvietením a s ochranou voči 

náhodnému odpojeniu zariadení, LED indikátor 

prepäťovej ochrany, sada skrutiek M6 s plávajúcimi 

maticami (4 ks)

ks 1,000 25,42 25,42

PP

rozvodný panel 19", 6 x 230V Schuko, prepäťová ochrana a vypínač s 

podsvietením a s ochranou voči náhodnému odpojeniu zariadení, LED 

indikátor prepäťovej ochrany, sada skrutiek M6 s plávajúcimi maticami (4 

ks)

48 K Pol45

48 x 10/100/1000BASE-T 4 x 10G SFP+ ports 

Switching Capacity 176 Gbps, L2 a L3 Lite funkcie 

VLAN, agregace liniek, Spanning Tree protokoly STP, 

RSTP, MSTP, (IP interfaces), IPv4/IPv6 statický 

routing, IPv6 Neighbor Discovery (ND), DHCP Server 

Screening. D

ks 1,000 469,20 469,20

PP

48 x 10/100/1000BASE-T 4 x 10G SFP+ ports Switching Capacity 176 

Gbps, L2 a L3 Lite funkcie VLAN, agregace liniek, Spanning Tree 

protokoly STP, RSTP, MSTP, (IP interfaces), IPv4/IPv6 statický routing, 

IPv6 Neighbor Discovery (ND), DHCP Server Screening. D

49 K Pol46
SFP+ modul 10G MM, 850nm, Konektor Dual LC UPC, 

Formát  SFP+, max 300m
ks 1,000 45,77 45,77

PP
SFP+ modul 10G MM, 850nm, Konektor Dual LC UPC, Formát  SFP+, 

max 300m
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50 K
LANRACK 

R.MR2 učebňa

6U 600*500 šedá RAL 7035, montáž na stenu, 

odnímateľná zadná stena, odnímateľné uzamykateľné 

bočné panely, 1 pár posuvných líšt, dvere so zámkom a 

bezpečnostným sklom (EN 12150-1), GND/ zemniaca 

sada, nosnosť do 60KG

ks 1,000 140,30 140,30

PP

6U 600*500 šedá RAL 7035, montáž na stenu, odnímateľná zadná 

stena, odnímateľné uzamykateľné bočné panely, 1 pár posuvných líšt, 

dvere so zámkom a bezpečnostným sklom (EN 12150-1), GND/ 

zemniaca sada, nosnosť do 60KG

51 K Pol39 patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G ks 2,000 87,40 174,80

PP patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G

52 K Pol40 patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, čierny 0,5m LSOH ks 48,000 3,22 154,56

PP patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, čierny 0,5m LSOH

53 K Pol41

optický distribučný box pre 4 x SC-SC, LC-LC Duplex, 

priechodka PG 11 (2 ks), čierna RAL9005, 

155x155x40mm

ks 1,000 20,93 20,93

PP
optický distribučný box pre 4 x SC-SC, LC-LC Duplex, priechodka PG 11 

(2 ks), čierna RAL9005, 155x155x40mm

54 K Pol42
adaptér do optického patch panela LC-LC Duplex, 

OM3
ks 2,000 2,07 4,14

PP adaptér do optického patch panela LC-LC Duplex, OM3

55 K Pol20
pigtail LC, OM3 50/125µm 2m, LSOH bezhalogénová 

sekundárna ochrana 900 µm easystrip
ks 4,000 2,19 8,76

PP
pigtail LC, OM3 50/125µm 2m, LSOH bezhalogénová sekundárna 

ochrana 900 µm easystrip

56 K Pol43
optický patch kábel 1m LC-LC Duplex, OM3, 

50/125µm, LSOH
ks 1,000 7,13 7,13

PP optický patch kábel 1m LC-LC Duplex, OM3, 50/125µm, LSOH

57 K Pol44

rozvodný panel 19", 6 x 230V Schuko, prepäťová 

ochrana a vypínač s podsvietením a s ochranou voči 

náhodnému odpojeniu zariadení, LED indikátor 

prepäťovej ochrany, sada skrutiek M6 s plávajúcimi 

maticami (4 ks)

ks 1,000 25,42 25,42

PP

rozvodný panel 19", 6 x 230V Schuko, prepäťová ochrana a vypínač s 

podsvietením a s ochranou voči náhodnému odpojeniu zariadení, LED 

indikátor prepäťovej ochrany, sada skrutiek M6 s plávajúcimi maticami (4 

ks)

58 K Pol45

48 x 10/100/1000BASE-T 4 x 10G SFP+ ports 

Switching Capacity 176 Gbps, L2 a L3 Lite funkcie 

VLAN, agregace liniek, Spanning Tree protokoly STP, 

RSTP, MSTP, (IP interfaces), IPv4/IPv6 statický 

routing, IPv6 Neighbor Discovery (ND), DHCP Server 

Screening. D

ks 1,000 480,70 480,70

PP

48 x 10/100/1000BASE-T 4 x 10G SFP+ ports Switching Capacity 176 

Gbps, L2 a L3 Lite funkcie VLAN, agregace liniek, Spanning Tree 

protokoly STP, RSTP, MSTP, (IP interfaces), IPv4/IPv6 statický routing, 

IPv6 Neighbor Discovery (ND), DHCP Server Screening. D

59 K Pol46
SFP+ modul 10G MM, 850nm, Konektor Dual LC UPC, 

Formát  SFP+, max 300m
ks 1,000 45,77 45,77

PP
SFP+ modul 10G MM, 850nm, Konektor Dual LC UPC, Formát  SFP+, 

max 300m

60 K
LANRACK 

R.MR3 učebňa
ako učebňa 308 1,000 1 062,49 1 062,49

PP ako učebňa 308

61 K
LANRACK R.SR1 

učebňa

21U 600*600 šedá RAL 7035, montáž na stenu, 

odnímateľná zadná stena, odnímateľné uzamykateľné 

bočné panely, 1 pár posuvných líšt, 1 dvere so zámkom 

a bezpečnostným sklom (EN 12150-1), GND/ zemniaca 

sada, nosnosť do 60KG

ks 1,000 223,10 223,10

PP

21U 600*600 šedá RAL 7035, montáž na stenu, odnímateľná zadná 

stena, odnímateľné uzamykateľné bočné panely, 1 pár posuvných líšt, 1 

dvere so zámkom a bezpečnostným sklom (EN 12150-1), GND/ 

zemniaca sada, nosnosť do 60KG

62 K Pol39 patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G ks 2,000 87,40 174,80

PP patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G

63 K Pol40 patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, čierny 0,5m LSOH ks 48,000 3,22 154,56

PP patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, čierny 0,5m LSOH

64 K Pol41

optický distribučný box pre 4 x SC-SC, LC-LC Duplex, 

priechodka PG 11 (2 ks), čierna RAL9005, 

155x155x40mm

ks 1,000 20,93 20,93

PP
optický distribučný box pre 4 x SC-SC, LC-LC Duplex, priechodka PG 11 

(2 ks), čierna RAL9005, 155x155x40mm

65 K Pol42
adaptér do optického patch panela LC-LC Duplex, 

OM3
ks 2,000 2,07 4,14

PP adaptér do optického patch panela LC-LC Duplex, OM3

66 K Pol20
pigtail LC, OM3 50/125µm 2m, LSOH bezhalogénová 

sekundárna ochrana 900 µm easystrip
ks 4,000 2,19 8,76
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PP
pigtail LC, OM3 50/125µm 2m, LSOH bezhalogénová sekundárna 

ochrana 900 µm easystrip

67 K Pol43
optický patch kábel 1m LC-LC Duplex, OM3, 

50/125µm, LSOH
ks 1,000 7,13 7,13

PP optický patch kábel 1m LC-LC Duplex, OM3, 50/125µm, LSOH

68 K Pol44

rozvodný panel 19", 6 x 230V Schuko, prepäťová 

ochrana a vypínač s podsvietením a s ochranou voči 

náhodnému odpojeniu zariadení, LED indikátor 

prepäťovej ochrany, sada skrutiek M6 s plávajúcimi 

maticami (4 ks)

ks 1,000 25,42 25,42

PP

rozvodný panel 19", 6 x 230V Schuko, prepäťová ochrana a vypínač s 

podsvietením a s ochranou voči náhodnému odpojeniu zariadení, LED 

indikátor prepäťovej ochrany, sada skrutiek M6 s plávajúcimi maticami (4 

ks)

69 K Pol45

48 x 10/100/1000BASE-T 4 x 10G SFP+ ports 

Switching Capacity 176 Gbps, L2 a L3 Lite funkcie 

VLAN, agregace liniek, Spanning Tree protokoly STP, 

RSTP, MSTP, (IP interfaces), IPv4/IPv6 statický 

routing, IPv6 Neighbor Discovery (ND), DHCP Server 

Screening. D

ks 1,000 480,70 480,70

PP

48 x 10/100/1000BASE-T 4 x 10G SFP+ ports Switching Capacity 176 

Gbps, L2 a L3 Lite funkcie VLAN, agregace liniek, Spanning Tree 

protokoly STP, RSTP, MSTP, (IP interfaces), IPv4/IPv6 statický routing, 

IPv6 Neighbor Discovery (ND), DHCP Server Screening. D

70 K Pol46
SFP+ modul 10G MM, 850nm, Konektor Dual LC UPC, 

Formát  SFP+, max 300m
ks 1,000 45,77 45,77

PP
SFP+ modul 10G MM, 850nm, Konektor Dual LC UPC, Formát  SFP+, 

max 300m

71 K
LAN RACKR.VR1 

učebňa

otvorený stojanový rack štvorstĺpový , skladá sa zo 

samostatných dielov: 2 páry 19" vertikálnych líšt 42U s 

označením pozícií, uholníky, základňa orientováná 

dovnútra vrátane hornej časti, nastaviteľná hĺbka: 500-

680 mm, šírka 550mm, nosnosť až 1500KG pri

ks 1,000 819,61 819,61

PP

otvorený stojanový rack štvorstĺpový , skladá sa zo samostatných dielov: 

2 páry 19" vertikálnych líšt 42U s označením pozícií, uholníky, základňa 

orientováná dovnútra vrátane hornej časti, nastaviteľná hĺbka: 500-680 

mm, šírka 550mm, nosnosť až 1500KG pri

72 K Pol39 patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G ks 4,000 87,40 349,60

PP patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G

73 K Pol40 patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, čierny 0,5m LSOH ks 48,000 3,22 154,56

PP patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, čierny 0,5m LSOH

74 K Pol41

optický distribučný box pre 4 x SC-SC, LC-LC Duplex, 

priechodka PG 11 (2 ks), čierna RAL9005, 

155x155x40mm

ks 1,000 20,93 20,93

PP
optický distribučný box pre 4 x SC-SC, LC-LC Duplex, priechodka PG 11 

(2 ks), čierna RAL9005, 155x155x40mm

75 K Pol42
adaptér do optického patch panela LC-LC Duplex, 

OM3
ks 2,000 2,07 4,14

PP adaptér do optického patch panela LC-LC Duplex, OM3

76 K Pol20
pigtail LC, OM3 50/125µm 2m, LSOH bezhalogénová 

sekundárna ochrana 900 µm easystrip
ks 4,000 2,19 8,76

PP
pigtail LC, OM3 50/125µm 2m, LSOH bezhalogénová sekundárna 

ochrana 900 µm easystrip

77 K Pol43
optický patch kábel 1m LC-LC Duplex, OM3, 

50/125µm, LSOH
ks 1,000 7,13 7,13

PP optický patch kábel 1m LC-LC Duplex, OM3, 50/125µm, LSOH

78 K Pol44

rozvodný panel 19", 6 x 230V Schuko, prepäťová 

ochrana a vypínač s podsvietením a s ochranou voči 

náhodnému odpojeniu zariadení, LED indikátor 

prepäťovej ochrany, sada skrutiek M6 s plávajúcimi 

maticami (4 ks)

ks 4,000 25,42 101,68

PP

rozvodný panel 19", 6 x 230V Schuko, prepäťová ochrana a vypínač s 

podsvietením a s ochranou voči náhodnému odpojeniu zariadení, LED 

indikátor prepäťovej ochrany, sada skrutiek M6 s plávajúcimi maticami (4 

ks)

79 K Pol45

48 x 10/100/1000BASE-T 4 x 10G SFP+ ports 

Switching Capacity 176 Gbps, L2 a L3 Lite funkcie 

VLAN, agregace liniek, Spanning Tree protokoly STP, 

RSTP, MSTP, (IP interfaces), IPv4/IPv6 statický 

routing, IPv6 Neighbor Discovery (ND), DHCP Server 

Screening. D

ks 1,000 480,70 480,70

PP

48 x 10/100/1000BASE-T 4 x 10G SFP+ ports Switching Capacity 176 

Gbps, L2 a L3 Lite funkcie VLAN, agregace liniek, Spanning Tree 

protokoly STP, RSTP, MSTP, (IP interfaces), IPv4/IPv6 statický routing, 

IPv6 Neighbor Discovery (ND), DHCP Server Screening. D

80 K Pol46
SFP+ modul 10G MM, 850nm, Konektor Dual LC UPC, 

Formát  SFP+, max 300m
ks 1,000 45,77 45,77

PP
SFP+ modul 10G MM, 850nm, Konektor Dual LC UPC, Formát  SFP+, 

max 300m

81 K
LAN RACK 

R.VR2 učebň
ako učebňa 315 1,000 1 992,84 1 992,84

PP ako učebňa 315
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82 K
LAN RACK 

R.MR4 učebň
ako učebňa 308 1,000 1 062,49 1 062,49

PP ako učebňa 308

83 K
LAN RACK 

R.MR5 učebň
ako učebňa 308 1,000 1 062,49 1 062,49

PP ako učebňa 308

84 K
LAN RACK 

R.MR6 učebň
ako učebňa 308 1,000 1 062,49 1 062,49

PP ako učebňa 308

85 K
LAN, RACK R.AV 

techn

48U 1000*1000 šedý RAL 7035, 2 páry vertikálnych 

19" posuvných líšt L, značenie jednotlivých 

instalačných pozícií a čísla pozície, 1 pár bočních 

panelov so zámkom, predné sklenené dvere s 

pákovým jednobodovým zámkom, DIN vložkou, 

univerzálny kľúč 333, 4x

ks 1,000 906,20 906,20

PP

48U 1000*1000 šedý RAL 7035, 2 páry vertikálnych 19" posuvných líšt 

L, značenie jednotlivých instalačných pozícií a čísla pozície, 1 pár 

bočních panelov so zámkom, predné sklenené dvere s pákovým 

jednobodovým zámkom, DIN vložkou, univerzálny kľúč 333, 4x

86 K Pol34
zásuv. panel pás Schrack 1×CEE 16A CEE červ. OUT: 

15x Sch,L=821mm
ks 1,000 133,40 133,40

PP
zásuv. panel pás Schrack 1×CEE 16A CEE červ. OUT: 15x 

Sch,L=821mm

87 K Pol47 LED svietidlo pre rozvádzačové skrine, infra snímač ks 1,000 40,71 40,71

PP LED svietidlo pre rozvádzačové skrine, infra snímač

88 K Pol39 patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G ks 2,000 87,40 174,80

PP patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G

89 K Pol48 patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, čierny 0,5m ks 48,000 3,22 154,56

PP patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, čierny 0,5m

90 K Pol49 držiak patch káblov 19" s hĺbkou oka 73 mm, kovový ks 2,000 4,37 8,74

PP držiak patch káblov 19" s hĺbkou oka 73 mm, kovový

91 K Pol41

optický distribučný box pre 4 x SC-SC, LC-LC Duplex, 

priechodka PG 11 (2 ks), čierna RAL9005, 

155x155x40mm

ks 1,000 20,93 20,93

PP
optický distribučný box pre 4 x SC-SC, LC-LC Duplex, priechodka PG 11 

(2 ks), čierna RAL9005, 155x155x40mm

92 K Pol42
adaptér do optického patch panela LC-LC Duplex, 

OM3
ks 2,000 2,07 4,14

PP adaptér do optického patch panela LC-LC Duplex, OM3

93 K Pol20
pigtail LC, OM3 50/125µm 2m, LSOH bezhalogénová 

sekundárna ochrana 900 µm easystrip
ks 4,000 2,19 8,76

PP
pigtail LC, OM3 50/125µm 2m, LSOH bezhalogénová sekundárna 

ochrana 900 µm easystrip

94 K Pol43
optický patch kábel 1m LC-LC Duplex, OM3, 

50/125µm, LSOH
ks 1,000 7,13 7,13

PP optický patch kábel 1m LC-LC Duplex, OM3, 50/125µm, LSOH

95 K Pol44

rozvodný panel 19", 6 x 230V Schuko, prepäťová 

ochrana a vypínač s podsvietením a s ochranou voči 

náhodnému odpojeniu zariadení, LED indikátor 

prepäťovej ochrany, sada skrutiek M6 s plávajúcimi 

maticami (4 ks)

ks 1,000 25,42 25,42

PP

rozvodný panel 19", 6 x 230V Schuko, prepäťová ochrana a vypínač s 

podsvietením a s ochranou voči náhodnému odpojeniu zariadení, LED 

indikátor prepäťovej ochrany, sada skrutiek M6 s plávajúcimi maticami (4 

ks)

96 K Pol45

48 x 10/100/1000BASE-T 4 x 10G SFP+ ports 

Switching Capacity 176 Gbps, L2 a L3 Lite funkcie 

VLAN, agregace liniek, Spanning Tree protokoly STP, 

RSTP, MSTP, (IP interfaces), IPv4/IPv6 statický 

routing, IPv6 Neighbor Discovery (ND), DHCP Server 

Screening. D

ks 1,000 480,70 480,70

PP

48 x 10/100/1000BASE-T 4 x 10G SFP+ ports Switching Capacity 176 

Gbps, L2 a L3 Lite funkcie VLAN, agregace liniek, Spanning Tree 

protokoly STP, RSTP, MSTP, (IP interfaces), IPv4/IPv6 statický routing, 

IPv6 Neighbor Discovery (ND), DHCP Server Screening. D

97 K Pol50

24 x 10/100/1000BASE-T PoE  4 x 10G SFP+ ports, 

IEEE 802.3af/at,  Switching Capacity 128 Gbps, L2 a 

L3 Lite funkcie VLAN, agregace liniek, Spanning Tree 

protokoly STP, RSTP, MSTP, (IP interfaces), IPv4/IPv6 

statický routing, IPv6 Neighbor Discovery (ND),

ks 1,000 492,32 492,32

PP

24 x 10/100/1000BASE-T PoE  4 x 10G SFP+ ports, IEEE 802.3af/at,  

Switching Capacity 128 Gbps, L2 a L3 Lite funkcie VLAN, agregace 

liniek, Spanning Tree protokoly STP, RSTP, MSTP, (IP interfaces), 

IPv4/IPv6 statický routing, IPv6 Neighbor Discovery (ND),

98 K Pol51 SFP+ modul 10G MM, 850nm ks 1,000 45,77 45,77

PP SFP+ modul 10G MM, 850nm

99 K Pol52 1M 10GbE SFP+ TO SFP+ PASSIVE M-M ks 1,000 29,67 29,67

PP 1M 10GbE SFP+ TO SFP+ PASSIVE M-M
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100 K LAN
dátová zásuvka Legrand Mosaic RJ 45 cat. 6A,  1 

modul, č. 076573
ks 572,000 11,27 6 446,44

PP dátová zásuvka Legrand Mosaic RJ 45 cat. 6A,  1 modul, č. 076573

101 K Pol53
montážny rámček pre prístroje Mosaic do DLP, 2-

modulový, č. 0 109 52
ks 166,000 1,44 239,04

PP montážny rámček pre prístroje Mosaic do DLP, 2-modulový, č. 0 109 52

102 K Pol54
montážny rámček pre prístroje Mosaic do DLP, 4-

modulový, č. 0 109 54
ks 42,000 3,22 135,24

PP montážny rámček pre prístroje Mosaic do DLP, 4-modulový, č. 0 109 54

103 K Pol55 izolačná krabica na dva moduly, č. 0 109 27 ks 250,000 2,19 547,50

PP izolačná krabica na dva moduly, č. 0 109 27

104 K Pol56
predkonektorovaná zásuvka HDMI v 1.4 (15 cm) 

prenos až 4K, č. 078777
ks 9,000 37,95 341,55

PP
predkonektorovaná zásuvka HDMI v 1.4 (15 cm) prenos až 4K, č. 

078777

105 K Pol57
montážny rámček pre prístroje Mosaic do DLP, 1-

modulový, č. 0 109 10
ks 9,000 3,45 31,05

PP montážny rámček pre prístroje Mosaic do DLP, 1-modulový, č. 0 109 10

106 K Pol55 izolačná krabica na dva moduly, č. 0 109 27 ks 9,000 2,19 19,71

PP izolačná krabica na dva moduly, č. 0 109 27

107 K Pol58
dátová zapustená zásuvka 2 x RJ45 scr., cat. 6A, napr. 

Legrand Valena Life (VAL) biela č. 753149
ks 9,000 27,83 250,47

PP
dátová zapustená zásuvka 2 x RJ45 scr., cat. 6A, napr. Legrand Valena 

Life (VAL) biela č. 753149

108 K Pol59 biely jednonásobný rámček L. Valena Life č. 754001 ks 9,000 1,21 10,89

PP biely jednonásobný rámček L. Valena Life č. 754001

109 K Pol60 Premium HDMI kábel 10m ks 7,000 28,64 200,48

PP Premium HDMI kábel 10m

110 K Pol61 Premium HDMI kábel 15m ks 2,000 33,12 66,24

PP Premium HDMI kábel 15m

111 K Pol62
kábel F/FTP 4p cat. 6A, (trieda reakcie na oheň: B2ca - 

s1, d1, a1)
m 10 780,000 0,60 6 468,00

PP kábel F/FTP 4p cat. 6A, (trieda reakcie na oheň: B2ca - s1, d1, a1)

112 K Pol63
optický kábel J/A-DQ(ZN)H WBF, 4vl., 50/125, OM3, 

LS0H, AE02, CLT, Eca, KDP KO-04-5-AE02-OM3
m 370,000 0,70 259,00

PP
optický kábel J/A-DQ(ZN)H WBF, 4vl., 50/125, OM3, LS0H, AE02, CLT, 

Eca, KDP KO-04-5-AE02-OM3

113 K Pol64
rúrka FXP-Ready 25, so zaťahovacím drôtom do 

podlahy
m 200,000 0,55 110,00

PP rúrka FXP-Ready 25, so zaťahovacím drôtom do podlahy

114 K Pol65 rúrka HFXP 25 pre LAN m 100,000 1,73 173,00

PP rúrka HFXP 25 pre LAN

115 K Pol66

POŠ1-2: podlahová krabica pre preťahovacie kanály, 

Legrand 480x480x105-140 mm, č. 089634+ č. 

089684+ č. 089685

ks 2,000 480,93 961,86

PP
POŠ1-2: podlahová krabica pre preťahovacie kanály, Legrand 

480x480x105-140 mm, č. 089634+ č. 089684+ č. 089685

116 K Pol67
podlahový žlab LEGRAND VanGeel GVG-5, č. 84 352 

42, 38x190 mm, s príslušenstvom
m 4,000 80,27 321,08

PP
podlahový žlab LEGRAND VanGeel GVG-5, č. 84 352 42, 38x190 mm, 

s príslušenstvom

117 K Pol68
podlahový žlab LEGRAND VanGeel GVG-5, č. 84 352 

44, 38x250 mm, s príslušenstvom
m 5,000 84,18 420,90

PP
podlahový žlab LEGRAND VanGeel GVG-5, č. 84 352 44, 38x250 mm, 

s príslušenstvom

118 K Pol69
podlahový žlab LEGRAND VanGeel GVG-5, č. 84 353 

46, 38x350 mm, s príslušenstvom
m 9,000 79,12 712,08

PP
podlahový žlab LEGRAND VanGeel GVG-5, č. 84 353 46, 38x350 mm, 

s príslušenstvom

119 K Pol70
drôtený kábl. žlab LEGRAND č. 000 061, CF 54x50 

mm EZ, upevnenie na strope, s príslušenstvom
m 22,000 11,39 250,58

PP
drôtený kábl. žlab LEGRAND č. 000 061, CF 54x50 mm EZ, upevnenie 

na strope, s príslušenstvom

120 K Pol71
drôtený kábl. žlab LEGRAND č. 000 071, CF 54x100 

mm EZ, upevnenie na strope, s príslušenstvom
m 38,000 14,15 537,70

PP
drôtený kábl. žlab LEGRAND č. 000 071, CF 54x100 mm EZ, upevnenie 

na strope, s príslušenstvom

121 K Pol72
drôtený kábl. žlab LEGRAND č. 000 081, CF 54x150 

mm EZ, upevnenie na strope, s príslušenstvom
m 19,000 16,33 310,27

PP
drôtený kábl. žlab LEGRAND č. 000 081, CF 54x150 mm EZ, upevnenie 

na strope, s príslušenstvom

122 K Pol73
drôtený kábl. žlab LEGRAND č. 000 051, CF 30x300 

mm EZ, upevnenie na strope, s príslušenstvom
m 16,000 21,39 342,24

PP
drôtený kábl. žlab LEGRAND č. 000 051, CF 30x300 mm EZ, upevnenie 

na strope, s príslušenstvom
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123 K Pol74 upevňovací materiál (pásky, úchyty...) bal 1,000 92,00 92,00

PP upevňovací materiál (pásky, úchyty...)

124 K Pol75 inštalačné prístrojové škatule do omietky, do SDK bal 1,000 51,75 51,75

PP inštalačné prístrojové škatule do omietky, do SDK

125 K CCTV

interiérová a exteriérová kamera dome DS-2CE56D0T-

VPIR3E(2.8-12mm), HD1080P @25fps, 40m IR, 0.01 

Lux/F1.2,Built-in PoE, IP66, IK10, 2.8~12mm Lens, 

FOV:105.2°to 32.8 °, 2 MP CMOS image sensor

ks 4,000 79,35 317,40

PP

interiérová a exteriérová kamera dome DS-2CE56D0T-VPIR3E(2.8-

12mm), HD1080P @25fps, 40m IR, 0.01 Lux/F1.2,Built-in PoE, IP66, 

IK10, 2.8~12mm Lens, FOV:105.2°to 32.8 °, 2 MP CMOS image sensor

126 K EZS
INT-E, expandér vstupov, umožňuje rozšírenie systému 

o 8 drôtových vstupov
ks 4,000 43,70 174,80

PP
INT-E, expandér vstupov, umožňuje rozšírenie systému o 8 drôtových 

vstupov

127 K Pol76

APS-412, pulzný zálohovaný zdroj určený na napájanie 

zariadení 12VDC/4A, určený na spoluprácu so 

zariadeniami SATEL

ks 1,000 74,75 74,75

PP
APS-412, pulzný zálohovaný zdroj určený na napájanie zariadení 

12VDC/4A, určený na spoluprácu so zariadeniami SATEL

128 K Pol77 AWO229, kovová skrinka pre APS-412+2ks INT-E ks 1,000 40,25 40,25

PP AWO229, kovová skrinka pre APS-412+2ks INT-E

129 K Pol78 AWO453, kovová skrinka pre 2ks INT-E ks 2,000 18,63 37,26

PP AWO453, kovová skrinka pre 2ks INT-E

130 K Pol79 GREY, miniatúrny duálny detektor pohybu PIR+MW ks 20,000 34,39 687,80

PP GREY, miniatúrny duálny detektor pohybu PIR+MW

131 K Pol80 S-4, magnetický kontakt určený na povrchovú montáž ks 1,000 11,50 11,50

PP S-4, magnetický kontakt určený na povrchovú montáž

132 K Pol81

EVX1272F2, 12V/7,2Ah, záložný akumulátor, 

bezúdržbový, VRLA, uzatvorený, technológia AGM, 

určený pre cyklickú prevádzku

ks 1,000 24,15 24,15

PP
EVX1272F2, 12V/7,2Ah, záložný akumulátor, bezúdržbový, VRLA, 

uzatvorený, technológia AGM, určený pre cyklickú prevádzku

133 K Pol82
BG8, kábel 8x0,22; tienený, B2ca,s1,d1,a1, t. GR4 - 

linka pre expandéry
m 67,000 0,52 34,84

PP BG8, kábel 8x0,22; tienený, B2ca,s1,d1,a1, t. GR4 - linka pre expandéry

134 K Pol83
BH6, kábel 6x0,22; lanko, tienený, B2ca,s1,d1,a1, t. 

GR4 - pre detektory
m 315,000 0,39 122,85

PP BH6, kábel 6x0,22; lanko, tienený, B2ca,s1,d1,a1, t. GR4 - pre detektory

135 K Pol84 upevňovací materiál (pásky, úchyty...) bal 1,000 17,25 17,25

PP upevňovací materiál (pásky, úchyty...)

136 K
školský rozhlas 

ŠR

reproduktor WA 06-165/T Proeling z MDF dosky, na 

stenu, 6 W/100 V, 197 - 21 900 Hz, 254x195x81 mm, 

biely

ks 9,000 32,09 288,81

PP
reproduktor WA 06-165/T Proeling z MDF dosky, na stenu, 6 W/100 V, 

197 - 21 900 Hz, 254x195x81 mm, biely

137 K Pol85 kábel 1-CHKE-R-J 3x1,5 B2ca,s1,d1,a1 m 77,000 1,16 89,32

PP kábel 1-CHKE-R-J 3x1,5 B2ca,s1,d1,a1

138 K Pol86 upevňovací materiál (pásky, úchyty...) bal 1,000 9,20 9,20

PP upevňovací materiál (pásky, úchyty...)

139 K Pol87 inštalačné prístrojové škatule do omietky, do SDK bal 1,000 57,50 57,50

PP inštalačné prístrojové škatule do omietky, do SDK

140 K
školský zvonček 

ŠZ
školský zvonček ZM 75V, DUO, MK Hlas ks 3,000 32,43 97,29

PP školský zvonček ZM 75V, DUO, MK Hlas

141 K Pol85 kábel 1-CHKE-R-J 3x1,5 B2ca,s1,d1,a1 m 48,000 1,16 55,68

PP kábel 1-CHKE-R-J 3x1,5 B2ca,s1,d1,a1

142 K Pol86 upevňovací materiál (pásky, úchyty...) bal 1,000 9,20 9,20

PP upevňovací materiál (pásky, úchyty...)

143 K Pol88 inštalačné prístrojové škatule do omietky, do SDK bal 1,000 23,00 23,00

PP inštalačné prístrojové škatule do omietky, do SDK

144 K AV technika
prípojné miesta PM... a káblové rozvody pre 

audiovizuálnu techniku
0,000 0,00 0,00

PP prípojné miesta PM... a káblové rozvody pre audiovizuálnu techniku

145 K Pol89
SYSBOARD18-A, krabica na osadenie prípojného 

miesta
ks 8,000 350,75 2 806,00

PP SYSBOARD18-A, krabica na osadenie prípojného miesta

146 K Pol90 S-G2508 Skrutky pre prípojné miesta ks 14,000 10,35 144,90

PP S-G2508 Skrutky pre prípojné miesta

147 K Pol91
SYFB22-CEE3/SCH ,Panel pre osadenie zásuvky 

230V
ks 24,000 16,10 386,40

PP SYFB22-CEE3/SCH ,Panel pre osadenie zásuvky 230V
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148 K Pol92 SKX40013, zápustná zásuvka STN 16A 250V IP54 ks 24,000 3,45 82,80

PP SKX40013, zápustná zásuvka STN 16A 250V IP54

149 K Pol93
SYFB26-L panel pre osadenie prípojného miesta 

HDBaseT
ks 14,000 22,08 309,12

PP SYFB26-L panel pre osadenie prípojného miesta HDBaseT

150 K Pol94
PUV-1510TXWP prípojné miesto HDMI, VGA - 

HDBaseT prevodník
ks 14,000 492,20 6 890,80

PP PUV-1510TXWP prípojné miesto HDMI, VGA - HDBaseT prevodník

151 K Pol95 SYFB21-1D0, panel pre XLR konektor ks 56,000 18,63 1 043,28

PP SYFB21-1D0, panel pre XLR konektor

152 K Pol96 NC3MDL1-B, konektor XLR na panel samec ks 28,000 7,13 199,64

PP NC3MDL1-B, konektor XLR na panel samec

153 K Pol97 NC3FDL1-B, konektor XLR na panel samica ks 28,000 7,94 222,32

PP NC3FDL1-B, konektor XLR na panel samica

154 K Pol98 SYFB21-3KEYSTONE, panel pre RJ45 konektory ks 14,000 37,95 531,30

PP SYFB21-3KEYSTONE, panel pre RJ45 konektory

155 K Pol99
HSEMRJ6GWT, TOOLLESS LINE keystone RJ45 tien. 

trieda Ea 10Gb (SFA) 4PPoE
ks 42,000 3,68 154,56

PP
HSEMRJ6GWT, TOOLLESS LINE keystone RJ45 tien. trieda Ea 10Gb 

(SFA) 4PPoE

156 K Pol100 SYFB21-L, prázdny panel ks 8,000 11,50 92,00

PP SYFB21-L, prázdny panel

157 K Pol101 kábel CMG 4 (4x2x0,2) do PM a k AV m 400,000 4,72 1 888,00

PP kábel CMG 4 (4x2x0,2) do PM a k AV

158 K Pol102
koax Schrack DIGI SAT 3010 75 Ohm 1,1/5,0 mm, do 

PM
m 670,000 0,82 549,40

PP koax Schrack DIGI SAT 3010 75 Ohm 1,1/5,0 mm, do PM

159 K Pol103
kábel CORDIAL CLS 225 FRNC 2x2,5, pre ozvuč., do 

PM a k 4 x repro
m 180,000 2,19 394,20

PP kábel CORDIAL CLS 225 FRNC 2x2,5, pre ozvuč., do PM a k 4 x repro

160 K Pol104
kábel CORDIAL CLS 240 FRNC 2x4, pre ozvuč., k 1 x 

basrepro
m 28,000 3,57 99,96

PP kábel CORDIAL CLS 240 FRNC 2x4, pre ozvuč., k 1 x basrepro

161 K Pol104wifi

wifi 802.11ac MIMO, (až 4 BSSID na jednom pásme), 

max. výkon TX 2,4 GHz: 22 dBm, 5 GHz: 22 dBm, 24 V 

PoE

ks 3,000 138,12 414,36

PP
wifi 802.11ac MIMO, (až 4 BSSID na jednom pásme), max. výkon TX 

2,4 GHz: 22 dBm, 5 GHz: 22 dBm, 24 V PoE

162 K Pol104wifi2

wifi 802.11ac MIMO, (až 4 BSSID na jednom pásme), 

max. výkon TX 2,4 GHz: 22 dBm, 5 GHz: 22 dBm, 24 V 

PoE

ks 2,000 138,00 276,00

PP
wifi 802.11ac MIMO, (až 4 BSSID na jednom pásme), max. výkon TX 

2,4 GHz: 22 dBm, 5 GHz: 22 dBm, 24 V PoE

163 K Pol104wifi3 prepäťová ochrana ST 1+2+3 pre exteriérovú kameru ks 1,000 123,05 123,05

PP prepäťová ochrana ST 1+2+3 pre exteriérovú kameru

164 K Pol105 podružný materiál + stratné % z 579,530 2,13 1 234,40

PP podružný materiál + stratné

165 K Pol106

monáž kompletnej LAN siete, vrátane zvárania a 

meranie na optických kábloch, prierazy, nastavenie 

systémov, meranie, meracie protokoly + práce vo 

výškach

hod 1 235,000 20,70 25 564,50

PP

monáž kompletnej LAN siete, vrátane zvárania a meranie na optických 

kábloch, prierazy, nastavenie systémov, meranie, meracie protokoly + 

práce vo výškach

166 K Pol107 montáž rozhlasu a zvonenia + práce vo výškach hod 30,000 20,70 621,00

PP montáž rozhlasu a zvonenia + práce vo výškach

167 K Pol108

montáž EZS, oživenie, programovanie, zaučenie 

obsluhy, pripojenie na PCO PZSR BB + práce vo 

výškach

hod 55,000 20,70 1 138,50

PP
montáž EZS, oživenie, programovanie, zaučenie obsluhy, pripojenie na 

PCO PZSR BB + práce vo výškach

168 K Pol109 montáž prípojných miest vrátane konektorov a káblov hod 242,000 20,70 5 009,40

PP montáž prípojných miest vrátane konektorov a káblov

169 K Pol110 odborne prehlaiadky 1,000 575,00 575,00

PP odborne prehlaiadky
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: IČO:

BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36018741

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. IČ DPH: SK2020085683

Projektant: IČO:

Teplan architekt, s.r.o., Banská Bystrica IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 199 750,78

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 199 750,78

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 199 750,78 20,00% 39 950,16

Cena s DPH v EUR 239 700,94

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

01 - SO-01  Nastavba podlažia nad severozápadným krídlom 3.NP

E1.7 - E 1.7. Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, 

bleskozvod
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Projektant:

Teplan architekt, 

s.r.o., Banská 

Bystrica

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 199 750,78

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 152 057,69

D2 - M21 - 155 Elektromontáže 42 635,44

D3 - M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení 1 541,55

D4 - M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 3 516,10

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 199 750,78

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

01 - SO-01  Nastavba podlažia nad severozápadným krídlom 3.NP

E1.7 - E 1.7. Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, 

bleskozvod
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Projektant:

Teplan architekt, 

s.r.o., Banská 

Bystrica

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 199 750,78

D D1 PRÁCE A DODÁVKY INÉ 152 057,69
230 K 62599000002 poznámka 0,000 0,00 0,00

PP poznámka

VV
"k správnemu naceneniu výkazu vymer jepotrebné 

naštudovaniu PD

VV
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol 

presne a zrozumiteľne špecifikovaný.  

VV
 V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky 

odvolávajú na konkrétneho výrobcu,  

VV
 výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu atď. resp. ak 

VV
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 

identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

VV
, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť 

VV

ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce 

v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo 

lepší výsledok

VV
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý 

účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo 

VV
 lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované 

pri pôvodnom predmete zákazky. 

VV Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. 

VV  0,000

VV Súčet 0,000

1 M 341010E563 Vodič Cu (CYA) : H07V-K 4 zeleno-žltý m 245,000 0,66 161,70

PP Vodič Cu (CYA) : H07V-K 4 zeleno-žltý

2 M 341010E583 Vodič Cu (CYA) : H07V-K 10 zeleno-žltý m 515,000 1,43 736,45

PP Vodič Cu (CYA) : H07V-K 10 zeleno-žltý

3 M 341010E597 Vodič Cu (CYA) : H07V-K 16 zeleno-žltý m 80,000 2,20 176,00

PP Vodič Cu (CYA) : H07V-K 16 zeleno-žltý

4 M 341010E611 Vodič Cu (CYA) : H07V-K 35 zeleno-žltý m 65,000 4,95 321,75

PP Vodič Cu (CYA) : H07V-K 35 zeleno-žltý

5 M 341010E623
Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 50 

zeleno-žltý
m 70,000 6,82 477,40

PP Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 50 zeleno-žltý

6 M 341010M502
Kábel 1-žilový Cu750V, lano (CYA) : H07V-K 240 

GNYE (RM) zel/žltý
m 30,000 36,30 1 089,00

PP Kábel 1-žilový Cu750V, lano (CYA) : H07V-K 240 GNYE (RM) zel/žltý

7 M 341215E011 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-O 2x1,5 RE EFK m 280,000 0,66 184,80

PP Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-O 2x1,5 RE EFK

8 M 341215E021 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-O 2x2,5 RE EFK m 70,000 1,43 100,10

PP Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-O 2x2,5 RE EFK

9 M 341215E110 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x1,5 RE EFK m 1 866,000 0,88 1 642,08

PP Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x1,5 RE EFK

10 M 341215E111 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-O 3x1,5 RE EFK m 58,000 0,88 51,04

PP Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-O 3x1,5 RE EFK

11 M 341215E120 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x2,5 RE EFK m 4 358,000 1,32 5 752,56

PP Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x2,5 RE EFK

12 M 341215E210 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 4x1,5 RE EFK m 271,000 1,10 298,10

PP Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 4x1,5 RE EFK

E1.7 - E 1.7. Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, 

bleskozvod

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

01 - SO-01  Nastavba podlažia nad severozápadným krídlom 3.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

13 M 341215E211 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-O 4x1,5 RE EFK m 43,000 1,10 47,30

PP Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-O 4x1,5 RE EFK

14 M 341215E310 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x1,5 RE EFK m 645,000 1,32 851,40

PP Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x1,5 RE EFK

15 M 341215E320 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x2,5 RE EFK m 54,000 2,20 118,80

PP Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x2,5 RE EFK

16 M 341215E330 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x4 RE EFK m 391,000 3,30 1 290,30

PP Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x4 RE EFK

17 M 341215E340 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x6 RE EFK m 72,000 4,95 356,40

PP Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x6 RE EFK

18 M 341315M120 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 4x50 m 65,000 2,42 157,30

PP Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 4x50

19 M 341315M132 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x70+35 m 10,000 50,60 506,00

PP Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x70+35

20 M 341315M174 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x185+95 m 5,000 134,20 671,00

PP Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x185+95

21 M 341610E002 Kábel Cu telefónny : SYKFY 2x2x0,5 m 106,000 0,33 34,98

PP Kábel Cu telefónny : SYKFY 2x2x0,5

22 M 341410M182 Kábel Al 1kV : 1-AYKY-J 3x240+120 m 46,000 17,82 819,72

PP Kábel Al 1kV : 1-AYKY-J 3x240+120

23 M 341710M021 Kábel Cu pre elektroniku YCYM 20x2x0,5 m 25,000 2,75 68,75

PP Kábel Cu pre elektroniku YCYM 20x2x0,5

24 M 345308A251
Šporáková prípojka rad.3S : 39563-23, zapustená, 

kompletná, biela
kus 1,000 22,00 22,00

PP Šporáková prípojka rad.3S : 39563-23, zapustená, kompletná, biela

25 M 345313L161
Prepínač rad.5 Valena™ : 774405, s krytom, bez 

rámika, biely
kus 23,000 6,16 141,68

PP Prepínač rad.5 Valena™ : 774405, s krytom, bez rámika, biely

26 M 345324L161
Prepínač rad.6 Valena™ : 774406, s krytom, bez 

rámika, biely
kus 6,000 4,84 29,04

PP Prepínač rad.6 Valena™ : 774406, s krytom, bez rámika, biely

27 M 345327L161
Prepínač rad.7 Valena™ : 774407, s krytom, bez 

rámika, biely
kus 13,000 7,48 97,24

PP Prepínač rad.7 Valena™ : 774407, s krytom, bez rámika, biely

28 M 345330L161
Ovládač tlač. rad.1/0 Valena™ : 774411, s krytom, bez 

rámika, biely
kus 16,000 5,94 95,04

PP Ovládač tlač. rad.1/0 Valena™ : 774411, s krytom, bez rámika, biely

29 M 345350A801
Spínač rad.1 Praktik 3553-01929 B, nástenný, 

kompletný, IP44, biely
kus 1,000 4,07 4,07

PP Spínač rad.1 Praktik 3553-01929 B, nástenný, kompletný, IP44, biely

30 M 345382L313 Ovládač tlač. T6 S1 J 22 RU 54 kus 1,000 10,26 10,26

PP Ovládač tlač. T6 S1 J 22 RU 54

31 M 345400L161
Zásuvka 1-nás. Valena™ : 774396, bez rámika (bez 

oc) biela
kus 151,000 4,84 730,84

PP Zásuvka 1-nás. Valena™ : 774396, bez rámika (bez oc) biela

32 M 345401L601
Zásuvka 1-nás. Mosaic™ : 77140 (2MD) bez rámika 

(oc) biela
kus 797,000 3,52 2 805,44

PP Zásuvka 1-nás. Mosaic™ : 77140 (2MD) bez rámika (oc) biela

33 M 345405L161
Zásuvka 1-nás. Valena™ : S74396, s prepäťovou 

ochranou, bez rámika (bez oc) biela
kus 23,000 43,34 996,82

PP
Zásuvka 1-nás. Valena™ : S74396, s prepäťovou ochranou, bez rámika 

(bez oc) biela

34 M 345405L601
Zásuvka 1-nás. Mosaic™ : S77140 (2MD) s 

prepäťovou ochranou (opt.sign) bez rámika, biela
kus 115,000 44,55 5 123,25

PP
Zásuvka 1-nás. Mosaic™ : S77140 (2MD) s prepäťovou ochranou 

(opt.sign) bez rámika, biela

35 M 345410L161
Zásuvka 2-nás. Valena™ : 774390, kompletná (bez oc) 

biela
kus 32,000 7,48 239,36

PP Zásuvka 2-nás. Valena™ : 774390, kompletná (bez oc) biela

36 M 345420A801
Zásuvka 1-nás. Praktik 5518-2929 B, nástenná, 

kompletná, s viečkom (bez oc) IP44, biela
kus 2,000 4,29 8,58

PP
Zásuvka 1-nás. Praktik 5518-2929 B, nástenná, kompletná, s viečkom 

(bez oc) IP44, biela

37 M 345425L107
Zásuvka 2-nás. Plexo™ IP55 : 69643, zapustená, bez 

rámika (BS) zvislá, s viečkom, predkáblovaná, béžová
kus 3,000 15,95 47,85

PP
Zásuvka 2-nás. Plexo™ IP55 : 69643, zapustená, bez rámika (BS) 

zvislá, s viečkom, predkáblovaná, béžová

38 M 345531L002
Rámik 1-násobný Valena™ Neutrál 774461, biely, 

prúžok - priehľadný
kus 79,000 2,42 191,18

PP Rámik 1-násobný Valena™ Neutrál 774461, biely, prúžok - priehľadný

39 M 345532L002
Rámik 2-násobný Valena™ Neutrál 774462, 

univerzálny, biely, prúžok - priehľadný
kus 44,000 2,86 125,84

PP
Rámik 2-násobný Valena™ Neutrál 774462, univerzálny, biely, prúžok - 

priehľadný
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

40 M 345534L002
Rámik 4-násobný Valena™ Neutrál 774464, 

univerzálny, biely, prúžok - priehľadný
kus 9,000 10,34 93,06

PP
Rámik 4-násobný Valena™ Neutrál 774464, univerzálny, biely, prúžok - 

priehľadný

41 M 345534L601
- doska montážna Mosaic™ 80254 pre 4x2MD (10MD) 

vodorovná
kus 48,000 7,15 343,20

PP - doska montážna Mosaic™ 80254 pre 4x2MD (10MD) vodorovná

42 M 345534L605
Rámik 4-násobný Mosaic™ 78808 (4x2MD) 

horizontálny, biely
kus 4,000 8,80 35,20

PP Rámik 4-násobný Mosaic™ 78808 (4x2MD) horizontálny, biely

43 M 345534L610
Rámik x-násobný Mosaic™ 78810 (10MD) 

horizontálny, biely
kus 211,000 9,79 2 065,69

PP Rámik x-násobný Mosaic™ 78810 (10MD) horizontálny, biely

44 M 345601D030

Krabica KP (68) prístrojová 1-nás : KUP 68Hf-201/3 

SK (D71x73) pre duté priečky, pre spojenie do 

súvislého radu

kus 159,000 0,99 157,41

PP
Krabica KP (68) prístrojová 1-nás : KUP 68Hf-201/3 SK (D71x73) pre 

duté priečky, pre spojenie do súvislého radu

45 M 345612K004
Krabica KU univerzálna : KU 68-1901HF (D75x42) 

bezhalogénová, čierna
kus 35,000 1,54 53,90

PP
Krabica KU univerzálna : KU 68-1901HF (D75x42) bezhalogénová, 

čierna

46 M 345620D700

Krabica KR rozvodná uzatvorená IP67 : 6455-11P/5 

(122x122x44,6) 4x vývodka Pg16 (5x4/4mm2) plast, 

čierny

kus 211,000 2,86 603,46

PP
Krabica KR rozvodná uzatvorená IP67 : 6455-11P/5 (122x122x44,6) 4x 

vývodka Pg16 (5x4/4mm2) plast, čierny

47 M 345623L022
Krabica KP prístrojová 2-nás : 69661 Plexo™ IP55, na 

povrch, 2x membránová priechodka, zvislá, sivá
kus 3,000 11,55 34,65

PP
Krabica KP prístrojová 2-nás : 69661 Plexo™ IP55, na povrch, 2x 

membránová priechodka, zvislá, sivá

48 M 3456270L03
Krabica podlahová : 089606, plast, prístr. jednotka, kryt 

pre vlepenie podl. krytiny (12MD) sivá
kus 4,000 56,10 224,40

PP
Krabica podlahová : 089606, plast, prístr. jednotka, kryt pre vlepenie 

podl. krytiny (12MD) sivá

49 M 3456270L28
Krabica podlahová : 089616, plast, prístr. jednotka, kryt 

pre vlepenie podl. krytiny (24MD) sivá
kus 4,000 106,70 426,80

PP
Krabica podlahová : 089616, plast, prístr. jednotka, kryt pre vlepenie 

podl. krytiny (24MD) sivá

50 M 345651I503
Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 087171 : HFXP-Turbo 

25, čierna
m 38,000 1,43 54,34

PP Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 087171 : HFXP-Turbo 25, čierna

51 M 345652K200 Rúrka el-inšt FeZn ohybná 3313 : KOPEX 13, kovová m 106,000 5,50 583,00

PP Rúrka el-inšt FeZn ohybná 3313 : KOPEX 13, kovová

52 M 345710L000
Lišta el-inšt plastová : 30008 DLPlus 20x12,5 (šxv) s 

krytom, biela
m 69,000 1,10 75,90

PP Lišta el-inšt plastová : 30008 DLPlus 20x12,5 (šxv) s krytom, biela

53 M 345711L004
Kanál el-inšt plastový : 10433 DLP 150x65 (šxv) bez 

krytu (0-2 oddelenia) biely
m 531,000 15,73 8 352,63

PP
Kanál el-inšt plastový : 10433 DLP 150x65 (šxv) bez krytu (0-2 

oddelenia) biely

54 M 345711L006
Kanál el-inšt plastový : 10453 DLP 195x65 (šxv) bez 

krytu (0-3 oddelenia) biely
m 60,000 24,20 1 452,00

PP
Kanál el-inšt plastový : 10453 DLP 195x65 (šxv) bez krytu (0-3 

oddelenia) biely

55 M 345718L000 - spojka krytu : 33602, pre DLPlus 20x12,5 kus 23,000 1,10 25,30

PP - spojka krytu : 33602, pre DLPlus 20x12,5

56 M 345718L001
- záslepka : 31202, pre DLPlus 20x12,5 (koncový diel) 

biely
kus 10,000 1,08 10,80

PP - záslepka : 31202, pre DLPlus 20x12,5 (koncový diel) biely

57 M 345718L002
- uhol vnútorný-vonkajší : 30221, pre DLPlus 20x12,5 

(variabilný) biely
kus 9,000 1,65 14,85

PP - uhol vnútorný-vonkajší : 30221, pre DLPlus 20x12,5 (variabilný) biely

58 M 345718L004 - odbočka T : 30224, pre DLPlus 20x12,5 (T diel) biela kus 12,000 2,53 30,36

PP - odbočka T : 30224, pre DLPlus 20x12,5 (T diel) biela

59 M 345718L010
- krabica rozvodná lištová : 30316, pre DLPlus 

75x75x35, bez svoriek, biela
kus 12,000 3,85 46,20

PP
- krabica rozvodná lištová : 30316, pre DLPlus 75x75x35, bez svoriek, 

biela

60 M 345718L011
- svorkovnica : 31210, rozbočovacia, svorky 4x4, pre 

DLPlus rozvodné krabice
kus 12,000 5,17 62,04

PP
- svorkovnica : 31210, rozbočovacia, svorky 4x4, pre DLPlus rozvodné 

krabice

61 M 345718L241
- spojka kanálu : 10691, pre kanál DLP, so západkami, 

pre inštaláciu pri spájaní kanálov, biela
kus 177,000 1,32 233,64

PP
- spojka kanálu : 10691, pre kanál DLP, so západkami, pre inštaláciu pri 

spájaní kanálov, biela
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62 M 345718L243 - priehradka vnútorná : 10583, pre kanál DLP hĺbky 65 m 531,000 2,97 1 577,07

PP - priehradka vnútorná : 10583, pre kanál DLP hĺbky 65

63 M 345718L244
- kryt kanálu ohybný š.130 : 10524, pre celý kanál 

DLP150x65, biely
m 531,000 7,92 4 205,52

PP - kryt kanálu ohybný š.130 : 10524, pre celý kanál DLP150x65, biely

64 M 345718L245
- spojka krytu : 10804, samolepiaca, pre šírku krytu 

130 kanála DLP, biela
kus 177,000 2,20 389,40

PP
- spojka krytu : 10804, samolepiaca, pre šírku krytu 130 kanála DLP, 

biela

65 M 345718L249
- uhol plochý : 10790, pre kanál DLP 150x65 (kolmé 

90°odbočenie) biely
kus 54,000 27,28 1 473,12

PP - uhol plochý : 10790, pre kanál DLP 150x65 (kolmé 90°odbočenie) biely

66 M 345718L255
- záslepka koncová : 10706, pre kanál DLP 150x65, 

biela
kus 56,000 3,08 172,48

PP - záslepka koncová : 10706, pre kanál DLP 150x65, biela

67 M 345718L260
- spojka kanálu : 10691, pre kanál DLP, so západkami, 

pre inštaláciu pri spájaní kanálov, biela
kus 20,000 1,27 25,40

PP
- spojka kanálu : 10691, pre kanál DLP, so západkami, pre inštaláciu pri 

spájaní kanálov, biela

68 M 345718L262 - priehradka vnútorná : 10583, pre kanál DLP hĺbky 65 m 60,000 2,97 178,20

PP - priehradka vnútorná : 10583, pre kanál DLP hĺbky 65

69 M 345718L263
- kryt kanálu ohybný š.65 : 10521, pre 1/2 deleného 

kanála DLP 150x65, biely (použiť 2ks)
m 120,000 3,74 448,80

PP
- kryt kanálu ohybný š.65 : 10521, pre 1/2 deleného kanála DLP 150x65, 

biely (použiť 2ks)

70 M 345718L264
- spojka krytu : 10801, samolepiaca, pre šírku krytu 65 

kanála DLP, biela (použiť 2ks)
kus 40,000 1,82 72,80

PP
- spojka krytu : 10801, samolepiaca, pre šírku krytu 65 kanála DLP, biela 

(použiť 2ks)

71 M 345718L265
- priehradka rozdeľovacia : 10473, pre kanál DLP hĺbky 

65, plastová
m 60,000 4,84 290,40

PP - priehradka rozdeľovacia : 10473, pre kanál DLP hĺbky 65, plastová

72 M 345718L274
- záslepka koncová : 10706, pre kanál DLP 150x65, 

biela
kus 4,000 3,08 12,32

PP - záslepka koncová : 10706, pre kanál DLP 150x65, biela

73 M 3481P0221
LED svietidlo prisadené typ ZULI 36W/4000K, 4680 

lm, dĺžka 1415 mm
kus 64,000 379,20 24 268,80

PP LED svietidlo prisadené typ ZULI 36W/4000K, 4680 lm, dĺžka 1415 mm

74 M 3481P0222
LED svietidlo prisadené typ HUGE 30W/4000K, 3250 

lm, PRIEMER 400 mm
kus 20,000 326,40 6 528,00

PP
LED svietidlo prisadené typ HUGE 30W/4000K, 3250 lm, PRIEMER 400 

mm

75 M 3481P0223
LED svietidlo prisadené typ HUGE 30W/4000K, 3560 

lm, PRIEMER 400 mm
kus 18,000 266,40 4 795,20

PP
LED svietidlo prisadené typ HUGE 30W/4000K, 3560 lm, PRIEMER 400 

mm

76 M 3481P0224
LED svietidlo zapustené typ LIPO80-S 32W/4000K, 

3730 lm, dĺžka 842 mm
kus 12,000 225,60 2 707,20

PP
LED svietidlo zapustené typ LIPO80-S 32W/4000K, 3730 lm, dĺžka 842 

mm

77 M 3481P0225 LED pás do SDK  9,6W/24V m 42,000 13,44 564,48

PP LED pás do SDK  9,6W/24V

78 M 3481P0226 LED zdroj 24V 200W, SLIM ks 3,000 72,00 216,00

PP LED zdroj 24V 200W, SLIM

79 M 3481P0227 Al profil na uloženie LED pásu m 42,000 4,95 207,90

PP Al profil na uloženie LED pásu

80 M 3481P0228 Ovládanie DALI ks 1,000 99,00 99,00

PP Ovládanie DALI

81 M 3481P0229
LED svietidlo prisadené typ HUGE 29W/4000K, 3400 

lm, PRIEMER 500 mm
kus 6,000 403,20 2 419,20

PP
LED svietidlo prisadené typ HUGE 29W/4000K, 3400 lm, PRIEMER 500 

mm

82 M 3481P0230
LED svietidlo prisadené typ LIPO 60 24W/4000K, 3040 

lm, dĺžka 1122 mm
kus 20,000 254,40 5 088,00

PP
LED svietidlo prisadené typ LIPO 60 24W/4000K, 3040 lm, dĺžka 1122 

mm

83 M 3481P0231
LED svietidlo prisadené typ LIPO 60 24W/4000K, 3040 

lm, dĺžka 1122 mm + núdzový modul
kus 12,000 331,20 3 974,40

PP
LED svietidlo prisadené typ LIPO 60 24W/4000K, 3040 lm, dĺžka 1122 

mm + núdzový modul

84 M 3482M003141 Svietidlo stropné A2360M80BW LED 2x18W, IP20 kus 2,000 55,20 110,40

PP Svietidlo stropné A2360M80BW LED 2x18W, IP20

85 M 3482M00391 Svietidlo s vypínačom I1301SB +  FL 1x30W, IP20 kus 1,000 10,80 10,80

PP Svietidlo s vypínačom I1301SB +  FL 1x30W, IP20

86 M 3483E0363
Svietidlo strop., násten. žiarivk. 581 03 02 2 x FD-D 

18W IP 65
kus 1,000 38,40 38,40

PP Svietidlo strop., násten. žiarivk. 581 03 02 2 x FD-D 18W IP 65
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87 M 3485P00053 High - End Slim led reflektor 50W - IP 65 kus 1,000 30,00 30,00

PP High - End Slim led reflektor 50W - IP 65

88 M 3488S001461
Svietidlo núdzové NORMALUX/ MULTINORMA-LED 

18W.3h IP20
kus 39,000 174,00 6 786,00

PP Svietidlo núdzové NORMALUX/ MULTINORMA-LED 18W.3h IP20

89 M 3488S07811 Svietidlo LED typ AURA 47428, 30W IP 43 kus 6,000 92,40 554,40

PP Svietidlo LED typ AURA 47428, 30W IP 43

90 M 3488S07847 Svietidlo senzorové AURA  - 47432, 1x30W IP 43 kus 1,000 115,80 115,80

PP Svietidlo senzorové AURA  - 47432, 1x30W IP 43

91 M 354311631 Helvar ( 444 ) MINI INPUT UNIT kus 4,000 132,00 528,00

PP Helvar ( 444 ) MINI INPUT UNIT

92 M 354311648
Svietidlo zapustené typ PROTECH 15 58255, 1 x 13W,   

IP 44
kus 14,000 98,40 1 377,60

PP Svietidlo zapustené typ PROTECH 15 58255, 1 x 13W,   IP 44

93 M 3543500R52
Koncovka na kábel 1kV : EPKT-0031, bez kábelových 

ôk, 4x(25-70mm2)
sada 4,000 22,00 88,00

PP
Koncovka na kábel 1kV : EPKT-0031, bez kábelových ôk, 4x(25-

70mm2)

94 M 3543500R54
Koncovka na kábel 1kV : EPKT-0063, bez kábelových 

ôk, 4x(150-400mm2)
sada 6,000 137,50 825,00

PP
Koncovka na kábel 1kV : EPKT-0063, bez kábelových ôk, 4x(150-

400mm2)

95 M 3549000A34 Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4 kg 162,450 3,08 500,35

PP Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4

96 M 3549001A70 Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8 kg 109,200 6,82 744,74

PP Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8

97 M 3549001A71 Drôt uzemňovací zvodový izolovaný AlMgSi D8 m 124,000 1,95 241,80

PP Drôt uzemňovací zvodový izolovaný AlMgSi D8

98 M 3549001A72 Drôt uzemňovací zvodový izolovaný AlMgSi D10 m 33,000 2,42 79,86

PP Drôt uzemňovací zvodový izolovaný AlMgSi D10

99 M 3549017A04
- podpera vedenia (Cu) do izolácií, sadrokartónu : PV 

17-4 Cu, klinec (D5x140+200)mm
kus 165,000 6,05 998,25

PP
- podpera vedenia (Cu) do izolácií, sadrokartónu : PV 17-4 Cu, klinec 

(D5x140+200)mm

100 M 3549020A20
- podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, 

betónová
kus 107,000 1,76 188,32

PP - podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, betónová

101 M 3549024A71
- podpera vedenia (AlMgSi) : PV 32, na svetlíky a 

oceľové konštrukcie
kus 158,000 1,43 225,94

PP - podpera vedenia (AlMgSi) : PV 32, na svetlíky a oceľové konštrukcie

102 M 3549030A41
- podstavec (betón) k zvodovej tyči JP a OB, 

betón/FeZn (350x350mm)
kus 5,000 8,80 44,00

PP - podstavec (betón) k zvodovej tyči JP a OB, betón/FeZn (350x350mm)

103 M 3549040A90 Svorka na potrubie (BERNARD) pre Cu pás kus 30,000 0,66 19,80

PP Svorka na potrubie (BERNARD) pre Cu pás

104 M 3549040A91 - páska Cu uzemňovacia (pre Bernard) kus 30,000 0,66 19,80

PP - páska Cu uzemňovacia (pre Bernard)

105 M 3549040A92 Svorka uzemňovacia ZS 4 4 mm BERNARD kus 23,000 0,94 21,62

PP Svorka uzemňovacia ZS 4 4 mm BERNARD

106 M 3549047A01
Svorka pre zvodové a uzemňovacie tyče D20 (AlMgSi) 

: SJ 01 (4xM8)
kus 5,000 1,65 8,25

PP Svorka pre zvodové a uzemňovacie tyče D20 (AlMgSi) : SJ 01 (4xM8)

107 M 3549047A05
Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (AlMgSi) : SJ 02 

(4xM8)
kus 11,000 1,76 19,36

PP Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (AlMgSi) : SJ 02 (4xM8)

108 M 3549047A10 Svorka krížová (AlMgSi) : SK (4xM8) kus 21,000 2,20 46,20

PP Svorka krížová (AlMgSi) : SK (4xM8)

109 M 3549047A20 Svorka spojovacia (AlMgSi) : SS, s príložkou (2xM8) kus 84,000 1,65 138,60

PP Svorka spojovacia (AlMgSi) : SS, s príložkou (2xM8)

110 M 3549047A30
Svorka pripájacia (AlMgSi) : SP 1, pre spojenie 

kovových súčiastoky (2xM8)
kus 10,000 1,65 16,50

PP
Svorka pripájacia (AlMgSi) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastoky 

(2xM8)

111 M 3549047A36 Svorka skúšobná (AlMgSi) : SZ (4xM8) kus 11,000 1,65 18,15

PP Svorka skúšobná (AlMgSi) : SZ (4xM8)

112 M 3549047A50
Svorka uzemňovacia (AlMgSi) : SR 03 A, spojenie 

kruhových vodičov a pásoviny (2xR8)
kus 11,000 1,65 18,15

PP
Svorka uzemňovacia (AlMgSi) : SR 03 A, spojenie kruhových vodičov a 

pásoviny (2xR8)

113 M 3549050A03 Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m) kus 11,000 22,00 242,00

PP Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m)

114 M 3549062A01 Uholník ochranný (AlMgSi) : OU 1,7 (1,7m) kus 11,000 5,50 60,50

PP Uholník ochranný (AlMgSi) : OU 1,7 (1,7m)
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115 M 3549062A05
- držiak ochranného uholníka (AlMgSi) : DU Z, do 

muriva (150mm)
kus 22,000 1,10 24,20

PP - držiak ochranného uholníka (AlMgSi) : DU Z, do muriva (150mm)

116 M 3549071A01 Štítok označovací (FeZn) kus 11,000 0,66 7,26

PP Štítok označovací (FeZn)

117 M 3549090D01
Prípojnica potenciálového vyrovnania : EVP-SK, s 

krytom
kus 1,000 13,20 13,20

PP Prípojnica potenciálového vyrovnania : EVP-SK, s krytom

118 M 3549090K01 Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, s krytom kus 2,000 14,30 28,60

PP Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, s krytom

119 M 35491X288 Zberná tyč dĺžka 4,0 m k. č. 103260 DEHN ks 5,000 38,50 192,50

PP Zberná tyč dĺžka 4,0 m k. č. 103260 DEHN

120 M 3581350C40 Tlačidlo núdzového vypnutia 0 766 02 Mosaic kus 9,000 38,50 346,50

PP Tlačidlo núdzového vypnutia 0 766 02 Mosaic

121 M 3581351C11 Ovládač LIVORNO 13 183 zo sklom kus 1,000 165,00 165,00

PP Ovládač LIVORNO 13 183 zo sklom

122 M 920AM306311 Príchytka OBO1169251, 46-52 MM, 2056/F kus 64,000 3,30 211,20

PP Príchytka OBO1169251, 46-52 MM, 2056/F

123 M 920AN36006 Hmoždinka HL 8 + skrutka kus 1 500,000 0,13 195,00

PP Hmoždinka HL 8 + skrutka

124 M 999999009
Kompenzačný rozvádzač MCS 137-11-1, 137,5 kVAr - 

ELTEC
EUR 1,000 3 250,00 3 250,00

PP Kompenzačný rozvádzač MCS 137-11-1, 137,5 kVAr - ELTEC

125 M 999999011 Kábelové lávky spolu ( viď špecifikácia ) sada 1,000 8 681,42 8 681,42

PP Kábelové lávky spolu ( viď špecifikácia )

126 M 999999012 Rozvádzače spolu ( viď špecifikácia ) sada 1,000 21 417,88 21 417,88

PP Rozvádzače spolu ( viď špecifikácia )

127 M VIS7426248
10" tlačítko, antibakteriálny povrch podsvietené, 

gravírované na zákazku
ks 3,000 57,50 172,50

PP 10" tlačítko, antibakteriálny povrch podsvietené, gravírované na zákazku

128 M VIS7426249
Wall-Smart V2 set pre zapustenú montáž 10" panelu 

T3
ks 1,000 282,90 282,90

PP Wall-Smart V2 set pre zapustenú montáž 10" panelu T3

129 M VIS7426250
10" dotykový panel rady T3 do muriva, čierny, nízky 

profil, sklenené prevedenie vrátane interkomu
ks 1,000 1 679,00 1 679,00

PP
10" dotykový panel rady T3 do muriva, čierny, nízky profil, sklenené 

prevedenie vrátane interkomu

D D2 M21 - 155 Elektromontáže 42 635,44

130 K 210010031
Montáž el-inšt rúrky (kov) ohybná, voľne, alebo pod 

omietku D16 (d13)mm (Kopex)
m 100,000 1,15 115,00

PP
Montáž el-inšt rúrky (kov) ohybná, voľne, alebo pod omietku D16 

(d13)mm (Kopex)

131 K 210010033
Montáž el-inšt rúrky (kov) ohybná, voľne, alebo pod 

omietku D25 (d23)mm
m 44,000 1,15 50,60

PP
Montáž el-inšt rúrky (kov) ohybná, voľne, alebo pod omietku D25 

(d23)mm

132 K 210010102
Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, 

rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm
m 69,000 0,35 24,15

PP
Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, 

šírka nad 20 do 40mm

133 K 210010107
Montáž el-inšt parapetného kanála (plast) vrátane 

spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka 110 až 220mm
m 591,000 7,36 4 349,76

PP
Montáž el-inšt parapetného kanála (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, 

bez krabíc, šírka 110 až 220mm

134 K 210010306
Montáž krabice do dutých priečok 1-nás KP (68) bez 

zapojenia, prístrojová
kus 79,000 1,50 118,50

PP
Montáž krabice do dutých priečok 1-nás KP (68) bez zapojenia, 

prístrojová

135 K 210010307
Montáž krabice do dutých priečok 2-3-nás KP (68) bez 

zapojenia, prístrojová
kus 44,000 2,30 101,20

PP
Montáž krabice do dutých priečok 2-3-nás KP (68) bez zapojenia, 

prístrojová

136 K 210010308
Montáž krabice do dutých priečok 4-5-nás KP (68) bez 

zapojenia, prístrojová
kus 9,000 3,22 28,98

PP
Montáž krabice do dutých priečok 4-5-nás KP (68) bez zapojenia, 

prístrojová

137 K 210010322
Montáž krabice do muriva KR (97) vrátane zapojenia, 

rozvodka s vekom a svorkovnicou
kus 35,000 5,75 201,25

PP
Montáž krabice do muriva KR (97) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom 

a svorkovnicou

138 K 210010351
Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 

4mm2, rozvodka IP40-66 (6455-11)
kus 211,000 8,05 1 698,55

PP
Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2, rozvodka IP40-

66 (6455-11)

139 K 210010466

Montáž plastovej podlahovej krabice do zdvojenej 

podlahy, vrátane prístrojových jednotiek, pre 4-6 

prístroje

kus 4,000 11,50 46,00
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PP
Montáž plastovej podlahovej krabice do zdvojenej podlahy, vrátane 

prístrojových jednotiek, pre 4-6 prístroje

140 K 210010467

Montáž plastovej podlahovej krabice do zdvojenej 

podlahy, vrátane prístrojových jednotiek, nad 6 

prístrojov

kus 4,000 18,40 73,60

PP
Montáž plastovej podlahovej krabice do zdvojenej podlahy, vrátane 

prístrojových jednotiek, nad 6 prístrojov

141 K 210010521
Odviečkovanie, zaviečkovanie krabíc s viečkom na 

závit
kus 35,000 0,23 8,05

PP Odviečkovanie, zaviečkovanie krabíc s viečkom na závit

142 K 210010522
Odviečkovanie, zaviečkovanie krabíc s viečkom na 

skrutku
kus 211,000 0,35 73,85

PP Odviečkovanie, zaviečkovanie krabíc s viečkom na skrutku

143 K 210100002 Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2 kus 10,000 0,86 8,60

PP Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2

144 K 210100003 Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2 kus 46,000 1,15 52,90

PP Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2

145 K 210100005 Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 35 mm2 kus 2,000 3,45 6,90

PP Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 35 mm2

146 K 210100006 Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 50 mm2 kus 2,000 4,03 8,06

PP Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 50 mm2

147 K 210100012 Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 240 mm2 kus 2,000 7,48 14,96

PP Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 240 mm2

148 K 210100251
Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou 

záklopkou do 4x10 mm2
kus 197,000 4,37 860,89

PP Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou do 4x10 mm2

149 K 210100253
Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou 

záklopkou 4x 35-50 mm2
kus 2,000 15,41 30,82

PP
Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 4x 35-50 

mm2

150 K 210100256
Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou 

záklopkou 4x185 mm2
kus 2,000 25,76 51,52

PP Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 4x185 mm2

151 K 210100258
Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou 

záklopkou do 5x4 mm2
kus 21,000 5,18 108,78

PP Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou do 5x4 mm2

152 K 210100259
Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou 

záklopkou 5x 6-10 mm2
kus 21,000 6,33 132,93

PP Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 5x 6-10 mm2

153 K 210100604
Montáž prírubovej 1-cestnej koncovky, pre 1kV 

celoplastové káble 3x70+50 mm2
kus 4,000 34,50 138,00

PP
Montáž prírubovej 1-cestnej koncovky, pre 1kV celoplastové káble 

3x70+50 mm2

154 K 210100607
Montáž prírubovej 1-cestnej koncovky, pre 1kV 

celoplastové káble 3x240+120 mm2
kus 6,000 48,88 293,28

PP
Montáž prírubovej 1-cestnej koncovky, pre 1kV celoplastové káble 

3x240+120 mm2

155 K 210110021 Montáž, spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1 kus 1,000 5,75 5,75

PP Montáž, spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1

156 K 210110043 Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5 kus 23,000 2,88 66,24

PP Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5

157 K 210110045 Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6 kus 6,000 2,88 17,28

PP Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6

158 K 210110046 Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.7 kus 7,000 3,22 22,54

PP Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.7

159 K 210110047
Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1S (signálna 

tlejivka)
kus 16,000 2,88 46,08

PP Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1S (signálna tlejivka)

160 K 210110082 Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3 kus 1,000 5,98 5,98

PP Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3

161 K 210111002 Montáž, zásuvka vstavaná 16A/ do 380V, 2P+Z kus 912,000 3,68 3 356,16

PP Montáž, zásuvka vstavaná 16A/ do 380V, 2P+Z

162 K 210111021
Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-

násobná 10/16A - 250V, koncová
kus 206,000 5,75 1 184,50

PP
Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 

250V, koncová

163 K 210111101
Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 

16A/500V, 2P+Z
kus 2,000 5,75 11,50

PP Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 16A/500V, 2P+Z

164 K 210111111
Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP67, 

16A/500V, 2P+Z
kus 3,000 5,18 15,54

PP Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP67, 16A/500V, 2P+Z
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165 K 210140200
Montáž a zapojenie núdzového STOP tlačidla do 

panelu, do skrinky
kus 2,000 5,98 11,96

PP Montáž a zapojenie núdzového STOP tlačidla do panelu, do skrinky

166 K 210170001
Montáž, trafo NN 1-fáz vstavané, 1x prim : 1x sek, do 

200VA
kus 3,000 27,60 82,80

PP Montáž, trafo NN 1-fáz vstavané, 1x prim : 1x sek, do 200VA

167 K 210190003 Montáž rozvodnice do 100kg kus 1,000 51,75 51,75

PP Montáž rozvodnice do 100kg

168 K 210190004 Montáž rozvodnice do 150kg kus 4,000 80,50 322,00

PP Montáž rozvodnice do 150kg

169 K 210190052 Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 300kg kus 3,000 86,25 258,75

PP Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 300kg

170 K 210190054 Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 500kg kus 1,000 8,05 8,05

PP Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 500kg

171 K 210200008
Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, 

komp. žiarivka, LED) prisadené, IP20-44
kus 44,000 8,05 354,20

PP
Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, 

LED) prisadené, IP20-44

172 K 210200034
Montáž, interiérové svietidlo - 2x zdroj (halog. žiarovka, 

komp. žiarivka, LED) prisadené, IP20-44, s vypínačom
kus 2,000 8,05 16,10

PP
Montáž, interiérové svietidlo - 2x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, 

LED) prisadené, IP20-44, s vypínačom

173 K 210200036
Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, 

komp. žiarivka, LED) prisadené, IP20-44
kus 1,000 8,05 8,05

PP
Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, 

LED) prisadené, IP20-44

174 K 210200039
Montáž, núdzové svietidlo, IP20-44, prisadené 

nástenné
kus 39,000 9,20 358,80

PP Montáž, núdzové svietidlo, IP20-44, prisadené nástenné

175 K 210200118
Montáž, reflektor, svetlomet, IP40-54, 1x zdroj 

(výbojka)
kus 1,000 11,50 11,50

PP Montáž, reflektor, svetlomet, IP40-54, 1x zdroj (výbojka)

176 K 210200200
Montáž Al profilov pre LED pásy 12V/DC, vrátane 

plastových krytiek, pre povrchovú montáž
m 27,000 2,30 62,10

PP
Montáž Al profilov pre LED pásy 12V/DC, vrátane plastových krytiek, pre 

povrchovú montáž

177 K 210200205
Montáž LED pásov 12V/DC do Al profilov, 1-farebné, 

RGB, vrátane spojok a konektorov
m 27,000 2,30 62,10

PP
Montáž LED pásov 12V/DC do Al profilov, 1-farebné, RGB, vrátane 

spojok a konektorov

178 K 210200409
Montáž a zapojenie transformátora IP67, pre 

zabudovateľné LED svietidlá
kus 3,000 10,35 31,05

PP
Montáž a zapojenie transformátora IP67, pre zabudovateľné LED 

svietidlá

179 K 210201017
Montáž, interiérové žiarivkové svietidlo - 2x lineárna 

žiarivka 14-18W, prisadené, IP20-44
kus 108,000 12,65 1 366,20

PP
Montáž, interiérové žiarivkové svietidlo - 2x lineárna žiarivka 14-18W, 

prisadené, IP20-44

180 K 210203003
Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, 

komp. žiarivka, LED) prisadené IP20-44
kus 22,000 8,05 177,10

PP
Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, 

LED) prisadené IP20-44

181 K 210220025
Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 

120mm2, spojenie svorkami
m 171,000 2,30 393,30

PP
Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie 

svorkami

182 K 210220107
Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, 

AlMgSi drôt D8
m 397,000 5,98 2 374,06

PP Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8

183 K 210220108
Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, 

AlMgSi lano s oceľ. dušou do 50mm2
m 33,000 6,44 212,52

PP
Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi lano s oceľ. 

dušou do 50mm2

184 K 210220222
Montáž zvodovej tyče  dĺžky nad 3m, upevnenie na 

hrebeň strechy, na OK, betón
kus 5,000 21,85 109,25

PP
Montáž zvodovej tyče  dĺžky nad 3m, upevnenie na hrebeň strechy, na 

OK, betón

185 K 210220301
Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek 

(SS,SP1,SR 03)
kus 105,000 4,37 458,85

PP Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)

186 K 210220302
Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky 

(SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)
kus 71,000 4,60 326,60

PP Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)

187 K 210220321 Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bernard) kus 30,000 4,03 120,90

PP Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bernard)

188 K 210220325 Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice kus 3,000 9,20 27,60

PP Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice

189 K 210220361
Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, 

pripojenie vedenia
kus 11,000 20,70 227,70
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PP
Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie 

vedenia

190 K 210220372
Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, 

do muriva
kus 11,000 13,00 143,00

PP Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva

191 K 210220401 Označenie zvodu štítkom (kov, plast) kus 11,000 2,53 27,83

PP Označenie zvodu štítkom (kov, plast)

192 K 210220431
Tvarovanie montážneho dielu - zvodovej tyče, 

ochrannej rúrky, uholníka
kus 2,000 4,14 8,28

PP Tvarovanie montážneho dielu - zvodovej tyče, ochrannej rúrky, uholníka

193 K 210220451
Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-

25mm2, voľne uložené, bez pripojenia
m 840,000 0,92 772,80

PP
Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, voľne uložené, 

bez pripojenia

194 K 210800530
Montáž, vodič Cu lanové jadro, inštalačný, voľne 

uložený H07V-K, CYA 25
m 62,000 0,92 57,04

PP
Montáž, vodič Cu lanové jadro, inštalačný, voľne uložený H07V-K, CYA 

25

195 K 210800531
Montáž, vodič Cu lanové jadro, inštalačný, voľne 

uložený H07V-K, CYA 70 - 240
m 100,000 1,15 115,00

PP
Montáž, vodič Cu lanové jadro, inštalačný, voľne uložený H07V-K, CYA 

70 - 240

196 K 210810001 Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 2x1,5 m 280,000 0,69 193,20

PP Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 2x1,5

197 K 210810002 Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 2x2,5 m 70,000 0,69 48,30

PP Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 2x2,5

198 K 210810005 Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5 m 1 924,000 0,69 1 327,56

PP Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5

199 K 210810006 Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x2,5 m 4 387,000 0,69 3 027,03

PP Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x2,5

200 K 210810009 Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 4x1,5 m 314,000 0,69 216,66

PP Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 4x1,5

201 K 210810015 Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x1,5 m 645,000 0,81 522,45

PP Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x1,5

202 K 210810016 Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x2,5 m 54,000 0,81 43,74

PP Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x2,5

203 K 210810017 Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x4-16 m 465,000 0,92 427,80

PP Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x4-16

204 K 210810091
Montáž, kábel Cu 1kV voľne uložený CYKY 4x50, 

3x50+25 (+35)
m 65,000 1,73 112,45

PP Montáž, kábel Cu 1kV voľne uložený CYKY 4x50, 3x50+25 (+35)

205 K 210810092
Montáž, kábel Cu 1kV voľne uložený CYKY 4x70, 

3x70+35 (+50)
m 10,000 2,30 23,00

PP Montáž, kábel Cu 1kV voľne uložený CYKY 4x70, 3x70+35 (+50)

206 K 210810096
Montáž, kábel Cu 1kV voľne uložený CYKY 4x185, 

3x185+95
m 5,000 4,83 24,15

PP Montáž, kábel Cu 1kV voľne uložený CYKY 4x185, 3x185+95

207 K 210810117
Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x240, 

3x240+120
m 46,000 6,56 301,76

PP Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x240, 3x240+120

208 K 213280060 PPV (pomocné a podružné výkony) % 6,000 317,40 1 904,40

PP PPV (pomocné a podružné výkony)

209 K 213280061 Podružný materiál % 2,000 1 523,75 3 047,50

PP Podružný materiál

210 K 213280062 Zaobstarávacia prirážka % 1,000 1 523,75 1 523,75

PP Zaobstarávacia prirážka

211 K 213280063 Stratné % 3,000 382,38 1 147,13

PP Stratné

212 K 213280064 Prirážka na dopravu % 1,000 1 523,75 1 523,75

PP Prirážka na dopravu

213 K 213280065 Prirážka na presun % 1,000 1 523,75 1 523,75

PP Prirážka na presun

214 K 213290046 Demontáž jestvujúceho bleskozvodu hod 40,000 11,50 460,00

PP Demontáž jestvujúceho bleskozvodu

215 K 213290150 Drobné elektroinštalačné práce hod 30,000 11,50 345,00

PP Drobné elektroinštalačné práce

216 K 213290166 Montáž káblových lávok hod 120,000 13,80 1 656,00

PP Montáž káblových lávok

217 K 213291000
Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie 

správy
hod 80,000 14,95 1 196,00

PP Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy

Strana 76 z 128



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

218 K 213291003 Montáž Al lišty m 27,000 2,65 71,55

PP Montáž Al lišty

219 K 213291005 Montáž ovládacích tlačítiek ks 3,000 6,44 19,32

PP Montáž ovládacích tlačítiek

220 K 213291006 Montáž dotykového ovládacieho panelu ks 1,000 63,25 63,25

PP Montáž dotykového ovládacieho panelu

D D3 M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení 1 541,55
221 K 220261622 Osadenie HM 8 do muriva z tehly kus 1 500,000 0,95 1 425,00

PP Osadenie HM 8 do muriva z tehly

222 K 220280221 Montáž, kábel uložený v rúrkach SYKFY 1-5x2x0,5 m 100,000 0,84 84,00

PP Montáž, kábel uložený v rúrkach SYKFY 1-5x2x0,5

223 K 220280511 Montáž, kábel uložený v žľabe YCYM 2x2x0,5 m 31,000 1,05 32,55

PP Montáž, kábel uložený v žľabe YCYM 2x2x0,5

D D4 M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 3 516,10
224 K 460030072 Búranie betónových vozoviek hr. 15 cm m2 40,600 21,50 872,90

PP Búranie betónových vozoviek hr. 15 cm

225 K 460030081 Rezanie drážky v asfalte, betóne m 116,000 3,50 406,00

PP Rezanie drážky v asfalte, betóne

226 K 460200163 Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3 m 193,000 5,00 965,00

PP Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3

227 K 460560163 Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3 m 193,000 2,00 386,00

PP Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3

228 K 460620013 Provizórna úprava terénu, zemina tr.3 m2 67,550 2,00 135,10

PP Provizórna úprava terénu, zemina tr.3

229 K 460650014
Podkladová vrstva cesty, penetrovaný makadam, 

vrstva 20cm
m2 40,600 18,50 751,10

PP Podkladová vrstva cesty, penetrovaný makadam, vrstva 20cm
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: IČO:

BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36018741

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. IČ DPH: SK2020085683

Projektant: IČO:

Teplan architekt, s.r.o., Banská Bystrica IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 876,05

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 3 876,05

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 3 876,05 20,00% 775,21

Cena s DPH v EUR 4 651,26

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

01 - SO-01  Nastavba podlažia nad severozápadným krídlom 3.NP

E1.8 - E 1.8. Plynoinštalácia
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Projektant:

Teplan architekt, 

s.r.o., Banská 

Bystrica

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 3 876,05

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 3 498,77

    723 - Vnútorný plynovod 2 784,37

    734 - Armatúry 322,56

    767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 162,00

    783 - Nátery 229,84

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M 377,28

    272 - Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody 377,28

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 876,05

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

01 - SO-01  Nastavba podlažia nad severozápadným krídlom 3.NP

E1.8 - E 1.8. Plynoinštalácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Projektant:

Teplan architekt, 

s.r.o., Banská 

Bystrica

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 876,05

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV 3 498,77
45 K 62599000002 poznámka 0,000 0,00 0,00

PP poznámka

VV
"k správnemu naceneniu výkazu vymer jepotrebné 

naštudovaniu PD

VV
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol 

presne a zrozumiteľne špecifikovaný.  

VV
 V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky 

odvolávajú na konkrétneho výrobcu,  

VV
 výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu atď. resp. ak 

VV
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 

identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

VV
, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť 

VV

ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce 

v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo 

lepší výsledok

VV
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý 

účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo 

VV
 lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované 

pri pôvodnom predmete zákazky. 

VV Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. 

VV Súčet 0,000

D 723 Vnútorný plynovod 2 784,37

1 K 72311-0201 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 10 m 0,200 12,96 2,59

PP Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 10

2 K 72311-0202 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15 m 20,000 15,12 302,40

PP Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15

3 K 72311-0203 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20 m 1,000 16,74 16,74

PP Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20

4 K 72311-0204 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25 m 1,000 19,44 19,44

PP Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25

5 K 72311-0205 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 32 m 1,000 23,76 23,76

PP Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 32

6 K 72311-0207
Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50 

+ 5ks koleno K57/90
m 18,000 45,36 816,48

PP
Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50 + 5ks koleno 

K57/90

7 K 72315-0341
Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 

32/25
kus 1,000 16,20 16,20

PP Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 32/25

8 K 72315-0343
Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 

50/25
kus 1,000 27,00 27,00

PP Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 50/25

9 K 72315-0352
Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 

50/20
kus 1,000 42,12 42,12

PP Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 50/20

10 K 72315-0365 Chránička plyn. potrubia D 38/2.6 m 1,000 12,96 12,96

PP Chránička plyn. potrubia D 38/2.6

11 K 72315-0368 Chránička plyn. potrubia D 76/3.2- 2 ks m 1,000 22,68 22,68

PP Chránička plyn. potrubia D 76/3.2- 2 ks

12 K 72319-0203
Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20 

-pripojenie kotla
súbor 1,000 58,32 58,32

E1.8 - E 1.8. Plynoinštalácia

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania
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PP Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20 -pripojenie kotla

13 K 72319-0205
Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 32-

pripojenie na existujúci rozvod
súbor 1,000 88,56 88,56

PP
Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 32-pripojenie na 

existujúci rozvod

14 K 72323-1111 Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/8 kus 1,000 7,24 7,24

PP Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/8

15 K 72323-11112
Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/8 s 

hadicovým nástavcom
kus 1,000 7,24 7,24

PP
Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/8 s hadicovým 

nástavcom

16 K 72323-1112 Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1/2 kus 1,000 7,24 7,24

PP Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1/2

17 K 72323-1112A Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy  G 1/2+zátka kus 1,000 8,10 8,10

PP Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy  G 1/2+zátka

18 K 72323-1113 Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4 kus 2,000 9,50 19,00

PP Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4

19 K 72323-1115 Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 5/4 kus 1,000 21,60 21,60

PP Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 5/4

20 K 72323-1117 Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 2 kus 1,000 42,12 42,12

PP Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 2

21 K 72323-4221
Reg. tlaku Tartaríny R73-vstup 1kPa, výstup 2kPa s BR 

a PV dod. HUTIRA Slovakia
kus 1,000 691,20 691,20

PP
Reg. tlaku Tartaríny R73-vstup 1kPa, výstup 2kPa s BR a PV dod. 

HUTIRA Slovakia

22 K 72399-9904
Vnútorný plynovod HZS T4-vrtanie otvorov pre prechod 

potrubia cez steny, zapucovanie
hod 7,000 15,98 111,86

PP
Vnútorný plynovod HZS T4-vrtanie otvorov pre prechod potrubia cez 

steny, zapucovanie

23 K 72399-9905
Vnútorný plynovod HZS T5- odstavenie rozvodu plynu 

v DRS
hod 5,000 11,88 59,40

PP Vnútorný plynovod HZS T5- odstavenie rozvodu plynu v DRS

24 K 72399-9906
Vnútorný plynovod HZS T6- východzia revízia VTZ 

plynového Bg
hod 12,000 25,06 300,72

PP Vnútorný plynovod HZS T6- východzia revízia VTZ plynového Bg

25 K 99872-3101
Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 

m
t 0,200 297,00 59,40

PP Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m

D 734 Armatúry 322,56

26 M 553 000010 Oceľové konštrukcie - predbežná cena kg 20,000 4,54 90,80

PP Oceľové konštrukcie - predbežná cena

27 K 73442-1130
Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 

160 ,rozsah 0-40kPa
kus 1,000 70,20 70,20

PP
Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160 ,rozsah 0-

40kPa

28 K 73442-1150
Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 

160, rozsah 0-6kPa
kus 1,000 70,20 70,20

PP
Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160, rozsah 0-

6kPa

29 K 73442-4101
Kondenzačná slučka na privarenie zahnutá PN 250 do 

300°C
kus 2,000 12,96 25,92

PP Kondenzačná slučka na privarenie zahnutá PN 250 do 300°C

30 K 73442-4912
Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 

M 20x1,5
kus 2,000 26,78 53,56

PP Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5

31 K 73442-4933 Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 15 kus 2,000 5,94 11,88

PP Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 15

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 162,00

32 K 76799-5101
Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 

kg
kg 20,000 8,10 162,00

PP Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg

D 783 Nátery 229,84

33 K 78311-4530
Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC olejové dvojnás. +1x 

email
m2 1,000 11,66 11,66

PP Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC olejové dvojnás. +1x email

34 K 78311-4730 Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC olejové základné m2 1,000 7,02 7,02

PP Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC olejové základné

35 K 78342-4340
Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email 

+zákl.
m 42,000 3,02 126,84

PP Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.

36 K 78342-4740 Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné m 42,000 1,73 72,66
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PP Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné

37 K 78342-5350
Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email 

+zákl.-chráničky
m 2,000 4,21 8,42

PP Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.-chráničky

38 K 78342-5750
Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm základné- 

chráničky
m 2,000 1,62 3,24

PP Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm základné- chráničky

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M 377,28

D 272 Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody 377,28

39 K 80323-30101 Ostatný doplnkový materiál súbor 1,000 168,48 168,48

PP Ostatný doplnkový materiál

40 K 80341-0010 Príprava na tlakovú skúšku vzduchom  do 0,6 MPa úsek 1,000 81,00 81,00

PP Príprava na tlakovú skúšku vzduchom  do 0,6 MPa

41 K 80343-0040 Skúška tesnosti potrubia DN do 40 kus 18,000 0,32 5,76

PP Skúška tesnosti potrubia DN do 40

42 K 80343-0080 Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80 kus 16,000 0,54 8,64

PP Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80

43 K 80344-0050 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa  50 m 42,000 2,05 86,10

PP Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa  50

44 K 80349-0050 Čistenie potrubí pre prípojky do DN 50 m 42,000 0,65 27,30

PP Čistenie potrubí pre prípojky do DN 50
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: IČO:

BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36018741

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. IČ DPH: SK2020085683

Projektant: IČO:

Teplan architekt, s.r.o., Banská Bystrica IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 129 102,64

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 129 102,64

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 129 102,64 20,00% 25 820,53

Cena s DPH v EUR 154 923,17

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

02 - SO-02  Prístavba výťahu

E2.1 - E 2.1. Architektonické a stavebné riešenie, E 2.2. Statika
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Projektant:

Teplan architekt, 

s.r.o., Banská 

Bystrica

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 129 102,64

HSV - Práce a dodávky HSV 20 328,81

    1 - Zemné práce 3 392,80

    2 - Zakladanie 3 448,56

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 2 140,43

    4 - Vodorovné konštrukcie 365,18

    5 - Komunikácie 705,62

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 053,17

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 424,33

    99 - Presun hmôt HSV 2 798,72

PSV - Práce a dodávky PSV 51 693,65

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 122,11

    712 - Izolácie striech 2 329,44

    713 - Izolácie tepelné 6 147,27

    733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 76,64

    735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 19,48

    762 - Konštrukcie tesárske 11 664,92

    763 - Konštrukcie - drevostavby 2 887,36

    764 - Konštrukcie klampiarske 23 130,97

    766 - Konštrukcie stolárske 3 783,93

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 527,49

    776 - Podlahy povlakové 456,35

    783 - Dokoncovacie práce - nátery 33,16

    784 - Dokoncovacie práce - malby 514,53

M - M 57 080,18

    43-M - Montáž oceľových konštrukcií 23 730,18

    33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh 33 350,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 129 102,64

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

02 - SO-02  Prístavba výťahu

E2.1 - E 2.1. Architektonické a stavebné riešenie, E 2.2. Statika
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Projektant:

Teplan architekt, 

s.r.o., Banská 

Bystrica

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 129 102,64

D HSV Práce a dodávky HSV 20 328,81
1 K 62599000002 poznámka 0,000 0,00 0,00

PP poznámka

VV
"k správnemu naceneniu výkazu vymer jepotrebné 

naštudovaniu PD

VV
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol 

presne a zrozumiteľne špecifikovaný.  

VV
 V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky 

odvolávajú na konkrétneho výrobcu,  

VV
 výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu atď. resp. ak 

VV
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 

identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

VV
, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť 

VV

ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce 

v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo 

lepší výsledok

VV
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý 

účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo 

VV
 lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované 

pri pôvodnom predmete zákazky. 

VV Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. 

VV  0,000

VV Súčet 0,000

D 1 Zemné práce 3 392,80

2 K 130201001.S
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 

ručne
m3 49,595 41,80 2 073,07

PP Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne

VV (0,8+2,4+0,8)*(3+0,8)*2,6 39,520

VV (0,8+2,4+0,8)*(1,4)*1,1 6,160

VV Medzisúčet   45,680

VV 13,05*0,3   " plocha predd vstupom 3,915

VV Medzisúčet 3,915

VV Súčet  pod vtah 49,595

3 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 49,595 0,90 44,64

PP Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3

4 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 49,595 4,19 207,80

PP
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 

do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

5 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 347,165 0,42 145,81

PP
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 

do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

VV zeminaM3

VV Súčet   - odvoz zeminy -  / do 10 km/ 0,000

VV 49,595*7 "Prepočítané koeficientom množstva 347,165

VV Súčet 347,165

6 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 

100 do 1000 m3
m3 49,595 1,95 96,71

PP Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3

E2.1 - E 2.1. Architektonické a stavebné riešenie, E 2.2. Statika

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

7 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny 

vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených
m3 49,595 0,95 47,12

PP
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s 

hrubým urovnaním nezhutnených

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 79,352 9,80 777,65

PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

D 2 Zakladanie 3 448,56

9 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm
m3 0,770 48,75 37,54

PP
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 

mm

VV 2,9*2,4*0,1 0,696

VV 0,4*0,93*0,1*2 0,074

VV Súčet 0,770

10 K 273313612.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25 m3 5,767 108,87 627,85

PP Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25

VV 2,9*2,4*0,8 5,568

VV 0,4*0,93*0,1*2 0,074

VV 2,5 *0,05 " podkladný VP3 0,125

VV Súčet pod zaklZB dosku 5,767

11 K 274313711.S Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 m3 0,428 115,90 49,61

PP Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30

VV 0,3*0,75*0,95*2  " pred vytyhom 0,428

VV Súčet 0,428

12 K 274351217.S
Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-

tradičné
m2 3,040 18,69 56,82

PP Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné

VV 0,8*0,95*2*2 3,040

VV Súčet 3,040

13 K 274351218.S
Debnenie stien základových pásov, odstránenie-

tradičné
m2 3,040 5,00 15,20

PP Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné

14 K 2733215R1
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 

30/37- vodostavebný beton so XYPEXom,
m3 2,911 138,98 404,57

PP
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37- 

vodostavebný beton so XYPEXom,

VV 2,9*2,4*0,4 2,784

VV 0,93*0,91*0,15 0,127

VV Súčet 2,911

15 K 273351217.S
Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-

tradičné
m2 5,248 16,58 87,01

PP Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné

VV (2,7+2)*2*0,4 3,760

VV 1,6*0,93 1,488

VV Súčet 5,248

16 K 273351218.S
Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-

tradičné
m2 5,248 5,42 28,44

PP Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné

17 K 2793215R2
Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 

30/37, vodostavebný beton so XYPEXom,
m3 4,108 138,60 569,37

PP
Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37, 

vodostavebný beton so XYPEXom,

VV (2,1+2)*2*1,67*0,3 4,108

VV Súčet  pod výtah 4,108

18 K 279351101.S
Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-

dielce
m2 15,718 18,98 298,33

PP Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-dielce

VV 1,6*2,1 3,360

VV (1,6+2,1)*2*1,67 12,358

VV Súčet 15,718

19 K 279351102.S
Debnenie základových múrov jednostranné 

odstránenie-dielce
m2 15,718 6,23 97,92

PP Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-dielce

20 K 279361821.S
Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 

(10505)
t 0,455 2 584,40 1 175,90

PP Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 140,43

21 K 311272123
Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P6-

650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (250x249x499)
m3 3,413 240,15 819,63

PP
Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P6-650 hladkých, na 

MVC a maltu YTONG (250x249x499)

22 K 342901119
Montáž protipožiarne utesnenie profesných rozvodov v 

konštrukciách
sub 1,000 1 250,00 1 250,00

PP Montáž protipožiarne utesnenie profesných rozvodov v konštrukciách

23 M 5518217PC01 Požiarny tesniaci tmel / napr INTUMEX/, 310 ml ks 6,000 11,80 70,80

PP Požiarny tesniaci tmel / napr INTUMEX/, 310 ml

D 4 Vodorovné konštrukcie 365,18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 411321414.S
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 

25/30
m3 0,576 118,90 68,49

PP Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 25/30

VV 2,4*4*0,06  0,576

VV Súčet 0,576

25 K 411354173.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 

zaťaženie do 12 kPa zhotovenie
m2 9,600 13,56 130,18

PP
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa 

zhotovenie

VV 2,4*4 9,600

VV Súčet 9,600

26 K 411354174.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 

zaťaženie do 12 kPa odstránenie
m2 9,600 5,23 50,21

PP
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa 

odstránenie

27 K 411362021.S

Výstuž stropov doskových, trámových, 

vložkových,konzolových alebo balkónových, zo 

zváraných sietí KARI

t 0,045 2 584,40 116,30

PP
Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo 

balkónových, zo zváraných sietí KARI

VV 0,045 "podlaha 0,045

VV Súčet 0,045

D 5 Komunikácie 705,62

28 K 564760211.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm
m2 13,050 10,19 132,98

PP
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s 

rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm

29 K 567132115.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s 

rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po 

zhutnení hr. 200 mm

m2 13,050 16,98 221,59

PP
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a 

zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm

30 K 5821371R1
Kryt cementobetónový , v spáde  s povrchovou 

metličkovou úpravou hr. 100 mm
m2 13,050 26,90 351,05

PP
Kryt cementobetónový , v spáde  s povrchovou metličkovou úpravou hr. 

100 mm

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 053,17

31 K 612409991.S
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, 

dverí, podláh, obkladov atď.
m 15,000 3,56 53,40

PP
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, 

obkladov atď.

VV "špalety dverných otvorov po montáži dverí výtahu"

VV 15 15,000

VV Súčet 15,000

32 K 612425931.S
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 

dverného štuková
m2 10,320 18,26 188,44

PP Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková

VV (2,8*2+3)*0,3*4 10,320

VV Súčet 10,320

33 K 612460122.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 

hĺbkovou na nasiakavé podklady
m2 27,000 1,98 53,46

PP
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé 

podklady

VV 13,5*2 27,000

VV Súčet 27,000

34 K 612460151.S
Príprava vnútorného podkladu stien cementovým 

prednástrekom, hr. 3 mm
m2 27,300 4,84 132,13

PP
Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 

mm

35 K 612460201.S
Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 

mm
m2 27,300 8,90 242,97

PP Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm

36 K 612460207.S
Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 

mm
m2 27,300 8,71 237,78

PP Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm

37 K 612473185
Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien 

(meria sa v m2 plochy)
M2 27,300 2,11 57,60

PP
Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 

plochy)

38 K 612473186
Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany 

stien (meria sa v m dľ.)
m 27,300 2,21 60,33

PP
Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v 

m dľ.)

39 K 6252507R1

Kontaktný zatepľovací systém extrudovaný polystyrén 

hr. 100 mm + omietka , zrno 2 mm   - vid popis v PD, 

ozn VF3

m2 4,645 56,50 262,44

PP
Kontaktný zatepľovací systém extrudovaný polystyrén hr. 100 mm + 

omietka , zrno 2 mm   - vid popis v PD, ozn VF3

VV VF3

VV kontaktný zatepľovací systém ETICS 

VV - tepelný izolant extrudovaný polystyrén hrúbka 100 mm
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VV   vyhotovený na žb. stenu s hydroizoláciou

VV   tenkovrstvová omietka roztieraná s maximálnou 

VV   hrúbkou zrna 2 mm. Farba  S4005 - G20Y

VV - 2 x náterová hydroizolácia napr . K100 Swartz

VV 0,3986+0,2062  "sz 0,605

VV 2,07 "sv 2,070

VV 1,97 "jz 1,970

VV Súčet 4,645

40 K 6252507R10

Kontaktný zatepľovací systém extrudovaný polystyrén 

hr. 100 mm + omietka , zrno 2 mm   - vid popis v PD, 

ozn VF3a

m2 0,960 62,70 60,19

PP
Kontaktný zatepľovací systém extrudovaný polystyrén hr. 100 mm + 

omietka , zrno 2 mm   - vid popis v PD, ozn VF3a

VV VF3A  

VV - seperačná ochranná hydroizolácia 

VV - kontaktný zatepľovací systém ETICS 

VV - tepelný izolant extrudovaný polystyrén hrúbka 100 mm

VV   vyhotovený na žb. stenu s hydroizoláciou

VV   armovacia  omietka bez povrchovej úpravy

VV - 2 x náterová hydroizolácia napr . K100 Swartz

VV - železobetónová stena 200 mm

VV 0,48*2 0,960

VV Súčet 0,960

41 K 6252507R31
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 

mm + omietka , zrno 2 mm   - vid popis v PD, ozn VF2
m2 14,561 69,40 1 010,53

PP
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm + omietka , 

zrno 2 mm   - vid popis v PD, ozn VF2

VV VF2  

VV kontaktný zatepľovací systém ETICS 

VV
- tepelný izolant fasádne dosky z minerálnej vlny, napr.  FKD, 

hrúbka 200 mm

VV vyhotovený na existujúcu omietku

VV omietku primárne očistiť tlakovou vodou

VV
tenkovrstvová omietka roztieraná WEBER PAS TOPDRY s 

maximálnou hrúbkou zrna 2 mm. 

VV Farba  S4005 - G20Y

VV 15,147*0,391+15,65*0,552 14,561

VV Súčet 14,561

42 K 6252507R41
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 40 

mm + omietka , zrno 2 mm   - vid popis v PD, ozn VF2a
m2 6,021 53,60 322,73

PP
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 40 mm + omietka , 

zrno 2 mm   - vid popis v PD, ozn VF2a

VV VF2A  

VV
kontaktný zatepľovací systém ETICS WEBER-SAINT-

GOBAIN

VV
- tepelný izolant fasádne dosky z minerálnej vlny, napr.  FKD, 

hrúbka 40 mm

VV vyhotovený na existujúcu omietku

VV omietku primárne očistiť tlakovou vodou

VV
tenkovrstvová omietka roztieraná  s maximálnou hrúbkou zrna 

2 mm. 

VV Farba  S4005 - G20Y

VV (18,35+0,835)*2*0,1 3,837

VV (1,14+1,59)*2*0,2*2 2,184

VV Súčet 6,021

43 K 6252507R21
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 

mm + omietka , zrno 2 mm   - vid popis v PD, ozn VF4
m2 2,837 55,40 157,17

PP
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm + omietka , 

zrno 2 mm   - vid popis v PD, ozn VF4

VV -  kontaktný zatepľovací systém ETICS 

VV
  tenkovrstvová omietka roztieraná s maximálnou hrúbkou 

zrna 2 mm. Farba  S4005 - G20Y

VV
- tepelný izolant fasádne dosky z minerálnej vlny, napr.  FKD, 

hrúbka 80 mm

VV - lepidlo na báze akrylátovej disperzie

VV 2,1*1,351 " striežka vstupu 2,837

VV Súčet 2,837

44 K 6252507R43
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 

mm    - vid popis v PD, ozn VF2b
m2 1,800 68,50 123,30

PP
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm    - vid popis 

v PD, ozn VF2b

VV VF2b

VV kontaktný zatepľovací systém ETICS 

VV
- tepelný izolant fasádne dosky z minerálnej vlny, napr.  FKD, 

hrúbka 160 mm

VV vyhotovený na existujúcu omietku

VV omietku primárne očistiť tlakovou vodou

VV tenkovrstvová omietka armovacia

VV 0,75*2,4  " 3np 1,800

VV Súčet 1,800
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45 K 625250769
Kontaktný zatepľovací systém - priplatok za lišty k 

ETICS / rohovniky,profily, lišty atd - ozn a-ch v PD/
m2 30,824 15,80 487,02

PP
Kontaktný zatepľovací systém - priplatok za lišty k ETICS / 

rohovniky,profily, lišty atd - ozn a-ch v PD/

VV 4,645+0,96+14,561+6,021+2,837+1,8 30,824

VV Súčet 30,824

46 K 632451441.S
Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s 

dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 40 mm
m2 1,600 11,64 18,62

PP
Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) 

do 4 m2 a hr. do 40 mm

VV po priečky - dobetonávky stropov

VV 1,6 1,600

VV Súčet 1,600

47 K 632452248.S
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 

tlaku 25 MPa, hr. 45 mm
m2 2,500 32,44 81,10

PP
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 

45 mm

48 K 632452249.S
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 

tlaku 25 MPa, hr. 50 mm
m2 3,360 37,40 125,66

PP
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 

50 mm

VV 1,6*2,1  " vp1 3,360

VV Súčet 3,360

49 K 632452257.S
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 

tlaku 25 MPa, hr. 90 mm
m2 5,000 58,90 294,50

PP
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 

90 mm

VV 2,500*2 5,000

VV Súčet 5,000

50 K 63247700R21 samoniveličná stierka 3- 5 mm,  dod a montáž m2 10,000 8,38 83,80

PP samoniveličná stierka 3- 5 mm,  dod a montáž

VV 2,5*4 10,000

VV Súčet 10,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 424,33

51 K 941941041.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m
m2 277,388 2,20 610,25

PP
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 

1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

VV (3,75+1,2)*2*(0,56+15,465-1,8)  140,828

VV (2,4+2*1,2)*2*(0,56+15,465-1,8)  136,560

VV Súčet 277,388

52 K 941941291.S

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 

lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 

šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 554,776 1,54 854,36

PP

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého 

pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 

10 m

53 K 941941841.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m
m2 277,388 1,50 416,08

PP
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 

1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

54 K 941955004.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 

podlahy nad 2,50 do 3,5 m
m2 15,000 7,27 109,05

PP
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 

do 3,5 m

55 K 944944103 Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit m2 277,388 1,60 443,82

PP Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit

56 K 944944803
Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete 

Baumit
m2 277,388 0,63 174,75

PP Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit

57 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m M2 15,000 3,50 52,50

PP Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m

58 K 962052211.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 

m2 železobetonového nadzákladného,  -2,40000t
m3 1,530 161,08 246,45

PP
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 

železobetonového nadzákladného,  -2,40000t

VV 1,7*0,9 "B4 1,530

VV Súčet 1,530

59 K 965042231.S

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 

mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 

m2 -2,20000t

m3 0,324 183,13 59,33

PP
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty 

asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t

VV 3,6*0,6*0,15  " B2 chodnik 0,324

VV Súčet 0,324

60 K 968061127
Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 

m2
ks 2,000 1,23 2,46

PP Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2
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VV 1+1  "B20 2,000

VV Súčet 2,000

61 K 9680623R1 Vybúranie  rámov okien - s oplechvaním a parapetom m2 11,400 1,98 22,57

PP Vybúranie  rámov okien - s oplechvaním a parapetom

VV 3*1,9*2  "B3 11,400

VV Súčet 11,400

62 K 968063455 Vybúranie kovových dverových zárubní,  -0,08200t m2 3,200 16,80 53,76

PP Vybúranie kovových dverových zárubní,  -0,08200t

VV 0,8*2*2  " B20 3,200

VV Súčet 3,200

63 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 

podlažie nad alebo pod základným podlažím
t 5,302 10,15 53,82

PP
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo 

pod základným podlažím

64 K 979011121.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 

ďalšie podlažie
t 10,604 7,12 75,50

PP Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie

VV 5,302*2 "Prepočítané koeficientom množstva 10,604

VV Súčet 10,604

65 K 97908,01
poplatok za uloženie na skladke-  /regionálna skladka/- 

stavebná suť
t 5,302 18,50 98,09

PP poplatok za uloženie na skladke-  /regionálna skladka/- stavebná suť

66 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 5,302 13,08 69,35

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

67 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 53,020 0,41 21,74

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

VV 5,302*10 "Prepočítané koeficientom množstva 53,020

VV Súčet 53,020

68 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 5,302 10,25 54,35

PP Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

69 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
t 5,302 1,15 6,10

PP
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 

ďalších 5 m

D 99 Presun hmôt HSV 2 798,72

70 K 999281R11 Presun hmôt pre práce HSV t 73,265 38,20 2 798,72

PP Presun hmôt pre práce HSV

D PSV Práce a dodávky PSV 51 693,65

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 122,11

71 K 7111131R82
Náterová  hydroizolácia - K100 schvartz,dvojnásobná     

/dod a mtz/
m2 5,960 19,32 115,15

PP Náterová  hydroizolácia - K100 schvartz,dvojnásobná     /dod a mtz/

VV 1,6*2,1 3,360

VV 2,6 2,600

VV Súčet 5,960

72 K 998711203.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

nad 12 do 60 m
% 1,200 5,80 6,96

PP Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m

D 712 Izolácie striech 2 329,44

73 K 7122900R2 Zhotovenie parozábrany pre strechy m2 37,800 4,18 158,00

PP Zhotovenie parozábrany pre strechy

74 M 283237300
Samolepicí parozábrana z SBS modifikovaného 

asfaltu, VEDAGARD® MULTI SK
m2 50,087 5,34 267,46

PP
Samolepicí parozábrana z SBS modifikovaného asfaltu, VEDAGARD® 

MULTI SK

VV parozabranaVOD*1,15

VV parozabranaZVI*1,2

VV Súčet 0,000

VV 43,554*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva 50,087

VV Súčet 50,087

75 K 712311116.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 

za studena lakom reflexným
m2 37,800 1,10 41,58

PP
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena lakom 

reflexným

76 M 246170000100.S Lak asfaltový reflexný t 0,033 4 279,00 141,21

PP Lak asfaltový reflexný

VV 111,357*0,0003 "Prepočítané koeficientom množstva 0,033

VV Súčet 0,033

77 K 7123311R1
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10 

st.,natavením, podkladný pas
m2 37,800 4,18 158,00

PP
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10 st.,natavením, 

podkladný pas

VV 4,6 4,600
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VV 4,3 4,300

VV 0,82 0,820

VV 2,2*12 26,400

VV Medzisúčet 36,120

VV 2,2*0,3+3,4*0,3 1,680

VV Medzisúčet 1,680

VV Súčet 37,800

78 M 628332192
SBS modifikovaný asfaltový podkladný - Elastobit 

GG40 SPEED profile SBS
m2 43,554 4,18 182,06

PP
SBS modifikovaný asfaltový podkladný - Elastobit GG40 SPEED profile 

SBS

79 K 7123416R1
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 

pásom, i pritavením
m2 37,800 4,62 174,64

PP
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásom, i 

pritavením

80 M 6283321798
Hydroizolacný pás - Elastobit TOP 42 speed profile 

SBS  hr.4,2mm
m2 43,554 8,27 360,19

PP Hydroizolacný pás - Elastobit TOP 42 speed profile SBS  hr.4,2mm

81 K 7128417R31 Zhotovenie difuznej folie m2 130,550 1,32 172,33

PP Zhotovenie difuznej folie

82 M 28328299 difuzna folia m2 156,660 2,04 319,59

PP difuzna folia

83 K 7129910R1
Montáž podkladnej konštrukcie z  dosiek na atike šírky 

311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie
m 12,420 6,16 76,51

PP
Montáž podkladnej konštrukcie z  dosiek na atike šírky 311 - 410 mm 

pod klampiarske konštrukcie

VV 4,3+0,2+2,2*1,2*3 12,420

VV Súčet 12,420

84 M 60726930055 Doska DURELIS 22 m2 14,904 13,64 203,29

PP Doska DURELIS 22

VV 12,42*1,2 14,904

VV Súčet 14,904

85 K 998712203.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky nad 12 do 24 m
% 22,600 3,30 74,58

PP
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 

24 m

D 713 Izolácie tepelné 6 147,27

86 K 7131211R2 Montáž tepelnej izolácie  minerálnou vlnou, kladená m2 261,100 8,36 2 182,80

PP Montáž tepelnej izolácie  minerálnou vlnou, kladená

87 M 6314409804
Doska  hr  100 mm, čadičová minerálna izolácia , 

fasádna doska
m2 266,322 11,91 3 171,90

PP Doska  hr  100 mm, čadičová minerálna izolácia , fasádna doska

88 M 2837640669 Podlahový polystyrén EPS 200 S hr. 8cm m2 2,550 10,98 28,00

PP Podlahový polystyrén EPS 200 S hr. 8cm

89 K 713142160.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 

spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve
m2 12,360 2,78 34,36

PP
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z 

polystyrénu v jednej vrstve

VV 4,6+4,3+0,82+2,2*1,2 12,360

VV Súčet 12,360

90 M 283720001900
Podlahový polystyrén EPS 100 S, 1000x500 mm, 

BAUMIT
m3 0,062 130,63 8,10

PP Podlahový polystyrén EPS 100 S, 1000x500 mm, BAUMIT

VV (4,6+4,3+0,82)*(0,02+0,087)/2*1,02 0,530

VV (2,2*1,2)*(0,02+0,04)/2*1,02 0,081

VV Súčet 0,611

VV 0,611*0,102 "Prepočítané koeficientom množstva 0,062

VV Súčet 0,062

91 K 7131464R1
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° PUR 

doskou
m2 11,400 2,50 28,50

PP Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° PUR doskou

92 M 1611108
Izolácia na báze PIR/PUR  hrúbka 80 mm, ploché 

strechy
m2 1,714 41,56 71,23

PP Izolácia na báze PIR/PUR  hrúbka 80 mm, ploché strechy

93 M 1611126
Izolácia na báze PIR/PUR  hrúbka 120 mm, ploché 

strechy
m2 0,836 43,78 36,60

PP Izolácia na báze PIR/PUR  hrúbka 120 mm, ploché strechy

94 M 1611129
Izolácia na báze PIR/PUR  hrúbka 160 mm, ploché 

strechy
m2 9,078 46,05 418,04

PP Izolácia na báze PIR/PUR  hrúbka 160 mm, ploché strechy

95 K 998713204.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 

24 m do 36 m
% 59,800 2,81 167,74

PP Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 76,64

96 K 733191914.S
Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie 

kovaním a zavarením DN 20
ks 8,000 9,58 76,64
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PP
Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a 

zavarením DN 20

VV 2*4  " B6 8,000

VV Súčet 8,000

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 19,48

97 K 735151811.S
Demontáž vykurovacieho telesa panelového 

jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm,  -0,01235t
ks 4,000 4,87 19,48

PP
Demontáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového stavebnej 

dĺžky do 1500 mm,  -0,01235t

VV 4  " B6 4,000

VV Súčet 4,000

D 762 Konštrukcie tesárske 11 664,92

98 K 762431220.S
Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých 

hmôt tvrdými drevotrieskovými na zraz
m2 130,550 4,90 639,70

PP
Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých hmôt tvrdými 

drevotrieskovými na zraz

99 M 6071551216 Doska DTD duralis ,   hr 22 mm m2 156,663 25,74 4 032,51

PP Doska DTD duralis ,   hr 22 mm

VV plochaFASADA*1,2

VV 156,66*1,00002 "Prepočítané koeficientom množstva 156,663

VV Súčet 156,663

100 K 762431335
Obloženie stien z dosiek CETRIS skrutkovaných na 

zraz hr. dosky 18 mm
m2 130,550 29,56 3 859,06

PP
Obloženie stien z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 

mm

101 K 762431500.S Montáž obloženia stien, podkladový rošt m 261,000 3,70 965,70

PP Montáž obloženia stien, podkladový rošt

VV 261   " oznacenie T1   - pod fasadu 261,000

VV Súčet 261,000

102 M 6055511099 Rezivo - KVH laty, s naterom m3 0,718 717,60 515,24

PP Rezivo - KVH laty, s naterom

VV 0,05*0,05*261*1,1     " pod fasadu 0,718

VV Súčet 0,718

103 M 60515126002 kotevný materiál m3 0,718 58,76 42,19

PP kotevný materiál

104 K 762495000.S
Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie 

stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky
m2 0,718 3,43 2,46

PP
Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných 

podhľadov a stien - klince, závrtky

105 K 762822110.S
Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva 

prierezovej plochy do 144 cm2
m 91,700 2,98 273,27

PP
Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 

do 144 cm2

VV 3,625*15+3,63*2+1,185*1 62,820

VV 2,08*13+0,26*2+0,66*2 28,880

VV Súčet 91,700

106 M 60555110071 Rezivo, kvalita KVH s náterom m3 1,009 573,60 578,76

PP Rezivo, kvalita KVH s náterom

VV
0,1*0,1*(3,625*15+3,63*2+1,185*1+2,08*13+0,26*2+0,66*2)*

1,1
1,009

VV Súčet 1,009

107 M 5539025PC27 kotviaci prvok,  BMF 700/R   ,   70/40/55 ks 60,000 3,38 202,80

PP kotviaci prvok,  BMF 700/R   ,   70/40/55

108 K 762895000.S
Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, 

podbíjanie - klince, svorky
m3 1,090 76,18 83,04

PP Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky

109 K 998762203.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 

výšky od 12 do 24 m
% 111,950 4,20 470,19

PP Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m

D 763 Konštrukcie - drevostavby 2 887,36

110 K 76312001R0 M+D Ridurit 20 mm + povrchová úprava   UP1 m2 15,680 70,33 1 102,77

PP M+D Ridurit 20 mm + povrchová úprava   UP1

VV UP1 

VV
- doska RIDURIT 20 mm nastreliť na nosnú oceľovú 

konštrukciu

VV - penetračný disperzný náter biely – „pačok“

VV - 2 x disperzný náter – farba biela - omývateľný, protiplesňový

VV (1,6*3,7-2)*4 15,680

VV Súčet 15,680

111 K 763138R091
Podhľad SDK UP2 – (strop - biely) - sadrokartónová 

doska habito
m2 10,000 50,45 504,50

PP Podhľad SDK UP2 – (strop - biely) - sadrokartónová doska habito

VV UP2 – (podhľad)

VV - jednoduchý rošt 27 mm
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VV - sadrokartónová doska HABITO  12,5 mm

VV - penetračný disperzný náter biely – „pačok“

VV - 2 x disperzný náter – farba biela - omývateľný, protiplesňový

VV 2,5*4 10,000

VV Súčet 10,000

112 K 763901R01 PR1- SDK predsadená stena m2 21,000 53,88 1 131,48

PP PR1- SDK predsadená stena

VV VPR1 – predsadená stena 

VV - podkonštrukcia  R-UW 50 + P-CW 50

VV - 1x sadrokartónová doska RB 12,5 mm

VV - 1x sadrokartónová doska HABITO 12,5 mm

VV - 1x penetračný disperzný náter – pačok

VV - 2x disperzný náter farba biela (umývateľný, protiplesňový)

VV 1,5*3,5*4  " VPR1 21,000

VV Súčet 21,000

113 K 998763403
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 

stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m
% 28,600 5,20 148,61

PP
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch 

)výšky od 7 do 24 m

D 764 Konštrukcie klampiarske 23 130,97

114 K 7643113R1

Montáž  a dodavka fasády : AL plech  hr 0,7 mm 

PREFA, farba tmavošedá  P10 -   na zvislú uhlovú 

drážku

m2 130,550 144,00 18 799,20

PP
Montáž  a dodavka fasády : AL plech  hr 0,7 mm PREFA, farba 

tmavošedá  P10 -   na zvislú uhlovú drážku

VV 42,36  "sv 42,360

VV 53,72  "jz 53,720

VV 34,47 "sz 34,470

VV Medzisúčet 130,550

VV Súčet 130,550

115 K 7643233R10 Perforovaná lišta, AL plech , hr 0,7 mm, do  rš 130 mm m 2,550 21,12 53,86

PP Perforovaná lišta, AL plech , hr 0,7 mm, do  rš 130 mm

VV 2,55 "v K12 2,550

VV Súčet 2,550

116 K 7643233R11 Perforovaná lišta, AL plech , hr 0,7 mm, do  rš 80 mm m 2,100 15,84 33,26

PP Perforovaná lišta, AL plech , hr 0,7 mm, do  rš 80 mm

VV 2,1 "v K13 2,100

VV Súčet 2,100

117 K 7643233R7 odkvapová  lišta, AL plech , hr 0,7 mm, do  rš 80 mm m 2,530 18,48 46,75

PP odkvapová  lišta, AL plech , hr 0,7 mm, do  rš 80 mm

VV 2,53" vK3 2,530

VV Súčet 2,530

118 K 76433R521
lišta z hliníkového farebného Al plechu,hr 0,7 mm,  do 

r.š. 50 mm
m 5,000 11,52 57,60

PP lišta z hliníkového farebného Al plechu,hr 0,7 mm,  do r.š. 50 mm

VV 5 "vk14 5,000

VV Súčet 5,000

119 K 764352613.S

Zvodové rúry z hliníkového farbeného Al plechu , 

vrátane lemov so zaústením, manžiet, kolien, vpustov 

vody a prechodových kusov, kruhové, s priemerom 120 

mm

m 15,050 43,33 652,12

PP

Zvodové rúry z hliníkového farbeného Al plechu , vrátane lemov so 

zaústením, manžiet, kolien, vpustov vody a prechodových kusov, 

kruhové, s priemerom 120 mm

VV 15,05  " vk10 15,050

VV Súčet 15,050

120 K 764352865.S
Montáž kotlíka kónického z hliníkového farebného Al 

plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm
ks 1,000 10,42 10,42

PP
Montáž kotlíka kónického z hliníkového farebného Al plechu, pre rúry s 

priemerom do 150 mm

121 M 55344006994
Kotlík fasádny - pre strešný chrlič, plech hr 1,2 mm- 

atyp
ks 1,000 54,96 54,96

PP Kotlík fasádny - pre strešný chrlič, plech hr 1,2 mm- atyp

122 K 764394R91
Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, do  r.š. 

300 mm
m 20,280 23,76 481,85

PP Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, do  r.š. 300 mm

VV    - výstužný plech  hr 1.25 mm

VV 10,14  "k5b 10,140

VV 10,14  "k5c 10,140

VV Súčet 20,280

123 K 764394R38
Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, do  r.š. 65 

mm
m 16,780 2,27 38,09

PP Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, do  r.š. 65 mm

VV 11,72 "   - výstužný plech  hr 1,25 mm  , k1A 11,720

VV 2,53 "   - výstužný plech  hr 1,25 mm  , vk3 2,530

VV 2,53 "   - výstužný plech  hr 1,25 mm  , vk4 2,530

VV Súčet 16,780
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124 K 764394R94
Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, do  r.š. 

200 mm
m 1,540 21,12 32,52

PP Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, do  r.š. 200 mm

VV    - výstužný plech  hr 1.5 mm

VV 1,54  "vk6 1,540

VV Súčet 1,540

125 K 7644103R5
Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, 

vrátane rohov r.š. 500 mm +enkolit
m 0,800 31,36 25,09

PP
Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 

mm +enkolit

VV 0,8 " K7 0,800

VV Súčet 0,800

126 K 7644107R51
Oplechovanie ostenia  z hliníkového farebného Al 

plechu hr 0,7mm, vrátane rohov,  do  r.š. 330 mm
m 22,225 46,80 1 040,13

PP
Oplechovanie ostenia  z hliníkového farebného Al plechu hr 0,7mm, 

vrátane rohov,  do  r.š. 330 mm

VV 7,59 "VK2 7,590

VV 13,8 "vk8 13,800

VV 0,835 "vk9 0,835

VV Súčet 22,225

127 K 7644107R52
Oplechovanie ostenia  z hliníkového farebného Al 

plechu hr 0,7mm, vrátane rohov,  do  r.š. 420 mm
m 3,456 37,56 129,81

PP
Oplechovanie ostenia  z hliníkového farebného Al plechu hr 0,7mm, 

vrátane rohov,  do  r.š. 420 mm

VV 1,728*2 "VK15 3,456

VV Súčet 3,456

128 K 7644107R55
Oplechovanie ostenia  z hliníkového farebného Al 

plechu hr 0,7mm, vrátane rohov,  do  r.š. 100 mm
m 14,635 21,12 309,09

PP
Oplechovanie ostenia  z hliníkového farebného Al plechu hr 0,7mm, 

vrátane rohov,  do  r.š. 100 mm

VV 13,8 "vk8 13,800

VV 0,835 " vk9 0,835

VV Súčet 14,635

129 K 764410850.S
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 

mm,  -0,00135t
m 10,280 1,84 18,92

PP Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -0,00135t

VV 2,57*4  " B4 10,280

VV Súčet 10,280

130 K 764430710.S
Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al 

plechu, vrátane rohov  do r.š. 250 mm
m 11,610 37,80 438,86

PP
Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane 

rohov  do r.š. 250 mm

VV 11,61  " vk 11,610

VV Súčet 11,610

131 K 7644307R1
Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al 

plechu, vrátane rohov  do r.š. 152 mm, profil c
m 10,140 26,52 268,91

PP
Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane 

rohov  do r.š. 152 mm, profil c

VV 10,14  " vk5 10,140

VV Súčet 10,140

132 K 764430840.S
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 

330 do 500 mm,  -0,00230t
m 2,571 1,55 3,99

PP
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm,  -

0,00230t

VV 2,571  " B5 2,571

VV Súčet 2,571

133 K 764454801.S
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 

a 100 mm,  -0,00226t
m 15,410 0,98 15,10

PP
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm,  -

0,00226t

VV 15,41 " B1 15,410

VV Súčet 15,410

134 K 7644548R1 Demontáž chrliča ks 1,000 1,74 1,74

PP Demontáž chrliča

VV 1 " B1 1,000

VV Súčet 1,000

135 K 998764204.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky nad 24 do 36 m
% 198,300 3,12 618,70

PP
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 

36 m

D 766 Konštrukcie stolárske 3 783,93

136 K 7666213R1
Montáž a dodavka  podokenného profilu z EPS s 

kompozitným jadrom  š do 285 mm
m 0,950 12,95 12,30

PP
Montáž a dodavka  podokenného profilu z EPS s kompozitným jadrom  š 

do 285 mm

137 K 766621400.S
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO 

páskami (exteriérová a interiérová)
m 29,860 22,20 662,89

PP
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a 

interiérová)

VV (0,93+14)*2 29,860
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VV Súčet 29,860

138 M 283290006100.S

Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 

mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 

rámu a muriva z exteriéru

m 30,000 3,52 105,60

PP
Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre 

tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru

139 M 283290006200.S

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 

mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 

rámu a muriva z interiéru

m 30,000 1,87 56,10

PP
Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre 

tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru

140 M 6114100R133
zostava plastových  okien, zostava rozmer 930/13895 

mm, izolačné trojsklo,- kompletne, vid popis W1
ks 1,000 2 816,00 2 816,00

PP
zostava plastových  okien, zostava rozmer 930/13895 mm, izolačné 

trojsklo,- kompletne, vid popis W1

141 K 998766203.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky nad 12 do 24 m
% 46,800 2,80 131,04

PP
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 

m

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 527,49

142 K 767392113.S Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristrelením m2 16,400 9,00 147,60

PP Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristrelením

VV 6,8" podla výkresov statiky 6,800

VV 2,4*4  " podlaha 9,600

VV Súčet 16,400

143 M 138315291 Plech trapézový pozinkovaný T 50 , mm hr. 0,88 mm m2 16,400 21,60 354,24

PP Plech trapézový pozinkovaný T 50 , mm hr. 0,88 mm

144 K 998767203.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 17,100 1,50 25,65

PP
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 

výšky nad 12 do 24 m

D 776 Podlahy povlakové 456,35

145 K 776411300
Lepenie  a dodavka podlahových soklíkov alebo líšt 

vyťahovaný sokel FABION
m 9,000 8,97 80,73

PP
Lepenie  a dodavka podlahových soklíkov alebo líšt vyťahovaný sokel 

FABION

146 K 776521100.S
Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych 

pásov
m2 10,000 6,79 67,90

PP Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov

VV 2,5*4 10,000

VV Súčet 10,000

147 K 7765211001 penetračný náter m2 10,000 0,58 5,80

PP penetračný náter

148 K 7765211002 príplatok za lepidlo-  elastik m2 10,000 0,35 3,50

PP príplatok za lepidlo-  elastik

149 K 77652110R1 dod a mtz - prechodový profil m 6,400 10,01 64,06

PP dod a mtz - prechodový profil

VV 1,6*4 6,400

VV Súčet 6,400

150 M 28412915011 podlahový povlak hr 2 mm / napr   Marmoleum/ m2 10,843 18,40 199,51

PP podlahový povlak hr 2 mm / napr   Marmoleum/

151 K 776996110.S Ostatné práce - vyleštenie povlakových podláh m2 10,630 1,90 20,20

PP Ostatné práce - vyleštenie povlakových podláh

152 K 998776203.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 

nad 12 do 24 m
% 4,300 3,41 14,65

PP Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m

D 783 Dokoncovacie práce - nátery 33,16

153 K 78389011R0 náter protiprašný  podláh m2 3,360 9,87 33,16

PP náter protiprašný  podláh

D 784 Dokoncovacie práce - malby 514,53

154 K 784418012
Zakrývanie podláh a zariadení papierom v 

miestnostiach alebo na schodisku
m2 50,000 0,95 47,50

PP
Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na 

schodisku

155 K 784402802 Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m m2 48,000 1,30 62,40

PP Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m

VV 48 48,000

VV Súčet 48,000

156 K 784412309 penetracia pod malby m2 131,800 0,92 121,26

PP penetracia pod malby

157 K 7844523R2
disperzný náter , vodou umyvatelny, protipliesňový, 

dvojnásobný
m2 131,800 2,15 283,37
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PP disperzný náter , vodou umyvatelny, protipliesňový, dvojnásobný

D M M 57 080,18

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 23 730,18

158 K 4308610R1
Montáž rôznych dielov OK vrátane pomocneho 

spojoveho materiálu
kg 4 445,400 0,78 3 467,41

PP Montáž rôznych dielov OK vrátane pomocneho spojoveho materiálu

VV 1263,9  " vid vypis OK- OP1-3 1 263,900

VV 3181,5  " nosniky a k1-k3 3 181,500

VV Súčet 4 445,400

159 M 42412850PC1 OK s základným   a vrchným naterom- podla PD kg 4 445,400 4,29 19 070,77

PP OK s základným   a vrchným naterom- podla PD

160 K 4308610R4 doprava Ok % 298,000 2,50 745,00

PP doprava Ok

161 K 4308610R5 vypomocné práce % 298,000 1,50 447,00

PP vypomocné práce

D 33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh 33 350,00

162 K 33001000
M+D Osobný výtah KONE MonoSpace 500 , nosnosť 

630kg/8 os, - vid. kompletný popis v PD
sub 1,000 33 350,00 33 350,00

PP
M+D Osobný výtah KONE MonoSpace 500 , nosnosť 630kg/8 os, - vid. 

kompletný popis v PD

VV 1 1,000

VV "Nie je zapocítané:"

VV "-zabezpecenie stavebnej pripravenosti"

VV "-zacistenie špaliet dverných otvorov, požiarne  upchávky"

VV Súčet 1,000
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Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: IČO:

BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36018741

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. IČ DPH: SK2020085683

Projektant: IČO:

Teplan architekt, s.r.o., Banská Bystrica IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 4 773,82

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 4 773,82

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 4 773,82 20,00% 954,76

Cena s DPH v EUR 5 728,58

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

02 - SO-02  Prístavba výťahu

E2.4 - E2.4.  Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, 

bleskozvod
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Projektant:

Teplan architekt, 

s.r.o., Banská 

Bystrica

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 4 773,82

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 2 565,75

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M 2 208,07

    M21 - 155 Elektromontáže 2 035,57

    M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení 172,50

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 773,82

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

02 - SO-02  Prístavba výťahu

E2.4 - E2.4.  Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, 

bleskozvod
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Projektant:

Teplan architekt, 

s.r.o., Banská 

Bystrica

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 773,82
62 K 62599000002 poznámka 0,000 0,00 0,00

PP poznámka

VV
"k správnemu naceneniu výkazu vymer jepotrebné 

naštudovaniu PD

VV
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol 

presne a zrozumiteľne špecifikovaný.  

VV
 V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky 

odvolávajú na konkrétneho výrobcu,  

VV
 výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu atď. resp. ak 

VV
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 

identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

VV
, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť 

VV

ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce 

v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo 

lepší výsledok

VV
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý 

účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo 

VV
 lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované 

pri pôvodnom predmete zákazky. 

VV Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. 

VV  0,000

VV Súčet 0,000

D D1 PRÁCE A DODÁVKY INÉ 2 565,75
1 M 341 010E583 Vodič Cu (CYA) : H07V-K 10 zeleno-žltý m 160,000 1,50 240,00

PP Vodič Cu (CYA) : H07V-K 10 zeleno-žltý

2 M 341 215E110 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x1,5 RE EFK m 63,000 0,92 57,96

PP Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x1,5 RE EFK

3 M 341 215E111 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-O 3x1,5 RE EFK m 10,000 0,92 9,20

PP Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-O 3x1,5 RE EFK

4 M 341 215E120 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x2,5 RE EFK m 80,000 1,38 110,40

PP Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x2,5 RE EFK

5 M 341 215E211 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-O 4x1,5 RE EFK m 10,000 1,15 11,50

PP Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-O 4x1,5 RE EFK

6 M 341 215E310 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x1,5 RE EFK m 24,000 1,50 36,00

PP Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x1,5 RE EFK

7 M 341 215E340 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x6 RE EFK m 150,000 5,18 777,00

PP Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x6 RE EFK

8 M 345 374A801
Prepínač rad.6 Praktik 3553-06929 B, nástenný, 

kompletný, IP44, biely
kus 2,000 4,83 9,66

PP Prepínač rad.6 Praktik 3553-06929 B, nástenný, kompletný, IP44, biely

9 M 345 377A211
Prepínač rad.7 Tango® 3558A-07940 B, zapustený, 

kompletný, IP44, biely
kus 2,000 11,27 22,54

PP
Prepínač rad.7 Tango® 3558A-07940 B, zapustený, kompletný, IP44, 

biely

10 M 345 420A801
Zásuvka 1-nás. Praktik 5518-2929 B, nástenná, 

kompletná, s viečkom (bez oc) IP44, biela
kus 4,000 4,49 17,96

PP
Zásuvka 1-nás. Praktik 5518-2929 B, nástenná, kompletná, s viečkom 

(bez oc) IP44, biela

11 M 345 620D600

Krabica KR rozvodná uzatvorená IP66 : 6455-11 

(124x124x50) 4x vývodka Pg16 (5x4/4mm2) plast, 

čierny

kus 8,000 2,99 23,92

E2.4 - E2.4.  Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, 

bleskozvod

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

02 - SO-02  Prístavba výťahu

Strana 99 z 128



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

PP
Krabica KR rozvodná uzatvorená IP66 : 6455-11 (124x124x50) 4x 

vývodka Pg16 (5x4/4mm2) plast, čierny

12 M 345 710L000
Lišta el-inšt plastová : 30008 DLPlus 20x12,5 (šxv) s 

krytom, biela
m 15,000 1,15 17,25

PP Lišta el-inšt plastová : 30008 DLPlus 20x12,5 (šxv) s krytom, biela

13 M 345 711L001
Kanál el-inšt plastový : 10422 DLP 105x50 (šxv) bez 

krytu (0 oddelenia) biely
m 10,000 9,78 97,80

PP
Kanál el-inšt plastový : 10422 DLP 105x50 (šxv) bez krytu (0 oddelenia) 

biely

14 M 345 716K014
Lišta nosná kovová : 5820/41 F, oceľ zinkovaná 

ponorom, dierovaná
m 44,000 3,91 172,04

PP Lišta nosná kovová : 5820/41 F, oceľ zinkovaná ponorom, dierovaná

15 M 345 716K100
- príchytka radová : 6723, plastová, do nosných líšt pre 

káble D10-26, čierna (motýlik)
kus 90,000 0,23 20,70

PP
- príchytka radová : 6723, plastová, do nosných líšt pre káble D10-26, 

čierna (motýlik)

16 M 345 718L000 - spojka krytu : 33602, pre DLPlus 20x12,5 kus 2,000 1,15 2,30

PP - spojka krytu : 33602, pre DLPlus 20x12,5

17 M 345 718L161
- spojka kanálu : 10691, pre kanál DLP, so západkami, 

pre inštaláciu pri spájaní kanálov, biela
kus 3,000 1,38 4,14

PP
- spojka kanálu : 10691, pre kanál DLP, so západkami, pre inštaláciu pri 

spájaní kanálov, biela

18 M 345 718L164
- kryt kanálu ohybný š.85 : 10522, pre celý kanál 

DLP105x50, biely
m 10,000 4,14 41,40

PP - kryt kanálu ohybný š.85 : 10522, pre celý kanál DLP105x50, biely

19 M 345 718L170
- uhol vonkajší : 10622, pre kanál DLP hĺbky 50, bez 

rozdeľovacích priečok (variabilný 60-120°) biely
kus 4,000 5,18 20,72

PP
- uhol vonkajší : 10622, pre kanál DLP hĺbky 50, bez rozdeľovacích 

priečok (variabilný 60-120°) biely

20 M 345 718L171
- uhol vmútorný : 10602, pre kanál DLP hĺbky 50, bez 

rozdeľovacích priečok (variabilný 80-100°) biely
kus 2,000 5,18 10,36

PP
- uhol vmútorný : 10602, pre kanál DLP hĺbky 50, bez rozdeľovacích 

priečok (variabilný 80-100°) biely

21 M 345 718L175
- záslepka koncová : 10702, pre kanál DLP 105x50, 

biela
kus 2,000 2,30 4,60

PP - záslepka koncová : 10702, pre kanál DLP 105x50, biela

22 M 348 3E0363
Svietidlo strop., násten. žiarivk. 581 03 02 2 x FD-D 

18W IP 65
kus 4,000 37,20 148,80

PP Svietidlo strop., násten. žiarivk. 581 03 02 2 x FD-D 18W IP 65

23 M 348 8S07847 Svietidlo senzorové AURA  - 47432, 1x30W IP 43 kus 5,000 116,40 582,00

PP Svietidlo senzorové AURA  - 47432, 1x30W IP 43

24 M 354 9001A70 Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8 kg 5,600 7,13 39,93

PP Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8

25 M 354 9020A20
- podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, 

betónová
kus 11,000 2,07 22,77

PP - podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, betónová

26 M 354 9047A10 Svorka krížová (AlMgSi) : SK (4xM8) kus 4,000 2,30 9,20

PP Svorka krížová (AlMgSi) : SK (4xM8)

27 M 354 9047A23 Svorka spojovacia (AlMgSi) : SS, bez príložky (2xM8) kus 20,000 1,73 34,60

PP Svorka spojovacia (AlMgSi) : SS, bez príložky (2xM8)

28 M 920 AN36006 Hmoždinka HL 8 + skrutka kus 150,000 0,14 21,00

PP Hmoždinka HL 8 + skrutka

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M 2 208,07

D M21 155 Elektromontáže 2 035,57

29 K 21001-0101
Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, 

rohov, bez krabíc, do š.20mm
m 15,000 2,53 37,95

PP
Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, do 

š.20mm

30 K 21001-0106
Montáž el-inšt parapetného kanála (plast) vrátane 

spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka 80 až 100mm
m 10,000 4,37 43,70

PP
Montáž el-inšt parapetného kanála (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, 

bez krabíc, šírka 80 až 100mm

31 K 21001-0108 Montáž el-inšt lišty NIEDAX m 44,000 2,30 101,20

PP Montáž el-inšt lišty NIEDAX

32 K 21001-0351
Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 

4mm2, rozvodka IP40-66 (6455-11)
kus 8,000 8,05 64,40

PP
Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2, rozvodka IP40-

66 (6455-11)

33 K 21001-0522
Odviečkovanie, zaviečkovanie krabíc s viečkom na 

skrutku
kus 8,000 0,35 2,80

PP Odviečkovanie, zaviečkovanie krabíc s viečkom na skrutku

34 K 21010-0003 Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2 kus 2,000 1,15 2,30

PP Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

35 K 21010-0251
Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou 

záklopkou do 4x10 mm2
kus 2,000 4,37 8,74

PP Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou do 4x10 mm2

36 K 21010-0259
Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou 

záklopkou 5x 6-10 mm2
kus 2,000 6,33 12,66

PP Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 5x 6-10 mm2

37 K 21011-0024 Montáž, prepínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.6 kus 2,000 6,90 13,80

PP Montáž, prepínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.6

38 K 21011-0025 Montáž, prepínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.7 kus 2,000 5,75 11,50

PP Montáž, prepínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.7

39 K 21011-1101
Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 

16A/500V, 2P+Z
kus 4,000 5,75 23,00

PP Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 16A/500V, 2P+Z

40 K 21020-0008
Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, 

komp. žiarivka, LED) prisadené, IP20-44
kus 5,000 9,20 46,00

PP
Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, 

LED) prisadené, IP20-44

41 K 21020-0061
Montáž, priemyselné svietidlo - 2x zdroj (halog. 

žiarovka, komp. žiarivka, LED) prisadené, IP54-66
kus 4,000 12,65 50,60

PP
Montáž, priemyselné svietidlo - 2x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, 

LED) prisadené, IP54-66

42 K 21022-0107
Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, 

AlMgSi drôt D8
m 14,000 5,98 83,72

PP Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8

43 K 21022-0301
Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek 

(SS,SP1,SR 03)
kus 20,000 4,37 87,40

PP Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)

44 K 21022-0302
Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky 

(SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)
kus 4,000 5,18 20,72

PP Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)

45 K 21022-0451
Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-

25mm2, voľne uložené, bez pripojenia
m 160,000 0,92 147,20

PP
Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, voľne uložené, 

bez pripojenia

46 K 21081-0005 Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5 m 40,000 0,69 27,60

PP Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5

47 K 21081-0006 Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x2,5 m 40,000 0,69 27,60

PP Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x2,5

48 K 21081-0017 Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x4-16 m 150,000 0,69 103,50

PP Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x4-16

49 K 21081-0045 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5 m 33,000 1,15 37,95

PP Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5

50 K 21081-0046 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5 m 40,000 1,15 46,00

PP Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5

51 K 21081-0049 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x1,5 m 10,000 1,15 11,50

PP Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x1,5

52 K 21081-0055 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x1,5 m 24,000 1,15 27,60

PP Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x1,5

53 K 21328-0060 PPV (pomocné a podružné výkony) % 6,000 17,25 103,50

PP PPV (pomocné a podružné výkony)

54 K 21328-0061 Podružný materiál % 3,000 25,30 75,90

PP Podružný materiál

55 K 21328-0062 Zaobstarávacia prirážka % 1,000 25,30 25,30

PP Zaobstarávacia prirážka

56 K 21328-0063 Stratné % 5,000 17,25 86,25

PP Stratné

57 K 21328-0064 Prirážka na dopravu % 3,600 25,30 91,08

PP Prirážka na dopravu

58 K 21328-0065 Prirážka na presun % 1,000 25,30 25,30

PP Prirážka na presun

59 K 21329-0150 Drobné elektroinštalačné práce hod 20,000 11,50 230,00

PP Drobné elektroinštalačné práce

60 K 21329-1000
Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie 

správy
hod 24,000 14,95 358,80

PP Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy

D M22 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení 172,50

61 K 22026-1622 Osadenie HM 8 do muriva z tehly kus 150,000 1,15 172,50

PP Osadenie HM 8 do muriva z tehly
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: IČO:

BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36018741

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. IČ DPH: SK2020085683

Projektant: IČO:

Teplan architekt, s.r.o., Banská Bystrica IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 26 236,91

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 26 236,91

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 26 236,91 20,00% 5 247,38

Cena s DPH v EUR 31 484,29

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

03 - SO- 03  Prístupová spevnená plocha
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Projektant:

Teplan architekt, 

s.r.o., Banská 

Bystrica

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 26 236,91

HSV - Práce a dodávky HSV 21 281,30

    1 - Zemné práce 8 631,18

    2 - Zakladanie 1 081,20

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 822,00

    5 - Komunikácie 6 428,13

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 318,79

PSV - Práce a dodávky PSV 4 955,61

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 414,63

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 4 540,98

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 26 236,91

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

03 - SO- 03  Prístupová spevnená plocha
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Projektant:

Teplan architekt, 

s.r.o., Banská 

Bystrica

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 26 236,91

D HSV Práce a dodávky HSV 21 281,30
54 K 6259900002 poznámka 0,000 0,00 0,00

PP poznámka

VV
"k správnemu naceneniu výkazu vymer jepotrebné 

naštudovaniu PD

VV
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol 

presne a zrozumiteľne špecifikovaný.  

VV
 V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky 

odvolávajú na konkrétneho výrobcu,  

VV
 výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu atď. resp. ak 

VV
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 

identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

VV
, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť 

VV

ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce 

v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo 

lepší výsledok

VV
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý 

účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo 

VV
 lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované 

pri pôvodnom predmete zákazky. 

VV Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre

VV Súčet 0,000

1 K 625990000 poznámka 0,000 0,00 0,00

PP poznámka

VV "rozpočet je orientačný -ocenený v programe CENKROS4

VV Súčet 0,000

D 1 Zemné práce 8 631,18

3 K 112101101
Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, 

motorovou pílou
ks 1,000 7,37 7,37

PP Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou

VV 1"slivka 1,000

VV Súčet 1,000

4 K 112101121.S
Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, 

motorovou pílou
ks 5,000 4,21 21,05

PP Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou

5 K 112201101
Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 

300 mm
ks 6,000 8,97 53,82

PP Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm

6 K 113107231
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t
m2 103,200 4,37 450,98

PP
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 

150 mm,  -0,22500t

VV 103,2  " ozn B3, hr 100 mm 103,200

VV Súčet 103,200

7 K 113107232.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t
m2 22,800 7,63 173,96

PP
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 

150 do 300 mm,  -0,50000t

VV 22,8  " betonove chodníky  B2 22,800

VV Súčet 22,800

8 K 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 96,255 11,41 1 098,27

PP Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3

VV 304,5*0,35  "plocha B1 106,575

VV -103,2*0,1  " odrátaný bet. chodnika -10,320

VV Súčet 96,255

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

03 - SO- 03  Prístupová spevnená plocha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

9 K 131201109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 96,255 0,90 86,63

PP Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3

10 K 132211101.S
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - 

ručným náradím
m3 1,296 72,05 93,38

PP Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím

VV 0,3*0,3*0,8*18 1,296

VV Súčet 1,296

11 K 132211119.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm 

ručným náradím v hornine tr. 3
m3 1,296 14,40 18,66

PP
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v 

hornine tr. 3

12 K 161101501
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 

nosením za každé 3 m výšky
m3 97,551 39,97 3 899,11

PP
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m 

výšky

13 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 

20-50m
m3 97,551 1,63 159,01

PP Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m

14 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 97,551 4,19 408,74

PP
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 

do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

15 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 97,551 0,42 40,97

PP
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 

do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

16 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 

100 do 1000 m3
m3 97,551 1,95 190,22

PP Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3

17 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 97,551 0,75 73,16

PP Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3

18 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 156,082 11,00 1 716,90

PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

19 K 175101202.S
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny
m3 1,995 39,65 79,10

PP
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením 

sypaniny

VV 28,5*0,07 1,995

VV Súčet 1,995

20 M 583310001600.S Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm t 3,192 18,75 59,85

PP Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm

VV 1,995*1,6 3,192

VV Súčet 3,192

D 2 Zakladanie 1 081,20

21 K 274271041.S

Murivo základových pásov (m3) z betónových 

debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 

300 mm

m3 1,134 222,76 252,61

PP
Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s 

betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm

VV 0,3*0,3*0,25*48*1,05  " st1 1,134

VV Súčet 1,134

22 K 274271051.S

Murivo základových pásov (m3) z betónových 

debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 

400 mm

m3 0,252 234,96 59,21

PP
Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s 

betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm

VV 0,4*0,4*0,25*6*1,05  " st1 0,252

VV Súčet 0,252

23 K 274361825.S

Výstuž pre murivo základových pásov z betónových 

debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 

(10505)

t 0,110 2 584,40 284,28

PP
Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s 

betónovou výplňou z ocele B500 (10505)

24 K 2899714R1
Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosá - 

Geomreža 80/80 mm
m2 245,000 1,98 485,10

PP
Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosá - Geomreža 80/80 

mm

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 822,00

24 K 3481311R5
Osadenie dosiek plotových pohrabových   

prefabrikovaných  dosiek 300x50x2950 mm
m 48,000 4,50 216,00

PP
Osadenie dosiek plotových pohrabových   prefabrikovaných  dosiek 

300x50x2950 mm

VV 16*3 48,000

VV Súčet 48,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 592330000100.S
Doska plotová, bariérová, betónová KZD , 

2900x300x50 mm
ks 16,160 37,50 606,00

PP Doska plotová, bariérová, betónová KZD , 2900x300x50 mm

VV 16*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva 16,160

VV Súčet 16,160

D 5 Komunikácie 6 428,13

25 K 5648711R6
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 280 mm
m2 28,500 10,98 312,93

PP
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 280 

mm

VV 28,5 28,500

VV Súčet 28,500

26 K 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm
m2 245,000 9,85 2 413,25

PP
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 

mm

VV 245  245,000

VV Súčet 245,000

27 K 56713311R6 Podklad z kameniva -žlté, fr 0-16 mm, hr. 60 mm m2 245,000 5,75 1 408,75

PP Podklad z kameniva -žlté, fr 0-16 mm, hr. 60 mm

28 K 5891100R22 ozn TU1 povrch-PARK DEKOR žltý -  hr. 40  mm  /mlat/ m2 245,000 9,36 2 293,20

PP ozn TU1 povrch-PARK DEKOR žltý -  hr. 40  mm  /mlat/

VV 245 245,000

VV Súčet 245,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 318,79

29 K 916561111
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. 

pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou
m 42,200 5,52 232,94

PP
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s 

bočnou oporou

30 M 59217454001 Obrubník betónový  -záhradný 50/250/1000 mm ks 43,000 2,58 110,94

PP Obrubník betónový  -záhradný 50/250/1000 mm

31 K 91786211R1 Osadenie obrubníka cestného v betonovom lôžku M 3,270 8,98 29,36

PP Osadenie obrubníka cestného v betonovom lôžku

32 M 592170003800.S
Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 

mm, prírodný
ks 4,000 7,03 28,12

PP Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný

33 K 9660011R46 demontáž brany š= 4105 mm, vrátane zakladov ks 1,000 165,00 165,00

PP demontáž brany š= 4105 mm, vrátane zakladov

VV 1  " B4 1,000

VV Súčet 1,000

34 K 9660011R47 demontáž ocelových stlpikov brany ks 2,000 25,60 51,20

PP demontáž ocelových stlpikov brany

VV 2 " B4 2,000

VV Súčet 2,000

35 K 96600114R5 demontáž OK konštrukcie plota- trubková konštrukcia m 40,107 4,98 199,73

PP demontáž OK konštrukcie plota- trubková konštrukcia

36 K 966067112
Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva 

alebo z plechu,  -0,01000t
m 40,107 5,69 228,21

PP
Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu,  -

0,01000t

VV 35,207+2,9+2" B4 40,107

VV Súčet 40,107

37 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 35,842 13,08 468,81

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

38 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 358,420 0,41 146,95

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

VV 35,842*10 "Prepočítané koeficientom množstva 358,420

VV Súčet 358,420

39 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 35,842 10,25 367,38

PP Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

40 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
t 35,842 1,15 41,22

PP
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 

ďalších 5 m

41 K 979089212 Poplatok za skladku t 35,842 24,50 878,13

PP Poplatok za skladku

42 K 979089713 Prenájom kontajneru 7 m3 ks 4,000 342,70 1 370,80

PP Prenájom kontajneru 7 m3

D PSV Práce a dodávky PSV 4 955,61

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 414,63
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

43 K 711470170
M+D -Delta dorken  - zvislá profilovaná fólia na sanáciu 

stien a soklov
m2 15,472 25,74 398,25

PP M+D -Delta dorken  - zvislá profilovaná fólia na sanáciu stien a soklov

VV (35,207+9)*0,35 15,472

VV Súčet 15,472

44 K 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

do 6 m
% 3,560 4,60 16,38

PP Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 540,98

45 K 767916R540 Osadenie stĺpika pre plotový dielec ks 16,000 32,87 525,92

PP Osadenie stĺpika pre plotový dielec

46 M 5535850097 Stĺpik  QUATRO 60/60/2000- žiar. poz. ks 16,000 23,70 379,20

PP Stĺpik  QUATRO 60/60/2000- žiar. poz.

47 K 7679141R30 Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky ks 16,000 37,17 594,72

PP Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky

48 M 5535850589 Plotový panel  , GAMA 2d 1230/2510 -žar. pozin. ks 16,000 69,30 1 108,80

PP Plotový panel  , GAMA 2d 1230/2510 -žar. pozin.

49 K 767920220.S
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na 

stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2
ks 1,000 300,00 300,00

PP
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s 

plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2

50 M 5535800006
dvojkridlová brána GARDIA  fab 3270/1200, žiar. 

pozin.
ks 1,000 925,61 925,61

PP dvojkridlová brána GARDIA  fab 3270/1200, žiar. pozin.

51 K 767995102.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg
kg 20,000 13,01 260,20

PP
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 

konštrukcií nad 5 do 10 kg

52 K 55358009006 bránový stlpik 80/80/2000 mm, žiarovo pozinkované ks 2,000 36,18 72,36

PP bránový stlpik 80/80/2000 mm, žiarovo pozinkované

53 K 998767202
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie
% 43,800 8,54 374,17

PP Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: IČO:

BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36018741

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. IČ DPH: SK2020085683

Projektant: IČO:

Teplan architekt, s.r.o., Banská Bystrica IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 106 998,25

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 106 998,25

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 106 998,25 20,00% 21 399,65

Cena s DPH v EUR 128 397,90

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

P01 - PS- 01 Fotovoltaika
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Projektant:

Teplan architekt, 

s.r.o., Banská 

Bystrica

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 106 998,25

P01 - PS-01  Fotovoltaika 104 690,25

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady   2 308,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 106 998,25

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

P01 - PS- 01 Fotovoltaika
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Projektant:

Teplan architekt, 

s.r.o., Banská 

Bystrica

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 106 998,25

D P01 PS-01  Fotovoltaika 104 690,25
113 K 62599000002 poznámka 0,000 0,00 0,00

PP poznámka

VV
"k správnemu naceneniu výkazu vymer jepotrebné 

naštudovaniu PD

VV
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol 

presne a zrozumiteľne špecifikovaný.  

VV
 V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky 

odvolávajú na konkrétneho výrobcu,  

VV
 výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu atď. resp. ak 

VV
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 

identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

VV
, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť 

VV

ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce 

v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo 

lepší výsledok

VV
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý 

účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo 

VV
 lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované 

pri pôvodnom predmete zákazky. 

VV Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre.

VV  0,000

VV Súčet 0,000

1 M 101

Panely - fotovoltický monokryštalický panel 250Wp, 

cca 1640 x 992 x 40 mm (šxvxh), 18,5 kg (napríklad 

MD-P-60PX 250Wp, PV Solarsys)

ks 40,000 162,00 6 480,00

PP
Panely - fotovoltický monokryštalický panel 250p typ MD-P-60PX 

250Wp, PV Solarsys, 1640 x 992 x 40 mm (šxvxh), 18,5 kg

2 K 201
Panely - osadenie a uchytenie fotovoltického panelu na 

nosnej konštrukcii
ks 40,000 18,00 720,00

PP
Panely - osadenie a uchytenie fotovoltického panelu na nosnej 

konštrukcii

3 K 202 Panely - zapojenie fotovoltického panelu ks 40,000 3,60 144,00

PP Panely - zapojenie fotovoltického panelu

4 M 110

Nosna konštrukcia - strecha - K konzola Fix-T steel 

(bez Klick Top), pre upevnenie do kovu + spojovací 

materiál pre uchytenie konzoly, Schletter

ks 48,000 8,96 430,08

PP
Nosna konštrukcia - strecha - K konzola Fix-T steel (bez Klick Top), pre 

upevnenie do kovu + spojovací materiál pre uchytenie konzoly, Schletter

5 M 111

Nosná konštrukcia - strecha - K30 konzola Light U, flex 

consola 1300mm, konzola pre sklon 30° + spojovací 

materiál pre uchytenie konzoly, Schletter

ks 24,000 8,96 215,04

PP

Nosná konštrukcia - strecha - K30 konzola Light U, flex consola 

1300mm, konzola pre sklon 30° + spojovací materiál pre uchytenie 

konzoly, Schletter

6 M 112

Nosná konštrukcia - strecha - profil prepojenia konzol 

K30 light U30 po uhlopriečke + spojovací materiál, 

Schletter

ks 8,000 10,88 87,04

PP
Nosná konštrukcia - strecha - profil prepojenia konzol K30 light U30 po 

uhlopriečke + spojovací materiál, Schletter

7 M 113

Nosná konštrukcia - strecha - R2 držiak Rapid 2+, 

držiak profilu solo 05 na konzole K30 + spojovací 

materiál, Schletter

ks 48,000 5,28 253,44

PP
Nosná konštrukcia - strecha - R2 držiak Rapid 2+, držiak profilu solo 05 

na konzole K30 + spojovací materiál, Schletter

8 M 114
Nosná konštrukcia - strecha - 6,2m nosný profil solo 

05, Schletter
ks 24,000 37,76 906,24

PP Nosná konštrukcia - strecha - 6,2m nosný profil solo 05, Schletter

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

P01 - PS- 01 Fotovoltaika
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9 M 115
Nosná konštrukcia - strecha - S spojka profil solo 05, 

Schletter
ks 8,000 4,00 32,00

PP Nosná konštrukcia - strecha - S spojka profil solo 05, Schletter

10 M 116
Nosná konštrukcia - strecha - SS svorka stredová 

Rapid 16 (pre panel výšky 40mm), Schletter
ks 72,000 5,28 380,16

PP
Nosná konštrukcia - strecha - SS svorka stredová Rapid 16 (pre panel 

výšky 40mm), Schletter

11 M 117
Nosná konštrukcia - strecha - SK svorka koncová 

Rapid 16 (pre panel výšky 40mm), Schletter
ks 16,000 4,64 74,24

PP
Nosná konštrukcia - strecha - SK svorka koncová Rapid 16 (pre panel 

výšky 40mm), Schletter

12 M 118
Nosná konštrukcia - strecha - káblová príchytka proklip 

pre profil solo05, Schletter
ks 80,000 2,56 204,80

PP
Nosná konštrukcia - strecha - káblová príchytka proklip pre profil solo05, 

Schletter

13 M 119
Nosná konštrukcia - strecha - plastová záslepka profil 

solo 05, Schletter
ks 16,000 1,92 30,72

PP Nosná konštrukcia - strecha - plastová záslepka profil solo 05, Schletter

14 M 120
Nosná konštrukcia - strecha - hliníkový trapézový plech 

2030x500mm proti závetriu windsafe, Schletter
ks 20,000 37,60 752,00

PP
Nosná konštrukcia - strecha - hliníkový trapézový plech 2030x500mm 

proti závetriu windsafe, Schletter

15 K 210 Montáž nosnej konštrukcie - strecha, 1kW ks 14,000 37,60 526,40

PP Montáž nosnej konštrukcie - strecha, 1kW

16 M 120.1
Elektrická žalúžia 230V motor bez ovládania, 164x99, 

vrátane vodiacich kolajničiek, strieborná
ks 1,000 457,60 457,60

PP
Elektrická žalúžia 230V motor bez ovládania, 164x99, vrátane vodiacich 

kolajničiek, strieborná

17 K 211 Montáž žalúzia a vrátane konštrukcie ks 1,000 176,99 176,99

PP Montáž žalúzia a vrátane konštrukcie

18 M 130
Žľaby - káblový žľab 2,1m MARS NKZI 50x62x0,7_S , 

Kopos
ks 23,000 8,40 193,20

PP Žľaby - káblový žľab 2,1m MARS NKZI 50x62x0,7_S , Kopos

19 M 131 Žľaby - káblový kryt 2m MARS V40_S, Kopos ks 23,000 3,00 69,00

PP Žľaby - káblový kryt 2m MARS V40_S, Kopos

20 M 132 Žľaby - úchyt krytu žľabu MARS VU_GMT, Kopos ks 92,000 0,48 44,16

PP Žľaby - úchyt krytu žľabu MARS VU_GMT, Kopos

21 M 133 Žľaby - oblúk 90° MARS NO 90x50x62_S, Kopos ks 2,000 12,60 25,20

PP Žľaby - oblúk 90° MARS NO 90x50x62_S, Kopos

22 M 134 Žľaby - kryt oblúka 90° MARS NVO 90x62_S, Kopos ks 2,000 4,56 9,12

PP Žľaby - kryt oblúka 90° MARS NVO 90x62_S, Kopos

23 M 135 Žľaby - T kus MARS NT 50x62_S, Kopos ks 3,000 16,56 49,68

PP Žľaby - T kus MARS NT 50x62_S, Kopos

24 M 136 Žľaby - kryt T kus MARS NVT 62_S, Kopos ks 3,000 5,64 16,92

PP Žľaby - kryt T kus MARS NVT 62_S, Kopos

25 M 141
Žľaby - oblúk klesajúci 90° MARS NKO 90x50x62_S, 

Kopos
ks 1,000 13,68 13,68

PP Žľaby - oblúk klesajúci 90° MARS NKO 90x50x62_S, Kopos

26 M 142
Žľaby - kryt klesajúceho oblúka 90° MARS NVKO 

90x50x62_S, Kopos
ks 1,000 4,80 4,80

PP Žľaby - kryt klesajúceho oblúka 90° MARS NVKO 90x50x62_S, Kopos

27 M 143 Žľaby - spojka žľab MARS NS 50_S, Kopos ks 23,000 0,84 19,32

PP Žľaby - spojka žľab MARS NS 50_S, Kopos

28 M 144
Žľaby - svorka k zaisteniu káblových žľabov MARS 

KSV_GMT, Kopos
ks 46,000 0,36 16,56

PP Žľaby - svorka k zaisteniu káblových žľabov MARS KSV_GMT, Kopos

29 M 145
Žľaby - skrutka a samoistiaca matica MARS, NSM 

6x10_ZNCR
ks 100,000 0,36 36,00

PP Žľaby - skrutka a samoistiaca matica MARS, NSM 6x10_ZNCR

30 M 146
Žľaby - podpera na stenu MARS NPS 62_ZNCR, 

Kopos + kotvy do steny
ks 0,000 0,00 0,00

PP
Žľaby - podpera na stenu MARS NPS 62_ZNCR, Kopos + kotvy do 

steny

31 M 147 Žľaby - podpera žľabu PV21 betonová, ZIN ks 50,000 3,84 192,00

PP Žľaby - podpera žľabu PV21 betonová, ZIN

32 K 221 Žľaby - montáž žľabováho systému ks 1,000 264,00 264,00

PP Žľaby - montáž žľabováho systému

33 M 150 Káble FVE - fotovoltický kábel Fotoflex 1x6 mm2 m 300,000 1,56 468,00

PP Káble FVE - fotovoltický kábel Fotoflex 1x6 mm2

34 M 150.1 Káble FVE - kábel CHKE-R B2ca(s1,d1,a1) 5x1,5mm2 m 40,000 1,44 57,60

PP Káble FVE - kábel CHKE-R B2ca(s1,d1,a1) 5x1,5mm2

35 M 150.2 Káble FVE - kábel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 40,000 0,60 24,00
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PP Káble FVE - kábel J-Y(ST)Y 2x2x0,8

36 K 231
Káble FVE - vedenie kabeláže v žľaboch, po nosnej 

konštrukcii v káblove chráničke
m 380,000 0,14 53,20

PP
Káble FVE - vedenie kabeláže v žľaboch, po nosnej konštrukcii v 

káblove chráničke

37 M 151 Konektory FVE - konektor MC4+, pre 6mm2 káble ks 8,000 1,56 12,48

PP Konektory FVE - konektor MC4+, pre 6mm2 káble

38 M 152 Konektory FVE - konektor MC4-, pre 6mm2 káble ks 8,000 1,56 12,48

PP Konektory FVE - konektor MC4-, pre 6mm2 káble

96 K 231
Káble FVE - vedenie kabeláže v žľaboch, po nosnej 

konštrukcii v káblove chráničke
m 490,000 0,14 68,60

PP
Káble FVE - vedenie kabeláže v žľaboch, po nosnej konštrukcii v 

káblove chráničke

39 K 232 Konektory FVE - montáž ks 16,000 0,36 5,76

PP Konektory FVE - montáž

40 M 160

Rozvádzač R_DC - nástenná plastová rozvodnica 

3x14DIN, 42DIN, IP40/20, do 63A, do 1000V DC,  

543x362x117 (v x š x h), biela

ks 1,000 126,00 126,00

PP
Rozvádzač R_DC - nástenná plastová rozvodnica 3x14DIN, 42DIN, 

IP40/20, do 63A, do 1000V DC,  543x362x117 (v x š x h), biela

41 M 156
Rozvádzač R_DC - DC prepäťová ochrana FLP-

PV1000 V/Y, Saltek
ks 2,000 297,60 595,20

PP Rozvádzač R_DC - DC prepäťová ochrana FLP-PV1000 V/Y, Saltek

42 M 157
Rozvádzač R_DC - 2P poistkový odpínač OPVF10-2, 

OEZ
ks 2,000 11,40 22,80

PP Rozvádzač R_DC - 2P poistkový odpínač OPVF10-2, OEZ

43 M 158
Rozvádzač R_DC - poistka 16A gR charatketoristika, 

1000V DC, OEZ
ks 4,000 5,52 22,08

PP Rozvádzač R_DC - poistka 16A gR charatketoristika, 1000V DC, OEZ

44 M 159

Rozvádzač R_DC - drobný inštalačný materiál (dutinky, 

štítky, prepojovacie káble, hrebene, prechodky, 

svorkovnice)

1,000 19,20 19,20

PP
Rozvádzač R_DC - drobný inštalačný materiál (dutinky, štítky, 

prepojovacie káble, hrebene, prechodky, svorkovnice)

45 K 234
Rozvádzač R_DC - zostavenie rozvádzača, typová 

skúška, osadenie na stenu
ks 1,000 156,00 156,00

PP
Rozvádzač R_DC - zostavenie rozvádzača, typová skúška, osadenie na 

stenu

46 M 161
Striedače - striedač STP10.0-3AV-40, 10 kW, 

400V/50Hz, SMA
ks 1,000 2 520,00 2 520,00

PP Striedače - striedač STP10.0-3AV-40, 10 kW, 400V/50Hz, SMA

47 K 235

Striedače - osadenie striedačov na stenu, pripojenie 

AC a DC časti, slaboprúdu, nastavenie, spustenie, 

nastavenie monitoringu, zaškolenie obsluhy

ks 1,000 117,60 117,60

PP

Striedače - osadenie striedačov na stenu, pripojenie AC a DC časti, 

slaboprúdu, nastavenie, spustenie, nastavenie monitoringu, zaškolenie 

obsluhy

48 M 170

Rozvádzač R_FVE - rozvodnica nástenná oceľová 

rozvodnica 3x24DIN, 72DIN, IP30/20, do 125A, do 

500V AC, 500x700x200 (v x š x h), biela + prechodky, 

CS-75/200, TS35X15, WFB-SET-CS, NBP-1000

ks 1,000 348,00 348,00

PP

Rozvádzač R_FVE - rozvodnica nástenná oceľová rozvodnica 3x24DIN, 

72DIN, IP30/20, do 125A, do 500V AC, 500x700x200 (v x š x h), biela + 

prechodky, CS-75/200, TS35X15, WFB-SET-CS, NBP-1000

49 M 171
Rozvádzač R_FVE - istič 20A/3+N, B charakteristika, 

6kA
ks 5,000 37,20 186,00

PP Rozvádzač R_FVE - istič 20A/3+N, B charakteristika, 6kA

50 M 172
Rozvádzač R_FVE - istič 6A/3+N, B charakteristika, 

6kA
ks 1,000 38,40 38,40

PP Rozvádzač R_FVE - istič 6A/3+N, B charakteristika, 6kA

51 M 323
Rozvádzač R_FVE - istič 6A/1+N, B charakteristika, 

6kA
ks 1,000 14,40 14,40

PP Rozvádzač R_FVE - istič 6A/1+N, B charakteristika, 6kA

52 M Pol202
Rozvádzač R_FVE - istič kombinovaný 6A/2P, B 

charakteristika, 30mA, 6kA
ks 1,000 51,00 51,00

PP
Rozvádzač R_FVE - istič kombinovaný 6A/2P, B charakteristika, 30mA, 

6kA

53 M 174
Rozvádzač R_FVE - prepäťová ochrana SLP-275 V/4, 

SPD typ 2, Saltek
ks 1,000 153,60 153,60

PP Rozvádzač R_FVE - prepäťová ochrana SLP-275 V/4, SPD typ 2, Saltek

54 M 175
Rozvádzač R_FVE - sieťová ochrana kontrolné relé 

VMD423H-D-3, Bender
ks 1,000 824,40 824,40

PP
Rozvádzač R_FVE - sieťová ochrana kontrolné relé VMD423H-D-3, 

Bender

55 M 176
Rozvádzač R_FVE - stykač 40A/4P, 4x zapínací 

kontakt, 230V
ks 1,000 96,00 96,00

PP Rozvádzač R_FVE - stykač 40A/4P, 4x zapínací kontakt, 230V
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56 M 322
Rozvádzač R_FVE - stykač 40A/4P, Ith 40 A, Uc 

AC/DC 24 V, 4x zapínací kontakt
ks 3,000 91,20 273,60

PP
Rozvádzač R_FVE - stykač 40A/4P, Ith 40 A, Uc AC/DC 24 V, 4x 

zapínací kontakt

57 M 324
Rozvádzač R_FVE - napájecí zdroj SCP75, 

230VAC/27VDC/75W, Mean Well
ks 1,000 34,20 34,20

PP
Rozvádzač R_FVE - napájecí zdroj SCP75, 230VAC/27VDC/75W, Mean 

Well

58 M 326
Rozvádzač R_FVE - zálohovací akumulátor 12V / 7 Ah, 

cena s poplatkom do Recykl. fondu
ks 2,000 28,80 57,60

PP
Rozvádzač R_FVE - zálohovací akumulátor 12V / 7 Ah, cena s 

poplatkom do Recykl. fondu

59 M 327

Rozvádzač R_FVE - inštalačné relé Uc AC 24 ÷ 230 V, 

DC 24 ÷ 220 V, 3x prepínací kontakt 8 A, červená 

signálka

ks 4,000 22,20 88,80

PP
Rozvádzač R_FVE - inštalačné relé Uc AC 24 ÷ 230 V, DC 24 ÷ 220 V, 

3x prepínací kontakt 8 A, červená signálka

60 M 328
Rozvádzač R_FVE - signálka, Ue AC/DC 24 V, farba 

zelená, pre MSP, MTX, MKA
ks 1,000 3,60 3,60

PP
Rozvádzač R_FVE - signálka, Ue AC/DC 24 V, farba zelená, pre MSP, 

MTX, MKA

61 M 329
Rozvádzač R_FVE - signálka, Ue AC/DC 24 V, farba 

žltá blik, pre MSP, MTX, MKA
ks 1,000 3,60 3,60

PP
Rozvádzač R_FVE - signálka, Ue AC/DC 24 V, farba žltá blik, pre MSP, 

MTX, MKA

62 M 332
Rozvádzač R_FVE - ovládacie tlačítko, Ue AC/Dc 24V, 

farba biela
ks 2,000 6,60 13,20

PP Rozvádzač R_FVE - ovládacie tlačítko, Ue AC/Dc 24V, farba biela

63 M 333
Rozvádzač R_FVE - ovládacie tlačítko, Ue AC/Dc 24V, 

farba červená
ks 1,000 6,60 6,60

PP Rozvádzač R_FVE - ovládacie tlačítko, Ue AC/Dc 24V, farba červená

64 M 334
Rozvádzač R_FVE - ovládací prepínač 1-0-2, Ue 

AC/Dc 24V, farba čirna, 1x zapínací kontakt
ks 1,000 5,28 5,28

PP
Rozvádzač R_FVE - ovládací prepínač 1-0-2, Ue AC/Dc 24V, farba 

čirna, 1x zapínací kontakt

65 M 335
Rozvádzač R_FVE - elektromer EM340DIN-AV23X-

O1X, 4Q, 65A
ks 1,000 134,40 134,40

PP Rozvádzač R_FVE - elektromer EM340DIN-AV23X-O1X, 4Q, 65A

66 M 336

Rozvádzač R_FVE - drobný inštalačný materiál 

(dutinky, štítky, prepojovacie káble, hrebene, 

prechodky, konektory, svorkovnice)

ks 1,000 24,00 24,00

PP
Rozvádzač R_FVE - drobný inštalačný materiál (dutinky, štítky, 

prepojovacie káble, hrebene, prechodky, konektory, svorkovnice)

73 K 241

Záložný systém - osadenie rozvádzača R_ATS na 

stenu, pripojenie k meničom, k záťaži, k internetu, 

nastavenie

ks 1,000 150,00 150,00

PP
Záložný systém - osadenie rozvádzača R_ATS na stenu, pripojenie k 

meničom, k záťaži, k internetu, nastavenie

74 M 313
Rozvádzač R_FU - nástenná plastová rozvodnica Bat-

Breaker 12er Box BMZ
ks 1,000 390,00 390,00

PP
Rozvádzač R_FU - nástenná plastová rozvodnica Bat-Breaker 12er Box 

BMZ

75 K 250
Rozvádzaž R_FU - typová skúška, osadenie na stenu 

zapojenie káblov DC
ks 1,000 156,00 156,00

PP
Rozvádzaž R_FU - typová skúška, osadenie na stenu zapojenie káblov 

DC

76 M 340
Odpínanie TIGO - riadiaca jednotka CCA + rozvodnica, 

TIGO
ks 1,000 336,00 336,00

PP Odpínanie TIGO - riadiaca jednotka CCA + rozvodnica, TIGO

77 M 341 Odpínanie TIGO - prístupový bod TAP, TIGO ks 2,000 78,00 156,00

PP Odpínanie TIGO - prístupový bod TAP, TIGO

78 M 342
Opdínanie TIGO - jednotka TS4-A-S - odpojovač, 

monitoring, TIGO
ks 40,000 81,00 3 240,00

PP Opdínanie TIGO - jednotka TS4-A-S - odpojovač, monitoring, TIGO

79 M 343
Odpínanie TIGO - prepäťová ochrana Saltek DMP-024-

V/1-FR1
ks 1,000 164,40 164,40

PP Odpínanie TIGO - prepäťová ochrana Saltek DMP-024-V/1-FR1

67 K 255
Rozvádzač R_FVE - zostavenie rozvádzača, typová 

skúška, osadenie na stenu, zapojenie káblov
ks 1,000 156,00 156,00

PP
Rozvádzač R_FVE - zostavenie rozvádzača, typová skúška, osadenie 

na stenu, zapojenie káblov

68 M 300
Záložný systém - sínusový menič Sunny Island 8.0H, 

230V/50Hz, TN-S,  SMA
ks 3,000 3 216,00 9 648,00

PP
Záložný systém - sínusový menič Sunny Island 8.0H, 230V/50Hz, TN-S,  

SMA

69 M 301
Záložný systém - riadiaca jednotka sínusové meniče 

Sunny Remote Control SRC-20, SMA
ks 1,000 336,00 336,00

PP
Záložný systém - riadiaca jednotka sínusové meniče Sunny Remote 

Control SRC-20, SMA

70 M 302
Záložný systém - internetový dataloger Sunny Home 

Manager, SMA
ks 1,000 662,86 662,86

PP Záložný systém - internetový dataloger Sunny Home Manager, SMA
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80 K 260

Odpínanie TIGO - osadenie odpojovačov,prístupových 

bodov, osadenie, zapojenie, nastavenie, spustenie 

riadiacej jednotky, nastavenie monitoringu, zaškolenie 

obsluhy

ks 1,000 144,00 144,00

PP

Odpínanie TIGO - osadenie odpojovačov,prístupových bodov, osadenie, 

zapojenie, nastavenie, spustenie riadiacej jednotky, nastavenie 

monitoringu, zaškolenie obsluhy

81 M 350

Káblové žlaby - projekt nerieši, montážna spoločnosť 

vydefinuje káblové žľaby alebo drátené káblová žľaby s 

prílušenstvom pri realizácii, cena je orientačná

m 50,000 9,60 480,00

PP

Káblové žlaby - projekt nerieši, montážna spoločnosť vydefinuje káblové 

žľaby alebo drátené káblová žľaby s prílušenstvom pri realizácii, cena je 

orientačná

82 K 270 Žlaby - montáž cena je orientačná ks 50,000 4,20 210,00

PP Žlaby - montáž cena je orientačná

83 M 370 Káble tech.miestnosť - kábel CHKE-R-J 5x10 m 30,000 9,96 298,80

PP Káble tech.miestnosť - kábel CHKE-R-J 5x10

84 M 373 Káble tech.miestnosť - kábel CHKE-R-J 3x10 m 40,000 9,00 360,00

PP Káble tech.miestnosť - kábel CHKE-R-J 3x10

85 M 374 Káble tech.miestnosť - kábel CHKE-R-O 2x2,5 m 40,000 1,44 57,60

PP Káble tech.miestnosť - kábel CHKE-R-O 2x2,5

86 M 375 Káble tech.miestnosť - kábel CHKE-R-O 2x1,5 m 40,000 1,08 43,20

PP Káble tech.miestnosť - kábel CHKE-R-O 2x1,5

87 M 376 Káble tech.miestnosť - kábel J-Y(St)Y 1x2x0,8 m 10,000 0,48 4,80

PP Káble tech.miestnosť - kábel J-Y(St)Y 1x2x0,8

88 M 377 Káble tech.miestnosť - kábel J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 20,000 0,72 14,40

PP Káble tech.miestnosť - kábel J-Y(St)Y 2x2x0,8

89 M 378 Káble tech.miestnosť - kábel J-Y(St)Y 4x2x0,8 m 60,000 1,32 79,20

PP Káble tech.miestnosť - kábel J-Y(St)Y 4x2x0,8

90 M 379 Káble tech.miestnosť - kábel JE-H(St)H 1x2x0,8 m 10,000 1,02 10,20

PP Káble tech.miestnosť - kábel JE-H(St)H 1x2x0,8

91 M 380 Káble tech.miestnosť - kábel F/FTP cat 6 4x2x23 m 10,000 1,08 10,80

PP Káble tech.miestnosť - kábel F/FTP cat 6 4x2x23

92 M 381 Káble tech.miestnosť - vodič H07Z-K16 m 40,000 5,16 206,40

PP Káble tech.miestnosť - vodič H07Z-K16

93 M 382 Káble tech.miestnosť - vodič H07Z-K25 m 15,000 5,82 87,30

PP Káble tech.miestnosť - vodič H07Z-K25

94 M 383 Káble tech.miestnosť - DC vodič H07Z-K 50 m 150,000 2,82 423,00

PP Káble tech.miestnosť - DC vodič H07Z-K 50

95 M 384 Káble tech.miestnosť - DC vodič H07Z-K 95 m 25,000 3,00 75,00

PP Káble tech.miestnosť - DC vodič H07Z-K 95

97 K 280

Káble tech.miestnosť - drobný inštalačný materiál 

(dutinky, štítky, konektory, sťahovacie pásky, izolačné 

pásky)

m 1 222,090 0,24 293,30

PP
Káble tech.miestnosť - drobný inštalačný materiál (dutinky, štítky, 

konektory, sťahovacie pásky, izolačné pásky)

98 M 390
Ostatné - STOP tlačítko s aretáciou, skrinka žltá + 

červené stop, nástenné, XALK178, Schneider
ks 1,000 34,80 34,80

PP
Ostatné - STOP tlačítko s aretáciou, skrinka žltá + červené stop, 

nástenné, XALK178, Schneider

99 M 391 Ostatné - snímač dymu + patica rele ks 1,000 3,84 3,84

PP Ostatné - snímač dymu + patica rele

100 M 392 Ostatné - snímač teploty KP75 ks 1,000 74,40 74,40

PP Ostatné - snímač teploty KP75

101 M 393
Ostatné - elektronická húkačka HV85-24LED-O, 75mA 

24VDC, 85dB, 4FN 601 22.4
ks 1,000 19,80 19,80

PP
Ostatné - elektronická húkačka HV85-24LED-O, 75mA 24VDC, 85dB, 

4FN 601 22.4

102 M 394

Ostatné - hlavná uzemňovacia svorka HUS 

Svorkovnica EVP-SK ekvipotenciálna + Kryt, 4x10; 

6x25; 2x70mm2; 1x30/4, 1xD8mm

ks 1,000 27,60 27,60

PP
Ostatné - hlavná uzemňovacia svorka HUS Svorkovnica EVP-SK 

ekvipotenciálna + Kryt, 4x10; 6x25; 2x70mm2; 1x30/4, 1xD8mm

103 K 290
Ostatné montáž - osadenie a zapojenie snímačov, 

STOP tlačidiel, vedenie kabeláže
ks 1,000 42,40 42,40

PP
Ostatné montáž - osadenie a zapojenie snímačov, STOP tlačidiel, 

vedenie kabeláže

104 M 400

Akumulátory, zostava 48V, Li-Ion batérie, so 

vstavanými balancérmi, monitoringom a ochranami, 

186Ah, 10kWh

ks 12,000 4 556,40 54 676,80

PP Baterkový systém BMZ X s nominálnym napätím systému 48V DC

105 K 295

Baterkový systém - montáž, osadenie,  pripojenie DC 

časti, sleboprúdu, nastavenie, spustenie, nastavenie 

monitoringu, zaškolenie obsluhy

ks 12,000 299,54 3 594,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

PP
Baterkový systém - montáž, osadenie,  pripojenie DC časti, sleboprúdu, 

nastavenie, spustenie, nastavenie monitoringu, zaškolenie obsluhy

71 K 304

Záložný systém - osadenie meničov nastenu,  

pripojenie AC a DC časti, sleboprúdu, nastavenie, 

spustenie, nastavenie monitoringu, zaškolenie obsluhy

ks 1,000 540,00 540,00

PP

Záložný systém - osadenie meničov nastenu,  pripojenie AC a DC časti, 

sleboprúdu, nastavenie, spustenie, nastavenie monitoringu, zaškolenie 

obsluhy

72 M 303

Záložný systém - rozvádzač R_ATS + SMA energy 

meter, rozvádzač riadenia pri výpadku dodávky 

elektrickej energie, SMA

1,000 1 800,00 1 800,00

PP
Záložný systém - rozvádzač R_ATS + SMA energy meter, rozvádzač 

riadenia pri výpadku dodávky elektrickej energie, SMA

106 K HZS000111
Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v 

rozsahu viac ako 8 hodín
hod 320,000 7,20 2 304,00

PP
Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 

hodín

107 K HZS000112
Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu 

viac ako 8 hodín
hod 384,000 7,20 2 764,80

PP Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín

108 K HZS000113
Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v 

rozsahu viac ako 8 hodín
hod 160,000 7,20 1 152,00

PP
Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 

hodín

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   2 308,00

109 K 000700023
Dopravné náklady - dopravné podmienky  mimoriadne 

dopravné prostriedky - plošina
eur 1,000 750,00 750,00

PP
Dopravné náklady - dopravné podmienky  mimoriadne dopravné 

prostriedky - plošina

110 K 000700024

Dopravné náklady - dopravné podmienky  mimoriadne 

dopravné prostriedky - výťah/žeriav pre presun 

materiálu na strechu

eur 1,000 600,00 600,00

PP
Dopravné náklady - dopravné podmienky  mimoriadne dopravné 

prostriedky - výťah/žeriav pre presun materiálu na strechu

111 K 0007000241 Východisková odborná prehliadka a skúška eur 1,000 600,00 600,00

PP Východisková odborná prehliadka a skúška

112 K 001000034 Inžinierska činnosť - funkčné skúšky a revízie eur 1,000 358,00 358,00

PP Inžinierska činnosť - funkčné skúšky a revízie
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: IČO:

BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36018741

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. IČ DPH: SK2020085683

Projektant: IČO:

Teplan architekt, s.r.o., Banská Bystrica IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

E5.1 - E5.1 Interiérové prvky - NEOCEŇOVAŤ
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Projektant:

Teplan architekt, 

s.r.o., Banská 

Bystrica

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

E5.1 - E5.1 Interiérové prvky - NEOCEŇOVAŤ
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Projektant:

Teplan architekt, 

s.r.o., Banská 

Bystrica

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00
20 K 62599000002 poznámka 0,000 0,00 0,00

PP poznámka

VV
"k správnemu naceneniu výkazu vymer jepotrebné 

naštudovaniu PD

VV
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol 

presne a zrozumiteľne špecifikovaný.  

VV
 V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky 

odvolávajú na konkrétneho výrobcu,  

VV
 výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu atď. resp. ak 

VV
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 

identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

VV
, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť 

VV

ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce 

v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo 

lepší výsledok

VV
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý 

účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo 

VV
 lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované 

pri pôvodnom predmete zákazky. 

VV Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. 

VV  0,000

VV Súčet 0,000

5 M oznN5

VEŠIAKOVÁ STENA ATYP DTD DOSKY HRÚBKY 22 

MM HRANENÉ ASB HRANAMI HRÚBKY 2 MM 

TOTOŽNEJ FARBY AKO DTD DOSKY 

VÝBER KOVANIA Z KATALÓGU DODÁVATEĽA 

2450/22/2100

ks 2,000 0,00 0,00

PP

VEŠIAKOVÁ STENA ATYP DTD DOSKY HRÚBKY 22 MM HRANENÉ 

ASB HRANAMI HRÚBKY 2 MM TOTOŽNEJ FARBY AKO DTD DOSKY 

VÝBER KOVANIA Z KATALÓGU DODÁVATEĽA 2450/22/2100

6 M oznN6

VEŠIAKOVÁ SKRIŇOVÁ ZOSTAVA ATYP DTD 

DOSKY HRÚBKY 22 MM HRANENÉ ASB HRANAMI 

HRÚBKY 2 MM TOTOŽNEJ FARBY AKO DTD 

DOSKY 2450/700/2100

ks 4,000 0,00 0,00

PP

VEŠIAKOVÁ SKRIŇOVÁ ZOSTAVA ATYP DTD DOSKY HRÚBKY 22 

MM HRANENÉ ASB HRANAMI HRÚBKY 2 MM TOTOŽNEJ FARBY 

AKO DTD DOSKY 2450/700/2100

7 M oznN7

STOLIČKY SO SKLOPNÝM SEDÁKOM A SKLOPNOU 

PÍSACOU DOSKOU, SEDÁK A OPERÁK ČALÚNENÝ 

SKLOPNÝ MECHANIZMUS KAZETOVÝ FARBA 

POŤAHU VZORKOVNÍK GEMEX 1007 NAPRÍKLAD 

SP SEDADLO S PÍSACOU DOSKOU SK AUDIT II. 

GEMEX SLOVAKIA, s. r. o.  550/345-653-934/996

ks 136,000 0,00 0,00

PP

STOLIČKY SO SKLOPNÝM SEDÁKOM A SKLOPNOU PÍSACOU 

DOSKOU, SEDÁK A OPERÁK ČALÚNENÝ SKLOPNÝ 

MECHANIZMUS KAZETOVÝ FARBA POŤAHU VZORKOVNÍK GEMEX 

1007 NAPRÍKLAD SP SEDADLO S PÍSACOU DOSKOU SK AUDIT II. 

GEMEX SLOVAKIA, s. r. o.  550/345-653-934/996

8 M oznN8

STOLIČKY SO SKLOPNÝM SEDÁKOM, SEDÁK A 

OPERÁK ČALÚNENÝ SKLOPNÝ MECHANIZMUS 

KAZETOVÝ FARBA POŤAHU VZORKOVNÍK GEMEX 

1007 NAPRÍKLAD SP SEDADLO BEZ PÍSACEJ 

DOSKY SK AUDIT II. GEMEX SLOVAKIA, s. r. o.   

550/345-653/996

ks 24,000 0,00 0,00

PP

STOLIČKY SO SKLOPNÝM SEDÁKOM, SEDÁK A OPERÁK 

ČALÚNENÝ SKLOPNÝ MECHANIZMUS KAZETOVÝ FARBA POŤAHU 

VZORKOVNÍK GEMEX 1007 NAPRÍKLAD SP SEDADLO BEZ 

PÍSACEJ DOSKY SK AUDIT II. GEMEX SLOVAKIA, s. r. o.   550/345-

653/996

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

E5.1 - E5.1 Interiérové prvky - NEOCEŇOVAŤ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

9 M oznN9

STANOVISKO PRVÉHO RADU SO SKLOPNÝM 

KAZETOVÝM  MECHANIZMOM A ČALÚNENÝM 

ČELOM FARBA POŤAHU VZORKOVNÍK GEMEX 

1007 NAPRÍKLAD FP STANOVISKO PRVÉHO RADU 

SK AUDIT II. GEMEX SLOVAKIA, s. r. o.   550/299-

580/988

ks 24,000 0,00 0,00

PP

STANOVISKO PRVÉHO RADU SO SKLOPNÝM KAZETOVÝM  

MECHANIZMOM A ČALÚNENÝM ČELOM FARBA POŤAHU 

VZORKOVNÍK GEMEX 1007 NAPRÍKLAD FP STANOVISKO PRVÉHO 

RADU SK AUDIT II. GEMEX SLOVAKIA, s. r. o.   550/299-580/988

10 M oznN10

PREDSEDNÍCKY STôL S PREDNÝM ČELOM 

PRACOVNÁ DOSKA Z BUKOVEJ NÁBYTKÁRSKEJ 

PREGLEJKY HR. 18 MM , HRANY ZABRÚSIŤ 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATNÝ TRANSPARENTNÝ 

LAK KOVOVÁ PODNOŽ NAPR. PRAC. STôL METAL  

1600/818/745

ks 4,000 0,00 0,00

PP

PREDSEDNÍCKY STôL S PREDNÝM ČELOM PRACOVNÁ DOSKA Z 

BUKOVEJ NÁBYTKÁRSKEJ PREGLEJKY HR. 18 MM , HRANY 

ZABRÚSIŤ POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATNÝ TRANSPARENTNÝ LAK 

KOVOVÁ PODNOŽ NAPR. PRAC. STôL METAL  1600/818/745

11 M oznN11

REČNÍCKY PULT - NAPR. B2B, KÓD: 101667 

PPRACOVNÁ DOSKA, PULT A ČELO Z BUKOVEJ 

NÁBYTKÁRSKEJ PREGLEJKY HR. 18 MM , HRANY 

ZABRÚSIŤ POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATNÝ 

TRANSPARENTNÝ LAK KOVOVÁ PODNOŽ 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA IDENTICKÁ S 

PREDSEDNÍCKYM STOLOM 600/400/1200

ks 1,000 0,00 0,00

PP

REČNÍCKY PULT - NAPR. B2B, KÓD: 101667 PPRACOVNÁ DOSKA, 

PULT A ČELO Z BUKOVEJ NÁBYTKÁRSKEJ PREGLEJKY HR. 18 MM 

, HRANY ZABRÚSIŤ POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATNÝ 

TRANSPARENTNÝ LAK KOVOVÁ PODNOŽ POVRCHOVÁ ÚPRAVA 

IDENTICKÁ S PREDSEDNÍCKYM STOLOM 600/400/1200

12 M oznN12
KUCHYNSKÁ LINKA, ZOSTAVA 

VÝBER Z KATALÓGU 3485/600/850
ks 1,000 0,00 0,00

PP KUCHYNSKÁ LINKA, ZOSTAVA VÝBER Z KATALÓGU 3485/600/850

13 M oznN13

KANCELÁRSKE KRESLO ZA PREDSEDNÍCKY STôL, 

NAPR. SOON, S PODRÚČKAMI NA 

PäŤKOLIESKOVOM PODVOZKU S NASTAVOVANÍM 

VÝŠKY SEDÁKU A SKLONU OPERADLA SEDÁK A 

OPERADLO CELOÈALÚNENÉ VRÁTANE CHRBTA 

OPERADLA

ks 8,000 0,00 0,00

PP

KANCELÁRSKE KRESLO ZA PREDSEDNÍCKY STôL, NAPR. SOON, 

S PODRÚČKAMI NA PäŤKOLIESKOVOM PODVOZKU S 

NASTAVOVANÍM VÝŠKY SEDÁKU A SKLONU OPERADLA SEDÁK A 

OPERADLO CELOÈALÚNENÉ VRÁTANE CHRBTA OPERADLA

17 M oznN17

CELOČALÚNENÉ POLKRESLO 

NAPRÍKLAD ATHENA CROSS 

POŤAH ČALÚNENIA IDENTICKÝ AKO BUDÚ MAŤ S

KLOPNÉ SEDADLÁ V AUDITÓRIU

ks 8,000 0,00 0,00

PP

CELOČALÚNENÉ POLKRESLO NAPRÍKLAD ATHENA CROSS 

POŤAH ČALÚNENIA IDENTICKÝ AKO BUDÚ MAŤ SKLOPNÉ SEDAD

LÁ V AUDITÓRIU

18 M oznN18
VIDA XL, PEDÁLOVÝ ODPADKOVÝ KôŠ NA 

TRIEDENÝ ODPAD NEREZOVÁ OCEĽ, 3x18L
ks 12,000 0,00 0,00

PP
VIDA XL, PEDÁLOVÝ ODPADKOVÝ KôŠ NA TRIEDENÝ ODPAD 

NEREZOVÁ OCEĽ, 3x18L
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: IČO:

BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36018741

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. IČ DPH: SK2020085683

Projektant: IČO:

Teplan architekt, s.r.o., Banská Bystrica IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 550,00

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 1 550,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 550,00 20,00% 310,00

Cena s DPH v EUR 1 860,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

E5.2 - E 5.2. Technologické prvky - NEOCEŇOVAŤ, s výnimkou pol.č.2
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Projektant:

Teplan architekt, 

s.r.o., Banská 

Bystrica

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 1 550,00

D1 - 07.1. Riadenie a výkonová časť 0,00

D2 - 07.3 Mikrofóny a príslušenstvo 0,00

D3 - 07.4. prepojovacie pole, konektory, káble 0,00

D11 - ostatne + montáž 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 550,00

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

E5.2 - E 5.2. Technologické prvky - NEOCEŇOVAŤ, s výnimkou pol.č.2
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 22. 4. 2022

Objednávateľ: BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Projektant:

Teplan architekt, 

s.r.o., Banská 

Bystrica

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 550,00
172 K 62599000002 poznámka 0,000 0,00 0,00

PP poznámka

VV
"k správnemu naceneniu výkazu vymer jepotrebné 

naštudovaniu PD

VV
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol 

presne a zrozumiteľne špecifikovaný.  

VV
 V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky 

odvolávajú na konkrétneho výrobcu,  

VV
 výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu atď. resp. ak 

VV
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 

identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

VV
, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť 

VV

ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce 

v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo 

lepší výsledok

VV
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý 

účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo 

VV
 lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované 

pri pôvodnom predmete zákazky. 

VV Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. 

VV  0,000

VV Súčet 0,000

1 K
01 ovládanie 

technol

Y002939, Wall-Smart V2 set pre zapustenú montáž 10" 

panelu T3   NEOCEŇOVAŤ
ks 1,000 0,00 0,00

PP
Y002939, Wall-Smart V2 set pre zapustenú montáž 10" panelu T3   

NEOCEŇOVAŤ

2 K pol113
C4-WALL10-BL, 10" dotykový panel rady T3 do muriva   

(OCENIŤ)
ks 1,000 1 550,00 1 550,00

PP C4-WALL10-BL, 10" dotykový panel rady T3 do muriva   (OCENIŤ)

3 K Pol114 C4-EA1-1-V2, Riadiaca jednotka.  NEOCEŇOVAŤ ks 1,000 0,00 0,00

PP C4-EA1-1-V2, Riadiaca jednotka.  NEOCEŇOVAŤ

4 K Pol115
držiak do 19" racku pro 1 jednotku EA-1, C4-EA1RMK1-

BL   NEOCEŇOVAŤ
ks 1,000 0,00 0,00

PP
držiak do 19" racku pro 1 jednotku EA-1, C4-EA1RMK1-BL   

NEOCEŇOVAŤ

5 K Pol116
kábel 3,5 mm na DB8 (RS-232) pre EA-1, C4-

CBL35MM-DB9B   NEOCEŇOVAŤ
ks 2,000 0,00 0,00

PP
kábel 3,5 mm na DB8 (RS-232) pre EA-1, C4-CBL35MM-DB9B   

NEOCEŇOVAŤ

6 K Pol117
HDMI Scaler s audio výstupom, SY-300H   

NEOCEŇOVAŤ
ks 1,000 0,00 0,00

PP HDMI Scaler s audio výstupom, SY-300H   NEOCEŇOVAŤ

7 K Pol118
HDMI kábel s certifikátom HDMI Premium, dĺžka 0,5m 

NEOCEŇOVAŤ
ks 1,000 0,00 0,00

PP HDMI kábel s certifikátom HDMI Premium, dĺžka 0,5m NEOCEŇOVAŤ

8 K Pol119
Online záložný zdroj do racku 1500VA, UPS Rack 

1500VA 1350W, 5min.1/1f   NEOCEŇOVAŤ
ks 1,000 0,00 0,00

PP
Online záložný zdroj do racku 1500VA, UPS Rack 1500VA 1350W, 

5min.1/1f   NEOCEŇOVAŤ

9 K Pol120
19"pevná perf.polica skrutk.,hl.450mm,záťaž 

80kg,1U,RAL7035   NEOCEŇOVAŤ
ks 1,000 0,00 0,00

PP
19"pevná perf.polica skrutk.,hl.450mm,záťaž 80kg,1U,RAL7035   

NEOCEŇOVAŤ

10 K Pol121 19" zaslepovací panel, výška 1U NEOCEŇOVAŤ ks 3,000 0,00 0,00

PP 19" zaslepovací panel, výška 1U NEOCEŇOVAŤ

Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného 

vzdelávania

E5.2 - E 5.2. Technologické prvky - NEOCEŇOVAŤ, s výnimkou pol.č.2
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11 K 02 projekcia

PT-RCQ10, projektor 10000 ANSI, Laser 1-Chip DLP, 

rozlíšenie 2715x1697, Projektor 10000 ANSI, Laser 1-

Chip DLP, rozlíšenie 2715x1697, Vstup HDMI a Digital 

Link, Pripravený prijímať 4K signál, možnosť použitia 

24/7, možnosť nastavenia z mobilného telefónu 

ks 1,000 0,00 0,00

PP

PT-RCQ10, projektor 10000 ANSI, Laser 1-Chip DLP, rozlíšenie 

2715x1697, Projektor 10000 ANSI, Laser 1-Chip DLP, rozlíšenie 

2715x1697, Vstup HDMI a Digital Link, Pripravený prijímať 4K signál, 

možnosť použitia 24/7, možnosť nastavenia z mobilného telefónu 

NEOCEŇOVAŤ

12 K Pol122 ET-DLE-105, optika pre projektor   NEOCEŇOVAŤ ks 1,000 0,00 0,00

PP ET-DLE-105, optika pre projektor   NEOCEŇOVAŤ

13 K Pol123
PUC-1050-2115-250, držiak na projektor, možnosť 

zavesenia na konštrukciu   NEOCEŇOVAŤ
ks 1,000 0,00 0,00

PP
PUC-1050-2115-250, držiak na projektor, možnosť zavesenia na 

konštrukciu   NEOCEŇOVAŤ

14 K Pol124
383150016500.S, patch kábel STP, Cat.6A, LSOH 

bezhalogénový, 1 m   NEOCEŇOVAŤ
ks 1,000 0,00 0,00

PP
383150016500.S, patch kábel STP, Cat.6A, LSOH bezhalogénový, 1 m   

NEOCEŇOVAŤ

15 K Pol125
projekčné plátno zákazkové, výška plátna 2235, 

materiál Vision White   NEOCEŇOVAŤ
ks 1,000 0,00 0,00

PP
projekčné plátno zákazkové, výška plátna 2235, materiál Vision White   

NEOCEŇOVAŤ

16 K 03  TV aula
držiak TV na stenu, Full-Motion, pre TV 46" - 95"   

NEOCEŇOVAŤ
ks 3,000 0,00 0,00

PP držiak TV na stenu, Full-Motion, pre TV 46" - 95"   NEOCEŇOVAŤ

17 K Pol126

86'' 4K UHD display so vstupom Digital Link, Aspect 

ratio: 16:9 Effective Display Area (W x H): 1895.0 x 

1065.9 mm (74.6" x 41.9") Number of pixels (H x V): 

3840 x 2160 Brightness (typ): 500 cd/m2 Contrast Ratio 

(typ): 1200:1 Dynamic Contrast R   NEOCEŇOV

ks 3,000 0,00 0,00

PP

86'' 4K UHD display so vstupom Digital Link, Aspect ratio: 16:9 Effective 

Display Area (W x H): 1895.0 x 1065.9 mm (74.6" x 41.9") Number of 

pixels (H x V): 3840 x 2160 Brightness (typ): 500 cd/m2 Contrast Ratio 

(typ): 1200:1 Dynamic Contrast R   NEOCEŇOVAŤ

18 K Pol124.1
383150016500.S, patch kábel STP, Cat.6A, LSOH 

bezhalogénový, 1 m  NEOCEŇOVAŤ
ks 8,000 0,00 0,00

PP
383150016500.S, patch kábel STP, Cat.6A, LSOH bezhalogénový, 1 m  

NEOCEŇOVAŤ

21 K
04  Video 

manažment

PUV-1082-PRO, HDMI -  HDBaseT™ Video matica, 

10x10, 10 x 10 HDMI HDBaseT™ Matrix with Audio 

Matricing Independent Scaling, AVLC (4K, HDCP2.2, 

HDMI2.0, PoH, LAN, OAR, 100m) NEOCEŇOVAŤ

ks 1,000 0,00 0,00

PP

PUV-1082-PRO, HDMI -  HDBaseT™ Video matica, 10x10, 10 x 10 

HDMI HDBaseT™ Matrix with Audio Matricing Independent Scaling, 

AVLC (4K, HDCP2.2, HDMI2.0, PoH, LAN, OAR, 100m) NEOCEŇOVAŤ

22 K Pol129
RAX-300, 3U Rack System pre prevodníky   

NEOCEŇOVAŤ
ks 1,000 0,00 0,00

PP RAX-300, 3U Rack System pre prevodníky   NEOCEŇOVAŤ

23 K Pol130 RAX 300CFS, Ventilátor pre RAX300  NEOCEŇOVAŤ ks 1,000 0,00 0,00

PP RAX 300CFS, Ventilátor pre RAX300  NEOCEŇOVAŤ

24 K Pol131
RAX 48, Napájací zdroj 48V pre RAX 300 

NEOCEŇOVAŤ
ks 1,000 0,00 0,00

PP RAX 48, Napájací zdroj 48V pre RAX 300 NEOCEŇOVAŤ

25 K Pol132
PUV-1510TX, HDBaseT™ Vysielač, pracovná dĺžka 

100m   NEOCEŇOVAŤ
ks 8,000 0,00 0,00

PP
PUV-1510TX, HDBaseT™ Vysielač, pracovná dĺžka 100m   

NEOCEŇOVAŤ

26 K Pol133
HDMP-100M, HDMI kábel s certifikátom Premium 

HDMI  NEOCEŇOVAŤ
ks 8,000 0,00 0,00

PP
HDMP-100M, HDMI kábel s certifikátom Premium HDMI  

NEOCEŇOVAŤ

27 K Pol99
HSEMRJ6GWT, TOOLLESS LINE keystone RJ45 tien. 

trieda Ea 10Gb (SFA) 4PPoE   NEOCEŇOVAŤ
ks 8,000 0,00 0,00

PP
HSEMRJ6GWT, TOOLLESS LINE keystone RJ45 tien. trieda Ea 10Gb 

(SFA) 4PPoE   NEOCEŇOVAŤ

28 K Pol134
HSER0240GS, 19" patchpanel pre 24 modulov 

(SFA/SFB),neosadený,1U,RAL7035   NEOCEŇOVAŤ
ks 1,000 0,00 0,00

PP
HSER0240GS, 19" patchpanel pre 24 modulov 

(SFA/SFB),neosadený,1U,RAL7035   NEOCEŇOVAŤ

29 K Pol135
383150014600.S, Patch kábel FTP, Cat.5E, LSOH 

bezhalogénový, 2 m   NEOCEŇOVAŤ
ks 8,000 0,00 0,00

PP
383150014600.S, Patch kábel FTP, Cat.5E, LSOH bezhalogénový, 2 m   

NEOCEŇOVAŤ

30 K Pol136
DBO14801--, 19" zaslepovací panel, výška 1U  

NEOCEŇOVAŤ
ks 4,000 0,00 0,00

PP DBO14801--, 19" zaslepovací panel, výška 1U  NEOCEŇOVAŤ
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31 K
05 dohľadové 

kamery

Full HD H.265 PTZ Dome Camera, Full HD 1920x1080 

60fps, 40x optical zoom, Durable Pan/Tilt gear 

mechanism, iA (intelligent Auto), Extreme Super 

Dynamic 144dB, Color night vision (0.001 to 0.015 lx) 

NEOCEŇOVAŤ

ks 3,000 0,00 0,00

PP

Full HD H.265 PTZ Dome Camera, Full HD 1920x1080 60fps, 40x 

optical zoom, Durable Pan/Tilt gear mechanism, iA (intelligent Auto), 

Extreme Super Dynamic 144dB, Color night vision (0.001 to 0.015 lx) 

NEOCEŇOVAŤ

32 K Pol137 bezpečnostný úchyt pre kameru PTZ   NEOCEŇOVAŤ ks 3,000 0,00 0,00

PP bezpečnostný úchyt pre kameru PTZ   NEOCEŇOVAŤ

33 K Pol138
NVR404C, 4K IP Encoder, 4K IP Encoder, ne prenos 

obrazu z IP na HDMI video výstup   NEOCEŇOVAŤ
ks 3,000 0,00 0,00

PP
NVR404C, 4K IP Encoder, 4K IP Encoder, ne prenos obrazu z IP na 

HDMI video výstup   NEOCEŇOVAŤ

34 K Pol120.1

DFS14845-C, 19"pevná perf.polica 

skrutk.,hl.450mm,záťaž 80kg,1U,RAL7035   

NEOCEŇOVAŤ

ks 1,000 0,00 0,00

PP
DFS14845-C, 19"pevná perf.polica skrutk.,hl.450mm,záťaž 

80kg,1U,RAL7035   NEOCEŇOVAŤ

35 K
06 mobiliár- 

prísluš

PUV-1510RX, HDBaseT, prijímač, pracovná dĺžka 

100m, 100m HDBaseT Receiver (4K, HDCP2.2, PoH, 

LAN), prevodník pre HDBaseT Inputs: 1x RJ45 [1x 

HDBaseT HDMI & Propriety Data], 1x 3.5mm Stereo 

mini-jack [1x Infra Red Receiver], 1x RJ45 [1x LAN 

Serving] Output

ks 2,000 0,00 0,00

PP

PUV-1510RX, HDBaseT, prijímač, pracovná dĺžka 100m, 100m 

HDBaseT Receiver (4K, HDCP2.2, PoH, LAN), prevodník pre HDBaseT 

Inputs: 1x RJ45 [1x HDBaseT HDMI & Propriety Data], 1x 3.5mm Stereo 

mini-jack [1x Infra Red Receiver], 1x RJ45 [1x LAN Serving] Output   

NEOCEŇOVAŤ

36 K Pol139

PUV-1510TX.1, HDBaseT™ Vysielač, pracovná dĺžka 

100m, 100m HDBaseT Transmitter (4K, HDCP2.2, 

PoH, LAN), Inputs: 1x HDMI [1x HDMI Uncompressed 

AV and Data], 1x 9pin Dsub [1x RS-232 Data], 1x 

3.5mm Stereo mini-jack [1x Infra Red Receiver],  

Outputs:	1x RJ45

ks 2,000 0,00 0,00

PP

PUV-1510TX.1, HDBaseT™ Vysielač, pracovná dĺžka 100m, 100m 

HDBaseT Transmitter (4K, HDCP2.2, PoH, LAN), Inputs: 1x HDMI [1x 

HDMI Uncompressed AV and Data], 1x 9pin Dsub [1x RS-232 Data], 1x 

3.5mm Stereo mini-jack [1x Infra Red Receiver],  Outputs:	1x RJ45   

NEOCEŇOVAŤ

37 K Pol140
HDMP-300M, HDMI Kábel s certifikátom Premium 

HDMI, 3m   NEOCEŇOVAŤ
ks 9,000 0,00 0,00

PP
HDMP-300M, HDMI Kábel s certifikátom Premium HDMI, 3m   

NEOCEŇOVAŤ

38 K Pol141

EL-7400V, prepínač so Scalerom na prezentačné 

účely, Prepínač so Scalerom na prezentačné účely, 

Vstupy: HDMI / VGA / Display Port, Výstupy: HDMI & 

HDBaseT™ Outputs  NEOCEŇOVAŤ

ks 2,000 0,00 0,00

PP

EL-7400V, prepínač so Scalerom na prezentačné účely, Prepínač so 

Scalerom na prezentačné účely, Vstupy: HDMI / VGA / Display Port, 

Výstupy: HDMI & HDBaseT™ Outputs  NEOCEŇOVAŤ

39 K Pol142
PRO-SDIHDMI, prevodník SDI - HDMI   

NEOCEŇOVAŤ
ks 4,000 0,00 0,00

PP PRO-SDIHDMI, prevodník SDI - HDMI   NEOCEŇOVAŤ

40 K Pol143
G3GR-0500-SW-SW, Video-patch kábel   

NEOCEŇOVAŤ
ks 4,000 0,00 0,00

PP G3GR-0500-SW-SW, Video-patch kábel   NEOCEŇOVAŤ

41 K Pol144
HBA-3SM2-0300, prepojovacia kabeláž, Mini-

Jack/XLR, 3m   NEOCEŇOVAŤ
ks 4,000 0,00 0,00

PP
HBA-3SM2-0300, prepojovacia kabeláž, Mini-Jack/XLR, 3m   

NEOCEŇOVAŤ

42 K Pol145
HBP-M2C2-0300, prepojovacia kabeláž 2xRCA - 

2xXLR, 3m   NEOCEŇOVAŤ
ks 4,000 0,00 0,00

PP
HBP-M2C2-0300, prepojovacia kabeláž 2xRCA - 2xXLR, 3m   

NEOCEŇOVAŤ

43 K Pol146
DPHD-0015, adapter Displayport - HDMI   

NEOCEŇOVAŤ
ks 2,000 0,00 0,00

PP DPHD-0015, adapter Displayport - HDMI   NEOCEŇOVAŤ

D D1 07.1. Riadenie a výkonová časť 0,00

45 K
07  systém 

ozvučenia

MTX 5 D, Yamaha, Matrix Processor, Mix. Channel: 8 

Mono, 3 Stereo, 8 Output busses, 8 Analog in/Out, 

Dante, YDIF, MY Card slot,  8channel Dan Dugan 

automixer, MTX-MRX Editor   NEOCEŇOVAŤ

ks 1,000 0,00 0,00

PP

MTX 5 D, Yamaha, Matrix Processor, Mix. Channel: 8 Mono, 3 Stereo, 8 

Output busses, 8 Analog in/Out, Dante, YDIF, MY Card slot,  8channel 

Dan Dugan automixer, MTX-MRX Editor   NEOCEŇOVAŤ
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46 K Pol147
EXI 8, Yamaha, 8 Channel Input Expander via YDIF  

NEOCEŇOVAŤ
ks 1,000 0,00 0,00

PP EXI 8, Yamaha, 8 Channel Input Expander via YDIF  NEOCEŇOVAŤ

47 K Pol148

T1000, MC2, výkonový zosilňovač  2x750W / 4 ohm 

triedy AB Bipolar, ochranné obvody kontrolujú 

poruchové stavy skratovanie výstupov, jednosmerný 

prúd na výstupoch, nadmerná teploty a poruchy 

komponentov. THD%: (@1dB below max output) < 

0.008%, Gain  32dB S

ks 3,000 0,00 0,00

PP

T1000, MC2, výkonový zosilňovač  2x750W / 4 ohm triedy AB Bipolar, 

ochranné obvody kontrolujú poruchové stavy skratovanie výstupov, 

jednosmerný prúd na výstupoch, nadmerná teploty a poruchy 

komponentov. THD%: (@1dB below max output) < 0.008%, Gain  32dB 

S NEOCEŇOVAŤ

48 K Pol149

ThinkPad X1 Yoga, Lenovo, Intel Core i7-8565U 

(BNCH-6668b) / 14,0" UHD (4K) Lesklý Touch IPS / 

16GB DDR3 / M.2 PCIe SSD 1000GB / Intel UHD 620 / 

WiFi / 4G LTE / NFC / BT / FPR / USB 3.1 / 

Thunderbolt 3 / LAN / HDMI / bez DVD / Win10Pro 64-

bit (SK+EN)   NE

ks 1,000 0,00 0,00

PP

ThinkPad X1 Yoga, Lenovo, Intel Core i7-8565U (BNCH-6668b) / 14,0" 

UHD (4K) Lesklý Touch IPS / 16GB DDR3 / M.2 PCIe SSD 1000GB / 

Intel UHD 620 / WiFi / 4G LTE / NFC / BT / FPR / USB 3.1 / Thunderbolt 

3 / LAN / HDMI / bez DVD / Win10Pro 64-bit (SK+EN)   NEOCEŇOVAŤ

49 K Pol150

iPad, Apple, Tablet – displej 10.2 " 2160 × 1620 Retina, 

Apple A12 Bionic, interná pamäť 128 GB, WiFi, 

Bluetooth, 3G, 4G/LTE, webkamera 8 Mpx+1.2 Mpx, 

výdrž batérie až 9 h, hmotnosť 495g, Lightning, iPadOS   

NEOCEŇOVAŤ

ks 1,000 0,00 0,00

PP

iPad, Apple, Tablet – displej 10.2 " 2160 × 1620 Retina, Apple A12 

Bionic, interná pamäť 128 GB, WiFi, Bluetooth, 3G, 4G/LTE, webkamera 

8 Mpx+1.2 Mpx, výdrž batérie až 9 h, hmotnosť 495g, Lightning, iPadOS   

NEOCEŇOVAŤ

51 K Pol151

F1201, Funktion One, Kompaktná stredovýšková 

reprosústava.  Osadenie 12" reproduktor a 1" výškový 

reproduktor, dva basreflexové otvory,  oddelenie 

pásiem pasívnou výhybkou s vysokým rozlíšením a 

nízkym skreslením. Otočením sekcie výškového 

reproduktoru je

ks 2,000 0,00 0,00

PP

F1201, Funktion One, Kompaktná stredovýšková reprosústava.  

Osadenie 12" reproduktor a 1" výškový reproduktor, dva basreflexové 

otvory,  oddelenie pásiem pasívnou výhybkou s vysokým rozlíšením a 

nízkym skreslením. Otočením sekcie výškového reproduktoru je   

NEOCEŇOVAŤ

52 K Pol152
YF1201-K1, závesné rahno pre reprosustavu   

NEOCEŇOVAŤ
ks 2,000 0,00 0,00

PP YF1201-K1, závesné rahno pre reprosustavu   NEOCEŇOVAŤ

53 K Pol153

F101, Funktion One, kompaktná stredovýšková 

reprosústava. Osadenie 10" reproduktor a 1" výškový 

reproduktor, dva basreflexové otvory,  oddelenie 

pásiem pasívnou výhybkou s vysokým rozlíšením a 

nízkym skreslením.  Konický vyžarovací uhol 

90°Citlivosťpodľa 

ks 3,000 0,00 0,00

PP

F101, Funktion One, kompaktná stredovýšková reprosústava. Osadenie 

10" reproduktor a 1" výškový reproduktor, dva basreflexové otvory,  

oddelenie pásiem pasívnou výhybkou s vysokým rozlíšením a nízkym 

skreslením.  Konický vyžarovací uhol 90°Citlivosťpodľa   NEOCEŇOVAŤ

54 K Pol154
WME-100, nástenný držiak pre reprosústavu   

NEOCEŇOVAŤ
ks 2,000 0,00 0,00

PP WME-100, nástenný držiak pre reprosústavu   NEOCEŇOVAŤ

55 K Pol155

MB212, Funktion One, basový modul. Kompaktná 

verzia patentu Infrabas Technology.  Osadenie 2x 12" 

reproduktor basreflexový otvorotvor vedený stredom. 

Citlivosťpodľa AES:Sensitivity 104dB (1W/1m) Power 

600W (rms), impedancia 8Ohm  Frekvenčný rozsah  ± 

3dB:

ks 1,000 0,00 0,00

PP

MB212, Funktion One, basový modul. Kompaktná verzia patentu 

Infrabas Technology.  Osadenie 2x 12" reproduktor basreflexový 

otvorotvor vedený stredom. Citlivosťpodľa AES:Sensitivity 104dB 

(1W/1m) Power 600W (rms), impedancia 8Ohm  Frekvenčný rozsah  ± 

3dB:   NEOCEŇOVAŤ

D D2 07.3 Mikrofóny a príslušenstvo 0,00

57 K Pol156
MEG 14-40, Sennheiser, mikrofón  husí krk na rečnícky 

pult   NEOCEŇOVAŤ
ks 4,000 0,00 0,00

PP
MEG 14-40, Sennheiser, mikrofón  husí krk na rečnícky pult   

NEOCEŇOVAŤ

58 K Pol157
MAT 133 B-S, stolná základňa pre mikrofón husí krk   

NEOCEŇOVAŤ
ks 4,000 0,00 0,00

PP MAT 133 B-S, stolná základňa pre mikrofón husí krk   NEOCEŇOVAŤ
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59 K Pol158

EW 100 G4-ME2/835-S, set prijímač a  vysielač 

mirkofón do ruky, belt pack - vysielač na opasok s 

mikrofónom na klip   NEOCEŇOVAŤ

ks 2,000 0,00 0,00

PP
EW 100 G4-ME2/835-S, set prijímač a  vysielač mirkofón do ruky, belt 

pack - vysielač na opasok s mikrofónom na klip   NEOCEŇOVAŤ

60 K Pol159
MKH 416 P 48, ruchový mikrofón - "krátka puška" 

NEOCEŇOVAŤ
ks 3,000 0,00 0,00

PP MKH 416 P 48, ruchový mikrofón - "krátka puška" NEOCEŇOVAŤ

61 K Pol160 GZP 10, držiak na stenu   NEOCEŇOVAŤ ks 5,000 0,00 0,00

PP GZP 10, držiak na stenu   NEOCEŇOVAŤ

62 K Pol161
GZG 1029, guľový adaptér k držiaku na stenu   

NEOCEŇOVAŤ
ks 5,000 0,00 0,00

PP GZG 1029, guľový adaptér k držiaku na stenu   NEOCEŇOVAŤ

63 K Pol162
GZL900 A20, BNC-BNC koxiálny kábel 20m   

NEOCEŇOVAŤ
ks 2,000 0,00 0,00

PP GZL900 A20, BNC-BNC koxiálny kábel 20m   NEOCEŇOVAŤ

64 K Pol163 ASA 214, antena splitter   NEOCEŇOVAŤ ks 1,000 0,00 0,00

PP ASA 214, antena splitter   NEOCEŇOVAŤ

65 K Pol164
e835S, mikrofón do ruky na spev/rče s držiakom na 

stojan a púzdrom  NEOCEŇOVAŤ
ks 2,000 0,00 0,00

PP
e835S, mikrofón do ruky na spev/rče s držiakom na stojan a púzdrom  

NEOCEŇOVAŤ

66 K Pol165

210/8, mikrofónny stojan, matný čierny, nastaviteľná 

dĺžka ramena 425-725mm, nastaviteľná výška 

teleskopu od 925mm do1630mm  váha 2,98kg   

NEOCEŇOVAŤ

ks 4,000 0,00 0,00

PP

210/8, mikrofónny stojan, matný čierny, nastaviteľná dĺžka ramena 425-

725mm, nastaviteľná výška teleskopu od 925mm do1630mm  váha 

2,98kg   NEOCEŇOVAŤ

D D3 07.4. prepojovacie pole, konektory, káble 0,00

68 K Pol166

16 IN patchbay A, Neutrik, 1U Vstupný panel 

audioliniek do Matrix Procesora osadený konektormi 

16x XLR-M s popisom liniek   NEOCEŇOVAŤ

ks 1,000 0,00 0,00

PP

16 IN patchbay A, Neutrik, 1U Vstupný panel audioliniek do Matrix 

Procesora osadený konektormi 16x XLR-M s popisom liniek   

NEOCEŇOVAŤ

69 K Pol167

32x IN patchbay B, Neutrik,  2Uprepojovací panel 

audioliniek osadený konektormi 32x XLR-M s popisom 

prichádzajúcich linek z auly podľa PD   NEOCEŇOVAŤ

ks 1,000 0,00 0,00

PP

32x IN patchbay B, Neutrik,  2Uprepojovací panel audioliniek osadený 

konektormi 32x XLR-M s popisom prichádzajúcich linek z auly podľa PD   

NEOCEŇOVAŤ

70 K Pol168

12 Mix patchbay C, Neutrik, 1U  panel audioliniek 2x 

Out  Matrix Procesora, 2x Out wireless mic, 2x IN Amp 

Interpreteur, 2x Out DMX 5Pin, 2x In DMX 5Pin, 2x 

audio In, 2x audio Out,  1x amp speaker out osadený 

konektormi XLR a NL príslušného typu,   s popi

ks 1,000 0,00 0,00

PP

12 Mix patchbay C, Neutrik, 1U  panel audioliniek 2x Out  Matrix 

Procesora, 2x Out wireless mic, 2x IN Amp Interpreteur, 2x Out DMX 

5Pin, 2x In DMX 5Pin, 2x audio In, 2x audio Out,  1x amp speaker out 

osadený konektormi XLR a NL príslušného typu,   s popi   

NEOCEŇOVAŤ

71 K Pol169

32x OUT patchbay D, 2U prepojovací panel výstupných 

audioliniek osadený konektormi 24x XLR-M, 3x NL4 s 

popisom liniek do auly podľa PD   NEOCEŇOVAŤ

ks 1,000 0,00 0,00

PP

32x OUT patchbay D, 2U prepojovací panel výstupných audioliniek 

osadený konektormi 24x XLR-M, 3x NL4 s popisom liniek do auly podľa 

PD   NEOCEŇOVAŤ

72 K Pol170
PMx/xx, panel s konektormi pre prípojné miesta v aule 

podľa PD   NEOCEŇOVAŤ
ks 14,000 0,00 0,00

PP
PMx/xx, panel s konektormi pre prípojné miesta v aule podľa PD   

NEOCEŇOVAŤ

73 K Pol171
XLR-XLR 0,5, prepojovacie patch káble, konektory 

XLR, dlžka 50cm   NEOCEŇOVAŤ
ks 24,000 0,00 0,00

PP
XLR-XLR 0,5, prepojovacie patch káble, konektory XLR, dlžka 50cm   

NEOCEŇOVAŤ

74 K Pol172
XLR-XLR 3, symetrické káble audio, konektory XLR, 

dlžka 3m   NEOCEŇOVAŤ
ks 10,000 0,00 0,00

PP
XLR-XLR 3, symetrické káble audio, konektory XLR, dlžka 3m   

NEOCEŇOVAŤ

75 K Pol173
XLR-XLR 5, symetrické káble audio, konektory XLR, 

dlžka 5m   NEOCEŇOVAŤ
ks 10,000 0,00 0,00

PP
XLR-XLR 5, symetrické káble audio, konektory XLR, dlžka 5m   

NEOCEŇOVAŤ

76 K Pol174
XLR-XLR 10, symetrické káble audio, konektory XLR, 

dlžka 10m   NEOCEŇOVAŤ
ks 5,000 0,00 0,00

PP
XLR-XLR 10, symetrické káble audio, konektory XLR, dlžka 10m   

NEOCEŇOVAŤ
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77 K Pol175
XLR-XLR 15, symetrické káble audio, konektory XLR, 

dlžka 15m   NEOCEŇOVAŤ
ks 5,000 0,00 0,00

PP
XLR-XLR 15, symetrické káble audio, konektory XLR, dlžka 15m   

NEOCEŇOVAŤ

78 K Pol176
Speakon NL4, Neutrik, reproduktorové konektory   

NEOCEŇOVAŤ
ks 14,000 0,00 0,00

PP Speakon NL4, Neutrik, reproduktorové konektory   NEOCEŇOVAŤ

79 K Pol177 vnútorná kabeláž audio racku   NEOCEŇOVAŤ ks 1,000 0,00 0,00

PP vnútorná kabeláž audio racku   NEOCEŇOVAŤ

80 K
08 systém pre 

tlmoče

širokopásmový vysielač 2 kanály  v móde single-

channel, two-channel a stereo v pásme  2.3 / 2.8 MHz. 

Modulátor s dvomi symetrickými XLR-3 audio IN, 

kontrola úrovne,  IR monitoring. prepojenie s SZI 1015 

cez dva BNC výstupy alebo barrier strip.   

NEOCEŇOVA

ks 1,000 0,00 0,00

PP

širokopásmový vysielač 2 kanály  v móde single-channel, two-channel a 

stereo v pásme  2.3 / 2.8 MHz. Modulátor s dvomi symetrickými XLR-3 

audio IN, kontrola úrovne,  IR monitoring. prepojenie s SZI 1015 cez dva 

BNC výstupy alebo barrier strip.   NEOCEŇOVAŤ

81 K Pol178
žiarič 2W, k vysielaču SI 1015 Zosilnenie vyžiareného 

signálu do plochy max 400m2   NEOCEŇOVAŤ
ks 1,000 0,00 0,00

PP
žiarič 2W, k vysielaču SI 1015 Zosilnenie vyžiareného signálu do plochy 

max 400m2   NEOCEŇOVAŤ

82 K Pol179

stetoskopické stereo slúchadlá príjem v pásme  2,3 / 

2,8 MHz spolupracujúce so žiaričom SZI 1015   

NEOCEŇOVAŤ

ks 30,000 0,00 0,00

PP
stetoskopické stereo slúchadlá príjem v pásme  2,3 / 2,8 MHz 

spolupracujúce so žiaričom SZI 1015   NEOCEŇOVAŤ

83 K Pol180
nabíjacia lišta, 10 slúchadiel, 10 batérii BA300   

NEOCEŇOVAŤ
ks 3,000 0,00 0,00

PP nabíjacia lišta, 10 slúchadiel, 10 batérii BA300   NEOCEŇOVAŤ

84 K Pol181 držiak na stenu   NEOCEŇOVAŤ ks 1,000 0,00 0,00

PP držiak na stenu   NEOCEŇOVAŤ

85 K Pol182 držiak s guľovým klbom na stenu  NEOCEŇOVAŤ ks 1,000 0,00 0,00

PP držiak s guľovým klbom na stenu  NEOCEŇOVAŤ

86 K Pol162.1 BNC-BNC koxiálny kábel 20m   NEOCEŇOVAŤ ks 4,000 0,00 0,00

PP BNC-BNC koxiálny kábel 20m   NEOCEŇOVAŤ

87 K Pol183

"stand alone" pult pre dvoch tlmočníkov, samostatné 

nastavenie každej hlasitosti odposluchu, mikrofónu, 2x 

symetrický audio výstup 45Hz to 20kHz, +0/-3dB , 1x 

symetrický audio vstup, kaskádovanie po Cat5, Mute, 

Mic ON, Phantom, Peak indiká   NEOCEŇOVAŤ

ks 1,000 0,00 0,00

PP

"stand alone" pult pre dvoch tlmočníkov, samostatné nastavenie každej 

hlasitosti odposluchu, mikrofónu, 2x symetrický audio výstup 45Hz to 

20kHz, +0/-3dB , 1x symetrický audio vstup, kaskádovanie po Cat5, 

Mute, Mic ON, Phantom, Peak indiká   NEOCEŇOVAŤ

88 K Pol184

Slúchadlá s mikrofónom pre tlmočníka, vhodné na 

použitie k základnej stanici SL Interpreter   

NEOCEŇOVAŤ

ks 2,000 0,00 0,00

PP
Slúchadlá s mikrofónom pre tlmočníka, vhodné na použitie k základnej 

stanici SL Interpreter   NEOCEŇOVAŤ

89 K Pol185 Zdroj pre SI/SZI   NEOCEŇOVAŤ KS 1,000 0,00 0,00

PP Zdroj pre SI/SZI   NEOCEŇOVAŤ

90 K
09 osvetlenie 

rečníc

THELIGHT, VELVET MINI 2 STUDIO LED panel 

IP51pachuvzdorný so vstavaným AC napájacím 

zdrojom s AC in&out PowerCon TRUE1, DMX in&out 

XLR-5, 1x rahno s 28mm junior pin - 16mm baby 

adaptér   NEOCEŇOVAŤ

ks 5,000 0,00 0,00

PP

THELIGHT, VELVET MINI 2 STUDIO LED panel IP51pachuvzdorný so 

vstavaným AC napájacím zdrojom s AC in&out PowerCon TRUE1, DMX 

in&out XLR-5, 1x rahno s 28mm junior pin - 16mm baby adaptér   

NEOCEŇOVAŤ

91 K Pol186
VELVET MINI 2 barn doors - orezávacie klapky pre 

VELVET MINI 2 STUDIO, THELIGHT   NEOCEŇOVAŤ
ks 5,000 0,00 0,00

PP
VELVET MINI 2 barn doors - orezávacie klapky pre VELVET MINI 2 

STUDIO, THELIGHT   NEOCEŇOVAŤ

92 K Pol187
SPOTLIGHT, HYPERION PC LED reflektor 200W, 08°-

96°, Warm White NEOCEŇOVAŤ
ks 2,000 0,00 0,00

PP
SPOTLIGHT, HYPERION PC LED reflektor 200W, 08°-96°, Warm White 

NEOCEŇOVAŤ

93 K Pol188
PL 4 EU185, SPOTLIGHT, orezávacie klapky pre PC 

LED   NEOCEŇOVAŤ
ks 2,000 0,00 0,00

PP
PL 4 EU185, SPOTLIGHT, orezávacie klapky pre PC LED   

NEOCEŇOVAŤ

94 K Pol189
Úchytný systém na reflektory - Droparm   

NEOCEŇOVAŤ
set 7,000 0,00 0,00

PP Úchytný systém na reflektory - Droparm   NEOCEŇOVAŤ
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95 K Pol190

ELC DT125 FI, ELC Lighting, DMX splitter, full isoladed 

1xIN, 5x OUT, RDM, max 32 zariadení na jeden výstup, 

USB fw upgrade   NEOCEŇOVAŤ

ks 1,000 0,00 0,00

PP

ELC DT125 FI, ELC Lighting, DMX splitter, full isoladed 1xIN, 5x OUT, 

RDM, max 32 zariadení na jeden výstup, USB fw upgrade   

NEOCEŇOVAŤ

96 K Pol191 prepojovacie káble, pomocný materiál   NEOCEŇOVAŤ set 1,000 0,00 0,00

PP prepojovacie káble, pomocný materiál   NEOCEŇOVAŤ

97 K
10 vybavenie 

učební,

touch panel, aktívna dotyková obrazovka 75" s 

integrovaným PC   NEOCEŇOVAŤ
ks 9,000 0,00 0,00

PP
touch panel, aktívna dotyková obrazovka 75" s integrovaným PC   

NEOCEŇOVAŤ

D D11 ostatne + montáž 0,00
168 K Pol201 podružný materiál + stratné   NEOCEŇOVAŤ % z 4 588,462 0,00 0,00

PP podružný materiál + stratné   NEOCEŇOVAŤ

1 K
01 ovládanie 

techn.1

programovanie, nastavenie systému ovládania 

všetkých technológií AV, montáž a zapojenie panela a 

riadiacej jednotky   NEOCEŇOVAŤ

hod 156,000 0,00 0,00

PP
programovanie, nastavenie systému ovládania všetkých technológií AV, 

montáž a zapojenie panela a riadiacej jednotky   NEOCEŇOVAŤ

2 K 02 projekcia.1 montáž projektora a plátna vo výške   NEOCEŇOVAŤ hod 24,000 0,00 0,00

PP montáž projektora a plátna vo výške   NEOCEŇOVAŤ

3 K 03  TV Aula.1 montáž TV vo výške a stojana pre TV   NEOCEŇOVAŤ hod 10,000 0,00 0,00

PP montáž TV vo výške a stojana pre TV   NEOCEŇOVAŤ

4 K
04  Video 

manažmen.1
montáž video manažmentu   NEOCEŇOVAŤ hod 32,000 0,00 0,00

PP montáž video manažmentu   NEOCEŇOVAŤ

5 K
05 dohľadové 

kamer.1

montáž a zapojenie kamery IP PT/PTZ otočnej na strop 

vo výške viac ako 2m   NEOCEŇOVAŤ
hod 7,000 0,00 0,00

PP
montáž a zapojenie kamery IP PT/PTZ otočnej na strop vo výške viac 

ako 2m   NEOCEŇOVAŤ

6 K
07  systém 

ozvučen.1

inštalácia zariadení a káblov vo výške, programovanie, 

nastavenie systému, skúšobná prevádzka, 

dokumentácia, zaškolenie obsluhy   NEOCEŇOVAŤ

hod 290,000 0,00 0,00

PP

inštalácia zariadení a káblov vo výške, programovanie, nastavenie 

systému, skúšobná prevádzka, dokumentácia, zaškolenie obsluhy   

NEOCEŇOVAŤ

7 K
08 tlmočenie a 

nedos

inštaláciavo výške, programovanie, integrovanie so 

systémom ozvučenia, nastavenie, zaškolenie obsluhy  

NEOCEŇOVAŤ

hod 34,000 0,00 0,00

PP
inštaláciavo výške, programovanie, integrovanie so systémom 

ozvučenia, nastavenie, zaškolenie obsluhy  NEOCEŇOVAŤ

8 K
09 osvetlenie 

rečn.1

inštalácia vo výške, programovanie, integrovanie so 

systémom AV techniky, nastavenie, zaškolenie obsluhy   

NEOCEŇOVAŤ

hod 50,000 0,00 0,00

PP
inštalácia vo výške, programovanie, integrovanie so systémom AV 

techniky, nastavenie, zaškolenie obsluhy   NEOCEŇOVAŤ

9 K
10 vybavenie 

učebn.1

inštalácia zariadení, programovanie, integrovanie do 

systému, nastavenie, zaškolenie obsluhy   

NEOCEŇOVAŤ

hod 66,000 0,00 0,00

PP
inštalácia zariadení, programovanie, integrovanie do systému, 

nastavenie, zaškolenie obsluhy   NEOCEŇOVAŤ

171 K 10 prehliadky odborne prehlaidky   NEOCEŇOVAŤ hzs 1,000 0,00 0,00

PP odborne prehlaidky   NEOCEŇOVAŤ
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ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   Nastavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného vzdelávania

Objekt:   SO-01  Nastavba podlažia nad severozápadným krídlom 3.NP JKSO:   

rozpis materiálu lávok a rozvádzačov EČO:   

Objednávateľ:   BBSK, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Spracoval:   

Zhotoviteľ:   I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Dátum:   22. 4. 2022

P.Č

.

KC

N
Kód položky Popis MJ

Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8
Kó

d Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla,   Merná

34 R 62599000002 poznámka   

"k správnemu naceneniu výkazu vymer jepotrebné naštudovaniu 

PD   

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne 

a zrozumiteľne špecifikovaný.   

V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky 

odvolávajú na konkrétneho výrobcu,   

výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo 

miesto pôvodu atď. resp. ak   

niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 

identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup,   

, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu 

alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť   

ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom 

technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok   

Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel 

použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo   

lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri 

pôvodnom predmete zákazky.   

Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre.   

Súčet   

D1 KÁBELOVÁ LÁVKA CF 30/50 EZ   280,99

1 000 000 011 Kábelová lávka CF 30/50   m 18,000 4,62 83,16

2 558 558 241 Rýchlospojky EDRN EZ   ks 14,000 3,00 42,00

3 586 586 040 Uchytenie lávok na múr   ks 15,000 2,33 34,95

4 585 585 090 Uzemnenie SBU GS   ks 2,000 2,40 4,80

5 585 585 377 Uzemnenie BLT 6/50   ks 2,000 16,44 32,88

6 801 801 011 Uzemnenie BTRCC 6x20 EZ   ks 4,000 0,17 0,68

7 558 558 011 Uzemnenie CE 25 EZ   ks 4,000 0,36 1,44

8 923 923 010 Prepážky COT 30 GS   m 18,000 3,48 62,64

9 558 558 221 Ostatný materiál ED 275 EZ   ks 4,000 2,71 10,84

10 801 801 011.1 Ostatný materiál BTRCC 6 x 20   ks 12,000 0,17 2,04

11 558 558 011.1 Ostatný materiál CE 25 EZ   ks 12,000 0,36 4,32

12 558 558 041 Ostatný materiál CE 30 EZ   ks 4,000 0,31 1,24

D2 KÁBELOVÁ LÁVKA CF 54/50 EZ   556,25

1 000 000 061 Kábelová lávka CF 54/50 EZ   m 30,000 6,18 185,40

2 558 558 241 Rýchlospojky EDRN EZ   ks 23,000 3,00 69,00

3 586 586 040.1 Uchytenie lávok na múr UC 50 GS   ks 19,000 2,93 55,67

4 585 585 407 Uzemnenie BLF 8/50 Cu   ks 3,000 21,24 63,72

5 923 923 020 Prepážky COT 50 GS   m 30,000 5,16 154,80

6 558 558 221 Ostatný materiál ED 275 EZ   ks 6,000 2,71 16,26

7 801 801 011.2 Ostatný materiál BTRCC 6 x 20 EZ   ks 18,000 0,17 3,06

8 558 558 011.1 Ostatný materiál CE 25 EZ   ks 18,000 0,36 6,48

9 558 558 041 Ostatný materiál CE 30 EZ   ks 6,000 0,31 1,86

D3 KÁBELOVÁ LÁVKA CF 54/100 EZ   4 198,24

1 000 000 071 Kábelová lávka CF 54/100 EZ   m 159,000 12,60 2 003,40

2 558 558 241 Rýchlospojky EDRN EZ   ks 183,000 3,00 549,00

Časť:
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KC

N
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jednotková
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3 557 557 410 Uchytenie lávok na múr UC 100 GS   ks 93,000 4,32 401,76

4 585 585 407 Uzemnenie BLF 8/50 Cu   ks 13,000 21,24 276,12

5 923 923 020 Prepážky COT 50 GS   m 159,000 5,16 820,44

6 558 558 221 Ostatný materiál ED 275 EZ   ks 32,000 2,71 86,72

7 801 801 011.2 Ostatný materiál BTRCC 6 x 20 EZ   ks 96,000 0,17 16,32

8 558 558 011.1 Ostatný materiál CE 25 EZ   ks 96,000 0,36 34,56

9 558 558 041 Ostatný materiál CE 30 EZ   ks 32,000 0,31 9,92

D4 KÁBELOVÁ LÁVKA CF 54/200 EZ   3 645,94

1 000 000 091 Kábelová lávka CF 54/200 EZ   m 125,000 14,88 1 860,00

2 558 558 241 Rýchlospojky EDRN EZ   ks 144,000 3,00 432,00

3 557 557 430 Uchytenie lávk na múr CU 200 GS   ks 73,000 5,16 376,68

4 585 585 407 Uzemnenie BLF 8/50 Cu   ks 10,000 21,24 212,40

5 923 923 020 Prepážky COT 50 GS   m 125,000 5,16 645,00

6 558 558 221 Ostatný materiál ED 275 EZ   ks 26,000 2,71 70,46

7 801 801 011.2 Ostatný materiál BTRCC 6 x 20 EZ   ks 78,000 0,17 13,26

8 558 558 011.1 Ostatný materiál CE 25 EZ   ks 78,000 0,36 28,08

9 558 558 041 Ostatný materiál CE 30 EZ   ks 26,000 0,31 8,06

D5 ROZVÁDZAČ H-R POLE I   4 724,31

1 A-2 A-2431-1 Skriňový rozvádzač KS 208040 s prísl. SCHRACK   ks 1,000 1 560,00 1 560,00

2 A-2 A-2433-5 Podstavec MSNS 2084   ks 1,000 172,50 172,50

3 A-9 A-9010-0 Obal na výkresy   ks 1,000 4,60 4,60

4 A-9 A-9035-0 Zákryt z plechu   m2 1,600 17,25 27,60

5 A-9 A-9099-0 Prístrojový rošt   ks 1,000 57,50 57,50

6 A-9 A-9220-0 Označovacia lišta   ks 2,000 2,30 4,60

7 A-9 A-9221-0 DIN lišta   ks 2,000 8,05 16,10

8 A-9 A-9222-0 Popisný štítok   ks 16,000 0,58 9,28

9 A-9 A-9231-0 Výstražná tabuľka   ks 1,000 1,73 1,73

10 A-9 A-9301-0 Miesto pre elektromer do 20A   ks 1,000 13,80 13,80

11 B-1 B-1011-1 Prípojnica Cu 40/5 mm   ks 3,000 46,00 138,00

12 B-1 B-1411-1 Prípojnica Cu 32/5 nulová   ks 1,000 40,25 40,25

13 B-1 B-1501-1 Zapojenie vodičom Cu v rozvádzači   m 25,000 3,45 86,25

14 B-9 B-9000-1 Prepojenie pomocných obvodov   ks 5,000 2,30 11,50

15 C-1 C-1711-1 Spínač vačkový SA 10 JD schéma č. 11   ks 1,000 40,25 40,25

16 C-2 C-2007-2 Tlačítko central stop   ks 1,000 36,80 36,80

17 E-0 E-0201-1 Poistka ST 110/1   ks 1,000 4,60 4,60

18 E-0 E-0531-1 Poistka PH 00 / 100A   ks 3,000 4,60 13,80

19 E-0 E-0681-2 Poistkový odpojovač LTL00-3/9/F   ks 1,000 46,00 46,00

20 E-2 E-2799-1 Istič LTN  6B-1,  6A   ks 3,000 6,90 20,70

21 E-2 E-2911-1 Istič BD 630 NE300 + SF-BL-0630DT V3   ks 1,000 517,50 517,50

22 E-3 E-3620-5 Vypínacia cievka pre istič BD 630N   ks 1,000 402,50 402,50

23 G-1 G-1403-3 Signálka M22-LED 230V   ks 2,000 13,80 27,60

24 G-1 G-1405-1 Kryt pre signálku BZ 336 905, zelený, biely   ks 2,000 5,75 11,50

25 H-4 H-4053-9 Prepäťová ochrana FLP-B+C MAXI VS/3   ks 1,000 207,00 207,00

26 I-0 I-001-1 Elektromer ETS 410, 500/5A   ks 1,000 287,50 287,50

27 I-0 I-0013-2 Merač cos fí   ks 1,000 172,50 172,50

28 I-0 I-0100-1 Ampermeter F 120, 500/5A   ks 1,000 149,50 149,50

29 I-2 I-2210-1 Voltmeter M120 do 600 V   ks 1,000 172,50 172,50

30 J-0 J-0042-1 Meracie trafo prúdu AGS-0-55, 500/5A   ks 3,000 51,75 155,25

31 P-0 P-0196-1 Svorka RS 6   ks 4,000 1,15 4,60

32 R-P R-PC03-1 Svorkovnica ZS 1b   ks 1,000 23,00 23,00

33 P. P. C. Zostavenie rozvádzača   ks 1,000 287,50 287,50

D6 ROZVÁDZAČ H-R POLE I I   3 517,56

1 A-2 A-2430-1 Skriňový rozvádzač KS 201040 s prísl. SCHRACK   ks 1,000 845,00 845,00

2 A-2 A-2433-3 Podstavec MSNS 2104   ks 1,000 138,00 138,00
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3 A-9 A-9010-0 Obal na výkresy   ks 1,000 4,60 4,60

4 A-9 A-9035-0 Zákryt z plechu   m2 2,000 13,80 27,60

5 A-9 A-9099-0 Prístrojový rošt   ks 1,000 46,00 46,00

6 A-9 A-9220-0 Označovacia lišta   ks 5,000 2,30 11,50

7 A-9 A-9221-0 DIN lišta   ks 5,000 8,05 40,25

8 A-9 A-9222-0 Popisný štítok   ks 29,000 0,58 16,82

9 A-9 A-9231-0 Výstražná tabuľka   ks 1,000 1,73 1,73

10 B-1 B-1011-1 Prípojnica Cu 40/5 mm   ks 3,000 46,00 138,00

11 B-1 B-1411-1 Prípojnica Cu 32/5 nulová   ks 3,000 40,25 120,75

12 B-1 B-1501-1 Zapojenie vodičom Cu v rozvádzači   m 50,000 3,45 172,50

13 B-9 B-9000-1 Prepojenie pomocných obvodov   ks 1,000 2,30 2,30

14 E-0 E-0531-1 Poistka PH 00 / 100A   ks 36,000 4,60 165,60

15 E-0 E-0679-2 Poistka PH  00 / 160A   ks 3,000 4,60 13,80

16 E-0 E-0679-1 Poistka PH  2 / 315A   ks 3,000 4,60 13,80

17 E-0 E-0681-2 Poistkový odpojovač LTL00-3/9/F   ks 12,000 42,55 510,60

18 E-0 E-0681-4 Poistkový odpojovač LTL2-3/9/U   ks 1,000 44,85 44,85

19 E-2 E-2800-1 Istič LTN 10B-1,  10A   ks 1,000 4,03 4,03

20 E-2 E-2808-1 Istič LTN 16B-3,  16A   ks 1,000 13,80 13,80

21 E-2 E-2822-2 Istič LTN 40B-3,  40A   ks 2,000 40,25 80,50

22 E-2 E-2824-1 Istič LTN 50B-3,  50A   ks 3,000 43,70 131,10

23 E-2 E-2824-3 Istič LTN 63B-3,  63A   ks 5,000 47,15 235,75

24 E-2 E-2830-1 Istič LVN 80B-3,  80A   ks 4,000 49,45 197,80

25 E-2 E-2907-1 Istič BD 250 NE300, 250A   ks 2,000 138,00 276,00

26 J-0 J-0042-1 Meracie trafo prúdu AGS-0-55, 500/5A   ks 1,000 51,75 51,75

27 E-3 E-3201-1 Istič s prúdovým chráničom OLI16B-1N   ks 1,000 11,50 11,50

28 P-0 P-0230-1 Svorka 6035-30   ks 30,000 0,58 17,40

29 P-0 P-0240-1 Svorka 6035-40   ks 12,000 0,69 8,28

30 P-4 P-4040-0 Vývodka hliníková do P42   ks 3,000 1,15 3,45

31 P. P. C. Zostavenie rozvádzača   ks 1,000 172,50 172,50

D7 ROZVÁDZAČ P-R POLE I   4 606,81

1 A-2 A-2429-1 Skriňový rozvádzač KS 206040 s prísl. SCHRACK   ks 1,000 1 440,00 1 440,00

2 A-2 A-2433-4 Podstavec MSNS 2064   KS 1,000 172,50 172,50

3 A-9 A-9010-0 Obal na výkresy   ks 1,000 4,60 4,60

4 A-9 A-9035-0 Zákryt z plechu   m2 1,200 17,25 20,70

5 A-9 A-9099-0 Prístrojový rošt   ks 1,000 57,50 57,50

6 A-9 A-9220-0 Označovacia lišta   ks 5,000 2,30 11,50

7 A-9 A-9221-0 DIN lišta   ks 5,000 8,05 40,25

8 A-9 A-9222-0 Popisný štítok   ks 40,000 0,58 23,20

9 A-9 A-9231-0 Výstražná tabuľka   ks 1,000 1,73 1,73

10 B-1 B-1011-1 Prípojnica Cu 40/5 mm   ks 3,000 46,00 138,00

11 B-1 B-1411-1 Prípojnica Cu 32/5 nulová   ks 3,000 40,25 120,75

12 B-1 B-1501-1 Zapojenie vodičom Cu v rozvádzači   m 60,000 3,45 207,00

13 B-9 B-9000-1 Prepojenie pomocných obvodov   ks 1,000 2,30 2,30

14 E-0 E-0531-1 Poistka PH 00 / 100A   ks 3,000 4,60 13,80

15 E-0 E-0681-2 Poistkový odpojovač LTL00-3/9/F   ks 1,000 46,00 46,00

16 E-2 E-2799-1.1 Istič LTN    6B-1,    6A   ks 4,000 6,90 27,60

17 E-2 E-2800-1.1 Istič LTN  10B-1,  10A   ks 16,000 4,03 64,48

18 E-2 E-2816-1 Istič LTN  25B-3,  25A   ks 10,000 13,80 138,00

19 E-2 E-2905-2 Istič BD250N NE300 + SF-BL-0630-DT V3   ks 1,000 517,50 517,50

20 E-3 E-3201-0 Istič s prúdovým chráničom OLI-10B-1N, 030AC   ks 1,000 46,00 46,00

21 E-3 E-3620-5.1 Vypínacia ciuevka pre istič BD 250N   ks 1,000 287,50 287,50

22 P-0 P-0196-1 Svorka RS 6   ks 54,000 1,15 62,10

23 P-4 P-4040-0.1 Vývodka do P42 hliníková   ks 32,000 1,15 36,80

24 R-6 R-6001-6 Zdroj HELVAR 402   ks 1,000 92,00 92,00
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25 R-6 R-6001-7 HELVAR Interface 503 - program   ks 1,000 632,50 632,50

26 R-P R-PC22-6 Spínací modul 4 x 10A / 230V   ks 1,000 115,00 115,00

27 P. P. C. Zostavenie rozvádzača   ks 1,000 287,50 287,50

D8 ROZVÁDZAČ P-R POLE II   6 404,92

1 A-2 A-2430-1 Skriňový rozvádzač KS 201040 s prísl. SCHRACK   ks 1,000 1 140,00 1 140,00

2 A-2 A-2433-3 Podstavec MSNS 2104   ks 1,000 138,00 138,00

3 A-9 A-9010-0 Obal na výkresy   ks 1,000 4,60 4,60

4 A-9 A-9035-0 Zákryt z plechu   m2 2,000 17,25 34,50

5 A-9 A-9099-0 Prístrojový rošt   ks 1,000 17,25 17,25

6 A-9 A-9220-0 Označovacia lišta   ks 5,000 2,30 11,50

7 A-9 A-9221-0 DIN lišta   ks 5,000 8,05 40,25

8 A-9 A-9222-0 Popisný štítok   ks 105,000 0,58 60,90

9 A-9 A-9231-0 Výstražná tabuľka   ks 1,000 1,73 1,73

10 B-1 B-1011-1 Prípojnica Cu 40/5 mm   ks 3,000 46,00 138,00

11 B-1 B-1411-1 Prípojnica Cu 32/5 nulová   ks 2,000 40,25 80,50

12 B-1 B-1501-1 Zapojenie vodičom Cu v rozvádzači   m 50,000 1,73 86,50

13 E-2 E-2799-1.1 Istič LTN    6B-1,    6A   ks 20,000 6,90 138,00

14 E-2 E-2800-1.1 Istič LTN  10B-1,  10A   ks 3,000 4,03 12,09

15 E-2 E-2808-1 Istič LTN 16B-3,  16A   ks 1,000 13,80 13,80

16 E-2 E-2810-1 Istič LTN 16C-3,  16A   ks 1,000 14,95 14,95

17 E-2 E-2813-2 Istič LTN 20C-3, 20A   ks 1,000 17,25 17,25

18 E-2 E-2816-1 Istič LTN  25B-3,  25A   ks 2,000 13,80 27,60

19 E-3 E-3122-1 Prúdový chránič OFI25-4, 030AC   ks 2,000 46,00 92,00

20 E-3 E-3201-1.1 Istič s prúdovým chráničom OLI-16B-1N, 030AC   ks 48,000 40,25 1 932,00

21 E-3 E-3201-2 Istič s prúdovým chráničom OLI-10C-1N, 030AC   ks 1,000 57,50 57,50

22 P-4 P-4040-0.1 Vývodka do P42 hliníková   ks 105,000 1,15 120,75

23 R-P R-PC22-1 Napájací zdroj KNX 640 mA, + 30V dc   ks 1,000 57,50 57,50

24 R-P R-PC22-2 IP router pre napoj. PC alebo laptopu   ks 1,000 172,50 172,50

25 R-P R-PC22-3 Brána pre pripojenie DMX zbernice ku KNX   ks 1,000 575,00 575,00

26 R-P R-PC22-4 KNX / DALI brána   ks 1,000 937,25 937,25

27 R-P R-PC22-5 KNX žaluzivý / roletový akčný člen 8 x AC, 6A   ks 2,000 97,75 195,50

28 P. P. C. Zostavenie rozvádzača   ks 1,000 287,50 287,50

D9 ROZVÁDZAČ R-U   945,47

1 A-1 A-1134-6 Rozvodnica pre duté steny RZV-3N42, 42 modulov   ks 1,000 104,00 104,00

2 A-9 A-9010-0 Obal na výkresy   ks 1,000 4,60 4,60

3 A-9 A-9099-0 Prístrojový rošt   ks 1,000 17,25 17,25

4 A-9 A-9220-0 Označovacia lišta   ks 3,000 2,30 6,90

5 A-9 A-9221-0 DIN lišta   ks 3,000 8,05 24,15

6 A-9 A-9222-0 Popisný štítok   ks 18,000 0,58 10,44

7 A-9 A-9231-0 Výstražná tabuľka   ks 1,000 1,73 1,73

8 B-1 B-1501-1 Zapojenie vodičom Cu v rozvádzači   m 30,000 1,73 51,90

9 B-9 B-9000-1 Prepojenie pomocných obvodov   ks 1,000 2,30 2,30

10 E-2 E-2799-1.1 Istič LTN    6B-1,    6A   ks 1,000 6,90 6,90

11 E-2 E-2813-1 Istič LTN   20B-3,  20A   ks 1,000 13,80 13,80

12 E-3 E-3201-0 Istič s prúdovým chráničom OLI-10B-1N, 030AC   ks 1,000 57,50 57,50

13 E-3 E-3201-1.1 Istič s prúdovým chráničom OLI-16B-1N, 030AC   ks 14,000 40,25 563,50

14 E-3 E-3620-1 Vypínacia cievka pre istič LTN   ks 1,000 23,00 23,00

15 P. P. C. Zostavenie rozvádzača   ks 1,000 57,50 57,50

D11 ROZVÁDZAČ R-SV   409,07

1 A-1 A-1122-5 Rozvodnica nástenná typ GR 15086 2-radová 24 mod.   ks 1,000 58,50 58,50

2 A-9 A-9010-0 Obal na výkresy   ks 1,000 4,60 4,60

3 A-9 A-9099-0 Prístrojový rošt   ks 1,000 17,25 17,25

4 A-9 A-9220-0 Označovacia lišta   ks 2,000 2,30 4,60

5 A-9 A-9221-0 DIN lišta   ks 2,000 8,05 16,10
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6 A-9 A-9222-0 Popisný štítok   ks 6,000 0,58 3,48

7 A-9 A-9231-0 Výstražná tabuľka   ks 1,000 1,73 1,73

8 B-1 B-1501-1 Zapojenie vodičom Cu v rozvádzači   m 20,000 1,73 34,60

9 C-1 C-1703-1 Spínač MSO-32-3, 32A   ks 1,000 24,41 24,41

10 E-3 E-3201-1.1 Istič s prúdovým chráničom OLI-16B-1N, 030AC   ks 5,000 40,25 201,25

11 P-4 P-4040-0.1 Vývodka do P42 hliníková   ks 7,000 1,15 8,05

12 P. P. C. Zostavenie rozvádzača   ks 1,000 34,50 34,50

D12 ROZVÁDZAČ R-FVE   809,74

1 A-6 A-6146-0 Skriňa DISTRIBOX NP 65-0505020, 500 x 500 x 200 mm   ks 1,000 247,00 247,00

2 A-9 A-9010-0 Obal na výkresy   ks 1,000 4,60 4,60

3 A-9 A-9035-0 Zákryt z plechu   m2 0,250 17,25 4,31

4 A-9 A-9099-0 Prístrojový rošt   ks 1,000 17,25 17,25

5 A-9 A-9220-0 Označovacia lišta   ks 2,000 2,30 4,60

6 A-9 A-9221-0 DIN lišta   ks 2,000 8,05 16,10

7 A-9 A-9222-0 Popisný štítok   ks 10,000 0,58 5,80

8 A-9 A-9231-0 Výstražná tabuľka   ks 1,000 1,73 1,73

9 B-1 B-1501-1 Zapojenie vodičom Cu v rozvádzači   m 10,000 1,73 17,30

10 C-1 C-1160-1 Spínač paketový S 25 JDL schéma 02   ks 1,000 40,25 40,25

11 E-3 E-3201-1.1 Istič s prúdovým chráničom OLI-16B-1N, 030AC   ks 9,000 40,25 362,25

12 P-0 P-0210-1 Svorka 3035-10   ks 15,000 1,15 17,25

13 P-4 P-4040-0.1 Vývodka do P42 hliníková   ks 12,000 1,15 13,80

14 P. P. C. Zostavenie rozvádzača   ks 1,000 57,50 57,50

Celkom   30 099,30
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