

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia budovy úradu priemyselného vlastníctva SR II.	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Úrad priemyselného vlastníctva SR	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	RANDA+R s.r.o.	36058262	SK2020096023
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	25.1.2019
		Položiek	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 181 711,71	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 258 334,25	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 312 548,14	10	Kultúrna pamiatka	15	Stažené podmienky 0,00
4	Montáž 388 497,40	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 318 938,10			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 460 029,60	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

25.1.2019

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

RANDA + R s.r.o.
Senného cesta 5
974 01 Horná Bystrička
IČ DPH: SK2020096023
IČO: 36058262 (8)

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 460 029,60
24	DPH 20,00 % z 1 460 029,60	292 005,92
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 752 035,52

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00