

Załącznik nr 4 do SWZ nr: ZG.270.2.2.2022 – zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, dla części (pakietu) nr 3

Lp.	Grupa czynności	Wydzielenie	Czynność (kod SILP)	Opis planowanych prac		J.M.	Ilość
1.	O-GRODZR	194a-00	AKT HA	czynność aktualizująca		HA	0,21
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.		H	1,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń		HM	1,95
2.	O-GRODZR	194j-00	AKT HA	czynność aktualizująca		HA	0,38
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.		H	2,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń		HM	4,60
3.	O-GRODZR	224m-00	AKT HA	czynność aktualizująca		HA	0,91
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.		H	1,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń		HM	2,18
4.	O-GRODZR	225f-02	AKT HA	czynność aktualizująca		HA	1,26
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.		H	3,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń		HM	11,90
5.	O-GRODZR	230b-00	AKT HA	czynność aktualizująca		HA	1,72
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.		H	3,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń		HM	14,10
6.	O-GRODZR	237b-00	AKT HA	czynność aktualizująca		HA	0,62
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.		H	1,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń		HM	3,30
7.	O-GRODZR	248d-00	AKT HA	czynność aktualizująca		HA	3,14
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.		H	2,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń		HM	5,35
8.	O-GRODZR	261c-00	AKT HA	czynność aktualizująca		HA	0,35
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.		H	1,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń		HM	3,40
9.	O-GRODZR	261f-00	AKT HA	czynność aktualizująca		HA	0,21
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.		H	1,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń		HM	2,85
10.	O-GRODZR	261H-00	AKT HA	czynność aktualizująca		HA	0,63
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.		H	2,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń		HM	6,38
11.	O-GRODZR	265b-00	AKT HA	czynność aktualizująca		HA	0,51
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.		H	2,50
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń		HM	8,35
12.	O-GRODZR	273a-00	AKT HA	czynność aktualizująca		HA	1,70
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.		H	2,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń		HM	5,30
				RAZEM	AKT HA		11,64
					GODZ DSIA		21,50
					GRODZ-DEM		69,66

Materiały z rozbiórki grodzien w tym pakiecie nalezy przetransportowac w przypadku:

- siatki do leśniczówki,
- słupków - zostają na pozycji.