

Załącznik nr 4 do SWZ nr: ZG.270.2.2.2022 – zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, dla części (pakietu) nr 6

Lp.	Grupa czynności	Wydzielenie	Czynność (kod SILP)	Opis planowanych prac	J.M.	Ilość
1.	O-GRODZR	133g	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	2,64
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	9,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	7,50
2.	O-GRODZR	135g	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	0,21
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	2,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	1,80
3.	O-GRODZR	135g	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	1,05
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	9,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	9,20
4.	O-GRODZR	146b	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	0,50
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	5,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	4,05
5.	O-GRODZR	146g	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	0,70
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	5,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	4,60
6.	O-GRODZR	147l	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	0,64
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	2,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	2,80
7.	O-GRODZR	147y	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	0,97
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	3,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	5,48
8.	O-GRODZR	148c	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	0,52
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	2,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	3,40
9.	O-GRODZR	149b	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	0,80
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	3,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	6,45
10.	O-GRODZR	150i	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	0,68
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	4,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	7,00
11.	O-GRODZR	150i	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	0,67
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	4,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	6,20
12.	O-GRODZR	152b	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	0,70
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	4,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	4,80
13.	O-GRODZR	152b	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	0,70
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	4,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	4,80
14.	O-GRODZR	152g	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	1,75
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	7,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	10,60
15.	O-GRODZR	160f	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	1,78
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	11,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	12,80
16.	O-GRODZR	181c	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	1,49
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	6,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	5,20
				RAZEM	AKT HA	15,80
					GODZ DSIA	80,00
					GRODZ-DEM	96,68

Materiały z rozbiórki grodzni w tym pakiecie należy przetransportować w przypadku:

- siatki do leśniczówki,
- słupków do leśniczówki.