



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Miloslav Košina



rodne číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním

Pozemné stavby

s evidenčným číslom **03934*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

22.10.2002
Dátum vydania




Ing. Jan Kyseľ
Predseda SKSI

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby vo svojej ponuke uviedli:

1. percentuálny podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám,
2. zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov,
3. uvedenie predmetu subdodávky.

Uchádzač uvedie v ponuke – tabuľka č. 1 podiel zákazky, ktoré má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Ak uchádzač nemá v úmysle zadať podiel zákazky tretím osobám, je túto skutočnosť povinný vyslovene uviesť vo svojej ponuke.

Tabuľka č. 1

P. č.	% podiel subdodávky	Identifikácia subdodávateľa (názov, IČO, sídlo/miesto podnikania, osoba oprávnená konať v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky
1.	0		
2.			
3.			

Bez subdodávateľov, práce zabezpečíme vlastnými kapacitami.

V Šamoríne dňa 3.5.2022

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.



Robert Göncz, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ na MŠ Pifflova, Bratislava

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava

Zhotoviteľ: GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO: 46 059 105

IČ DPH: SK2023215040

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

68 178,71

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	68 178,71	13 635,74

Cena s DPH

v

EUR

81 814,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



DIČ DPH: SK2023215040

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Kód:
Stavba: Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ na MŠ Pifflova, Bratislava

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 46 059 105
IČ DPH: SK2023215040

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			68 178,71
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Základ dane 0,00 68 178,71	Výška dane 0,00 13 635,74
Cena s DPH v EUR			81 814,45

Spracovateľ

Pečiatka

Zhotovitel'

Pečiatka

Kód: 0

Stavba: Prestavba školského bytu na triedu MŠ na MŠ Pifflova, Bratislava

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		68 178,71	81 814,45
01	BLOK C - DJ 55	34 222,40	41 066,88
02	Elektroinštalácia	14 966,58	17 959,90
03	Zdravotechnika	8 679,52	10 415,42
04	Vzduchotechnika	1 248,59	1 498,31
06	Vykurovanie	9 061,62	10 873,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba školinického bytu na triedu MŠ na MŠ Pifflova, Bratislava

Objekt:

01 - BLOK C - DJ 55

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46059105

IČ DPH:

SK2023215040

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

34 222,40

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

34 222,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	34 222,40	20,00%	6 844,48

Cena s DPH

v EUR

41 066,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba školského bytu na triedu MŠ na MŠ Pifflova, Bratislava

Objekt:

01 - BLOK C - DJ 55

Miesto:

0

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

34 222,40

HSV - Práce a dodávky HSV

16 996,80

1 - Zemné práce

246,24

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 964,34

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 663,87

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 530,72

99 - Presun hmôt HSV

591,63

PSV - Práce a dodávky PSV

17 225,60

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 857,42

713 - Izolácie tepelné

2 709,77

763 - Konštrukcie - drevostavby

146,91

766 - Konštrukcie stolárske

1 028,26

771 - Podlahy z dlaždíc

858,07

776 - Podlahy povlakové

4 554,04

781 - Obklady

2 948,63

784 - Maľby

3 122,49

2) Ostatné náklady

0,00

Zariad. staveniska

Prevádzkové vplyvy

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

34 222,40

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba školského bytu na triedu MŠ na MŠ Pifflova, Bratislava

Objekt:

01 - BLOK C - DJ 55

Miesto:

0

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 222,399

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 996,800

D 1		Zemné práce					246,240
1	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	m3	4,104	60,000	246,240
D 3		Zvislé a kompletne konštrukcie					1 964,341
2	K	317161122.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	3,000	19,920	59,760
3	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	18,600	34,250	637,050
4	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	29,640	35,140	1 041,550
5	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	6,300	35,870	225,981
D 6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					8 663,865
6	K	611459171.S	Vyspravenie vnútorných omietok stropov v rozsahu do 15%	m2	160,970	2,050	329,989
7	K	611460111.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	160,970	2,140	344,476
8	K	611460226.S	Vnútorná stierka stropov, hr. 1 mm	m2	160,970	8,100	1 303,857
9	K	612451071.S	Vyspravenie vnútorných omietok stien v rozsahu do 15%	m2	351,690	1,790	629,525
10	K	612460226.S	Vnútorná stierka stien, hr. 1 mm	m2	286,820	7,020	2 013,476
11	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	8,915	210,560	1 877,142
12	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,446	1 302,200	580,781
13	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru podláh	m2	19,590	1,470	28,797
14	M	585520009100.S	Základný penetračný náter na zvýšenie príľnavosti k nasiakavému podkladu	kg	0,588	1,530	0,900
15	K	632452641.S	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 2 mm	m2	19,590	7,630	149,472
16	K	632452642.S	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 3 mm	m2	158,690	5,000	793,450
17	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	8,000	12,000	96,000
18	M	553310001700.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacía	ks	8,000	64,500	516,000
D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					5 530,724
19	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	160,970	4,100	659,977
20	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0.19600t	m2	164,920	2,670	440,336
21	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2.20000t	m3	9,006	84,070	757,134
22	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2.20000t	m3	0,684	72,750	49,761
23	K	965049120.S	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabinovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	0,684	36,500	24,966
24	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0.06500t	m2	27,160	3,530	95,875
25	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	4,800	4,120	19,776
26	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených, 1 bm obvodu - 0,012t	m	104,920	0,510	53,509
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	56,825	13,470	765,433
28	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	511,425	0,460	235,256
29	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	56,825	9,270	526,768
30	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	56,825	33,470	1 901,933
D 99		Presun hmôt HSV					591,630
31	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	26,650	22,200	591,630
D PSV		Práce a dodávky PSV					17 225,599
D 711		Izolácie proti vode a vlhkosti					1 857,422
32	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	178,280	0,210	37,439
33	M	111630002800.S	Penetračný náter na živici na báze s obsahom rozpúšťadiel	l	5,348	3,850	20,590

34	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	178,280	2,870	511,664
35	M	628310000900.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm	m2	205,022	4,500	922,599
36	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	19,590	7,850	153,782
37	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	21,549	6,740	145,240
38	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utiesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	7,836	5,470	42,863
39	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	21,132	1,100	23,245
D 713 Izolácie tepelné							2 709,772
40	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	178,280	1,520	270,986
41	M	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm	m2	205,022	1,400	287,031
42	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	19,590	1,900	37,221
43	M	283750001400.S	Doska XPS hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné staveľstvo	m2	19,982	5,850	116,895
44	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	158,690	3,900	618,891
45	M	283750000400.S	Doska XPS hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	323,728	4,150	1 343,471
46	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	23,518	1,500	35,277
D 763 Konštrukcie - drevostavby							146,911
47	K	763120011	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm	m2	4,320	33,540	144,893
48	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	1,682	1,200	2,018
D 766 Konštrukcie stolárske							1 028,260
49	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	14,290	114,320
50	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca ocel', povrch nerez brúsený	ks	8,000	28,540	228,320
51	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voštiná, povrch fólia, plné	ks	8,000	85,000	680,000
52	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	9,366	0,600	5,620
D 771 Podlahy z dlaždíc							858,067
53	K	771571112.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	19,590	29,100	570,069
54	M	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, l xv 300x300 mm, jednofarebné	m2	19,982	14,000	279,748
55	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	6,875	1,200	8,250
D 776 Podlahy povlakové							4 554,040
56	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	119,730	2,280	272,984
57	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	158,690	7,100	1 126,699
58	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 3 mm	m2	163,451	18,960	3 099,031
59	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	46,105	1,200	55,326
D 781 Obklady							2 948,634
60	K	781441020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	m2	64,840	29,650	1 922,506
61	M	597640001510.S	Obkladačky keramické, l xv 300x300 mm	m2	66,137	15,000	992,055
62	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	28,394	1,200	34,073
D 784 Maľby							3 122,493
63	K	784451271.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobne na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	352,750	4,280	1 509,770
64	K	784463221	Štrukturovaný povrch s olejovou farbou na stenách, schodisku na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	159,360	10,120	1 612,723

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba školského bytu na triedu MŠ na MŠ Pifflova, Bratislava

Objekt:

02 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46059105

IČ DPH:

SK2023215040

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

14 966,58

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

14 966,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	14 966,58	20,00%	2 993,32

Cena s DPH

v EUR

17 959,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GENESIS POZEMNÉ STAVBY

SK2023215040

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba školského bytu na triedu MŠ na MŠ Pifflova, Bratislava

Objekt:

02 - Elektroinštalácia

Miesto:

0

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

14 966,58

M - Práce a dodávky M

9 824,58

21-M - Elektromontáže

8 594,78

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

1 229,80

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

5 142,00

2) Ostatné náklady

0,00

Zariad. staveniska

Prevádzkové vplyvy

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

14 966,58

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba školského bytu na triedu MŠ na MŠ Pifflova, Bratislava

Objekt:

02 - Elektroinštalácia

Miesto:

0

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14 966,575
D	M		Práce a dodávky M				9 824,575
D	21-M		Elektromontáže				8 594,775
1	K	210010302.S	Krabica prístrojová (pod omietku) - montáž	ks	40,000	2,75	110,000
2	M	345410002400.S	Prístrojová krabica (pod omietku)	ks	40,000	0,37	14,960
3	K	210010321.S	Odbočná krabica (pod omietku) - montáž	ks	20,000	2,75	55,000
4	M	345410002600.S	Odbočná krabica (pod omietku)	ks	20,000	1,63	32,560
5	K	210110301.S	Montáž vypínačov	ks	12,000	7,15	85,800
6	M	358120001002.R	Vypínač jednopólový (pod omietku)	ks	1,000	7,87	7,865
7	M	EV100011	Vypínač striedavý (pod omietku)	ks	4,000	8,34	33,352
8	M	EV100014	Vypínač striedavý dvojité (pod omietku)	ks	6,000	11,62	69,696
9	M	EV100017	Vypínač krížový (pod omietku)	ks	1,000	12,19	12,188
10	K	210111031.S	Montáž zásuviek	ks	26,000	6,05	157,300
11	M	345510001210.R	Zásuvka jednoduchá 230V,50Hz s rámikom	ks	21,000	6,75	141,834
12	M	345520000510.R	Zásuvka FTP, 2x RJ45	ks	5,000	27,32	136,620

13	K	210193079.R	Montáž rozvádzača RS	ks	1,000	374,00	374,000
14	M	ER087.RS	Rozvádzač RS	ks	1,000	907,50	907,500
15	K	210201082.S	Zapojenie LED svetidla	ks	41,000	9,90	405,900
16	M	348350000100.R	LED svetidlo 1x24W (E2)	ks	8,000	35,75	286,000
17	M	348350001300.R	LED svetidlo 1x45W (E4)	ks	33,000	43,56	1 437,480
18	K	210201600.S	Zapojenie núdzového svetidla	ks	4,000	11,00	44,000
19	M	348150001200.R	Núdzové osvetlenie s piktogramom, 1x8W, IP 42 (E3)	ks	4,000	35,42	141,680
20	K	210220040.S	Svorka Bernard - montáž	ks	2,000	8,80	17,600
21	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	2,000	0,92	1,848
22	M	354410006900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	2,000	1,08	2,156
23	K	210881001.S	Vodič ZŽ 4	m	80,000	1,65	132,000
24	M	341610012300.S	Vodič ZŽ 4	m	80,000	0,76	60,720
25	K	210881002.S	Vodič ZŽ 6	m	30,000	1,65	49,500
26	M	341610012400.S	Vodič ZŽ 6	m	30,000	1,17	34,980
27	K	210881216.S	Kábel CXKE-R - J 3x1,5 - uloženie	m	350,000	0,77	269,500
28	M	KPE000001632	Kábel CXKE-R - J 3x1,5	m	350,000	1,47	515,900
29	K	210881217.S	Kábel CXKE-R - J 3x2,5 - uloženie	m	550,000	0,77	423,500
30	M	KPE000001628	Kábel CXKE-R - J 3x2,5	m	550,000	2,28	1 252,350
31	K	210881236.S	Kábel CXKE-R 5x10 - uloženie	m	50,000	3,41	170,500
32	M	KPE000002847	CXKE-R 5x10	m	50,000	12,98	649,000
33	K	kab10	Pomocný montážny materiál	%	170,147	1,65	280,743
34	K	kab11	Pomocné murárske práce	%	170,147	1,65	280,743
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							1 229,800
35	K	220511031.S	Kábel FTP cat 6e, LSOH - uloženie	m	650,000	0,88	572,000
36	M	341230001800.S	Kábel FTP cat 6e, LSOH	m	650,000	1,01	657,800
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							5 142,000
37	K	HZS000113.R	Montáž, inštalácia, osadenie vodičov, zapojenie VZT a inštaláčnych prvkov	hod	580,000	7,50	4 350,000
38	K	HZS000114.1	Revízne správy	hod	24,000	16,50	396,000
39	K	HZS000114.2	Vypracovanie PSV	hod	30,000	13,20	396,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba školinického bytu na triedu MŠ na MŠ Pifflova, Bratislava

Objekt:

03 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46059105

IČ DPH:

SK2023215040

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

8 679,52

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

8 679,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 679,52	20,00%	1 735,90

Cena s DPH

v EUR

10 415,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
Pešia cesta 250/73

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba školského bytu na triedu MŠ na MŠ Pifflova, Bratislava

Objekt:

03 - Zdravotechnika

Miesto:

0

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

8 679,52

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

250,99

1 - ZEMNE PRÁCE

182,81

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

3,47

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

58,79

99 - Presun hmôt HSV

5,92

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

8 428,53

713 - Izolácie tepelné

271,78

721 - Vnúťorná kanalizácia

204,43

722 - Vnúťorný vodovod

1 361,96

725 - Zariadenie predmety

6 590,36

2) Ostatné náklady

0,00

Zariad. staveniska

Prevádzkové vplyvy

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

8 679,52

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba školského bytu na triedu MŠ na MŠ Pifflova, Bratislava

Objekt:

03 - Zdravotechnika

Miesto:

0

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 679,515
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				250,986
D	1		ZEMNE PRÁCE				182,806
1	K	131211101.S	Hĺbenie rýh a jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,394	54,120	129,563
2	K	131211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,394	4,670	11,180
3	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,394	3,730	8,930
4	K	175101101.S	Obsyp potrubia a objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,394	13,840	33,133

D		4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					3,473
5	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,100	34,730		3,473
D		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					58,786
6	K	974031133.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, - 0.00900t	m	23,800	2,470		58,786
D		99	Presun hmôt HSV					5,921
7	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,189	31,330		5,921
D		D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV					8 428,529
D		713	Izolácie tepelné					271,784
8	K	713400811.S	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia povrchové úpravy oplechovanie potrubie, -0.00510t	m2	5,800	6,358		36,876
9	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	46,900	2,891		135,588
10	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	47,838	1,012		48,412
11	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,314	22,000		50,908
D		721	Vnútna kanalizácia					204,434
12	K	721100902.S	Oprava potrubia hrdlového pretesnenie hrdla odpadového potrubia do DN 100, -0.00042t	ks	2,000	7,697		15,394
13	K	721171503.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojn	m	4,900	0,704		3,450
14	K	721171505.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 63x3 mm odpadné prípojn	m	5,200	0,930		4,836
15	K	721171506.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm odpadné prípojn	m	4,400	1,078		4,743
16	K	721171508.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojn	m	4,600	2,264		10,414
17	K	721171803.S	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00210 t	m	14,700	0,459		6,747
18	K	721171808.S	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	4,600	1,232		5,667
19	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	3,000	3,219		9,657
20	K	721194106.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63 mm	ks	2,000	3,782		7,564
21	K	721194107.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75 mm	ks	1,000	3,882		3,882
22	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	1,000	4,762		4,762
23	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	19,100	0,877		16,751
24	K	721290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,014	59,665		0,835
25	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	3,919	28,000		109,732
D		722	Vnútny vodovod					1 361,956
26	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0.00213t	m	46,900	2,591		121,518
27	K	722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm	m	46,900	1,640		76,916
28	K	722190222.S	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 20	súb.	1,000	34,564		34,564
29	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	14,000	3,736		52,304
30	M	286540045000.S	Nástenka PP-R D 16x1/2" vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	14,000	2,050		28,700
31	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	8,000	7,463		59,704
32	M	286540045100.S	Nástenka PP-R D 20x1/2" vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	8,000	2,060		16,480
33	K	722221170.S	Montáž ventilu pre vodu G 1/2	ks	35,000	2,445		85,575
34	M	551 40059R	Ventil výtokový pákový stojankový	kus	14,000	23,120		323,680
35	M	551 F00201	Ventil zach.roh. 1/2 x 3/8"- VP.00.EKO.010	kus	7,000	4,160		29,120
36	M	551 F00205	Ventil bat.s fil.roh. 1/2 x 1/2"- VP.00.FIL.015	kus	14,000	3,050		42,700
37	K	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia	m	46,900	3,694		173,249
38	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	46,900	1,133		53,138
39	K	722290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,100	59,665		5,967

40	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	30,393	8,500	258,341
D 725 Zariaďovacie predmety							6 590,355
41	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	3,000	8,183	24,549
42	K	72511-9110	Montáž splach. nádrží bez roh. ventilu stredne polož.	súbor	5,000	18,253	91,265
43	M	551 471320	<i>Splachovač stredne, nízko pol. s roh. ventilom štandardná kvalita</i>	kus	6,000	54,860	329,160
44	K	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	kus	6,000	25,000	150,000
45	M	642 3D1741R1	<i>Misa WC závesná BABY</i>	kus	6,000	287,650	1 725,900
46	M	642 3D9102R	<i>Montážny rám pre závesné WC -</i>	kus	6,000	310,740	1 864,440
47	K	72511-9309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	6,000	5,800	34,800
48	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	5,000	5,400	27,000
49	K	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súbor	6,000	23,344	140,064
50	M	642 1K020R	<i>Umývadlo BABY 50 cm , biele</i>	kus	6,000	130,800	784,800
51	K	72524-9107	Montáž sprchových kútov ostatných typov	súbor	1,000		0,000
52	M	552 1E3915	<i>Vanička sprchovacia oblúk - 80</i>	kus	1,000	152,850	152,850
53	K	725310823.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	1,000	6,952	6,952
54	K	725333360.R	Montáž výleviek keramick., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	ks	1,000	13,815	13,815
55	M	642710000100.R	<i>Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou so splachovačom</i>	ks	1,000	209,360	209,360
56	K	72581-0811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	kus	12,000	1,704	20,448
57	K	725820802.S	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	5,000	3,319	16,595
58	K	72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	6,000	7,642	45,852
59	M	551 439700	<i>Batéria umývadlová stojánková G 1/2 štandardná kvalita</i>	kus	6,000	23,120	138,720
60	K	72582-9801	Montáž batérie drezovej 1-pákovvej nástennej	súbor	1,000	7,637	7,637
61	M	551 431640	<i>Batéria drezová jednopáková nástenná TZ-8110V-100</i>	kus	1,000	34,680	34,680
62	K	72584-9200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	1,000	3,380	3,380
63	M	551 456110	<i>Batéria sprchová štandardná kvalita</i>	kus	1,000	112,000	112,000
64	K	72586-0812	Demontáž zápachových uzávierok dvojitého pre zar. predm.	kus	12,000	1,406	16,872
65	K	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	14,000	6,448	90,272
66	M	551 613140R	<i>Uzávierka zápach. umýv. nerez D40</i>	kus	14,000	5,690	79,660
67	K	72598-0123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 40/40	kus	2,000	18,560	37,120
68	K	725590811.S	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,169	53,421	9,028
69	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	71,718	5,900	423,136

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba školského bytu na triedu MŠ na MŠ Pifflova, Bratislava

Objekt:

04 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

IČO:

46059105

IČ DPH:

SK2023215040

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 248,59

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 248,59

	Základ dane	Sadzbá dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 248,59	20,00%	249,72

Cena s DPH

v EUR

1 498,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba školského bytu na triedu MŠ na MŠ Pifflova, Bratislava

Objekt:

04 - Vzduchotechnika

Miesto:

0

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 248,59

HSV - Práce a dodávky HSV

227,62

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

227,62

PSV - Práce a dodávky PSV

572,97

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

572,97

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

448,00

2) Ostatné náklady

0,00

Zariad. staveniska

Prevádzkové vplyvy

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 248,59

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba školského bytu na triedu MŠ na MŠ Pifflova, Bratislava

Objekt:

04 - Vzduchotechnika

Miesto:

0

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 248,587

D HSV Práce a dodávky HSV

227,620

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

227,620

1	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1.20 m	m2	78,220	2,910	227,620
---	---	-------------	--	----	--------	-------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV

572,967

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení

572,967

2	K	769011230.S	Montáž ventilátora radiálneho do stropu	ks	1,000	35,500	35,500
---	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

3	M	429120001800.S	Radiálny ventilátor stropný Elektrodesign EBB 250 NT Design IP 44, časový dobeh 1-30 min, spínanie so svetlom, Vzduchový výkon max 240 m3/h, požadovaný 150 m3/h, Tlaková strata 100 Pa, Príkon 68 W, 230 V	ks	1,000	135,000	135,000
---	---	----------------	---	----	-------	---------	---------

4	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	2,500	5,500	13,750
---	---	-------------	---------------------------------	---	-------	-------	--------

5	M	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	2,500	12,500	31,250
6	K	769021427.R	Montáž tvaroviek	ks	1,000	8,500	8,500
7	M	429850022100.R	Tvarovky	ks	1,000	25,000	25,000
8	K	769021457.S	Montáž výfukovej rúry so sitom DN 80-140	ks	1,000	10,000	10,000
9	M	429720009400.S	Rúra výfuková so sitom DN 100	ks	1,000	25,000	25,000
10	K	769035003.S	Montáž dvernej mriežky prierezu 0.090-0.190 m2	ks	1,000	15,500	15,500
11	M	429720250300	Mriežka dverová, rozmery šxv 425x425 mm	ks	1,000	62,000	62,000
12	K	769.07.00.R	Kaučuková izolácia hr. 20 mm	m2	2,000	35,500	71,000
13	M	429vzt01	Montážny, spojovací, závesný a tesniaci materiál	sada	1,000	100,000	100,000
14	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	3,854	10,500	40,467
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							448,000
15	K	HZS000113	Zarelugovanie a vyskúšanie zariadenia	hod	16,000	28,000	448,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba školského bytu na triedu MŠ na MŠ Pifflova, Bratislava

Objekt:

06 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46059105

IČ DPH:

SK2023215040

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

9 061,62

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

9 061,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 061,62	20,00%	1 812,32

Cena s DPH

v EUR

10 873,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GE

IČO DPH: SK2023215040

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba školského bytu na triedu MŠ na MŠ Pifflova, Bratislava

Objekt:

06 - Vykurovanie

Miesto:

0

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

9 061,62

PSV - Práce a dodávky PSV

7 205,62

713 - Izolácie tepelné

270,80

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

791,12

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

741,40

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

5 264,09

783 - Nátery

138,21

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 856,00

2) Ostatné náklady

0,00

Zariad. staveniska

Prevádzkové vplyvy

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9 061,62

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba školského bytu na triedu MŠ na MŠ Pifflova, Bratislava

Objekt:

06 - Vykurovanie

Miesto:

0

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 061,624

D PSV Práce a dodávky PSV

7 205,624

D 713 Izolácie tepelné

270,799

1	K	713482305	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	65,000	2,499	162,435
2	M	283310004500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 15x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	51,000	0,870	44,370
3	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	15,300	1,012	15,484
4	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,205	22,000	48,510

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

791,117

5	K	733111213.S	Potrúbie z rúrok závitových nízkotlakových a strednotlakových DN 1/2"	m	50,000	4,513	225,650
6	K	733111215.S	Potrúbie z rúrok závitových nízkotlakových a strednotlakových DN 3/4"	m	15,000	6,275	94,125
7	M	551180.1R	Drobný montážny a spojovací materiál (podľa potreby)	sada	1,000	85,000	85,000
8	K	733120815.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok do priemeru 38, - 0.00254t	m	30,000	1,232	36,960
9	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	65,000	0,487	31,655
10	K	731.12.R	Čistenie potrubia a preplachovaním	m	65,000	1,945	126,425
11	K	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,076	47,305	3,595
12	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	9,626	19,500	187,707
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							741,403
13	K	734100811.S	Demontáž armatúry pre vykurovacie telesá, -0,01400t	ks	7,000	7,773	54,411
14	K	734209124.S	Montáž radiátorovej armatúry	ks	11,000	4,762	52,382
15	M	551290.R	Radiátorová armatúra Heimeier Vekolux pre telesá typu VK typ Rp1/2", Kvs=1,23m3/h, pre dvojúrkový	sada	11,000	19,970	219,670
16	K	734213270.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho	ks	11,000	2,438	26,818
17	M	551210.R	Automatický odvzdušňovací ventil na radiátor, DN15	ks	11,000	4,200	46,200
18	K	734223230.S	Montáž termostatickej hlavice	ks	11,000	2,538	27,918
19	M	551280.R	Termostatická hlavica Heimeier typ K biela so zabudovaným snímačom teploty	ks	11,000	15,140	166,540
20	K	734890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,098	36,906	3,617
21	M	551180.2R	Drobný montážny a spojovací materiál (podľa potreby)	sada	1,000	44,000	44,000
22	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	15,361	6,500	99,847
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							5 264,094
23	K	735151832.S	Demontáž vykurovacieho telesa -0,07003t	ks	7,000	6,148	43,036
24	K	735154041.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	10,383	10,383
25	M	32060090-ES-0010	Doskové vykurovacie telesá KORADO RADIK MATERNELLE výšky 600mm vyhotovenie VKL 32VKL-600x900	ks	1,000	293,830	293,830
26	K	735154042.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	11,011	11,011
27	M	32060100-ES-0010	Doskové vykurovacie telesá KORADO RADIK MATERNELLE výšky 600mm vyhotovenie VKL 32VKL-600x1000	ks	1,000	314,250	314,250
28	K	735154043.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	9,000	14,200	127,800
29	M	32060160-6S-0010	Doskové vykurovacie telesá KORADO RADIK MATERNELLE výšky 600mm vyhotovenie VKL 32VKL-600x1600	ks	9,000	436,740	3 930,660
30	K	735153300.R	Montážny balíček na uchytenie telesa na stenu s príslušenstvom	sada	5,000	1,133	5,665
31	K	735000912.S	Vyregulovanie armatúr na vykurovacích telesách	ks	5,000	4,955	24,775
32	M	551180.3R	Drobný montážny a spojovací materiál (podľa potreby)	sada	1,000	70,000	70,000
33	K	735158110.S	Vykurovacie telesá, tlaková skúška telesa vodou	ks	5,000	4,919	24,595
34	K	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	7,000	0,427	2,989
35	K	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	32,408	7,250	234,958
36	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	32,408	5,250	170,142
D 783 Nátery							138,211
37	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	12,000	2,673	32,076
38	K	783424140.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	65,000	1,480	96,200
39	K	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	5,000	1,987	9,935
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 856,000
40	K	HZS000113.1	Hydraulické vyregulovanie systému	hod	16,000	12,000	192,000
41	K	HZS000113.2	Preplach sústavy 2 krát	hod	32,000	12,000	384,000
42	K	HZS000113.3	Vykurovací a tlaková skúška	hod	72,000	12,000	864,000
43	K	HZS000113.4	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	hod	16,000	8,000	128,000

44	K	HZS000113.5	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	hod	12,000	8,000	96,000
45	K	HZS000114.R	Revízne správy	hod	8,000	24,000	192,000

Potvrdenie o zadaní prevodu

Prevod z účtu SK1102000000002864018354 bol prijatý na spracovanie.

Detail prevodu:

Číslo dokladu:	22050421YMIBR
Číslo účtu príjemcu:	SK4156000000001800599001
BIC:	KOMASK2X - Prima banka
Názov príjemcu:	Petrzalka
Suma:	2 569,00 EUR
Dátum zadania:	04.05.2022
Dátum splatnosti:	04.05.2022
Referencia platiteľa:	/VS46059105/SS/KS
Variabilný symbol:	46059105
Špecifický symbol:	
Konštantný symbol:	
Informácia pre príjemcu:	GENESIS POZEMNE STAVBY s.r.o. zabezpeka
Účel prevodu:	
Kategória účelu prevodu:	
Názov pôvodného odosielateľa:	
ID pôvodného odosielateľa:	
Názov konečného príjemcu:	
ID konečného príjemcu:	
Spotový obchod:	

Potvrdenie je len informáciou o zadaní prevodu do spracovania, nie je zárukou samotnej realizácie prevodu.

Potvrdenie o zadaní prevodu

Prevod z účtu SK1102000000002864018354 bol prijatý na spracovanie.

Detail prevodu:

Číslo dokladu:	22050421S6IBR
Číslo účtu príjemcu:	SK4156000000001800599001
BIC:	KOMASK2X - Prima banka
Názov príjemcu:	Petrzalka
Suma:	12 836,00 EUR
Dátum zadania:	04.05.2022
Dátum splatnosti:	04.05.2022
Referencia platiteľa:	/VS46059105/SS/KS
Variabilný symbol:	46059105
Špecifický symbol:	
Konštantný symbol:	
Informácia pre príjemcu:	GENESIS POZEMNE STAVBY s.r.o. zabezpeka
Účel prevodu:	
Kategória účelu prevodu:	
Názov pôvodného odosielateľa:	
ID pôvodného odosielateľa:	
Názov konečného príjemcu:	
ID konečného príjemcu:	
Spotový obchod:	

Potvrdenie je len informáciou o zadaní prevodu do spracovania, nie je zárukou samotnej realizácie prevodu.

Potvrdenie o zadaní prevodu

Prevod z účtu SK1102000000002864018354 bol prijatý na spracovanie.

Detail prevodu:

Číslo dokladu:	22050421BTIBR
Číslo účtu príjemcu:	SK4156000000001800599001
BIC:	KOMASK2X - Prima banka
Názov príjemcu:	Petrzalka
Suma:	4 300,00 EUR
Dátum zadania:	04.05.2022
Dátum splatnosti:	04.05.2022
Referencia platiteľa:	/VS46059105/SS/KS
Variabilný symbol:	46059105
Špecifický symbol:	
Konštantný symbol:	
Informácia pre príjemcu:	GENESIS POZEMNE STAVBY s.r.o. zabezpeka
Účel prevodu:	
Kategória účelu prevodu:	
Názov pôvodného odosielateľa:	
ID pôvodného odosielateľa:	
Názov konečného príjemcu:	
ID konečného príjemcu:	
Spotový obchod:	

Potvrdenie je len informáciou o zadaní prevodu do spracovania, nie je zárukou samotnej realizácie prevodu.

Potvrdenie o zadaní prevodu

Prevod z účtu SK1102000000002864018354 bol prijatý na spracovanie.

Detail prevodu:

Číslo dokladu:	22050421I2IBR
Číslo účtu príjemcu:	SK4156000000001800599001
BIC:	KOMASK2X - Prima banka
Názov príjemcu:	Petrzalka
Suma:	4 300,00 EUR
Dátum zadania:	04.05.2022
Dátum splatnosti:	04.05.2022
Referencia platiteľa:	/VS46059105/SS/KS
Variabilný symbol:	46059105
Špecifický symbol:	
Konštantný symbol:	
Informácia pre príjemcu:	GENESIS POZEMNE STAVBY s.r.o. zabezpeka
Účel prevodu:	
Kategória účelu prevodu:	
Názov pôvodného odosielateľa:	
ID pôvodného odosielateľa:	
Názov konečného príjemcu:	
ID konečného príjemcu:	
Spotový obchod:	

Potvrdenie je len informáciou o zadaní prevodu do spracovania, nie je zárukou samotnej realizácie prevodu.

01/01/2022 - 06/05/2022

OK	DD	EVC	DATUM	Suma v EUR	UMD	HS	UDAL	HS	POPIS	MENO	VARsym	AKCIA
----	----	-----	-------	------------	-----	----	------	----	-------	------	--------	-------

Počiatočný stav :				0,00							strana :	1 / 1
-------------------	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	----------	-------

BA BA1	85	04/05/2022	4 300,00	221 100			479 200		zábezpeka R+S Service	R+S Service, s.r.o.	44364261	
BA BA1	85	04/05/2022	4 300,00	221 100			479 200		zábezpeka R+S Service	R+S Service, s.r.o.	44364261	
BA BA1	85	04/05/2022	2 569,00	221 100			479 200		zábezpeka R+S Service	R+S Service, s.r.o.	44364261	
BA BA1	86	05/05/2022	2 569,00	221 100			479 200		zábezpeka	Genesis pozemné	46059105	
BA BA1	86	05/05/2022	12 836,00	221 100			479 200		zábezpeka	Genesis pozemné	46059105	
BA BA1	86	05/05/2022	4 300,00	221 100			479 200		zábezpeka	Genesis pozemné	46059105	
BA BA1	86	05/05/2022	4 300,00	221 100			479 200		zábezpeka	Genesis pozemné	46059105	
BA BA1	86	05/05/2022	4 300,00	221 100			479 200		zábezpeka časť 1 Pifflova	THERMKLIMA,		
BA BA1	86	05/05/2022	4 300,00	221 100			479 200		zábezpeka časť 2 Ševčenkova	THERMKLIMA,		
BA BA1	86	05/05/2022	4 300,00	221 100			479 200		zábezpeka časť 3 Bohrova	THERMKLIMA,		
BA BA1	86	05/05/2022	2 569,00	221 100			479 200		zábezpeka časť 4 Fedinova	THERMKLIMA,		
BA BA1	86	05/05/2022	12 836,00	221 100			479 200					

Stav za obdobie	202205	:	-59 179,00	Obraty MD :	0,00	Obraty DAL :	59 179,00
-----------------	--------	---	------------	-------------	------	--------------	-----------

Konečný stav :	-59 179,00	Obraty MD :	0,00	Obraty DAL :	59 179,00
----------------	------------	-------------	------	--------------	-----------

Zmluva o dielo

„MŠ Pifflova – 1. Etapa – prestavba školského bytu na triedu MŠ“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) (ďalej len „**Zmluva**“)

Medzi:

1) Objednávateľom:

so sídlom:

IČO:

DIČ:

zastúpeným:

Mestská časť Bratislava – Petržalka

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

00 603 201

2020936643

Ing. Jánom Hrčkom, starostom

bankové spojenie:

IBAN:

Prima banka Slovensko, a.s

SK41 5600 0000 0018 0059 9001

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

A

2) Zhotoviteľom:

so sídlom:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

zapísaným v:

zastúpeným:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.

Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín - Mliečno

46059105

2023215040

SK2023215040

Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava

Oddiel: Sro, Vložka č.: 27061/T

Robert Göncz, konateľ

bankové spojenie:

IBAN:

VUB Banka

SK1102000000002864018354

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivě „**Zmluvná strana**“)

Preambula

1. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania bežným postupom pre podlimitné zákazky podľa § 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“), ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že on ako aj ním zmluvne poverené tretie osoby sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu predmetu Zmluvy podľa platných právnych predpisov a noriem.

Článok I.

Predmet Zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo:

„MŠ Pifflova 10 – 1. Etapa – Prestavba školského bytu na triedu MŠ“

Prestavba školského bytu a príslušných priestorov na 1. NP a súvisiacich vnútorných inštalácií na triedu pre MŠ v MŠ Pifflova 10, 851 06 Bratislava - Petržalka (ďalej len „**MŠ Pifflova 10**“ alebo „**MŠ**“), podľa odsúhlaseného harmonogramu. Jedná sa o práce v nasledovných miestnostiach, číslo miestnosti: C1.1, C1.2, C1.3, C1.4, C1.5, C1.6, C1.7, C1.8, C1.9, C1.10, C1.13, C1.14, C1.15, C1.16, C1.17, C1.18 a C1.19 a C1.33-39 podľa pôdorysu búracích prác, výkres č. 11 (ďalej len „**Dielo**“).

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo podľa projektovej dokumentácie „**MŠ Pifflova – prestavba školského bytu na triedu a rekonštrukcia kuchyne ŠJ**“, (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“). Objednávateľ oboznamuje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmetom Projektovej dokumentácie je prestavba školského bytu v bloku „C“ MŠ Pifflova na triedu MŠ a dostavba sociálnych zariadení pre jednu jestvujúcu triedu. Pre vylúčenie pochybností Objednávateľ informuje Zhotoviteľa, že kuchyňa sa nerekonštruje. Projektová dokumentácia je spracovaná kompletne, rozdelenie Projektovej dokumentácie na jednotlivé etapy v grafickej, textovej časti a technickej správe nie je spracované. Dielom podľa tejto Zmluvy je len 1. etapa rekonštrukcie MŠ Pifflova – Prestavba školského bytu na triedu MŠ, ktorý je situovaný v bloku „C“ MŠ Pifflova. Miestnosti bloku „C“ MŠ Pifflova, v ktorých bude 1. etapa rekonštrukcie prebiehať, sú špecifikované v bode 1 tohto článku Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať v rámci 1. etapy rekonštrukcie MŠ Pifflova 10 práce špecifikované v Ocenenom výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo v súlade so súťažnými podkladmi, ako aj v súlade so Zmluvou a dokončené Dielo riadne a včas odovzdať Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za jeho vykonanie podľa čl. II. Zmluvy v súlade s Oceneným výkazom výmer podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
4. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo tak, aby Dielo vyhovovalo všetkým príslušným platným právnym predpisom, normám, požiadavkám a pokynom Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa plne oboznámil s rozsahom a povahou Diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné zhotovenie Diela.

Článok II.

Cena

1. Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie Diela je nasledovná:

68 178,71 EUR bez DPH

81 814,45 EUR s DPH

(Slovom: šesťdesiatosemtisíc stosedemdesiatosem eur a 71 centov bez DPH)

(Slovom: osemdesiatjedentisíc osemstoštrnásť eur a 45 centov s DPH).

(ďalej ako „**Cena**“).

2. Cena je určená na základe cenovej ponuky, ktorá bola predložená do súťaže pre výber Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní realizovanom formou bežného postupu pre podlimitné zákazky podľa § 112 a nasl. Zákona o verejnom obstarávaní a ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
3. Cena podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, ako pevná cena.
4. Cena je stanovená na základe poznania, ktoré Zhotoviteľ získal z predloženého Oceneného výkazu výmer, Projektovej dokumentácie, ako i fyzickou obhliadkou miesta stavby, ak sa jej zúčastnil.
5. Zhotoviteľ vykoná Dielo podľa tejto Zmluvy bez záloh a preddavkov. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada iba za skutočne vykonané práce. Jednotkové ceny podľa Oceneného výkazu výmer sú nemenné a záväzné počas celej doby trvania Zmluvy.
6. Cena obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom plnenia (vrátane dopravy, skladovania materiálov a pod.). Cena predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy vrátane záväzkov vyplývajúcich zo Zhotoviteľom poskytnutej záruky za akosť Diela. V Cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa potrebné na vykonanie Diela. V Cene sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku a údržbu zariadenia staveniska a tiež náklady na vypratanie staveniska. Náklady na úhradu spotrebovaných energií (elektrická energia, plyn) a spotrebovanej vody počas realizácie Diela hradí Zhotoviteľ a sú súčasťou Ceny. Podružné meranie spotreby príslušných energií a vody počas výstavby si zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady. Všetky poplatky a náklady spojené s odvozom, so skládkou, likvidáciou či s iným nakladaním s odpadmi, obalmi či inými nepotrebnými materiálmi pri vykonávaní Diela znáša Zhotoviteľ a sú zahrnuté v Cene. Zhotoviteľ znáša i všetky náklady spojené s ochrannými a bezpečnostnými opatreniami potrebnými pri vykonávaní Diela.
7. Pokiaľ Zhotoviteľ počas realizácie Diela zistí potrebu vykonania prác neuvedených v Ocenenom výkaze výmer alebo pokiaľ nastanú dôvody, pre ktoré nie je nevyhnutné vykonať všetky práce uvedené v Ocenenom výkaze výmer, Zhotoviteľ je povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať Objednávateľa. Akékoľvek zmeny obsahu Diela, t.j. vykonanie nových prác pôvodne neuvedených v Ocenenom výkaze výmer (ďalej iba „**Nové práce**“) alebo rozsahu Diela, t.j. vykonanie prác pôvodne zahrnutých v Ocenenom výkaze výmer, ale vo väčšom rozsahu (ďalej iba „**Naviac práce**“) alebo v menšom rozsahu z dôvodu nezrealizovania jednotlivých prác alebo dodávok (ďalej len „**Menej práce**“) je možné uskutočniť len postupmi definovanými Zákom o verejnom obstarávaní. Cenu je prípustné zmeniť len pokiaľ Nové práce, Naviac práce alebo Menej práce budú mať na Cenu preukázateľný vplyv, a to písomným dodatkom uzavretým v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní podpísaným Zmluvnými stranami. Naviac práce/Menej práce, budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v Ocenenom výkaze výmer. Menej práce odsúhlasené Objednávateľom, budú z Ceny odpočítané a to v sume, v akej sú zahrnuté do Oceneného výkazu výmer. Nové práce neuvedené v Ocenenom výkaze výmer sa ocenia individuálnou kalkuláciou spracovanou Zhotoviteľom a odsúhlasenou Objednávateľom, pričom Zhotoviteľ určí jednotkové ceny Nových prác na základe cenníka CENKROS platného pre daný rok, v ktorom bude Nové práce naceňovať.
8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Nové práce/Naviac práce/Menej práce musia byť pred ich vykonaním/nevykonaním vopred odsúhlasené v stavebnom denníku a vopred upravené písomným dodatkom k tejto Zmluve.
9. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne Nové práce/Naviac práce bez podpísaného dodatku k Zmluve. V prípade realizácie Nových prác/Naviac prác bez podpísaného dodatku k Zmluve, nemá Zhotoviteľ nárok na odplatu za takéto práce a ani právo ich fakturovať. Zhotoviteľ je povinný neodsúhlasené Nové práce/Naviac práce na požiadanie Objednávateľa na vlastné náklady odstrániť v primeranej lehote určenej Objednávateľom. Ak tak neučiní, po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady Objednávateľom alebo Objednávateľom určenou tretou osobou. Pokiaľ Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť stanovenú týmto bodom Zmluvy, Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5

% z Ceny. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

10. V prípade vzniku rozdielov medzi Oceneným výkazom výmer podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy a Projektovou dokumentáciou je Ocenený výkaz výmer rozhodujúcim pre určenie konečnej ceny za vykonanie Diela.

11. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený v čase pred odovzdaním prvej časti staveniska podľa čl. V bod 2 písm. a) Zmluvy písomne oznámiť Zhotoviteľovi, že v miestnostiach číslo: C1.1, C1.2, C1.3, C1.4, C1.5, C1.6, C1.7, C1.8, C1.9, C1.13, C1.14, C1.15, C1.16, C1.17, C1.18 a C1.19 podľa pôdorysu búracích prác, výkres č.11 bude svojpomocne realizovať vybrané ucelené položky búracích prác z Oceneného výkazu výmer. Zmluvné strany za účelom zmeny rozsahu Diela (Menej práce), Ceny a Vecného a časového harmonogramu realizácie Diela uzatvoria písomný dodatok k tejto Zmluve, ktorým upravia všetky zmenou dotknuté ustanovenia Zmluvy a jej prílohy. Menej práce budú z Ceny odpočítané a to v sume, v akej sú zahrnuté do Oceneného výkazu výmer. Zhotoviteľ berie oprávnenie Objednávateľa podľa tohto bodu Zmluvy na vedomie, výslovne s ním súhlasí a zaväzuje sa Objednávateľovi poskytnúť plnú súčinnosť pri uzavieraní súvisiaceho Dodatku k Zmluve.

Článok III. Doba realizácie Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa odsúhlaseného harmonogramu v nasledovných termínoch:
 - a) odovzdanie staveniska podľa čl. V bod 2 písm. a) Zmluvy: do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy;
 - b) začatie vykonávania Diela: do 5 pracovných dní od odovzdania staveniska podľa čl. V bod 2 písm. a) Zmluvy;
 - c) termín ukončenia prác vrátane Odovzdania a prevzatia Diela: do 10 týždňov;
 - d) realizácia Diela musí zohľadňovať Vecný a časový harmonogram realizácie Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a musí rešpektovať skutočnosť, že miestnosti číslo: C1.1, C1.2, C1.3, C1.4, C1.5, C1.6, C1.7, C1.8, C1.9, C1.13, C1.14, C1.15, C1.16, C1.17, C1.18 a C1.19 podľa pôdorysu búracích prác, výkres č.11 je možné rekonštruovať len v termíne od 01.07..2022 do 25.07.2022;
 - e) uvoľnenie staveniska: do 5 dní po Odovzdaní a prevzatí Diela;príčom presný rozvrh prác a dodávok je špecifikovaný vo Vecnom a časovom harmonograme, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Vecný a časový harmonogram podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy bol stanovený tak, aby spĺňal požiadavku Objednávateľa, aby všetky stavebné a súvisiace práce na Diele boli realizované počas prebiehajúceho školského roku v objekte MŠ tak, aby Zhotoviteľ minimalizoval vplyvy na plynulú školskú prevádzku MŠ a prístup do objektu MŠ a v súlade s požiadavkou Objednávateľa na začatie realizácie stavebných prác na Diele v miestnostiach školníckeho bytu označených ako miestnosti č. C1.33-C1.39.

3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním Diela, ak k omeškaniu dôjde z dôvodu tzv. vyššej moci, t.j. v prípade vzniku prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle Zhotoviteľa a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal. V prípade vzniku omeškania Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy, Zmluvné strany určia nové lehoty na vykonanie Diela podľa dĺžky preukázaného omeškania Zhotoviteľa z dôvodu tzv. vyššej moci, a to písomným dodatkom k tejto Zmluve podpísaným oboma Zmluvnými stranami.

4. Ukončením prác na Diele sa rozumie riadne Odovzdanie a prevzatie Diela Objednávateľom podľa čl. VIII. tejto Zmluvy, o čom Zmluvné strany spíšu Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, v ktorom bude oboma Zmluvnými stranami potvrdené, že Dielo je odovzdané bez väd a nedorobkov a ktorý musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami.

Článok IV.

Vlastnícke právo na zhotovované Dielo a nebezpečenstvo škody na ňom

1. Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ. Objednávateľ sa stáva vlastníkom akéhokoľvek materiálu, technológie, zariadení a iných súčastí Diela jeho zapracovaním do Diela, bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je možné tieto materiály, technológie, zariadenia alebo iné súčasti Diela oddeliť bez znehodnotenia Diela.
2. Nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa v celom rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve dňom odovzdania a prevzatia Diela uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť na vlastné náklady akékoľvek škody na majetku Objednávateľa alebo tretích osôb vzniknuté v súvislosti s vykonávaním Diela, a to uvedením veci do predošlého stavu najneskôr v lehote 10 dní od vzniku škody. Pokiaľ uvedenie veci do predošlého stavu nie je možné a účelné, Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť vzniknutú škodu v peniazoch najneskôr v lehote 30 dní od jej vzniku.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Tieto poistenia sa Zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa na predloženie potvrdení o týchto poisteniach, preukázať Objednávateľovi existenciu uvedených poistení. V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť mať uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a/alebo Zhotoviteľ v lehote 3 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa na predloženie potvrdení o týchto poisteniach, existenciu poistení Objednávateľovi nepreukáže, Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť mať uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a/alebo Zhotoviteľ v lehote 3 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa na predloženie potvrdení o týchto poisteniach, existenciu poistení Objednávateľovi nepreukáže, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa zabezpečená zmluvnou pokutou ani právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.

Článok V.

Podmienky vykonania Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v MŠ Pifflova 10, 851 06 Bratislava - Petržalka.
2. Zmluvné strany o odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zápisnice. Súčasťou zápisníc bude vyjadrenie Zhotoviteľa, že časti staveniska s vymedzením konkrétnych miestností preberá a že sú splnené podmienky, dohodnuté s Objednávateľom, pre vykonanie Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ sa v texte tejto Zmluvy používa pojem „stavenisko“ rozumie sa ním jeho Zhotoviteľovi odovzdaná časť alebo časti.
3. Objednávateľ zaistí Zhotoviteľovi prístup do riešených priestorov objektu MŠ a umožní mu vykonávať práce v pracovných dňoch. Zhotoviteľ je oprávnený požiadať vopred v dostatočnom časovom predstihu Objednávateľa o vykonávanie nehluchých prác aj v dňoch pracovného pokoja, pričom Objednávateľ, ak to bude v súlade s VZN Mestskej časti, za tým účelom zaistí Zhotoviteľovi prístup do objektu MŠ.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky stavebné a súvisiace práce na Diele bude počas prebiehajúceho školského roku realizovať v objekte MŠ tak, aby minimalizoval vplyvy na plynulú školskú prevádzku MŠ a prístup do objektu MŠ. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ počas školského roku začne realizovať stavebné práce na Diele v miestnostiach školníckeho bytu označených ako miestnosti č. C1.33-C1.39 a podľa usmernení od Objednávateľa. Usmerneniami objednávateľa sa musí riadiť počas celej doby realizácie.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi za účelom plnenia predmetu tejto Zmluvy odberné miesta na pripojenie elektrickej energie a vody pre technologické účely, za úhradu v zmysle čl. II. bod 6 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečí mobilnú bunku na prezliekanie, mobilné WC a ich prevádzku a čistenie. Za účelom vylúčenia pochybností Zmluvné strany deklarujú, že Objednávateľ

nezabezpečuje stráženie staveniska a nezodpovedá za prípadné straty, poškodenia či zničenia uskladnených vecí Zhotoviteľa, resp. tretích osôb.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou, chrániť záujmy a majetok Objednávateľa a tretích osôb a v maximálnej možnej miere obmedziť negatívne dopady predmetnej činnosti na okolie. Zhotoviteľ bude vykonávať činnosti spojené s plnením predmetu Zmluvy na vlastnú zodpovednosť, podľa Zmluvy, pričom bude dodržiavať technické špecifikácie, platné právne a technické predpisy, zákony, vyhlášky a normy platné v SR, najmä: stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon ochrane pred požiarmi.

7. Počas vykonávania Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri vykonávaní stavebných prác a za všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že stavebné práce budú vykonávané v súlade s opatreniami na ochranu pred požiarmi.

8. Zhotoviteľ zabezpečí počas realizácie prác na Diele maximálne možné zamedzenie prašnosti a hlučnosti, ochranu vzrastlej zelene a je povinný dodržiavať predpisy o ochrane životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Po ukončení prác je Zhotoviteľ povinný na svoje náklady do 3 pracovných dní vyčistiť stavenisko a odviezť vybúranú suť a odpad vzniknutý jeho činnosťou na skládku. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyprace stavenisko najneskôr do 5 dní odo dňa Odovzdania a prevzatia vykonaného Diela Objednávateľovi. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty Objednávateľ má právo voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 20 € denne až do dňa úplného vypratania staveniska.

9. V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri vykonávaní stavebných prác na Diele je Zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmito odpadmi a v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o odpadoch**“) a je povinný plniť všetky povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu v zmysle príslušných ustanovení Zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je po skončení stavebných prác na Diele povinný odovzdať Objednávateľovi potvrdenie o uskladnení odpadu. Doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi je Zhotoviteľ Objednávateľovi povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie Objednávateľa. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností Zhotoviteľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi, Zhotoviteľ je povinný túto škodu Objednávateľovi nahradiť.

10. Zhotoviteľ v rámci realizácie Diela zabezpečí najmä:

- a) zamedzenie šírenia prašnosti na stavenisku a na priľahlých priestoroch MŠ, podľa možnosti bude hlučné práce realizovať po dohode s MŠ;
- b) vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu, vypratanie a vyčistenie priestoru zariadenia staveniska;
- c) zhromažďovanie odpadov vytriedených podľa druhov odpadov a ich zabezpečenie pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom;
- d) spracovanie odpadov jeho prípravou na opätovné použitie, recykláciu či zhodnotenie v rámci svojej činnosti, prípadne na zneškodnenie odpadu;
- e) odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa Zákona o odpadoch;
- f) zhromažďovanie stavebných a demolačných odpadov v mieste Stavby len na nevyhnutný čas, následne ich musí Zhotoviteľ ihneď odviezť k oprávnenému odberateľovi;
- g) počas výstavby udržiavanie čistoty na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky;
- h) realizovanie prác v zmysle nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku;

- i) úpravu trávnatých plôch dotknutých výstavbou v okolí staveniska do pôvodného stavu.

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade ak plnenie bude spolufinancované prostredníctvom nenávratného finančného príspevku čerpaného z ktoréhokoľvek fondu Európskej únie na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „**Zmluva o poskytnutí NFP**“) strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením podľa tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti takejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to zo strany oprávnených osôb na výkon tejto kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť im riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.

Článok VI.

Kontrola vykonávania Diela

1. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie Diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva predmet Zmluvy v rozpore so svojimi povinnosťami, Objednávateľ je oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním Diela a predmet Zmluvy vykonal riadnym spôsobom. V prípade, že Zhotoviteľ tak neurobí v lehote určenej vo výzve Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy v zmysle § 345 Obchodného zákonníka.
2. Osoby, poverené vykonávaním funkcie technického dozoru Objednávateľa a kontrolou realizovaných prác budú Objednávateľom oznámené Zhotoviteľovi pri odovzdaní prvej časti staveniska podľa čl. V bod 2 písm. a) Zmluvy a zaznamenané v stavebnom denníku. Povereným zástupcom Objednávateľa na podpis Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela je starosta MČ Petržalka.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať zástupcu Objednávateľa na obhliadku a preverenie všetkých konštrukcií a prác, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Takúto výzvu urobí Zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku a e-mailom najneskôr 3 pracovné dni pred navrhovaným termínom obhliadky. Pokiaľ Objednávateľovi navrhovaný termín nevyhovuje, Objednávateľ je oprávnený navrhnúť iný termín obhliadky, najneskôr však 3 pracovné dni odo dňa pôvodne navrhnutého termínu. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa bez ospravedlnenia nedostaví na Zmluvnými stranami dohodnutý termín obhliadky, je Zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Pred ich zakrytím musí Zhotoviteľ učiniť všetky opatrenia, vyžadované technickými normami a zabezpečiť preukázateľnou formou dokumentáciu a fotodokumentáciu takto zakrývaných konštrukcií. Tento postup ho nezbaňuje zodpovednosti za vady takýchto zakrývaných prác a konštrukcií.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží povinnosti podľa bodu 3 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný na základe výzvy Objednávateľa a na svoje náklady odkryť zakryté konštrukcie a práce, pokiaľ medzi Zmluvnými stranami nebude uzatvorená iná dohoda, napr. o úprave záručnej doby, alebo zľave z Ceny Diela.
5. Zhotoviteľ je povinný umožniť slovenským kontrolným orgánom a zástupcom Objednávateľa, aby vykonali kontrolu a dozor na mieste realizácie Diela v súlade s platnými právnymi predpismi.
6. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia prvej časti staveniska podľa čl. V bod 2 písm. a) Zmluvy stavebný denník, v ktorom bude pravidelne zaznamenávať priebeh všetkých prác pri vykonávaní Diela, všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku a ostatné údaje v súlade s platnými predpismi a obvyklými zásadami. Stavebný denník je doklad o priebehu výstavby a vykonávania Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že osoba vykonávajúca technický dozor Objednávateľa, je oprávnená v prípade, ak nesúhlasí s vykonaným zápisom Zhotoviteľa do stavebného denníka, pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky problémy vzniknuté pri realizácii Diela bude bez zbytočného odkladu hlásiť technickému dozoru Objednávateľa a zapíše ich do stavebného denníka.
7. Počas vykonávania stavebných prác na Diele musí byť na stavenisku trvale prítomný zástupca Zhotoviteľa, poverený riadením stavebných prác.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady vykonanie všetkých skúšok potrebných pri

realizácii Diela, ktoré sú požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a to tak, aby boli tieto vykonané najneskôr 15 dní pred termínom Odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom.

9. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác na Diele a zároveň doložiť doklady, ktoré budú dokumentovať zabezpečenie požadovaných kvalitatívnych ukazovateľov Diela (napr. certifikáty výrobkov, atesty, záručné listy, revízne správy, atď.).

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály a technológie použité pri realizácii Diela budú spĺňať parametre potrebné pre výber Zhotoviteľa prostredníctvom verejného obstarávania, pričom táto povinnosť platí aj pre tie materiály a technológie, ktoré budú vo výkaze výmer prác a materiálov označené ako tzv. ekvivalentné.

Článok VII.

Zamestnanci Zhotoviteľa a subdodávatelia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s vykonávaním prác na Diele, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení (ďalej len „**Zákon o nelegálnej práci**“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ich neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

2. V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 Zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú Objednávateľovi na základe dohody dodáva alebo poskytuje Zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude Objednávateľovi uložená pokuta, ktorú Objednávateľ uhradí, Objednávateľ si uplatní jej náhradu u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu Objednávateľovi v plnej výške nahradiť.

3. Zhotoviteľ nesmie vyhotovenie Diela ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť Diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Súhlas Objednávateľa s vykonaním Diela prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.

4. Ak sa na Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o registri partnerov verejného sektora**“), potom sú Zhotoviteľ aj jeho subdodávatelia povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania Zmluvy, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktorá trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

5. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy výlučne na základe dodatku k tejto Zmluve. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo Zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nespĺnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa a pod.).

6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 3 Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje podľa ustanovenia § 41 ods. 3, 4, 6 Zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov uvedených v Prílohe č. 3 je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom Zmluvné strany sa dohodli, že na zmenu uvedených

údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve.

7. Objednávateľ nezodpovedá za prípad pracovného úrazu zamestnancov Zhotoviteľa, prípadne jeho subdodávateľov.

Článok VIII. Odovzdanie Diela

8. Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude vykonané podľa tejto Zmluvy, požiadaviek Objednávateľa, všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem, bez väd a nedorobkov. Pre vylúčenie pochybností Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo s akýmikoľvek vadami a nedorobkami, vrátane drobných väd a nedorobkov.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela aspoň 3 pracovné dni pred navrhovaným termínom odovzdania a prevzatia Diela (ďalej len „**Odovzdanie a prevzatie**“). Pokiaľ Objednávateľovi navrhovaný termín nevyhovuje, Objednávateľ je oprávnený navrhnúť iný termín Odovzdania a prevzatia, najneskôr však 5 pracovných dní odo dňa pôvodne navrhnutého termínu.

10. Objednávateľ prevezme Dielo dokončené v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „**Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela**“). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela bude obsahovať najmä:

- a) zhodnotenie kvantity a kvality vykonaného Diela;
- b) súpis drobných väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela s termínmi na ich odstránenie, pokiaľ sa Objednávateľ rozhodne prevziať Dielo s drobnými vadami a nedorobkami;
- c) vyhlásenie Objednávateľa, že Dielo preberá, ak nie, Objednávateľ musí uviesť dôvody prečo Dielo neprevzal, pričom opodstatnené dôvody k neprevzatí Diela sú aj drobné vady a nedorobky;
- d) prípadné iné dohody Objednávateľa a Zhotoviteľa.

11. Za deň odovzdania Diela Objednávateľovi sa rozumie deň podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela poverenými zástupcami Zmluvných strán, pričom oprávneným zástupcom Objednávateľa na prevzatie Diela je starosta MČ alebo ním písomne splnomocnená osoba na prevzatie Diela podľa tejto Zmluvy.

12. Ak Objednávateľ odmietne prevziať Dielo je povinný túto skutočnosť uviesť do Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, v ktorom uvedie dôvody a vady, pre ktoré odmietol Dielo prevziať. Po odstránení týchto väd, resp. nedorobkov, pre ktoré Dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, sa zopakuje Odovzdanie a prevzatie Diela podľa ustanovení tohto článku tejto Zmluvy.

Článok IX. Záručná doba, zodpovednosť za vady Diela a reklamácie

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, podľa podkladov predložených Objednávateľom, riadi sa faktickým stavom riešených priestorov, zodpovedá všetkým príslušným technickým normám a všeobecne záväzným právnym predpisom a nemá žiadne vady, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho použitia zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným spôsobom.

2. Zhotoviteľ poskytuje v zmysle § 563 ods. 2 v spojení s § 429 Obchodného zákonníka Objednávateľovi záruku za akosť Diela spočívajúcu v tom, že Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.

3. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku po dobu **60 mesiacov**, odo dňa Odovzdania a prevzatia celého Diela Objednávateľom.

4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase Odovzdania a prevzatia Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po Odovzdaní a prevzatí, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné vady Diela odstráni bezplatne a bez zbytočného odkladu po uplatnení

oprávnenej reklamácie alebo v inej lehote, ktorá bude dohodnutá na úrovni poverených zástupcov Zmluvných strán. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote a ak lehota nebola dohodnutá, tak bez zbytočného odkladu, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa článku XI. bod 3 tejto Zmluvy.

6. V prípade havarijného stavu sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť vady bezplatne do 24 hodín od oznámenia väd Objednávateľom Zhotoviteľovi, pokiaľ je to technicky možné.

7. V prípade, že Zhotoviteľ vadu neodstráni v dohodnutej lehote, alebo ak obratom neodstráni havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku, má Objednávateľ právo vadu odstrániť sám, resp. prostredníctvom tretej osoby, na náklady Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa a zodpovednosť Zhotoviteľa zo záruky za akosť až po dobu jej uplynutia podľa bodu 3 tohto článku Zmluvy.

8. Do záručnej doby sa nezapočítava čas od oznámenia vady Diela až do odstránenia príslušnej vady. V prípade, ak dôjde k výmene časti Diela, pre túto časť plyní nová záručná doba.

Článok X.

Platobné podmienky

1. Právo na vystavenie faktúry a zaplatenie Ceny za vykonanie Diela vzniká Zhotoviteľovi po úplnom zhotovení celého Diela podľa tejto Zmluvy a po jeho Odovzdaní a prevzatí na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Podkladom pre zaplatenie Ceny za vykonanie Diela bude faktúra vystavená Zhotoviteľom, doložená súpisom vykonaných prác na Diele a Protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.

2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní po skončení prác na Diele predložiť Objednávateľovi na overenie súpis vykonaných prác. Objednávateľ overí a potvrdí súpis vykonaných prác na Diele do 5 pracovných dní nasledujúcich po dni, v ktorom mu Zhotoviteľ predložil súpis vykonaných prác.

3. Objednávateľ je povinný zaplatiť faktúru v lehote do 30 dní odo dňa jej doručenia. Zaplatenie faktúry je podmienené riadnym zhotovením celého Diela a jeho úspešným protokolárnym Odovzdaním a prevzatím.

4. Faktúra musí obsahovať všetky údaje podľa § 74 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, ako aj v prípade chybného vyúčtovania Ceny alebo nesprávneho uvedenia iných údajov alebo náležitostí, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo novo vystavenej faktúry Objednávateľovi.

5. Suma faktúry nesmie presiahnuť dohodnutú Cenu za Dielo. Objednávateľ nie je povinný uhradiť Zhotoviteľovi akúkoľvek čiastku nad rámec dohodnutej Ceny za Dielo a to či už na základe faktúry, či iných skutočností, pokiaľ nedôjde k uzavretiu dodatku k tejto Zmluve.

6. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto Zmluvy z dôvodu na strane Objednávateľa, bude Zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané práce na rozpracovanom Diele vo vzájomne dohodnutej výške zodpovedajúcej už vykonaným prácam a ich významu pre celkové zhotovenie Diela.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať sumu zmluvnej pokuty, na ktorú mu v súlade s touto Zmluvou vznikol nárok, so sumou Ceny alebo jej akoukoľvek časťou.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že na predmet Zmluvy nebude poskytnutý preddavok od Objednávateľa.

9. Pri úhrade faktúry za Cenu Diela má Objednávateľ právo zadržať sumu vo výške 5% z fakturovanej sumy bez DPH (ďalej len „**Zádržné**“). Objednávateľ je oprávnený použiť Zádržné na uspokojenie svojich akýchkoľvek nárokov, ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi na základe tejto Zmluvy, najmä, ale nielen, na odstránenie nedorobkov a väd Diela alebo na náhradu škody, ktorá Objednávateľovi preukázateľne vznikla a za ktorú zodpovedá Zhotoviteľ. Zádržné zároveň slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu.

10. Objednávateľ vypláti Zhotoviteľovi Zádržné (resp. jeho zostatok, ak nastali skutočnosti predpokladané v bode 9 tohto článku Zmluvy) nasledujúcim spôsobom:

- 3/5 Zádržného po 3 rokoch odo dňa prevzatia diela objednávatel'om podľa tejto Zmluvy,
- 2/5 Zádržného po 5 rokoch odo dňa prevzatia diela objednávatel'om podľa tejto Zmluvy,

a to do 60 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa Objednávateľovi. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky a/alebo úroky z omeškania zo Zádržného odo dňa jeho zadržania až do momentu, kedy je Objednávateľ povinný podľa tohto bodu uvoľniť Zádržné Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je oprávnený navrhnúť Objednávateľovi nahradenie Zádržného iným spôsobom zabezpečenia splnenia svojich záväzkov zo Zmluvy, napr. bankovou zárukou, pričom Objednávateľ posúdi návrh Zhotoviteľa, avšak nie je povinný ho akceptovať.

Článok XI. Zmluvné pokuty

1. Zhotoviteľ garantuje dodržanie termínov podľa čl. III. tejto Zmluvy. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela v termíne podľa čl. III. bod 1 tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z Ceny Diela s DPH za každý i začatý deň omeškania. V prípade, ak omeškanie Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety bude dlhšie ako 10 pracovných dní, tak od 11. dňa má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2% z Ceny Diela za 11. a každý ďalší aj začatý deň omeškania Zhotoviteľa.
2. V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou Ceny, má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť odstrániť vady Diela podľa čl. IX. tejto Zmluvy riadne a včas, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR, a to za každý začatý deň porušenia tejto povinnosti až do splnenia tejto povinnosti.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu v zmysle Zmluvy uhradiť Objednávateľovi v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej úhradu. Zmluvné pokuty v zmysle tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený uložiť Zhotoviteľovi aj opakovane. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbuje povinnosti, ktorá bola zabezpečená zmluvnou pokutou. Objednávateľ má popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnej výške, spôsobenej porušením povinnosti Zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.
5. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj náhradu škody spôsobenú porušením ktorejkoľvek z jeho povinností uvedenej v tejto Zmluve alebo vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ je oprávnený riešiť náhradu škody prostredníctvom svojho poistenia zodpovednosti za škodu, k čomu mu Objednávateľ poskytne primeranú súčinnosť.
6. Zhotoviteľ je tiež povinný nahradiť Objednávateľovi všetky poplatky, pokuty a akékoľvek iné vzniknuté náklady, ktoré Objednávateľ vynaložil v súvislosti s vadami Diela.

Článok XII. Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ v nevyhnutne potrebnom rozsahu poskytne Zhotoviteľovi súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu Diela, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote od doručenia výzvy Zhotoviteľa.
2. Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov Objednávateľa na rokovaní počas realizácie Diela na základe výzvy Zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu pri zhotovovaní Diela.
3. Akékoľvek doklady a podklady, ktoré Zhotoviteľ dostane od Objednávateľa, prípadne získa pri plnení predmetu Zmluvy (ďalej len „**Dokumentácia Diela**“), je Zhotoviteľ povinný bezodkladne potom, ako ich už nebude potrebovať k realizácii Diela, odovzdať Objednávateľovi. Takúto Dokumentáciu Diela je Zhotoviteľ oprávnený použiť výlučne na plnenie svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy a je povinný zachovávať dôvernú informáciu v nej uvedených.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnenými zástupcami Zmluvných strán pre zabezpečovanie vzájomného kontaktu Zmluvných strán a riadnej realizácie tejto Zmluvy sú:

a) za Objednávateľa:

meno a priezvisko:

Viola Holzhauserova

e-mail:

Viola.holzhauserova@petrzalka.sk

telefónne číslo:

02/68 288 771, 0947 487 038

b) za Zhotoviteľa:

meno a priezvisko:

Robert Göncz

e-mail:

telefónne číslo

Článok XIII. Ukončenie Zmluvy

1. Táto Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán, písomným odstúpením od Zmluvy, výpoveďou Objednávateľa a z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom.

2. Ukončenie zmluvného vzťahu je možné uskutočniť aj vzájomnou písomnou dohodou obidvoch Zmluvných strán. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.

3. Objednávateľ môže okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia Zhotoviteľom. Zhotoviteľ podstatne poruší Zmluvu najmä, ak:

- a) Zhotoviteľ nevyhotovuje Dielo v požadovanom rozsahu a kvalite podľa Zmluvy, požiadaviek Objednávateľa, platných právnych predpisov, nedodrží podstatné kvalitatívne a dodacie podmienky alebo nedodrží predpísaný technologický postup na vykonanie Diela a ani v dodatočnej lehote 5 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na odstránenie porušenia, toto svoje porušenie neodstráni;
- b) Zhotoviteľ poruší akékoľvek ustanovenie Zmluvy a svoje porušenie neodstráni ani do 10 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na odstránenie porušenia Zmluvy;
- c) sa preukáže, že Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;
- d) Zhotoviteľ poruší akýkoľvek termín stanovený v čl. III bod 1 tejto Zmluvy a vo Vecnom a časovom harmonograme podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy a ani v dodatočnej lehote 5 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na odstránenie omeškania, toto svoje omeškanie neodstráni;
- e) Zhotoviteľ bude postupovať pri vykonávaní Diela tak, že to bude objektívne nasvedčovať tomu, že termín Odovzdania a prevzatia Diela podľa čl. III. bod 1 tejto Zmluvy nebude dodržaný pre okolnosti na strane Zhotoviteľa;
- f) Zhotoviteľ neodstráni vady Diela riadne a včas;
- g) je proti Zhotoviteľovi vedené konkurzné konanie, je v konkurze, bol proti Zhotoviteľovi zamietnutý návrh alebo zastavené konanie na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku alebo v prípade, ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie alebo je proti Zhotoviteľovi vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov);
- h) Zhotoviteľ v dôsledku platobnej neschopnosti neuhradí platby svojim subdodávateľom;
- i) Zhotoviteľ poruší ustanovenie čl. XIV. bod 2 a/alebo 3 tejto Zmluvy;
- j) Zhotoviteľ poruší ustanovenie čl. IV. bod 4 tejto Zmluvy;
- k) nastane dôvod, ktoré je ako podstatné porušenie Zmluvy uvedený v tejto Zmluve.

4. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
5. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné a zákonné sankcie a zodpovednosti za vady tých stavebných prác a dodávok, ktoré boli do dňa odstúpenia od Zmluvy zrealizované.
6. Objednávateľ je oprávnený túto Zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Vypovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď písomne doručená Zhotoviteľovi.

Článok XIV.

Povinnosť Zhotoviteľa pri výkone auditu/kontroly/overovania

Ustanovenia tohto článku XIV. Zmluvy sa uplatnia len v prípade a v rozsahu v akom finančné prostriedky Objednávateľa určené na zaplatenie realizácie diela sú finančnými prostriedkami z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že finančné prostriedky Objednávateľa určené na zaplatenie celkovej ceny Diela podľa čl. II tejto Zmluvy sú finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Operačný program Integrovaný regionálny operačný program) a zároveň sú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Zhotoviteľ berie na vedomie, že podpisom tejto Zmluvy sa stáva súčasťou Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov a Systému finančného riadenia. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie, že na použitie prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch, napr. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a o audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „**zákon č. 357/2015 Z. z.**“), zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších právnych predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle ďalších príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a právnych aktov Európskej únie.

8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systéme finančného riadenia EŠIF, Systéme riadenia EŠIF alebo v právnych dokumentoch vydaných oprávnenými osobami, z ktorých pre Zhotoviteľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy a Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty zverejnené, sú pre Zhotoviteľa záväzné dňom ich zverejnenia.

9. Okrem povinností uvedených v tejto Zmluve o dielo je Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania oprávnenými osobami v súvislosti s realizovanými Službami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, ako v termínoch stanovených pre Objednávateľa v zmluvných vzťahoch s príslušnými orgánmi zapojenými do implementácie fondov Európskej únie, v rámci ktorých si Objednávateľ nárokuje financovanie výdavkov uhradených Zhotoviteľovi, ktoré vznikli s plnením podľa tejto Zmluvy.

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly/audit/overovania príslušnými oprávnenými osobami uvedenými v nasledujúcom bode a vytvoriť podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky a právnych aktov Európskej únie a ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov a to počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a najneskôr do 31.12.2029. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1303/2013 (alebo o obdobné ustanovenie v nariadení Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zruší nariadenie 1083/2006 pre programové obdobie 2014 – 2020) alebo článku 32 Vykonávacieho Nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014 o čas trvania týchto skutočností. Zhotoviteľ sa zaväzuje podrobiť sa aj výkonu kontroly poverenými zamestnancami Objednávateľa. Poverení zamestnanci Objednávateľa vykonávajúci

kontrolu majú počas celého programového obdobia Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prístup ku všetkým obchodným dokumentom Zhotoviteľa súvisiacich s výdavkami a plnením povinností podľa tejto Zmluvy.

11. Oprávnenými osobami pre účely tohto článku Zmluvy sú najmä:

- a) Zástupcovia Objednávateľa a nimi poverené osoby
- b) zástupcovia príslušného riadiaceho orgánu a sprostredkovateľského orgánu, prípadne iných relevantných orgánov a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, OLAF, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) osoby prizvané alebo poverené orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie,
- h) vecne príslušná autorita v zmysle Zákona o KB.

12. Zhotoviteľ berie na vedomie, že sprostredkovateľský orgán operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „**sprostredkovateľský orgán**“) je pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly v nevyhnutnom rozsahu oprávnený od Objednávateľa alebo od osoby, ktorá je vo vzťahu k finančnej operácii alebo jej časti Zhotoviteľom výkonov, prác alebo služieb alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné pre výkon finančnej kontroly, ak ich poskytnutiu nebráni osobitný predpis (ďalej aj „**tretia osoba**“):

- a) vyžadovať a odoberať, v určenej lehote originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomností, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste;
- b) vyžadovať od tretej osoby súčinnosť v rozsahu oprávnení podľa zákona č. 357/2015 Z. z.;
- c) osoby poverené na výkon kontroly sú oprávnené v nevyhnutnom rozsahu za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch okrem oprávnení uvedených v predchádzajúcich písmenách vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok tretej osoby, alebo vstupovať do obydľia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti;
- d) oboznámiť sa pri začatí finančnej kontroly na mieste s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory, v ktorých sa vykonáva finančná kontrola na mieste.

13. Sprostredkovateľský orgán je pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. povinný potvrdiť tretej osobe odobratie poskytnutých originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrení, informácií, dokumentov a iných podkladov súvisiacich s administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím (uvedené potvrdenie sa vydáva, ak sprostredkovateľský orgán žiada o poskytnutie podkladov nad rámec definovaný Zmluvou o poskytnutí NFP); tieto veci sprostredkovateľský orgán vráti bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na konanie podľa zákona č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, alebo na iné konanie podľa osobitných predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa počas vykonávania kontroly u Zhotoviteľa.

14. Okrem povinností uvedených v tejto Zmluve o dielo je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi primeranú súčinnosť na plnenie predmetu tejto Zmluvy o dielo a to najmä pri:

- a) schvaľovaní programu;
- b) schvaľovaní predbežnej správy;
- c) zabezpečení prístupu k aktuálnym postupom a metodickým usmerneniam Objednávateľa;
- d) zabezpečení prístupu do informačných systémov CEDIS a ITMS v zmysle povinností vyplývajúcich z platných postupov;
- e) plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP a podmienok pre Operačný program Integrovaný regionálny operačný program;
- f) zabezpečení procesu ukončenia EŠIF v rámci programového obdobia 2014 - 2020.

15. Vykonaním kontroly oprávnenej osoby podľa bodu **26.4 písm. a)** Zmluvy o poskytnutí NFP nie je dotknuté právo riadiaceho orgánu alebo inej oprávnenej osoby na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu, a to počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

16. Účastníci tejto Zmluvy o dielo sa zaväzujú, že počas realizácie Služieb podľa tejto Zmluvy o dielo budú navzájom spolupracovať a vyvinú maximálne úsilie a súčinnosť, aby bol jej predmet zrealizovaný v súlade s touto Zmluvou o dielo. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prijatie nápravných opatrení a definovanie termínov na odstránenie zistených nedostatkov.

17. V nadväznosti na vyššie uvedené v ods. 10 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje sledovať a dodržiavať všetky zmeny prijímané orgánmi Európskej únie a orgánmi štátnej správy, verejnej správy a samosprávy realizovať ad hoc konzultácie s Objednávateľom a bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na dôležité skutočnosti vzťahujúce sa na predmet plnenia tejto Zmluvy

Článok XV. Záverečné ustanovenia

1. Všetky jednostranné úkony, pre ktoré táto Zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy požadujú písomnú formu, si budú Zmluvné strany doručovať osobne alebo poštou. Zásielky doručované prostredníctvom pošty sa doručujú vždy na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade osobného doručovania je adresát povinný prijatie písomnosti odosielateľovi potvrdiť. Ak adresát odmietne prevziať zásielku, deň odmietnutia jej prevzatia sa považuje za deň jej doručenia, pričom doručovaná písomnosť spôsobuje požadované právne následky, aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná z akýchkoľvek dôvodov (napr. neprevzatá v úložnej lehote, adresát neznámy a pod.), za deň jej doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky, aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Právne úkony a informácie doručované podľa tejto Zmluvy formou elektronickej pošty sa doručujú na e-mailové adresy uvedené v čl. XII. bode 4 tejto Zmluvy, pokiaľ si Zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu na doručovanie. Informácie doručované formou elektronickej pošty sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich preukázateľnom odoslaní.

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené druhou Zmluvnou stranou, nespriístupnia tretím osobám pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

3. Pre práva a záväzky tejto Zmluvy platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, pokiaľ nie sú v tejto Zmluve dohodnuté inak.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu, v akom to právne predpisy pripúšťajú, vylučujú právo zhotoviteľa započítať bez súhlasu objednávateľa akúkoľvek svoju pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa voči zhotoviteľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže kedykoľvek započítať pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi proti akejkoľvek pohľadávke (bez ohľadu na to, či je v čase započítania splatná alebo nie), ktorú má zhotoviteľ voči objednávateľovi.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že spory vzniknuté z tejto Zmluvy budú riešiť vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa Zmluvné strany vzájomným rokovaním na vyriešení sporu nedohodnú, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená sa s návrhom na riešenie sporu obrátiť na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
6. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto Zmluvy je možné iba formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán.
7. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy bude posúdené ako neplatné, neúčinné či nevymáhateľné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy. Namiesto neplatného ustanovenia sa použijú obsahovo najbližšie ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich dotknutú otázku.
8. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia si ponechá Objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.
9. Túto Zmluvu uzatvorili Zmluvné strany slobodne, vážne bez skutkového alebo právneho omylu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
10. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán a účinnosť deň po jej zverejnení na webovom sídle Objednávateľa.
11. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou Zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:
- | | |
|--------------|---|
| Príloha č. 1 | Ocenený výkaz výmer |
| Príloha č. 2 | Vecný a časový harmonogram realizácie Diela |
| Príloha č. 3 | Zoznam subdodávateľov |
| Príloha č. 4 | Pôdorys búracích prác, výkres č.11 |

Zhotoviteľ:

V Šamoríne dňa 3.5.2022

GENESIS POZEMNÉ STAVBY



GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
Robert Göncz, konateľ

Objednávateľ:

V _____ dňa _____

Mestská časť Bratislava - Petržalka
Ing. Ján Hrčka, starosta

Vecný a časový harmonogram realizácie Diela

ZHOTOVITEĽ : GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

[illegible]

Príloha č. 3

ZoD Zoznam subdodávateľov

Por.č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok prác alebo služieb	Označenie registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)	Podiel subdodávky v € bez DPH
1					0	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Bez subdodávateľov, práce zabezpečíme vlastnými kapacitami.

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 13.02.2022

Obchodné meno/Názov:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Pešia cesta 250/76 Šamorín-Mliečno
IČO:	46059105
Stav:	Zapísaný
Registračné číslo:	2020/11-PO-F4930
Platnosť zápisu od:	09.11.2020
Platnosť zápisu do:	09.11.2023
Zoznam osôb:	Robert Göncz , štatutárny orgán
Spôsob konania:	V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

Predmet podnikania

- prípravné práce k realizácii stavby,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
- opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva,
- výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
- opracovanie kovu jednoduchým spôsobom,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- čistiace a upratovacie služby,
- chov vybraných druhov zvierat,
- poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve,
- úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava,
- vŕtanie studní s dĺžkou do 30m,
- kopanie studní,
- prenájom hnuťelných vecí,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- skladovanie a uskladňovanie,

- reklamné a marketingové služby,
- prieskum trhu a verejnej mienky,
- administratívne služby

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

**§32 ods.1
zákona č.
343/2015 Z. z.**

Druh dokladu

Vydal/a

Dátum vydania

§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Robert Göncz)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	09.11.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	23.10.2020
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	23.10.2020
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	23.10.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	23.10.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	23.10.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	23.10.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	23.10.2020
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		16.10.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Trnava	14.10.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Trnava	12.10.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Trnava	12.10.2020

POPIS PREDMETU DIELA

Jednopodlažná stavba v Šamoríne je postavená v tvare „U“, s náročným zakladaním, s valbovou strechou, s vlastnou kotolnou s teplovodným podlahovým vykurovaním tepelnými čerpadlami, s komplexne zariadenou kuchyňou najmodernejšieho typu. Objekt má kapacitu: 3 triedy pre deti Materskej školy, 2 triedy pre deti v Jasliach, ďalej Detské ihrisko s 10 hracími elementami z akátového dreva, realizácia všetkých prípojok na inžinierske siete, lapača tukov, parkoviska, prístupovej komunikácie, oplotenia, sadových úprav, vlastnej studne na polievanie dvora a kamerovým a zabezpečovacím systémom.

Hodnotenie kvality a dohôd:


Zhotoviteľ stavby GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín – Mliečno stavbu zrealizoval v súlade so zmluvou o dielo a to v lehote pred termínom stanoveným zmluvou.

Zrealizované práce zodpovedajú:

1. Projektu stavby
2. Požiadavkám objednávateľa na kvalitu
3. Požiadavkám predpisov o kvalite dodávok stavieb, STN a ochrane životného prostredia
4. Požiadavkám harmonogramu realizácie stavby

Doporučujeme uvedenú spoločnosť na realizáciu diel podobného charakteru.

Referenčná osoba. Ing. Benjamín Baráth, správca pre veci stavebné a organizačné a technický dozor stavebníka, Tel.: 0948 777 646, e-mail.: benjaminbarath@gmail.com



Štatutárny zástupca stavebníka:

V Šamoríne, dňa 25.05.2020

Meno, pečiatka, podpis:



György András

REFERENČNÝ LIST

Objednávateľ stavby:

Reformovaná kresťanská cirkev, Cirkevný zbor Šamorín, Cintorínska 16, Šamorín 931 01

Zastúpenie: Mgr. András György, duchovný, štatutárny zástupca
Mgr. István Bucsuházy, správca, štatutárny zástupca

Právna forma: Cirkevná organizácia

IČO : 340761 31

DIČ: 2021415462

Registrácia:

Zriadená v zmysle zákona č. 308/91 Zb. o cirkevných organizáciách, a zriaďovacej listiny vydanej Kanceláriou synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Kontakt: Tel.: 031 2580, 0948 777 646, ref.somorja@gmail.com

Zhotoviteľ stavby:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín – Mliečno

Zastúpenie: Robert Göncz, konateľ spoločnosti, štatutárny zástupca

Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 46059105

DIČ: 2023215040

Registrácia:

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri SR vo vložke číslo: 27061/T

Kontakt: tel.: 0911 762 654, e-mail.: robert.gonczeni@geneza@gmail.com

POPIS PREDMETU ZMLUVY

Názov stavby: Materská škola a jasle

Zmluvná cena dodávky	Stavba a jej náležitosti	1.180.793,71 €
	Detské ihrisko	24.000,00 €
	Elektro-zabezpečovacie zariadenie	16.439,28 €
SPOLU s DPH		1.221.232,99 €
SPOLU bez DPH		1.017.694,16 €

Obdobie trvania zmluvy: 09/2019 – 08/2020

Skutočná doba realizácie: 09/2019 – 05/2020

Zmluva o dielo zo dňa 08.02.2019

Skutočné náklady diela s DPH v €: 1.221.232,99 €



Čestné vyhlásenie

Ing. Miloslav Košina, stavbyvedúci s ev.č. 03934*10* týmto vyhlasujem, že mám praktickú skúsenosť v oblasti riadenia stavieb v pozícií stavbyvedúceho od r. 2002 obdobnej ako je predmet zákazky " Stavebné úpravy v materských školách ".

Zároveň vyhlasujem, že som s GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. v pracovno - právnom vzťahu a budem k dispozícii stavbyvedúceho po celú dobu trvania zmluvy, pokiaľ bude táto spoločnosť úspešným uchádzačom.

Rovinka 3.5.2022



Náhľad záznamu z evidencie referencií

vedená Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 03.05.2022

Obchodné meno/Názov:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Pešia cesta 250/76 Šamorín-Mliečno
IČO:	46059105

Referencie

Obstarávateľ	Predmet referencie	Zdroj	Hodnota zmluvy v eur	Známka / hodnotenie	Dátum zverejnenia
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	Oprava chodníkov 24 a 25 sektor cintorín Vrakuňa (PDF)	MAR 01/2021-013 v rámci podlimit. DNS	54 629.96	Uspokojivé	06.04.2022
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	Oprava priestorov bývalého skladu PHM Krematórium Bratislava (PDF)	MAR 23/2021-001	21 985.57	Uspokojivé	26.01.2022
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	Skrátené konanie - vybudovanie kanál.prípojky Martinský cintorín - nové verejné toalety (PDF)	EKS MAR 01/2021-011 Josephine	48 440.00	Uspokojivé	25.01.2022
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	Dodatočné práce -priestory Kvetinárstva Cintorín Vrakuňa/MAR 01/2021-004 (PDF)	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13819/summary	3 595.00	Uspokojivé	28.10.2021

Obstarávateľ	Predmet referencie	Zdroj	Hodnota zmluvy v eur	Známka / hodnotenie	Dátum zverejnenia
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	Oprava betónových chodníkov na cintoríne vo Vrakuni v Bratislave/MAR 01/2021-007 (PDF)	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13825/summary	48 393.65	Uspokojivé	28.10.2021
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	Oprava pamätníka 497 židovských obetí (v Bratislave, m.č. Petržalka)/ MAR 01/2021-002 (PDF)	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13049/summary	39 300.00	Uspokojivé	28.10.2021
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	Rekonštrukcia existujúceho priestoru kvetinárstva na administratívne priestory na pozemku Cintorí (PDF)	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12717/summary	15 490.00	Uspokojivé	28.10.2021
Bratislavský samosprávny kraj	Zmluva o dielo (PDF)	Vestník 89/2019 Oznámenie 11391 - IPP	207 692.91	Uspokojivé	19.08.2019
Hlavné mesto SR Bratislava	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Rekonštrukcia podkrovia Základnej umeleckej školy Istrijská 22, (PDF)	Vestník 196/2018 Oznámenie 13737 - IPP	212 878.19	Uspokojivé	24.01.2019
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice	Rekonštrukcia ZŠ Vetvárska - časť (PDF)		15 299.36	100	11.01.2018
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice	Rekonštrukcia obvodového plášťa, dvoch terás a hygienického zariadenia. (PDF)		18 086.14	100	07.11.2017
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice	Modernizácia hygienických zariadení ZŠ Podzáhradná (PDF)		74 859.99	100	18.10.2017

Obstarávateľ	Predmet referencie	Zdroj	Hodnota zmluvy v eur	Známka / hodnotenie	Dátum zverejnenia
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice	Rekonštrukcia elektroinštalácie a rozvádzačov v ZŠ Biskupická (PDF)		39 867.97	100	18.10.2017
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto	Zmluva o poskytovaní služieb (PDF)		15 290.00	100	05.09.2017
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice	Rekonštrukcia strechy KD Vetvár (PDF)		66 144.27	100	30.08.2017
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice	Rekonštrukcia strešného plášťa na požiarnej zbrojnici (PDF)		16 990.29	100	09.08.2017
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice	Výmena radiátorov (PDF)		2 906.66	100	08.08.2017
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice	Oprava a údržba hygienického zariadenia v ZŠ Bieloruská (PDF)		8 481.69	100	04.07.2017
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice	Výmena vodovodnej prípojky (PDF)		2 099.06	100	03.07.2017
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie	Zmluva o dielo (PDF)		16 666.00	100	29.06.2017

Identifikačné údaje uchádzača (krycí list)

Identifikácia verejného obstarávateľa:Názov : **Mestská časť Bratislava-Petržalka**

Adresa: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

Krajina: Slovenská republika

IČO: 00 603 201

DIČ: 2020936643

Štatutárny zástupca: Ing. Ján Hrčka, starosta

„Stavebné úpravy v materských školách“**Identifikačné údaje uchádzača:**

Obchodný názov spoločnosti:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	
Ulica, číslo sídla:	Pešia cesta 250/76
PSČ:	931 01
Mesto a štát:	Šamorín – Mliečno, SR
Štatutárny zástupca:	
Meno, priezvisko, titul:	Robert Göncz, konateľ
Telefón:	
E-mail:	
Internetová adresa:	www.genesis-ps.sk
Všeobecné identifikačné údaje:	
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	46059105
IČ DPH:	SK2023215040
DIČ:	2023215040
Kontaktná osoba (meno, priezvisko, titul):	Robert Göncz
Telefón:	
E-mail:	

Ide o splnomocneného zástupcu skupiny dodávateľov? ¹	Áno / Nie
Je uchádzač malý alebo stredný podnik? ²	Áno / Nie
Časť / časti, do ktorých uchádzač podal svoju ponuku	Časti 1,2,3,4

Uchádzač týmto vyhlasuje, že doklady uvedené v ponuke sú pravdivé, nie sú pozmenené a sú skutočné. Zoznam súborov a dokladov, ktorý uviedol je vyjadrený kompletne a úplne.

Uchádzač týmto vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky „Stavebné úpravy v materských školách“, ktoré určil verejný obstarávateľ a súhlasí s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými v zmluve o dielo.

Zároveň vyhlasujem, že Ing. Miloslav Košina – stavbyvedúci je v pracovno-právnom vzťahu s GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.

Dátum: 3.5.2022

Podpis:

¹ V prípade skupiny dodávateľov – nehodiace sa preškrtnite

² Nehodiace sa preškrtnite

Robert Göncz, konateľ

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov : **Mestská časť Bratislava-Petržalka**
Adresa: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
Krajina: Slovenská republika
IČO: 00 603 201
DIČ: 2020936643
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Hríčka, starosta

„Stavebné úpravy v materských školách“

Zoznam predložených dokumentov

Identifikačné údaje vrátane ČV

SPÚ: Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov

Evidencia referencií, referencie a Referencia MŠ Šamorín

Stavbyvedúci – Osvedčenie, CV, ČV

Návrh na plnenie kritérií

ZoD

Výkaz výmer

Podiel subdodávok

DIČ DPH: SK2023215040

Ing. Miloslav Košina, Wolkrova 39 , 851 01 BRATISLAVA

mobil: 0905-551 847, email: milo.kosina@gmail.com

ŽIVOTOPIS

Osobné údaje:

Dátum a miesto narodenia: 14. [REDACTED] Sabinov

Vzdelanie:

SPŠ Stavebná, odbor Pozemné stavby

SVŠT- fakulta stavebná, odbor Pozemné stavby

Odborná prax:

+ referenčné stavby

1976 -1977	Metrostav Praha,	majster HSV, stanica Hlavní nádraží Praha
1977 -1984	PÚK-S4 Prešov ,	projektant, pamiatkové objekty- meštiacke domy
1978 -1980	ZVS Jozefov,	stavbyvedúci, Areál kasární PŠ
1984 -1988	BSP n.p. Bratislava	stavbyvedúci, prestavba a výstavba občianskej výstavby
1988 -1989	STV Bratislava	stavebný dozor-TDI, Areál skladov Viničné
1990 -1994	PIT (Belgicko)	majster PSV, Golden burza, bytové domy Hoboken
1995 -1997	SaÚD Staré mesto	vedúci skupiny správcov S4
1997 -1998	IFP	vedúci Biznis servisu
1998-2000	Chempik BA	stavebný dozor-TDI, poisťovňa Wustenrod
2000-2002	SZČO	TDI, zateplenie bytových domov BA
2002 - 2005	MÚ MČ Petržalka	TDI, projekty PHARE- Petržalské korzo,
2005 - 2007	MŠ SR Bratislava	sekcia financovania a rozpočtu
2007- 2011	SZČO	inžiniering, stavebný dozor bytový komplex Jarabiny BA
2011- 2013		Stavbyvedúci zateplenie bytových domov BA 5 Beňadická 17a19, Nadstavba a zateplenie Daňového riaditeľstva BB
2013- 2015	INGREKO	Stavbyvedúci a TDI bytovej a občianskej výstavby, Polyfunkčný objekt Staré grunty BA , RD Čunovo, Rovinka
2015- 2016	Monty pro	Komplexná obnova bytového domu Znievska 42 BA
2016 -2017	AH Slovakia Ingreko	Family park Hviezdoslavov Rekonštrukcia a oprava podkrovia na centrum IT Gymnázium F.V.Sasinku v Skalici Nadstavba a zateplenie BD Školská 9,11,13
2018-2019	Ingreko	Operatívna oprava strechy Príručné dielne a sklady – areál RTVS
2016-2019	Genesis	Pozemné stavby s.r.o. – vid' referenčné stavby

Znalosti:

Anglický jazyk, Ruský jazyk, Holandský jazyk- pasívne
MS Windows, MS Office- Word, Excel

Ostatné:

Osvedčenie SKSI stavbyvedúci a stavebný dozor, posudzovanie, príprava a kontrola projektov, štrukturálnych fondov , finančné poradenstvo.

V Bratislave, 18. 02. 2019

[REDACTED]
Ing. Miloslav Košina

Návrh na plnenie kritérií

1. Návrh na plnenie kritéria

Obchodné meno uchádzača: ¹	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
Adresa uchádzača:	Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín - Mliečno
IČO uchádzača:	46059105
Meno oprávnenej osoby podpisovať za firmu:	Robert Göncz
Meno kontaktnej osoby a jej funkcia:	Robert Göncz, konateľ
Číslo TEL. kontaktnej osoby:	
E-mail kontaktnej osoby:	

V rámci jednotlivých častí zákazky bude za úspešnú pokladaná tá ponuka uchádzača, ktorý poskytne verejnému obstarávateľovi najnižšiu celkovú cenu za dodanie predmetnej časti zákazky (ocenový výkaz výmer) bez dane z pridanej hodnoty.

č. k.	Kritérium			
časť zákazky	časť č. 1 zákazky: Stavebné práce na Materskej škole Pifflova 10 – 1. etapa			
Kritérium cena celkom za predmet zákazky vypočítaná na základe časti B.2 súťažných podkladov				
		EUR bez DPH	Sadzba DPH a výška DPH	EUR s DPH
1.	Cena celkom za všetky položky výkazu výmer v predpokladanom množstve	68 178,71	13 635,74	81 814,45

Vyššie uvedenú ponuku sme vypracovali v súvislosti s verejným obstarávaním vyhláseným Mestskou časťou Bratislava - Petržalka na predmet zákazky: **Stavebné úpravy v materských školách**

Táto ponuka je záväzná do uplynutia lehoty viazanosti ponúk uvedenej v súťažných podkladoch verejného obstarávania.

V Šamoríne dňa 3.5.2022


 Robert Göncz, konateľ
 IČO: 46059105
 DIČ: SK2023215040

¹ V prípade podania spoločnej ponuky je potrebné v tomto riadku tabuľky uviesť obchodné meno kontaktného uchádzača, ktorého si spoločne určila skupina uchádzačov. Ďalej je k návrhu na plnenie kritérií potrebné priložiť na samostatnom liste Obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, telefónne číslo každého uchádzača skupiny.

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Hlavné mesto SR Bratislava

IČO: 00603481

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Šimo

Telefón: +421 259356522

Email: juraj.simo@bratislava.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 46059105

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Pešia cesta

Číslo: 250/76

Mesto/Obec: Šamorín-Mliečno

PSČ: 93101

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Rekonštrukcia podkrovia Základnej umeleckej školy Istrijská 22, Bratislava-Devínska Nová Ves"

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 01.10.2018

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Stavebné práce a dodávky materiálov na stavbe "Rekonštrukcia podkrovia ZUŠ Istrijska 22 v Bratislave"

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Štandardné stavebné práce a dodávky v rozsahu vypracovanej PD.

Miesto dodania: Istrijská 22, Bratislava

Cena bez DPH: 212 878,19 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 15.01.2019

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 93

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Áno, plnenie bolo uskutočnené v požadovanom rozsahu a kvalite.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 13737-IPP, číslo VVO 196/2018 z 03.10.2018

Dátum vyhotovenia referencie: 23.01.2019

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Bratislavský samosprávny kraj

IČO: 36063606

Sabinovská 16, 820 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

Slovensko

Kontaktná osoba: Mgr. Aneta Micenková

Telefón: +421 248264155

Email: aneta.micenkova@region-bsk.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 46059105

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Pešia cesta

Číslo: 250/76

Mesto/Obec: Šamorín

PSČ: 93001

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Zmluva o dielo

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 29.04.2019

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Zateplenie objektov ZPB na ul. Hontianska 12 a Hontianska 16, Bratislava a realizácia výtahu na objekte ZPB na ul. Hontianska 12

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: 249 231,49 € s DPH

Miesto dodania: Ul. Hontianska 12 a Hontianska 16, Bratislava

Cena bez DPH: 207 692,91 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 101

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 11391-IPP, číslo VVO 89/2019 z 07.05.2019

Dátum vyhotovenia referencie: 15.08.2019