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Etapa 2
BILANCE - vykopy vs. Nasyp zeminy a ornice

vykopy nasypy

zeminy v vykopy zeminy v |nasypy
vykopy vs. Nasyp zeminy a ornice m3 ornice vm3 m3 ornice vm3
Chodnik hr. 300 mm z MSK, CN-TP1b 555,70
plocha hr. 550 mm z pohladového vymyvaného betonu, CN-TP3 80,58
Detské ihrisko 122,77 16,2
Zalozenie trvalkovych zhonov 32
Zalozenie parkového travniku vysevom 2121 575
CELKEM: 759,05 48,20 212,10 575,00
skladka zeminy v m3: 546,95

dovoz ornice v m3:

526,80




stcet

objem

mocnost

objem

cislo

ozn. objektu nazov objektu m,j. pocet m.j. N celkom/ms3 material vistyyim wistyyim3 | sondy poznamka
Asanacia spevnenych ploch
ZP1 cesta m2 1312 0,3 393,6 asfalt 0,3 393,6 21
P2 cesta m2 390 0,25 97,5 asfalt 0,25 97,5 23
ZP3 cesta, ndjazd m2 87 0,3 26,1 asfalt 0,3 26,1
P4 cesta m2 445 0,3 133,5 asfalt 0,3 133,5 25
ZP5 cesta m2 100 0,3 30,0 asfalt 0,3 30,0
ZP6 cesta m2 3 0,3 0,9 asfalt 0,3 0,9
P7 kamenny chodnik m2 261 0,5 130,5 travertin 0,3 78,3 26
m2 beton 0,2 52,2
ZP8 kamenny chodnik m2 139 0,45 62,6 travertin 0,3 417 24
m2 betén 0,15 20,9
ZP9 kamenny chodnik m2 276 0,5 138,0 travertin 0,3 82,8
m2 beton 0,2 55,2
ZP 10 dlazba m2 91 0,23 20,9 dlazba 0,08 73
makadam 0,15 13,7
ZP11,ZP 12 spevnena plocha detského ihriska m2 205 30,8 kacirok 0,15 30,8
ZP 13 spevnena plocha detského ihriska m2 188 28,2 kacirok 0,15 28,2
ZP 14 spevnena plocha detského ihriska m2 60 9,0 kacirok 0,15 9,0
ZP15,2P 16, 2P spevnena plocha detského ihriska m2 179 koberec 0,05
17,ZP 18
ZP 19 spevnena plocha pod posedenim m2 727 koberec 0,05
ZP 20 spevnena plocha detského ihriska m2 90 koberec 0,05
Asanacia technickych prvkov
TP 1 obrubnik okolo detskych ihrisk m 156 beton
m3 2
TP2 obrubnik okolo detskych ihrisk m 67 dreveny kol
m3 0,7
TP3 tabula ks 3
kotvenie] m3 0,5 bet. patka
H1 detské ihrisko ks 1 presun
m3 1,2 bet. patka
H2 detské ihrisko - pieskovisko ks 1 presun
H3 detské ihrisko ks 1 presun
kotvenie] m3 15 bet. patka
H4 detské ihrisko ks 1 presun
kotvenie] m3 0,8 bet. patka
H5 detské ihrisko ks 1 presun
kotvenie] m3 0,1 bet. patka
H6 detské ihrisko ks 1 presun
kotvenie] m3 15 bet. patka
H7 detské ihrisko ks 1 presun
kotvenie] m3 0,5 bet. patka
H8 detské ihrisko ks 1 presun
kotvenie] m3 0,5 bet. patka
H9 detské ihrisko - pieskovisko ks 1 presun
H10 detské ihrisko - pieskovisko ks 1 presun
H 11 detské ihrisko ks 1 presun
kotvenie] m3 0,5 bet. patka
H12 detské ihrisko ks 1 presun
kotvenie] m3 0,5 bet. patka
H13 detské ihrisko ks 1 presun
kotvenie] m3 0,5 bet. patka
H14 detské ihrisko ks 1 presun
kotvenie] m3 15 bet. patka
lavicka ks 24
kotvenie] m3 7 bet. patka
odpadkovy k6§ ks 16
kotvenie] m3 12 bet. patka
Asanacia stavieb
S1 pergola ks 1
drevo 5
bet. patka 0,2
strecha krytina 2




Asanacie - vegetacné upravy m.j. rovina-1:5 1:2 1:1 CELKOM
stromy navrhnuté na oSetrenie ks 1 1
stromy navrhnuté k asanacii ks 20 20
pne na odstranenie - po asanovanych stromoch ks 20 20
pne na odstranenie - existujuce ks 17 17
odstranenie krikov - plosne m2 386 386
Navrh - vegetacné tpravy m.j. rovina-1:5 1:2 1:1 CELKOM
vysadba stromov
listnaty strom 18/20, ZB ks 36 36
zaloZenie trvalkovych zahonov m2 175 175
pocet rastlin celkom ks 1054 1054
trvalky, K9 ks 799 799
trvalky, K13 ks 286 286
parkovy travnik / novo zalozeny / mocnost vrstvy ornice 15 cm m2 1536
parkovy travnik / novo zalozeny / mocnost vrstvy ornice 5 cm m2 6334
parkovy travnik / regenerécia existujuceho m2 8 067
Navrh - technickeé prvky m.j. mnozstvo
obruba zahonu - ocelova pasovina bm 46,00
laviCka parkova, kov + drevo ks 54,00
laviCka parkova atyp, kov + drevo bm 25,50
odpadkovy ko ks 9,00
lehatko obyc¢ajné ks 4,00
panel informaéného systému ks 1,00
stojan na bicykle ks 9,00
set laviciek a stola - maly ks 32,00
set laviciek a stola - velky ks 24,00
herné prvky ks 13
dopadové plocha z pigmentované pryze m2 324
chodnik hr. 300 mm z mechanicky spevneného kameniva (MSK), CN-
TP1b m2 4031
plocha hr. 300 mm z pohladového vymyvaného beténu, CN-TP3 m2 530,00




Specifikace technickych prvki

mnozstvo
Navrh - technické prvky - lavicka mnozstvo | celkom +10
atyp 2 m.j. celkom % rezerva | lavicka E lavicka F
lavicka atyp bm 25,2 21,72 16,7 8,5
dreveny hranol 400x60x60 mm,
smrekovec, bezfarba lazdra s UV
ochranou bez pigmentacie ks 352,8 388,08 2338 119
ocelovy pas 60x10 mm bm 50,4 55,44 33,4 17
spojovaci material ks 2 22 1 1
zavitovy ty¢ M10 100 mm, 2x matica
M10 a podlozka, nerez ks 50,4 55,44 33,4 17
dreveny Spunt, d = 30 mm, smrekovec
(akostné trieda reziva |.), bezfarba
lazdra s UV ochranou bez pigmentacie ks 50,4 55,44 334 17
ocelovy pas 210x10 mm po 1 ks 435
mm bm 12,18 13,398 7,83 4,35
zavitova ty¢ M12 130 mm, 2x matica
M12 a podlozka, nerez ks 112 123,2 72 40
ocelovy jakel 50x50x4 mm, povrchova
Uprava pozinkovanie bm 76,72 84,392 49,32 274
ohybany plech 10 mm, ocel, Ziarovy
zinok, farba antracit m2 50,4 55,44 33,4 17
betdn C 16/20 (betonova pétka
435x250x600 mm) m3 1,68 1,848 1,08 0,6




Vegetacni prvky

OBJEM
PRED
Navrh - zaloZenie a regeneracia parkového travnika m.,j. CELKOM ZHUTNENIM
ornice celkem m3 547 574,455
zemina celkem m3 202 2121
parkovy travnik / novo zaloZeny / mocnost vrstvy ornice 15 cm|m2 1134
ornice |m3 170 178,6
zemina (zasyp vykopu po asanaci technickych prvk() [m3 202 2121
parkovy travnik / novo zaloZeny / mocnost vrstvy ornice 5 cm [m2 6262
ornice |m3 313 328,7
parkovy trévnik / regenerécia existujticeho |m2 8067
parkovy trévnik po zariadenie staveniska/novo zaloZeny/mocnost vrstvy ornice 5 cm|m2 72
ornice |m3 4 4,2
parkovy travnik po depénii/ novo zaloZeny / mocnost vrstvy ornice 15 cmi|m2 402
ornice |m3 60 63,0
Specifikacia stromov k vysadbe
Ozn. Taxon Ks Velkost Poznamka
TPL Tilia platyphyllos 28 18/20 7B nasadenie koruny min. 270 cm
PrA Prunus avium 'Plena’ 8 18/20 ZB nasadenie koruny min. 270 cm




Vysadba zahonti - Trvalky
Ozn. Taxon Ks/m2 Velkost Pocet ks Poznamka
1 Alchemilla mollis “Thriller’ 5 K9 132
3 Anemone "Honorine Jobert’ 5 K9 60
4 Anemone "Septembercharm’ 5 K9 67
12 Brunnera macrophylla “Jack Frost’ 8 K13 116
19 Epimedium x versicolor “Sulphureum’ 7 K9 117
22 Geranium macrorrhizum "Spessart 9 K9 161
26 Lamium galeobdolon "Hermann'’s Pride’ 7 K9 132
27 Liriope muscari 'Royal Purple' 9 K13 170
31 Nepeta kubanica 5 K9 56
36 Persicaria amplexicaulis 'JS Caliente" 3 K9 43
1054
Traviny
Ozn. Taxén Ks/m2 Velkost Pocet ks Poznamka
49 Deschampsia caespitosa “Goldtau” 3 K9 31
31
Zahon 18
Ozn. Taxén Ks/m2 Velkost Pocet ks Poznamka
1 Alchemilla mollis “Thriller’ 5 K9 132
3 Anemone "Honorine Jobert’ 5 K9 60
4 Anemone "Septembercharm’ 5 K9 67
12 Brunnera macrophylla “Jack Frost’ 8 K13 116
19 Epimedium x versicolor “Sulphureum’ 7 K9 117
22 Geranium macrorrhizum "Spessart’ 9 K9 161
26 Lamium galeobdolon "Hermann'’s Pride” 7 K9 132
27 Liriope muscari '‘Royal Purple' 9 K13 170
31 Nepeta kubanica 5 K9 56
36 Persicaria amplexicaulis 'JS Caliente" 3 K9 43
Traviny:
| 49 |Deschampsia caespitosa ‘Goldtau’ 3 K9 31




MZK etapa 2 - technologicky postup CN-TP1b - 4031 m2

MZK, tl. 300mm mocnost | plocha (m2) | objem po zhutnéni (m3) | objem pfed zhutnénim (m3) |
objem odtéZené zeminy - vykopy do hl. 20 mm (zacisténi vykopu) 0,02 249,00 4,98 6,08]
objem odtéZené zeminy - vykopy do hl. 20 mm (zacisténi vykopu) - ochrana kofent 0,02 319,00 6,38 7,78
objem odtéZené zeminy - vykopy do hl. 100 mm 0,10 45,00 4,50 5,49]
objem odtézené zeminy - vykopy do hl. 100 mm - ochrana kofenl 0,10 16,00 1,60 1,95
objem odtéZené zeminy - vykopy do hl. 250 mm 0,25 1307,00 326,75 398,64]
objem odtézene zeminy - vykopy do hl. 250 mm - ochrana korent 0,25 445,00 111,25 135,73
objem odtéZené zeminy strojné - pfemisténi/odvoz na skladku 336,23 410,20
objem odtéZené zeminy ruéné, Air spade - pfemisténi/odvoz na skiadku 119,23 145,46
objem odtéZené zeminy celkem 455,46 555,66
ulozeni sypaniny (POUZE u DK)
Ruéni nasyp v kofenovém prostoru strom 862,00 159,80 167,79
Nasyp strojné 4 887,00 1.096,50 1151,33
material
Stérkodrt fr. 0-32 47,00 49,35
Stérkodrt fr. 0-63 604,65 634,88
Stérkodrt fr. 0-8 201,55 211,63]
Kamenivo MZK, fr. 0-22 403,10 423,26]
Obruba z ocelové pasoviny bm 2093,00
roxor prim. 16 mm, délka 500 mm, 2 ks/ bm, svafovani ks 4 186,00

Prace mimo kofenovy prostor mocnost | plocha (m2) [ objem po zhutnéni (m3) | objem pred zhutnénim (m3)

nasypy Stérkodrti fr. 0-32 tl. 50 mm (po vybouranych cestéach) 0,05 856,00 42,80 44,94
Stérkodrt fr. 0-8 mm, tl. 50 mm 0,05]  3253,00 162,65 170,78
Stérkodrt fr. 0-63 mm, tl. 150 mm 0,15  3253,00 487,95 512,35
Kamenivo MZK, fr. 0-22, tl. 100 mm 0,10]  3253,00 325,30 341,57

Prace v kofenovém prostoru

| mocnost | plocha (m2)| objem po zhutnéni (m3) | objem pred zhutnénim (m3)

Ochrana kofenll

Stérkodrt fr. 0-8 mm, tl. 50 mm 0,05 778,00 38,90 40,85
Stérkodrt fr. 0-63 mm, tl. 150 mm 0,15 778,00 116,70 122,54
nasypy Stérkodrti fr. 0-32 tl. 50 mm (po vybouranych cestach) - ochrana kofen( 0,05 84,00 4,20 441
Kamenivo MZK, fr. 0-22, tl. 100 mm 0,10 778,00 77,80 81,69
Pohledovy vymyvany beton etapa 2 - technologicky postup CN-TP3

vymyvany beton, tl. 550mm mocnost | plocha (m2) | objem po zhutnéni (m3) | objem pfed zhutnénim (m3)
objem odtéZené zeminy (prohloubeni vykopu pod vybouranymi cestami o 10 cm) 0,1 501,00 50,10 61,12
objem odtézené zeminy (v rostlém terénu) 0,55 29,00 15,95 19,46
objem odtézené zeminy - pfemisténi/odvoz na skladku 80,58
uloZeni sypaniny (POUZE u DK)
Stérkodrt fr. 0-63mm, tl. 200 mm 0,20 530,00 106,00 111,30
Stérkodrt fr. 0-32 mm, tl. 150 mm 0,15 530,00 79,50 83,48
Drcené kamenivo fr. 0-4 tl. 20 mm 0,02 530,00 10,60 11,13
PE félie . 0,1 mm 0,00 530,00
beton C25/30 XF2, kari sit prim. 8mm 100x100 mm 0,18 530,00 95,40 100,17
Obruba z ocelové pasoviny bm 0,00
antikorozné upraveny dilatacni profil s fukci kluzného spoje bm 79
PE tésnéni bm 150
kotva, roxor d 16 mm, délka 500 mm ks 272,00
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