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2. ÚVOD 

Inženýrský objekt řeší výstavbu přípojky pitné vody pro vodní prvky dětského hřiště, 
napojení na pitnou vodu plánovaného sociálního zařízení, pítko pro zvěř a prodloužení 
rozvodů parku pro ruční zavlažování v parku v Nitře. Pro tyto účely bude nutné vybudovat 1 
novou přípojku vody a 2x prodloužení stávajících vodovodních rozvodů. 

1) Prodloužení stávajících rozvodů ze stávající vodoměrné šachty vodního prvku  

2) Prodloužení stávajících rozvodů pro dětské hřiště a sociální zařízení  

3) Nově řešená přípojka pro napájení hospodářských zvířat v jižní části parku 

 Součástí technické zprávy je podrobný popis jednotlivých položek, technologických 
součástí systému. Položkový soupis prací je součástí přílohy projektové dokumentace pro 
provedení stavby. Skutečnosti, které nebyly známy při projektových pracích, nebo byly 
zjištěny až v průběhu realizace, nebo vyplývají se změny požadavků objednatele při 
realizaci, budou brány jako vícepráce, popřípadě méně práce. Před zahájením stavebních 
prací budou veškeré inženýrské sítě, přípojky a jiné rozvody nacházející se na stavbě 
vytýčeny jejich vlastníky. Je nutné se seznámit a dodržovat podmínky vycházející z vyjádření 
vlastníků těchto podzemních vedení. V případě kolize jejich skutečný průběh musí být 
ověřen kopanými sondami. Zhotovitel je povinen respektovat ochranná pásma jednotlivých 
inženýrských sítí a podzemních zařízení. V případě, že dodavatel části bude mít jakékoliv 
připomínky k navrženým materiálům, jejich množství, nebo technologickým postupům je 
povinen na tuto skutečnost upozornit před zahájením realizace. Před realizací je nutné 
ověřit, zda navržený stav odpovídá doposud realizovaným stavebním úpravám, zpevněným 
plochám. 

3. POPIS STAVBY A STAVENIŠTĚ 

Jedná se o park v městské zástavbě. Terén v řešeném prostoru je rovinný, převýšení 
od nejnižšího po nejvyšší bod je maximálně 1,6 m, což vzhledem k rozloze parku není 
zásadní rozdíl. V prostoru jsou kromě travnatých ploch také zpevněné povrchy 
rekonstruované komunikace. Dále se v řešeném prostoru nachází prvky mobiliáře. 

HYDRO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM: nebyl poskytnut, vzhledem k rozsahu projektu 
není nezbytný.  

TŘÍDA TĚŽITELNOSTI: předpokládá se I. třída. 

POSKYTNUTÉ PODKLADY: byla poskytnuta situace sadových úprav obsahující řešení 
rekonstrukce fontány, řešení uvažovaných funkčních zařízení pro napojení na pitnou vodu, 
inženýrské sítě a objekty nacházející se v prostoru stavby. Byly vyznačeny polohy pro 
umístění hydrantů. Bylo poskytnuto stavebně-technické řešení v nezbytném rozsahu: poloha 
nově uvažované technologické šachty vodního prvku. 

Použité legislativní předpisy: 
• ČSN 75 5411 - Vodovodní přípojky 
• ČSN 75 5401 - Navrhování vodovodního potrubí 
• ČSN 736006 - Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického 
vybavení 
• ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
• ČSN 75 5025 - Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě 
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4. ROZSAH PŘÍLOH 

TZ Technická zpráva 

01- Situace centrální části a okolí vodních her 

02- Situace jižní části- přípojka do ohrady 

03- Podélné profily 

04- Příčné profily 

05- Detail vodoměrné šachty 

5. ETAPIZACE 

Projekt je řešen v jedné etapě spolu se sadovými úpravami. Položení potrubí bude 
probíhat v koordinaci s rekonstrukcí komunikací. 

6. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

6.1. Napojení strojovny vodního prvku a hydrantový rozvod 

6.1.1. Zdroj vody a způsob napojení 

Jako zdroj vody bude vyžit stávající tlakový vodovodní řad vedený pod fontánou a 
komunikacemi. Pro napájení fontány je využívána stávající vodovodní přípojka DN 25 z PE 
potrubí. Přípojka je ukončena vodoměrem dimenze ¾“ ve stávající zděné vodoměrné šachtě. 
V projektové dokumentaci je označena jako Š1. Budou provedeny nové rozvody s napojením 
za stávajícím vodoměrem. Zde bude realizováno rozvětvení: 

-  Větev pro ruční zálivku – je navržen rozvod z HDPE 80 32x2,0 PN 6, který bude 
distribuovat vodu do 3 navrhovaných zemních hydrantů. 

- Větev pro doplňování vodního prvku – fontány - je navržen rozvod z HDPE 80 
32x2,0 PN 6, který bude zaústěn do technologické šachty vodního prvku. 

Obě větve budou řešeny jako samostatné uzavíratelné pomocí kulových kohoutů 
dimenze 1“. 

BILANCE POTŘEBY VODY: 

Předpokládané odběry pitné vody: 

Okamžitý průtok:        max. 35 l/min 

Předpokládaná délka odběru:     120 minut/den 

Průměrný denní průtok:      0,1 l/s  

Maximální denní potřeba: 5 m3 při napouštění fontány 
(2x ročně) 

1 m3 v ostatních případech  

6.1.2. Vodoměrná šachta 

Jedná se o stávající zděnou vodoměrnou šachtu o vnitřních rozměrech 1000x1000 
mm. Šachta je v dobrém technickém stavu a nepředpokládá se její náhrada. Současně 
šachta poskytuje dostatek prostoru pro provedení rozvětvení dle bodu 6.1.1. Šachta je 
částečně zanesená nánosy, které musí být vyčištěny, v rámci úprav bude provedeno osazení 
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vodoměrné sestavy na konzoly na zeď, dále bude provedeno rozvětvení do 2 samostatně 
uzavíratelných větví: pro vodní prvek a hydrantový rozvod. 

 

6.1.3. Rozvody 
Rozvodné potrubí projde nově vybodovaným průchodem z šachty. Pro potrubí bude 

použit materiál HDPE80 PE 32x2,0 PN6. Potrubí bude vedeno v mělké hloubce 350-450 
mm, pod upraveným terénem, nebo pod podkladními vrstvami komunikace. Potrubí bude 
spojováno pomocí svěrných tvarovek s pevností min PN10. Veškerá vodovodní potrubí z 
plastických hmot vedená v zemi musí být opatřena signalizačním vodičem. Půjde o plný 
vodič CYKY minimálního průřezu 2x1,5 mm2, jehož volné konce budou prostřednictvím 
smyček vytaženy do poklopů armatur nebo poklopů armaturních šachet. Vodič se pevně 
uchycuje na vrchní část potrubí ve vzdálenostech 2 – 3 m dle průměru potrubí. Signalizační 
vodič musí být rovněž propojen se všemi armaturami (šoupata a hydranty). Rozvody budou 
řešeny jako letní vodovod, který bude na zimu zazimován pomocí kompresoru. 

 

6.1.4. Armatury 
Odstavení rozvodů bude zajištěno pomocí kulových kohoutů umístěných za 

vodoměrnou sestavou. Jedná se o slitinové kulové kohouty dimenze 1“. Rozvod bude nutné 
na zimu vyfouknout pomocí kompresoru a zazimovací sestavy, která bude umístěna ve 
vodoměrné šachtě. 

Závlahový detail budou tvořit mosazné rychlo-přípojné zemní hydranty pro připojení 
hadice. Hydranty se dodávají se speciální protikusem, který zajišťuje snadné napojení na 
hadici. Dimenze hydrantu je ¾“. Hydrant bude umístěn v samostatné plastové zátěžové 
šachtě o průměru 300 mm.  

 

6.2. Napojení zásobování hřiště s vodními hrami a sociálního 
zařízení 

 

6.2.1. Zdroj vody a způsob napojení 

Jako zdroj vody bude vyžit stávající tlakový vodovodní řad, který je přiveden do 
stávající vodoměrné šachty (v PD označena jako Š2). Napojení bude provedeno za 
vodoměrem na stávajících rozvodech. Vzhledem k tomu, že nejsou známy parametry 
vodovodního přivaděče a přípojky ve stávající šachtě, vychází návrh prodloužení rozvodů 
z informací správce vodovodu. Projektant neručí za dostatečnou kapacitu stávající přípojky. 
Předpokládaná dimenze potrubí před vodoměrem je DN25.  

Před provedením napojení bude provedeno měření tlaku při průtoku na vodovodním 
řadu. Připojovací bod musí splňovat minimální požadavky pro pracovní bod dětského hřiště a 
současného provozu sociálních zařízení, což je  150 l/min při 2,5 bar. V případě, že stávající 
vodovodní řad v místě napojení nebude splňovat navrhované parametry, je nutné hledat 
alternativní způsob napojení dětského hřiště, nebo sociálního zařízení. 

Pro napojení vodních her dětského hřiště a sociálního zařízení budou za vodoměrem 
zřízeny 2 samostatné větve. Rozvětvení bude provedeno ve vodoměrné šachtě, každá větev 
bude mít samostatný uzávěr dimenze 1“. Objekt sociální zařízení bude zbudován 
v navazující etapě, rozvody pro napojení budou ukončeny v blízkosti předpokládaného 
objektu a ukončeny záslepkou v plastové šachtě DN 300. 
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BILANCE POTŘEBY VODY: 
Předpokládané odběry pitné vody: 
Okamžitý průtok pro potřeby hřiště vodních her:  60 l/min 
Okamžitý průtok pro potřeby sociálního zařízení:  90 l/min 
Celkový maximální okamžitý průtok:    150 l/min 
Průměrný okamžitý průtok:      75 l/min 
Předpokládaná délka odběru:     150 minut 
Průměrný denní průtok:      0,13 l/s  
Maximální denní potřeba:      11,25 m3   
    

6.2.2. Vodoměrná šachta 
Jedná se o stávající zděnou vodoměrnou šachtu o vnitřních rozměrech 1000x1000 

mm. Šachta je v dobrém technickém stavu a nepředpokládá se její náhrada. Současně 
šachta poskytuje dostatek prostoru pro provedení rozvětvení dle bodu 6.2.1. Šachta je 
částečně zanesená nánosy, které musí být vyčištěny, v rámci úprav bude provedeno osazení 
vodoměrné sestavy na konzoly na zeď a fixace všech rozvodů dle detailu šachty. 

 

6.2.3. Rozvody 
Přípojkové potrubí projde průchodkou připravenou na místě a bude napojeno na 

vodoměrnou sestavu. Pro potrubí bude použito potrubí s atestem pro pitnou vodu HDPE100 
SDR17 PE 40x2,4 PN10. Potrubí bude uloženo v nezámrzné hloubce do výkopu hloubky 1,1 
m. Na větvi u hřiště vodních her bude osazeno zemní šoupě dimenze 1“ se 
samoodvodněním, které bude zaústěno do drenážní rýhy. Šoupě bude osazeno v plastové 
zátěžové kruhové šachtě průměru 300 mm. Drenážní rýha bude šířky 0,3 m, délky 3 m 
vysypána štěrkem frakce 16-32 mm v rozmezí hloubek rýhy 0,6-1,1 m. 

 Potrubí bude spojováno pomocí svěrných tvarovek s pevností min PN10. Veškeré 
použité armatury musí být vhodné pro dlouhodobý styk s pitnou vodou. Veškerá vodovodní 
potrubí z plastických hmot vedená v zemi musí být opatřena signalizačním vodičem. Půjde o 
plný vodič CYKY minimálního průřezu 2x1,5 mm2, jehož volné konce budou prostřednictvím 
smyček vytaženy do poklopů armatur nebo poklopů armaturních šachet. Vodič se pevně 
uchycuje na vrchní část potrubí ve vzdálenostech 2 – 3 m dle průměru potrubí. Signalizační 
vodič musí být rovněž propojen se všemi armaturami (šoupata a hydranty). 

 

6.2.4. Armatury 
Odstavení přípojky bude zajištěno pomocí hlavního uzávěru umístěného ve vodoměrné 

šachtě. Je navržen kulový kohout dimenze 5/4“ s vypouštěním. Součástí vodoměrné sestavy 
jsou taktéž redukce, přechodky, vodoměr a zpětná klapka. Vodoměrná sestava DN 32 bude 
vybavena v souladu s technickými standardy správce vodovodů. Vstupní a výstupní potrubí 
vodoměrné šachty budou na průchodkách těsněny trvale pružným těsnícím tmelem. 
Vodoměrná sestava a potrubí budou ve vodoměrné šachtě fixovány systémovými konzolami 
a objímkami.  
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6.3. Napojení zásobování hydrantu pro napájení zvěře 
 

6.3.1. Zdroj vody a způsob napojení 

Jako zdroj vody bude vyžit stávající tlakový vodovodní řad LT 250, který veden pod 
komunikací nacházející se v blízkosti hydrantů. Přípojka bude napojena pomocí 
navrtávacího pasu bez nutnosti vypouštění vody z řadu. Za napojením na potrubí ve vegetaci 
bude instalována nová vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou. Požadavky pro pracovní 
bod  100 l/min při 2,5 bar. 

Přípojka bude sloužit pro připojení nadzemního hydrantu pro napájení zvěře. Po trase 
rozvodů budou napojení další zemní hydranty pro zavlažování vegetace. 

BILANCE POTŘEBY VODY: 
Předpokládané odběry pitné vody: 
Okamžitý průtok pro potřeby napájení zvěře:   100 l/min 
Průměrný okamžitý průtok:      75 l/min 
Předpokládaná délka odběru:     30 minut 
Průměrný denní průtok:      0,094 l/h  
Maximální denní potřeba:      2,25 m3   
    

6.3.2. Vodoměrná šachta 
Armaturní šachta bude osazena v blízkosti napojení na řad ve vegetační ploše. Šachta 

je navržena jako prefabrikovaný železobetonový prostorový prvek. Velikost šachty je 
navržena 120/90/180 cm (d/š/v) se zákrytovou deskou tl. 20 cm. Zatížení šachty je navrženo 
B125. Prostorový prvek bude uložen na vrstvu podkladního betonu z betonu C 8/10 tl. 10 cm. 
Šachta bude uložena v hloubce 2,45 m, zásyp nad šachtou bude proveden vykopanou 
zeminou tl. 45 cm. Šachta bude opatřena litinovým uzamykatelným hranatým poklopem 
B125. Prostupy do šachty budou prováděny dodatečně jádrovými odvrty, které budou 
dotěsněny trvale pružným tmelem. V šachtě bude integrován vstupní žebřík a trojice 
průchodek pro potrubí přípojky. Šachta bude osazována v paženém výkopu rozměrů cca 
2,0x2,0x2,65 m na desku z podkladního betonu. Po napojení veškerých potrubí a provedení 
předepsaných zkoušek bude šachta obsypána prosátým výkopkem. Veškeré zásypy budou 
prováděny jako hutněné na 96 % P. S. Pokyny pro instalaci a zásyp budou součástí dodávky 
šachty. 

 

6.3.3. Rozvody 
Pro zbudování nové přípojky bude nutné nejprve provést překop místní komunikace. 

Přípojkové potrubí bude provedeno pomocí navrtávací technologie bez nutnosti odtlakovat 
vodovodní řad. Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pasu. Za navrtávacím pasem 
bude instalováno přípojkové zemní šoupě dimenze 1“ se samoodvodněním. Potrubí pak 
bude vedeno ve spádu 1% do vodoměrné šachty, kde bude napojeno na vodoměrnou 
sestavu. Pro potrubí bude použito potrubí s atestem pro pitnou vodu HDPE100 SDR17 PE 
50x3,0 PN10. Potrubí bude uloženo v nezámrzné hloubce do výkopu hloubky 1,1 m. Potrubí 
bude spojováno pomocí svěrných tvarovek s pevností min PN10. Veškeré použité armatury 
musí být vhodné pro dlouhodobý styk s pitnou vodou. Veškerá vodovodní potrubí z 
plastických hmot vedená v zemi musí být opatřena signalizačním vodičem. Půjde o plný 
vodič CYKY minimálního průřezu 2x1,5 mm2, jehož volné konce budou prostřednictvím 
smyček vytaženy do poklopů armatur nebo poklopů armaturních šachet. Vodič se pevně 
uchycuje na vrchní část potrubí ve vzdálenostech 2 – 3 m dle průměru potrubí. Signalizační 
vodič musí být rovněž propojen se všemi armaturami (šoupata a hydranty).  
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Stavební úpravy přechodů asfaltových zpevněných komunikací – U překopů 
asfaltových komunikací bude provedena homogenizace. Výkop stanovené šířky vyfrézován 
50 mm od hrany výkopu na každou stranu. Oříznutí hran bude řešeno diamantovým 
kotoučem. Po provedení výkopu podkladních vrstev a instalaci potrubí a zásypových vrstev 
bude probíhat hutnění zásypových vrstev do předepsané výšky. Na zhutněný povrch bude 
uložena vrstva drceného kameniva frakce 16–32 mm o tloušťce 250 mm a opět řádně 
zhutněna. Na takto připravený povrch bude aplikován betonový podklad komunikace tl.150 
mm C 20/25 XC2. Takto připravený povrch bude kompletně vyčištěn. Po takovéto přípravě 
se celý pruh vyasfaltuje. Tzn. pokládku živice ABJ popř. ABS strojně. Po pokládce živice se 
její cca 50 mm vrstva hutní hutnícími deskami.  Konečná fáze celé homogenizace spočívá v 
ošetření hran, dojde k prolití spáry emulzí a její následující posyp jemným pískovým zrnem. 
Přebytečný odpad bude odvezen na skládku odpadů do vzdálenosti 10 km. 
 

6.3.4. Armatury 
Odstavení přípojky bude zajištěno pomocí zemního šoupěte s teleskopickou soupravou 

umístěného ve vozovce. Šoupě bude opatřeno šachtou s poklopem průměru 150 mm. Další 
uzávěry budou umístěny před a za vodoměrem ve vodoměrné šachtě. Zde jsou navrženy 
kulové ventily dimenze 5/4“ s vypouštěním. Součástí vodoměrné sestavy jsou taktéž 
redukce, přechodky, vodoměr a zpětná klapka. Vodoměrná sestava DN 32 bude vybavena v 
souladu s technickými standardy správce vodovodů. Vstupní a výstupní potrubí vodoměrné 
šachty budou na průchodkách těsněna trvale pružným těsnícím tmelem. Vodoměrná sestava 
a potrubí budou ve vodoměrné šachtě fixována systémovými konzolami a objímkami.  

Jako výtoková armatura je navržen nadzemní dvojčinný nerezový hydrant DN80. 
Hydrant bude osazen na betonovém základě na patní koleno. Celková výška hydrantu 1,8 m. 
Přívodní potrubí k hydrantu bude trvale pod tlakem. 

Závlahový detail bude mosazný rychlo-přípojný zemní hydrant pro připojení hadice. 
Hydranty se dodávají se speciální protikusem, který zajišťuje snadné napojení na hadici. 
Dimenze hydrantu je ¾“. Hydrant bude umístěn v samostatné plastové zátěžové šachtě o 
průměru 300 mm. 

 

7. TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

6.3.5. Výkopy a pokládka potrubí 
Pro ukládání vodovodního potrubí pro hloubky 1,1 m bude zřizován výkop šíře 400 mm. Pro 
letní vodovod bude postačovat hloubka výkopu 350 mm. Výkop letního vodovodu je možné 
provádět drážkovacím strojem s šířkou drážky 0,15 m.  Kromě ukládaného potrubí a armatur 
budou ke zřizování liniových vodovodních vedení využívány následující materiály: 
 
• Štěrk max. zrno 63 mm 
• Zásypová zemina 
• Podsyp fr. 0-45 mm 
• PE výstražná folie 220x0,08 mm – v délce navrhovaných řadů 
• Signalizační vodič – v délce jednotlivých řadů 
 

Vodovodní potrubí bude ukládáno v paženém výkopu do podkladního lože. V případě 
výskytu podzemní vody nebo přítoku povrchových (dešťových) vody do výkopu bude tento 
odvodňován drenážní vrstvou ze štěrkodrtě s navazujícím drénem. Po prohlídce a 
provedených zkouškách bude potrubí obsypáno obsypem, a nad obsyp bude instalována 
výstražná folie dle ČSN 73 6006. Zbytek výkopu bude zasypán vykopanou zeminou s 
uvedením terénu do původního případně finálního stavu – povrchy budou řešeny v rámci 
příslušných objektů (komunikace). Veškeré vrstvy (podsypy, obsyp, zásypy) budou hutněny 
po vrstvách na 96 % P. S. 



 

PROFIGRASS s.r.o., Holzova 9, Brno – Líšeň 

 

6.3.6. Výkopy šachty 
 Vodoměrná šachta bude uložena v paženém výkopu rozměrů cca 2,0x2,0x2,0 m. 
Výkaz zemních prací bude součástí samostatného výkazu výměr v rámci realizační 
dokumentace. Kromě samotné šachty budou k jejímu ukládání používány následující 
materiály: 
• zásypová zemina 
• Podkladní beton C 8/10 

Základová spára bude zhutněna na 96 % P. S. 
 

6.3.7.  Revizní postupy  
 Na vodovodních potrubích budou provedeny tlakové zkoušky dle ČSN 75 5911. 
Zkouška bude prováděna jako úseková s osazenými armaturami. Zkouška bude prováděna 
pitnou vodou při zcela odvzdušněném potrubí. Zkouška bude prováděna přetlakem pz ≥ 1,3 
ppmax. Po naplnění vodou a odvzdušnění se bude vodovodní potrubí udržovat pod 
zkušebním přetlakem pz. Tlaková zkouška bude započata po 12 hodinách od naplnění a 
natlakování potrubí. Potrubí vyhoví v případě, že po dobu 15 minut měření nedojde k 
poklesu tlaku více než o 0,02 MPa. Po měření se po dobu 30 minut provádí prohlídka 
zkoušeného úseku při zkušebním tlaku pz. Při prohlídce nesmí být zjištěn viditelný únik vody. 
Tlaková zkouška je prováděna na nezasypaném potrubí s viditelnými spoji. 
 

6.3.8.  Dezinfekce potrubí 
V případě přípojek a rozvodů pro vodní hry a sociální zařízení a napájení zvěře bude nutné 
provést před uvedením do provozu dezinfekci potrubí.   
Dezinfekce vodovodních řadů je prováděna v souvislosti se zajištěním jakosti pitné vody 
dopravované ke spotřebiteli a hygienické nezávadnosti potrubí s odkazem na ustanovení 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášku ministerstva zdravotnictví č. 
252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a 
četnost kontroly pitné vody. Hygienicky nezávadný stav potrubí před jeho uvedením do 
provozu je zajištěn jednak použitím vhodných materiálů a také proplachem či dezinfekcí. Ve 
vyjmenovaných situacích je možné uvést vodovod do provozu jen po řádném posouzení 
jakosti vody, a to v těchto případech: 
 

• před uvedením nové části vodovodu do provozu 
• v případě přerušení zásobování vodou na více než 24 hodin 
• před zahájením sezónního využívání části vodovodu nebo individuálního zdroje pitné 

vody 
• po opravě havárie vodovodu, která by mohla ovlivnit jakost vody ve vodovodu 

 
V těchto vyjmenovaných případech je v souladu s ustanovením vyhlášky nutné prokázat 
zdravotní nezávadnost dopravované vody, což je prokazováno mikrobiologickým, chemickým 
i fyzikálním rozborem. Vyžaduje se provést analýzu v rozsahu kráceného rozboru 
rozšířeného případně o ukazatele, jejichž obsah může být zvýšen vlivem uvedených změn v 
režimu zásobování pitnou vodou. Po provedení rozboru s vyhovujícím výsledkem má být 
vodovod zprovozněn do 5 dnů. 
 
Proplach 
V případě realizace nové části vodovodu se na příslušném vodovodním řadu, jeho úseku či 
vodovodní přípojce po úspěšném ukončení tlakové zkoušky nejprve provede proplach. 
Množství vody proteklé řadem při proplachu má odpovídat alespoň 3-5ti násobku objemu 
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proplachovaného řadu. K proplachu je používána výhradně pitná voda (z cisterny nebo již 
provozované části řadu). 
 
Po proplachu se provede odběr kontrolního vzorku vody a následně pak jeho krácený rozbor 
v akreditované laboratoři. Pokud výsledky rozboru vykazují vyhovující jakost, pak je možné 
řad či jeho část uvést do provozu bez provedení dezinfekce. Vzorek se odebírá na konci 
řadu (úseku) pokud se jedná o jednu větev (ve směru proudění proplachu). V případě 
rozvětvených částí se odebírá vzorek na konci každé větve ve směru průtoku. 
 
Vlastní dezinfekce 
Dezinfikovaný řad musí být bezpodmínečně a prokazatelně po celou dobu provádění 
dezinfekce oddělen od ostatních části vodovodní sítě, např. uzavřením funkční armatury. 
V průběhu dezinfekce nesmí v žádném případě dojít k propojení dezinfikovaného řadu s 
ostatními částmi vodovodu, který je v režimu provozu. 
 
K dezinfekci se obvykle používá roztok chlornanu sodného min. 0,5 mg.l-1, který je v 
patřičném objemu připraven v cisterně (uvažuje se objem dezinfikovaného řadu a navíc 
20%). Dezinfikovaná část potrubí se plní za pomoci vhodného čerpadla dezinfekčním 
roztokem od její nejnižší části, přičemž vyšší část úseku musí být odvzdušněna (otevřena). 
Plnění řadu probíhá hadicí přes hydrant nebo jiným vhodným napojením. Přítomnost chlóru 
je vhodné prokázat měřením. V případě dezinfekce rozsáhlejší části vodovodu je nutno 
prokázat nátok dezinfekčního roztoku do všech částí sítě (měřením koncentrace chloru). Po 
napuštění dezinfikované části potrubí je provedeno uzavření tak, aby nedošlo k úniku 
roztoku. Reakční doba je závislá na koncentraci dezinfekčního roztoku. Standardně je to 24 
hodin, nebo 4 hodiny v případě vyšší koncentrace roztoku. Pro dezinfekci mohou být použita 
i jiná činidla, např.: manganistan draselný nebo peroxid vodíku. 
 
Po dokončení dezinfekce se roztok vypustí a úsek propláchne, i opakovaně. K proplachu je 
opět použita pitná voda, která je plněna do příslušného potrubí opět od jeho nejnižšího bodu, 
přičemž opačný konec je otevřen. Proplach musí být proveden tak, aby došlo k důkladnému 
vypláchnutí dezinfekčního roztoku. K prokázání dostatečné účinnosti poplachu se provádějí 
kontrolní rozbory na koncentraci volného a celkového chloru (nutno dodržet limity stanovené 
vyhláškou pro pitnou vodu). Dezinfekční roztok musí být ekologicky likvidován. 
 

6.3.9.  Značení vodovodního potrubí 
Poklopy armatur (šoupátek, hydrantů, měřicích vývodů a šachet) musí být označeny 
orientačními tabulkami podle ČSN 75 5025 ,,Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě“ u 
hydrantů červené barvy, u šoupátek modré. Orientační tabulky se umísťují na viditelných 
místech v zastavěném území na zdi budov, sloupky nebo na pevné části plotu. V 
nezastavěném území se umísťují na sloupky s modrými a bílými pruhy šířky 120 mm. 
Tabulky se umísťují do výše 1,8 až 2,5 m nad terén. Největší vzdálenost tabulky od armatury 
v kolmém směru je 20,0 m, v bočním směru 15,0 m. Sloupky s orientačními tabulkami se 
umísťují co nejblíže označované armatuře, ne však blíž než 1,0 m. Orientační sloupky budou 
tvořeny ocelovou trubkou zabetonovanou do země opatřenou modrobílými pruhy. Budou 
osazeny u všech objektů (vzdušníky, kalosvody, armaturní šachty – 4 ks) a při křížení silnic, 
železnic a vodních toků (po obou stranách). Umístění orientačních sloupků a tabulek na cizí 
pozemek je umožněno ze zákona (zákon č. 274/2001 Sb.) 
 
 
Vypracoval: Profigrass s.r.o.  
 Holzova 9, 628 00 Brno 
 Ing. Tomáš Vlček 
 04/2021 
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