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2. UVOD

InZzenyrsky objekt fedi vystavbu pfFipojky pitné vody pro vodni prvky détského hriste,
napojeni na pitnou vodu planovaného socialniho zafizeni, pitko pro zvéf a prodlouzeni
rozvodl parku pro ruéni zavlazovani v parku v Nitfe. Pro tyto U€ely bude nutné vybudovat 1
novou pfipojku vody a 2x prodlouzeni stavajicich vodovodnich rozvoda.

1) Prodlouzeni stavajicich rozvoda ze stavajici vodomeérné Sachty vodniho prvku
2) Prodlouzeni stavajicich rozvodl pro détské hfisté a socialni zafizeni
3) Noveé feSena pripojka pro napajeni hospodarskych zvifat v jizni ¢asti parku

Soucasti technické zpravy je podrobny popis jednotlivych poloZek, technologickych
soucasti systému. PoloZkovy soupis praci je soucasti prilohy projektové dokumentace pro
provedeni stavby. Skutecnosti, které nebyly znamy pfi projektovych pracich, nebo byly
zjistény az v prabéhu realizace, nebo vyplyvaji se zmény poZadavku objednatele pri
realizaci, budou brany jako viceprace, popfipadé méné prace. Pfed zahajenim stavebnich
praci budou veskeré inZenyrské sité, pripojky a jiné rozvody nachazejici se na stavbé
vytyceny jejich viastniky. Je nutné se seznamit a dodrZovat podminky vychazejici z vyjadreni
vlastnik( téchto podzemnich vedeni. V pripadé kolize jejich skuteCny prabéh musi byt
ovéren kopanymi sondami. Zhotovitel je povinen respektovat ochranna pasma jednotlivych
inZenyrskych siti a podzemnich zarizeni. V pfipadé, Ze dodavatel ¢asti bude mit jakékoliv
pripominky k navrZenym materialum, jejich mnoZstvi, nebo technologickym postupim je
povinen na tuto skute¢nost upozornit pfed zahajenim realizace. Pfed realizaci je nutné
ovérit, zda navrZzeny stav odpovida doposud realizovanym stavebnim Upravam, zpevnénym
plocham.

3. POPIS STAVBY A STAVENISTE

Jednda se o park v méstské zastavbé. Terén v feSeném prostoru je rovinny, pfevySeni
zasadni rozdil. V prostoru jsou kromé ftravnatych ploch také zpevnéné povrchy
rekonstruované komunikace. Dale se v feSeném prostoru nachazi prvky mobilidre.

HYDRO-GEOLOGICKY PRUZKUM: nebyl poskytnut, vzhledem k rozsahu projektu
neni nezbytny.

TRIDA TEZITELNOSTI: predpoklada se |. t¥ida.

POSKYTNUTE PODKLADY: byla poskytnuta situace sadovych Uprav obsahuijici FeSeni
rekonstrukce fontany, feSeni uvazovanych funkénich zafizeni pro napojeni na pitnou vodu,
inZenyrské sité a objekty nachazejici se v prostoru stavby. Byly vyznacdeny polohy pro
umisténi hydrantd. Bylo poskytnuto stavebné-technické feSeni v nezbytném rozsahu: poloha
nové uvazované technologické Sachty vodniho prvku.

PouZzité legislativni predpisy:

. CSN 75 5411 - Vodovodni pfipojky

. CSN 75 5401 - Navrhovani vodovodniho potrubi

. CSN 736006 - Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického
vybaveni

. CSN 75 5911 - Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

. CSN 75 5025 - Orientaéni tabulky rozvodné vodovodni sité
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4. ROZSAH PRILOH

TZ Technicka zprava

01-  Situace centralni ¢asti a okoli vodnich her
02-  Situace jizni ¢asti- pfipojka do ohrady

03-  Podélné profily

04-  P¥icné profily

05-  Detail vodomérné Sachty

5. ETAPIZACE

Projekt je FfeSen v jedné etapé spolu se sadovymi Upravami. PoloZeni potrubi bude
probihat v koordinaci s rekonstrukci komunikaci.

6. TECHNICKE RESENI

6.1. Napojeni strojovny vodniho prvku a hydrantovy rozvod

6.1.1.  Zdroj vody a zplsob napojeni

Jako zdroj vody bude vyzit stavajici tlakovy vodovodni fad vedeny pod fontanou a
komunikacemi. Pro napajeni fontany je vyuzivana stavajici vodovodni pfipojka DN 25 z PE
potrubi. Pfipojka je ukon¢ena vodomérem dimenze %" ve stavajici zdéné vodomérné sachté.
V projektové dokumentaci je oznacena jako S1. Budou provedeny nové rozvody s napojenim
za stavajicim vodomérem. Zde bude realizovano rozvétveni:

- Vétev pro ruéni zalivku — je navrzen rozvod z HDPE 80 32x2,0 PN 6, ktery bude
distribuovat vodu do 3 navrhovanych zemnich hydrantu.

- Vétev pro dopliovani vodniho prvku — fontany - je navrzen rozvod z HDPE 80
32x2,0 PN 6, ktery bude zaustén do technologické Sachty vodniho prvku.

Obé vétve budou feSeny jako samostatné uzaviratelné pomoci kulovych kohoutt
dimenze 1“.

BILANCE POTREBY VODY:
Pfedpokladané odbéry pitné vody:

Okamzity prutok: max. 35 I/min

Predpokladana délka odbéru: 120 minut/den

Pramérny denni prutok: 0,11/s

Maximalni denni potfeba: 5 m?3 pii napousténi fontany
(2x ro¢né)

1 m3 v ostatnich pfipadech

6.1.2. Vodomérna Sachta

Jedna se o stavajici zdénou vodomérnou Sachtu o vnitfnich rozmérech 1000x1000
mm. Sachta je v dobrém technickém stavu a nepfedpoklada se jeji nahrada. Soucasné
Sachta poskytuje dostatek prostoru pro provedeni rozvétveni dle bodu 6.1.1. Sachta je
¢aste€né zanesena nanosy, které musi byt vycistény, v ramci Gprav bude provedeno osazeni
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vodomeérné sestavy na konzoly na zed, déle bude provedeno rozvétveni do 2 samostatné
uzaviratelnych vétvi: pro vodni prvek a hydrantovy rozvod.

6.1.3. Rozvody

Rozvodné potrubi projde nové vybodovanym prachodem z Sachty. Pro potrubi bude
pouzit materidl HDPE80 PE 32x2,0 PN6. Potrubi bude vedeno v mélké hloubce 350-450
mm, pod upravenym terénem, nebo pod podkladnimi vrstvami komunikace. Potrubi bude
spojovano pomoci svérnych tvarovek s pevnosti min PN10. VeSkera vodovodni potrubi z
plastickych hmot vedena v zemi musi byt opatfena signalizatnim vodi¢em. Pujde o plny
vodi¢ CYKY minimalniho prifezu 2x1,5 mm?2, jehoz volné konce budou prostiednictvim
smycek vytazeny do poklopl armatur nebo poklopl armaturnich Sachet. Vodi¢ se pevné
uchycuje na vrchni €ast potrubi ve vzdalenostech 2 — 3 m dle priméru potrubi. Signaliza¢ni
vodi¢ musi byt rovnéz propojen se vSemi armaturami (Soupata a hydranty). Rozvody budou
feSeny jako letni vodovod, ktery bude na zimu zazimovan pomoci kompresoru.

6.1.4. Armatury

Odstaveni rozvodd bude zajisténo pomoci kulovych kohoutl umisténych za
vodomeérnou sestavou. Jedna se o slitinové kulové kohouty dimenze 1. Rozvod bude nutné
na zimu vyfouknout pomoci kompresoru a zazimovaci sestavy, kterd bude umisténa ve
vodomérné Sachté.

Zavlahovy detail budou tvofit mosazné rychlo-pfipojné zemni hydranty pro pfipojeni
hadice. Hydranty se dodavaji se specialni protikusem, ktery zajiStuje snadné napojeni na
hadici. Dimenze hydrantu je 3“. Hydrant bude umistén v samostatné plastové zatézové
Sachté o praméru 300 mm.

6.2. Napojeni zasobovani hristé s vodnimi hrami a socialniho
zarizeni

6.2.1. Zdroj vody a zplsob napojeni

Jako zdroj vody bude vyzit stavajici tlakovy vodovodni fad, ktery je pfiveden do
stavajici vodomérné Sachty (v PD oznacena jako S2). Napojeni bude provedeno za
vodomérem na stavajicich rozvodech. Vzhledem ktomu, Ze nejsou znamy parametry
vodovodniho pfivadéCe a pfipojky ve stavajici Sachté, vychazi navrh prodlouzeni rozvodu
z informaci spravce vodovodu. Projektant neruci za dostate€nou kapacitu stavajici pfipojky.
Pfedpokladana dimenze potrubi pfed vodomérem je DN25.

Pfed provedenim napojeni bude provedeno méreni tlaku pfi prutoku na vodovodnim
fadu. Pripojovaci bod musi splfiovat minimalni pozadavky pro pracovni bod détského hfisté a
soucasného provozu socialnich zafizeni, coz je 150 I/min pfi 2,5 bar. V pfipadé, Ze stavajici
vodovodni fad v misté napojeni nebude splhovat navrhované parametry, je nutné hledat
alternativni zpasob napojeni détského hfisté, nebo socialniho zafizeni.

Pro napojeni vodnich her détského hfisté a socidlniho zafizeni budou za vodomérem
zfizeny 2 samostatné vétve. Rozvétveni bude provedeno ve vodomérné Sachté, kazda vétev
bude mit samostatny uzavér dimenze 1 Objekt socialni zafizeni bude zbudovan
v navazujici etapé, rozvody pro napojeni budou ukonéeny v blizkosti predpokladaného
objektu a ukon&eny zaslepkou v plastové Sachté DN 300.
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BILANCE POTREBY VODY:
Pfedpokladané odbéry pitné vody:

Okamzity prutok pro potieby hfisté vodnich her: 60 I/min
Okamzity prutok pro potfeby sociélniho zafizeni: 90 I/min
Celkovy maximalni okamzity pratok: 150 I/min
Pramérny okamzity prutok: 75 I/min
Predpokladana délka odbéru: 150 minut
Pramérny denni pratok: 0,13 1/s
Maximalni denni potreba: 11,25 m?

6.2.2. Vodomeérna Sachta

Jedna se o stavajici zdénou vodomérnou Sachtu o vnitfnich rozmérech 1000x1000
mm. Sachta je v dobrém technickém stavu a nepfedpoklada se jeji nahrada. Soucasné
Sachta poskytuje dostatek prostoru pro provedeni rozvétveni dle bodu 6.2.1. Sachta je
¢aste€né zanesena nanosy, které musi byt vycistény, v ramci Gprav bude provedeno osazeni
vodomérné sestavy na konzoly na zed a fixace v8ech rozvodul dle detailu Sachty.

6.2.3. Rozvody

Pfipojkové potrubi projde prlchodkou pfipravenou na misté a bude napojeno na
vodomeérnou sestavu. Pro potrubi bude pouzito potrubi s atestem pro pithou vodu HDPE100
SDR17 PE 40x2,4 PN10. Potrubi bude ulozeno v nezamrzné hloubce do vykopu hloubky 1,1
m. Na vétvi u hfi§té vodnich her bude osazeno zemni Soupé dimenze 1 se
samoodvodnénim, které bude zausténo do drenazni ryhy. Soupé bude osazeno v plastové
zatézoveé kruhové Sachté primeéru 300 mm. Drenézni ryha bude Sitky 0,3 m, délky 3 m
vysypana Stérkem frakce 16-32 mm v rozmezi hloubek ryhy 0,6-1,1 m.

Potrubi bude spojovano pomoci svérnych tvarovek s pevnosti min PN10. VeSkeré
pouzité armatury musi byt vhodné pro dlouhodoby styk s pitnou vodou. Veskera vodovodni
potrubi z plastickych hmot vedena v zemi musi byt opatfena signalizanim vodi¢em. Pljde o
plny vodi¢ CYKY minimalniho prifezu 2x1,5 mm?2, jehoZ volné konce budou prostiednictvim
smycek vytazeny do poklopl armatur nebo poklopl armaturnich Sachet. Vodi¢ se pevné
uchycuje na vrchni €ast potrubi ve vzdalenostech 2 — 3 m dle prdméru potrubi. Signalizaéni
vodi¢ musi byt rovnéz propojen se vSemi armaturami (Soupata a hydranty).

6.2.4. Armatury

Odstaveni pfipojky bude zajisténo pomoci hlavniho uzavéru umisténého ve vodomérné
Sachté. Je navrzen kulovy kohout dimenze 5/4" s vypousténim. Soucasti vodomérné sestavy
jsou taktéz redukce, prechodky, vodomér a zpétna klapka. Vodomeérna sestava DN 32 bude
vybavena v souladu s technickymi standardy spravce vodovodud. Vstupni a vystupni potrubi
vodomérné Sachty budou na pruchodkach té&snény trvale pruznym tésnicim tmelem.
Vodomérna sestava a potrubi budou ve vodomeérné Sachté fixovany systémovymi konzolami
a objimkami.
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6.3. Napojeni zasobovani hydrantu pro napajeni zvére

6.3.1.  Zdroj vody a zplsob napojeni

Jako zdroj vody bude vyzit stavajici tlakovy vodovodni fad LT 250, ktery veden pod
komunikaci nachazejici se v blizkosti hydrantd. Pfipojka bude napojena pomoci
navrtavaciho pasu bez nutnosti vypousténi vody z fadu. Za napojenim na potrubi ve vegetaci
bude instalovdna nova vodomérna Sachta s vodomérnou sestavou. PoZzadavky pro pracovni
bod 100 I/min pfi 2,5 bar.

Pfipojka bude slouzit pro pfipojeni nadzemniho hydrantu pro napéjeni zvéfe. Po trase
rozvodl budou napojeni dal§i zemni hydranty pro zavlazovani vegetace.

BILANCE POTREBY VODY:
Predpokladané odbéry pitné vody:

Okamzity prutok pro potfeby napajeni zvére: 100 I/min
Primérny okamzity prutok: 75 I/min
Predpokladana délka odbéru: 30 minut
Pramérny denni pratok: 0,094 I/h
Maximalni denni potreba: 2,25 m3

6.3.2. Vodomeérna Sachta

Armaturni $achta bude osazena v blizkosti napojeni na fad ve vegetaéni ploge. Sachta
je navrzena jako prefabrikovany Zzelezobetonovy prostorovy prvek. Velikost Sachty je
navrzena 120/90/180 cm (d/§/v) se zakrytovou deskou tl. 20 cm. ZatiZzeni Sachty je navrzeno
B125. Prostorovy prvek bude uloZen na vrstvu podkladniho betonu z betonu C 8/10 tl. 10 cm.
Sachta bude uloZena v hloubce 2,45 m, zasyp nad Sachtou bude proveden vykopanou
zeminou tl. 45 cm. Sachta bude opatfena litinovym uzamykatelnym hranatym poklopem
B125. Prostupy do Sachty budou provadény dodate¢né jadrovymi odvrty, které budou
dotésnény trvale pruznym tmelem. V Sachté bude integrovan vstupni zebiik a trojice
prichodek pro potrubi pfipojky. Sachta bude osazovdna v pazeném vykopu rozmérl cca
2,0x2,0x2,65 m na desku z podkladniho betonu. Po napojeni veskerych potrubi a provedeni
predepsanych zkou$ek bude Sachta obsypana prosatym vykopkem. Veskeré zasypy budou
provadény jako hutnéné na 96 % P. S. Pokyny pro instalaci a zasyp budou soucasti dodavky
Sachty.

6.3.3. Rozvody

Pro zbudovani nové pfipojky bude nutné nejprve provést prekop mistni komunikace.
Pfipojkové potrubi bude provedeno pomoci navrtavaci technologie bez nutnosti odtlakovat
vodovodni fad. Napojeni bude provedeno pomoci navrtavaciho pasu. Za navrtadvacim pasem
bude instalovano pfipojkové zemni Soupé dimenze 1 se samoodvodnénim. Potrubi pak
bude vedeno ve spadu 1% do vodomérné Sachty, kde bude napojeno na vodomérnou
sestavu. Pro potrubi bude pouZito potrubi s atestem pro pithou vodu HDPE100 SDR17 PE
50x3,0 PN10. Potrubi bude uloZzeno v nezamrzné hloubce do vykopu hloubky 1,1 m. Potrubi
bude spojovano pomoci svérnych tvarovek s pevnosti min PN10. VeSkeré pouzité armatury
musi byt vhodné pro dlouhodoby styk s pitnou vodou. VeSkera vodovodni potrubi z
plastickych hmot vedena v zemi musi byt opatfena signalizatnim vodi¢em. Pujde o plny
vodi¢ CYKY minimalniho prafezu 2x1,5 mm2, jehoZz volné konce budou prostfednictvim
smycek vytazeny do poklopl armatur nebo poklopl armaturnich Sachet. Vodi¢ se pevné
uchycuje na vrchni €ast potrubi ve vzdalenostech 2 — 3 m dle priméru potrubi. Signaliza¢ni
vodi¢ musi byt rovnéz propojen se vSemi armaturami (Soupata a hydranty).
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Stavebni Upravy prechodd asfaltovych zpevnénych komunikaci — U prekopu
asfaltovych komunikaci bude provedena homogenizace. Vykop stanovené Sirky vyfrézovan
50 mm od hrany vykopu na kazdou stranu. Ofiznuti hran bude feSeno diamantovym
kotou€em. Po provedeni vykopu podkladnich vrstev a instalaci potrubi a zasypovych vrstev
bude probihat hutnéni zasypovych vrstev do pfedepsané vysky. Na zhutnény povrch bude
uloZzena vrstva drceného kameniva frakce 16-32 mm o tloustce 250 mm a opét radné
zhutnéna. Na takto pfipraveny povrch bude aplikovan betonovy podklad komunikace tl.150
mm C 20/25 XC2. Takto pfipraveny povrch bude kompletné vycidtén. Po takovéto pfipravé
se cely pruh vyasfaltuje. Tzn. pokladku zivice ABJ popf. ABS strojné. Po pokladce zivice se
jeji cca 50 mm vrstva hutni hutnicimi deskami. Konec€na faze celé homogenizace spociva v
oSetfeni hran, dojde k proliti spary emulzi a jeji nasledujici posyp jemnym piskovym zrnem.
Prebytecny odpad bude odvezen na skladku odpadu do vzdalenosti 10 km.

6.3.4. Armatury

Odstaveni pfipojky bude zajisténo pomoci zemniho Soupéte s teleskopickou soupravou
umisténého ve vozovce. Soupé bude opatfeno Sachtou s poklopem priméru 150 mm. Dalsi
uzavéry budou umistény pfed a za vodomérem ve vodomérné Sachté. Zde jsou navrzeny
kulové ventily dimenze 5/4“ s vypousténim. Soucasti vodomérné sestavy jsou takiéz
redukce, pfechodky, vodomér a zpétna klapka. Vodomeérna sestava DN 32 bude vybavena v
souladu s technickymi standardy spravce vodovodi. Vstupni a vystupni potrubi vodomérné
Sachty budou na prachodkach tésnéna trvale pruznym tésnicim tmelem. Vodomérna sestava
a potrubi budou ve vodomérné Sachté fixovana systémovymi konzolami a objimkami.

Jako vytokova armatura je navrzen nadzemni dvoj€inny nerezovy hydrant DN8O.
Hydrant bude osazen na betonovém zakladé na patni koleno. Celkova vyska hydrantu 1,8 m.
Pfivodni potrubi k hydrantu bude trvale pod tlakem.

Zavlahovy detail bude mosazny rychlo-pfipojny zemni hydrant pro pfipojeni hadice.
Hydranty se dodavaji se specialni protikusem, ktery zajisStuje snadné napojeni na hadici.
Dimenze hydrantu je %4“. Hydrant bude umistén v samostatné plastové zatézové Sachté o
praméru 300 mm.

7. TECHNOLOGICKY POSTUP

6.3.5. Vykopy a pokladka potrubi

Pro ukladani vodovodniho potrubi pro hloubky 1,1 m bude zfizovan vykop $ife 400 mm. Pro
letni vodovod bude postacovat hloubka vykopu 350 mm. Vykop letniho vodovodu je mozné
provadét drazkovacim strojem s Sifkou drazky 0,15 m. Kromé ukladaného potrubi a armatur
budou ke zfizovani liniovych vodovodnich vedeni vyuzivany nasledujici materiély:

Stérk max. zrno 63 mm

Zasypova zemina

Podsyp fr. 0-45 mm

PE vystraznd folie 220x0,08 mm — v délce navrhovanych fadd
Signaliza¢ni vodi¢ — v délce jednotlivych Fad

Vodovodni potrubi bude ukladano v pazeném vykopu do podkladniho loZe. V pripadé
vyskytu podzemni vody nebo pfitoku povrchovych (destovych) vody do vykopu bude tento
odvodnovan drenazni vrstvou ze S$térkodrté s navazujicim drénem. Po prohlidce a
provedenych zkouskach bude potrubi obsypano obsypem, a nad obsyp bude instalovana
vystrazna folie dle CSN 73 6006. Zbytek vykopu bude zasypan vykopanou zeminou s
uvedenim terénu do plvodniho pfipadné finalniho stavu — povrchy budou fedeny v ramci
prislusnych objektu (komunikace). Veskeré vrstvy (podsypy, obsyp, zasypy) budou hutnény
po vrstvach na 96 % P. S.
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6.3.6. Vykopy Sachty

Vodomérna Sachta bude ulozena v pazeném vykopu rozméru cca 2,0x2,0x2,0 m.
Vykaz zemnich praci bude souc€ésti samostatného vykazu vymér v rédmci realizaéni
dokumentace. Kromé& samotné Sachty budou k jejimu ukladani pouzivany nasledujici
materidly:

. zasypova zemina
. Podkladni beton C 8/10
Zakladova spara bude zhutnéna na 96 % P. S.

6.3.7.  Revizni postupy

Na vodovodnich potrubich budou provedeny tlakové zkousky dle CSN 75 5911.
Zkou$ka bude provadéna jako Usekova s osazenymi armaturami. ZkouSka bude provadéna
pitnou vodou pfi zcela odvzdusnéném potrubi. Zkouska bude provadéna pretlakem pz = 1,3
ppmax. Po naplnéni vodou a odvzdus$néni se bude vodovodni potrubi udrzovat pod
zkuSebnim pretlakem pz. Tlakova zkouska bude zapocata po 12 hodinach od naplnéni a
natlakovani potrubi. Potrubi vyhovi v pfipadé, ze po dobu 15 minut méfeni nedojde k
poklesu tlaku vice nez o 0,02 MPa. Po méfeni se po dobu 30 minut provadi prohlidka
zkouSeného Useku pfi zkuSebnim tlaku pz. Pfi prohlidce nesmi byt zjiStén viditelny unik vody.
Tlakova zkouska je provadéna na nezasypaném potrubi s viditelnymi spoji.

6.3.8.  Dezinfekce potrubi

V pfipadé pfipojek a rozvodu pro vodni hry a sociélni zafizeni a napajeni zvéfe bude nutné
provést pfed uvedenim do provozu dezinfekci potrubi.

Dezinfekce vodovodnich fadli je provadéna v souvislosti se zajisténim jakosti pitné vody
dopravované ke spotiebiteli a hygienické nezavadnosti potrubi s odkazem na ustanoveni
zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a vyhlasku ministerstva zdravotnictvi €.
252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a
Cetnost kontroly pitné vody. Hygienicky nezavadny stav potrubi pfed jeho uvedenim do
provozu je zajistén jednak pouzitim vhodnych materidla a také proplachem ¢&i dezinfekci. Ve
vyjmenovanych situacich je mozné uvést vodovod do provozu jen po fadném posouzeni
jakosti vody, a to v téchto pfipadech:

e pred uvedenim nové ¢asti vodovodu do provozu

e v piipadé preruseni zasobovani vodou na vice nez 24 hodin

e pred zahajenim sezénniho vyuzivani ¢asti vodovodu nebo individualniho zdroje pitné
vody

e po opravé havarie vodovodu, ktera by mohla ovlivnit jakost vody ve vodovodu

V téchto vyjmenovanych pfipadech je v souladu s ustanovenim vyhlasky nutné prokazat
zdravotni nezavadnost dopravované vody, coz je prokazovano mikrobiologickym, chemickym
i fyzikdlnim rozborem. VyZaduje se provést analyzu v rozsahu kraceného rozboru
rozSifeného pfipadné o ukazatele, jejichz obsah muze byt zvySen vlivem uvedenych zmén v
rezimu zdsobovani pitnou vodou. Po provedeni rozboru s vyhovujicim vysledkem ma byt
vodovod zprovoznén do 5 dnd.

Proplach
V pfipadé realizace nové ¢asti vodovodu se na pfislusném vodovodnim fadu, jeho Useku &i

vodovodni pfipojce po UspéSném ukonceni tlakové zkousky nejprve provede proplach.
Mnozstvi vody proteklé fadem pfi proplachu ma odpovidat alespori 3-5ti nasobku objemu
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proplachovaného fadu. K proplachu je pouzivana vyhradné pitna voda (z cisterny nebo jiz
provozované ¢asti fadu).

Po proplachu se provede odbér kontrolniho vzorku vody a nasledné pak jeho kraceny rozbor
v akreditované laboratofi. Pokud vysledky rozboru vykazuji vyhovujici jakost, pak je mozné
fad ¢Ci jeho ¢ast uvést do provozu bez provedeni dezinfekce. Vzorek se odebira na konci
fadu (Useku) pokud se jednd o jednu vétev (ve sméru proudéni proplachu). V pfipadé
rozvétvenych €asti se odebird vzorek na konci kazdé vétve ve sméru pratoku.

Vlastni dezinfekce

Dezinfikovany fad musi byt bezpodmine¢né a prokazatelné po celou dobu provadéni
dezinfekce oddélen od ostatnich ¢asti vodovodni sité, napf. uzavienim funkéni armatury.
V pribéhu dezinfekce nesmi v zadném pfipadé dojit k propojeni dezinfikovaného fadu s
ostatnimi ¢astmi vodovodu, ktery je v reZzimu provozu.

K dezinfekci se obvykle pouziva roztok chlornanu sodného min. 0,5 mg.l-1, ktery je v
patficném objemu pfipraven v cisterné (uvazuje se objem dezinfikovaného fadu a navic
20%). Dezinfikovana ¢ast potrubi se pIni za pomoci vhodného Cerpadla dezinfekénim
roztokem od jeji nejnizsi Casti, pfiCemz vysSi ¢ast Useku musi byt odvzdusnéna (oteviena).
PInéni fadu probiha hadici pfes hydrant nebo jinym vhodnym napojenim. Pfitomnost chléru
je vhodné prokazat mérenim. V pfipadé dezinfekce rozsahlejSi ¢asti vodovodu je nutno
prokazat natok dezinfekéniho roztoku do vSech ¢asti sité (méfenim koncentrace chloru). Po
napusténi dezinfikované ¢asti potrubi je provedeno uzavieni tak, aby nedoslo k Uniku
roztoku. Reakéni doba je zavisld na koncentraci dezinfekéniho roztoku. Standardné je to 24
hodin, nebo 4 hodiny v pfipadé vy$si koncentrace roztoku. Pro dezinfekci mohou byt pouzita
i jina Cinidla, napf.: manganistan draselny nebo peroxid vodiku.

Po dokonc&eni dezinfekce se roztok vypusti a Usek proplachne, i opakované. K proplachu je
pficemz opacny konec je otevien. Proplach musi byt proveden tak, aby doslo k dikladnému
vyplachnuti dezinfekéniho roztoku. K prokazani dostate¢né ucinnosti poplachu se provadsji
kontrolni rozbory na koncentraci volného a celkového chloru (nutno dodrzet limity stanovené
vyhlagkou pro pitnou vodu). Dezinfekéni roztok musi byt ekologicky likvidovan.

6.3.9.  Znaceni vodovodniho potrubi

Poklopy armatur (Soupatek, hydrantd, méficich vyvodu a Sachet) musi byt oznaceny
orientaénimi tabulkami podle CSN 75 5025 ,,Orientaéni tabulky rozvodné vodovodni sité“ u
hydrantd Cervené barvy, u Soupatek modré. Orientacni tabulky se umistuji na viditelnych
mistech v zastavéném Uzemi na zdi budov, sloupky nebo na pevné c¢asti plotu. V
nezastavéném Uzemi se umistuji na sloupky s modrymi a bilymi pruhy Sitky 120 mm.
Tabulky se umistuji do vySe 1,8 az 2,5 m nad terén. Nejvétsi vzdalenost tabulky od armatury
v kolmém sméru je 20,0 m, v bo€nim sméru 15,0 m. Sloupky s orientacnimi tabulkami se
umistuji co nejblize oznaCované armature, ne vsak bliz nez 1,0 m. Orientacni sloupky budou
tvofeny ocelovou trubkou zabetonovanou do zemé opatfenou modrobilymi pruhy. Budou
osazeny u vSech objektu (vzdusniky, kalosvody, armaturni Sachty — 4 ks) a pfi kfizeni silnic,
Zeleznic a vodnich tokd (po obou stranach). Umisténi orientacnich sloupkl a tabulek na cizi
pozemek je umoznéno ze zakona (zakon €. 274/2001 Sb.)

Vypracoval: Profigrass s.r.o.
Holzova 9, 628 00 Brno
Ing. Tomas Vicek
04/2021
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