
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Návrh obnovy Starého parku v Nitre 
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BILANCE - výkopy vs. Násyp zeminy a ornice

výkopy vs. násyp zeminy a ornice

výkopy 
zeminy v 
m3

výkopy 
ornice v m3

násypy 
zeminy v 

m3
násypy 
ornice v m3

Chodník hr. 300 mm z MSK, CN-TP1b 504,30
Detské ihrisko 151,76 27,8
Založenie trvalkových záhonov 18,9
Založenie zmiešaných záhonov 42,7

Založenie parkového trávniku výsevom 1078,35 1142,4
CELKEM: 656,06 89,40 1 078,35 1 142,40
dovoz zeminy v m3: 422,29
dovoz ornice v m3: 1 053,00



ozn. objektu názov objektu m.j. počet m. j. súčet 
vrstiev/m

objem 
celkom/m3

mocnosť 
vrstvy/m

objem 
vrstvy/m3 materiál číslo 

sondy poznámka

ZP 1 cesta m2 954 0,4 381,6 0,4 381,6 asfalt 19
ZP2 zámková dlažba m2 74 0,23 17,02 0,08 5,92 dlažba

0,15 11,1 makadam
ZP3 zámková dlažba m2 593 0,23 136,39 0,08 47,44 dlažba

0,15 88,95 makadam
ZP 4, ZP 5, 
ZP 6, ZP 7

spevnená plocha detského 
ihriska m2 301 0 0,05 0 koberec

ZP 8, ZP 9, 
ZP 10

spevnená plocha detského 
ihriska m2 194 0,23 0,08 15,52 tehlová dlažba

0,15 29,1 makadam

ZP 11 spevnená plocha detského 
ihriska m2 99 0,15 14,85 0,15 14,85 kačírok

ZP 12 lem pieskoviska m3 26 betón
ZP 13, ZP 14 kamenný chodník m2 37 0,3 11,1 0,3 11,1 travertín 7
ZP 15 kamenný chodník m2 375 0,5 187,5 0,3 112,5 travertín

0,2 75 betón
ZP 16 kamenný chodník m2 1066 0,5 533 0,3 319,8 travertín

0,2 213,2 betón
ZP 18 kamenný chodník m2 30 0,5 15 0,3 9 travertín

0,2 6 betón

ZP 19 kamenný chodník m2 356 0,7 249,2 0,4 142,4 andezit 15 v tejto lokalite boli skleníky, 
kotolňa a stavené objekty

0,3 106,8 betón

ZP 20 cesta m2 168 0,6 100,8 0,3 50,4 asfalt 14 v tejto lokalite boli skleníky, 
kotolňa a stavené objekty

0,3 50,4 betón

ZP 21 kamenný chodník m2 29 0,7 20,3 0,4 11,6 andezit v tejto lokalite boli skleníky, 
kotolňa a stavené objekty

0,3 8,7 betón
ZP 22 spevnená cesta pri vode m2 309 0,1 30,9 0,1 30,9 štrk
ZP 23 cesta, zarovnanie m2 318 0,23 73,14 0,23 73,14 asfalt zarovnanie stávajúcej cesty

TP 1 oplotenie Hopsa Land bm 112 pletivový plot, 
drevený plot

TP 2, TP 3 oplotenie pri vode bm 88 drevený plot
TP 4 oplotenie bm 10 drevený plot

TP 5 oplotenie detského ihriska bm 102 pletivový plot, 
drevený plot

TP 6 mólo ks 1 drevo, kov
TP 8, TP 9, 
TP 10, TP 11 schodisko m3 5 betón

TP 12 múrik m3 20 kam. múrik
TP 13 knihobudka ks 1 presun
TP 14 hmlovač ks 1 presun
H 1 detské ihrisko ks 1 presun
H 2 detské ihrisko ks 1 presun
H 3 detské ihrisko ks 1 presun
H 4 detské ihrisko ks 1 presun
H 5 detské ihrisko ks 1 presun
H 6 detské ihrisko ks 1 presun

H 7 kolotoč s kohútom x x x ponechať ako historický 
artefakt

H 8 detské ihrisko ks 1 presun
H 9 detské ihrisko ks 1 presun
H 10 detské ihrisko ks 1 presun
H 11 detské ihrisko - pieskovisko ks 1 presun

lavička ks 47 presun
odpadkový kôš ks 25 presun

S 4 búdka ks 1
t 0,5

Asanácia spevnených plôch

Asanácia technických prvkov

Asanácia stavieb



Výkaz výmer a materiálu - Etapa 4

Asanácie - vegetačné úpravy m.j. rovina-1:5 1:2 1:1 CELKOM
stromy navrhnuté na ošetrenie ks 4 4
stromy navrhnuté k asanácii ks 44 44
pne na odstránenie - po asanovaných stromoch ks 44 44
pne na odstránenie - existujúce ks 22 22
odstránenie kríkov - plošne m2 202 202
odstránenie náletových drevín ks 15 15
prebierka drevín - 20% z plochy 562 m2 m2 112 112

Návrh - vegetačné úpravy m.j. rovina-1:5 1:2 1:1 CELKOM
výsadba stromov 0

listnatý strom 18/20, ZB ks 21 21
výsadba kríkov záhonové m2 234 234

ker v 40-60, Ko ks 462 462
založenie trvalkových záhonov m2 103 103

počet rastlín celkom ks 724 724
trvalky, K9 ks 440 440

trvalky, K11 ks 93 93
trvalky, K13 ks 191 191

založenie zmiešaných záhonov m2 233 233
počet rastlín celkom ks 1 394 1 394

trvalky, K9 ks 760 760
trvalky, K11 ks 217 217
trvalky, K13 ks 325 325
kríky, 20/30 ks 68 68
kríky, 40/60 ks 24 24

parkový trávnik / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 15 cm m2 4 618
parkový trávnik / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 5 cm m2 7 911
parkový trávnik / regenerácia existujúceho m2 2 680

Návrh - technické prvky m.j. množstvo
obruba záhonu - oceľová pásovina bm 98,00
lavička parková, kov + drevo ks 6,00
lavička parková atyp, kov + drevo bm 22,00
odpadkový kôš ks 6,00
informačný systém ks 1,00
grill ks 15,00
stojan na bicykle ks 15,00
set lavičiek a stola - malý ks 6,00
set lavičiek a stola - veľký ks 30,00
herné prvky ks 32
dopadová plocha z pigmentované pryže m2 687
dopadová plocha z kačírku m2 277
pieskovisko m2 120
oplotenie detského ihriska bm 243
mólo ks 1
vyhliadka ks 1
konštrukcia schodiska z oceľovej pásoviny a mechanicky spevneného 
kameniva hr. 300 mm, TPN-TP1   ks 1



konštrukcia schodiska zo žulových stupňov so zábradlím, TPN-TP2  ks 1
konštrukcia oporného múrika na sedenie umiestneného na Promenáde, TPN
TP3  bm 819

chodník hr. 300 mm z mechanicky spevneného kameniva (MSK), CN-TP1b   m2 2135
Oprava chodníka z rezaného travertínu na Promenáde, CO-TP1  m2 6,1
orezanie okrajov cesty z asfaltobetónu, CO-TP2  m2 168,3



Technické prvky specifikace
Mólo - D.4.04.5
Výkaz výmer ks bm m2 m3 poznámka
profil
HEB 180 pozink. s náterom vo farbe antracit 15 nosník lávky
HEA 140 pozink. s náterom vo farbe antracit 31 priečnik lávky
jekl 140x140x10  pozink. s náterom vo farbe antracit 2,5 strední podpora lávky
jekl 40x40x5  pozink. s náterom vo farbe antracit 10,8 stojný prvok zábradlia
jekl 50x30x3 pozink. s náterom vo farbe antracit 10 madlo zábradlia
hranol smrekovec 3000x140x60  s náterom na báze prírodných olejov s UV 
ochranou 15 0,1 vonkajší obklad HEB180

doska smrekovec 4000x150x40  s náterom na báze prírodných olejov s UV 
ochranou 44 176 0,6 podlaha lávky

kruhová oceľ prům. 10 mm 21 napínacia konštrukcia pre nerez sieť
nerez lanková sieť - diely 750x980 mm  1,5
nerez lanková sieť - diely 750x970 mm  6
spojovací oceľový reťaz 5

kotvenie
oceľový plech 300x300x10mm 6
kotevná skrutka 12
základová pätka betón C25/30 600x600 mm, hĺbka založenia 800 mm 6 1,7
odkopávky (základová pätka) +koef.5% 1,8
spojovací materiál 1

Vyhliadka D.4.04.6
Výkaz výmer ks bm m2 m3 poznámka
profil
HEB 180  pozink. s náterom vo farbe antracit 10 nosník lávky
HEA 140  pozink. s náterom vo farbe antracit 3 priečnik lávky
jekl 140x140x10  pozink. s náterom vo farbe antracit 4 stredná podpora lávky
jekl 40x40x5 pozink. s náterom vo farbe antracit 6,3 stojný prvok zábradlia
jekl 50x30x3  pozink. s náterom vo farbe antracit 7,9 madlo zábradlia

hranol smrekovec 3000x140x60 mm  s náterom na báze prírodných olejov s 
UV ochranou 10 0,06 vonkajší obklad HEB180

doska smrekovec 4000x150x40 mm s náterom na báze prírodných olejov s 
UV ochranou 19 76 0,5 podlaha lávky

kruhová oceľ prům. 10 mm 15 napínacia konštrukcia pre nerez sieť
nerez lanková sieť - diely 750x950 mm  3
nerez lanková sieť - diely 750x918 mm  1,4
nerez lanková sieť - diely 750x1000 mm  1,5

kotvenie
oceľový plech 300x300x10 mm 3
kotevná skrutka 8
základová pätka betón C25/30 600x600 mm, hĺbka založenia 800 mm 4 1,15
odkopávky (základová pätka) + koef.5% 1,2

Oplotenie detského ihriska D.4.04.3
Výkaz výmer ks bm m2 m3 poznámka
jekl 40x40x8  pozink. s náterom vo farbe antracit 141 stojný prvok zábradlia
jekl 50x30x3  pozink. s náterom vo farbe antracit 154 madlo zábradlia
nerez lanková sieť  114
kruhová oceľ prům. 10 mm 308
vŕtaná pätka z prostého betónu C 16/20 ∅ 0,14 mm x 500 mm 151 1,06
oceľový plech 140x140x10mm 151
kotevná skrutka 302
odkopávky (základová pätka) +koef.5% 1,1

Záhradná dvojkrídlová brána 
jekl 40x40x8 pozink. s náterom vo farbe antracit 2



jekl 30x30x3 pozink. s náterom vo farbe antracit 4
nerez lanková sieť 1,3
kruhová oceľ prům. 10 mm 7,3
spojovací materiál 1
klika 1
pánty 4
stredový doraz brány 1

Návrh - technické prvky - lavička atyp 1 m.j.
množstvo 

celkom

množstvo 
celkom + 10 
% rezerva lavička G

lavička atyp bm 22 24,20 22
drevený hranol 400x60x60 mm, smrekovec, bezfarbá lazúra s UV ochranou 
bez pigmentácie ks 616 677,60 616
oceľový pás 60x10 mm bm 44 48,40 44
spojovací materiál ks 1 1,10 1
závitový tyč M10 100 mm, 2x matica M10 a podložka, nerez ks 44 48,40 44
drevený špunt, d = 30 mm, smrekovec (akostné trieda reziva I.), bezfarbá 
lazúra s UV ochranou bez pigmentácie ks 44 48,40 44
oceľový pás 210x10 mm po 1 ks 435 mm bm 9,57 10,53 9,57
závitová tyč M12 130 mm, 2x matica M12 a podložka, nerez ks 88 96,80 88
oceľový jakel 50x50x4 mm, povrchová úprava pozinkovanie bm 60,28 66,31 60,28
ohýbaný plech 10 mm, oceľ, žiarový zinok, farba antracit m2 44 48,40 44
betón C 16/20 (betónová pätka 435x250x600 mm) m3 1,32 1,45 1,32



Schodiště z ocelové pásoviny a mechanicky zpevněného kameniva ‐ technologický postup TPN‐TP1

Schodiště z ocelové pásoviny a mechanicky zpevněného 
kameniva , tl. 300mm mocnost plocha (m2) objem po zhutnění (m3)

objem před zhutněním 
(m3)

uložení sypaniny (POUZE u DK)
ocelová pásovina 140/10 mm, 8x svařování hran bm 12,00
roxor prům. 16 mm, délka 500 mm, 2 ks/ bm, svařování ks 24,00 bm 12,00

MZK na výplň schodiště
Štěrkodrť fr. 0-8 mm, tl. 50 mm 0,05 7,00 0,35 0,37
Štěrkodrť fr. 0-63 mm, tl. 150 mm 0,15 7,00 1,05 1,10
Kamenivo MZK, fr. 0-22, tl. 100 mm 0,10 7,00 0,70 0,74

Schodiště ze žulových stupňů se zábradlím ‐ technologický postup TPN‐TP2

Schodiště ze žulových stupňů se zábradlím mocnost plocha (m2) objem po zhutnění (m3)
objem před zhutněním 

(m3)
objem odtěžené zeminy 1,00 2,27 2,27
objem odtěžené zeminy - přemístění/odvoz na skládku 2,77
uložení sypaniny (POUZE u DK)
podkladový beton C10/12 tl. 100 mm 0,1 2,4289 0,24 0,26
 beton C12/15 tl. 800 mm do bednění 0,8 1,5209 1,22 1,28
štěrkodrť fr. 0-32 tl. 200 mm 0,2 3,178 0,64 0,67
beton C 25/30 0,20 3,632 0,73 0,76
kari síť prům. 8 mm, oko 100x100 mm, krytí 40 mm 3,632

suchý beton/ cementová malta 0,11 0,25
6x schodišťový stupeň žula 2270x350x140 mm, viditelný 

povrch upravený tryskáním

Zábradlí svařenec z ploché pásové oceli tl. 10 mm ‐ nosná 

část, kotevní desky a madlo z profilu 40x10 celková délka 4,6 

bm; výplň z profilu 20x10 celková délka 18,9 bm. Povrchová 

úprava komaxit RAL 7016, kotvení 6x nerez M10/100 na 

chem. kotvu

Opěrná sedací zídka na Promenádě Etapa 4 ‐ technologický postup TPN‐TP3

Opěrná sedací zídka s dřevěnými sedáky mocnost plocha (m2) objem po zhutnění (m3)
objem před zhutněním 

(m3)
objem odtěžené zeminy 1,00 75,00 91,50
objem odtěžené zeminy - přemístění/odvoz na skládku 111,63
uložení sypaniny (POUZE u DK)
podkladový beton C10/12 tl. 100 mm 0,1 66,36 6,64 6,97

 Základový pás z prefabrikátů ztraceného bednění, výztuž 
betonářskou ocelí B500B prům. 8 mm 2 horizontálně na 1 řadu (4 
řady celkem, 6m kusy roxorů s přesahy 500 mm svázané drátem), 2 
ks/ bm vertikálně, výplň betonem C12/15. Výztuž celkem 152 bm 
roxorů na vertikální a 819 bm (včetně 500 mm přesahů) = 0,39 t. 0,4 75,84 30,34
hydroizolační asfaltová penetrace + modifikovaný asfaltový pás 37,92

štěrkodrť fr. 0-32 tl. 200 mm 0,2 3,178 0,64 0,67

haklíkové zdivo z pískovcových haklíků cca 300x200x150 mm na 
speciální maltu vhodnou pro zdění z kamene (trassová, pucolánová) 0,35 37,92 13,27 13,27
drcené kamenivo fr. 16-32 0,08 7,584

geotextilie 300g/m 75,84

HDPE nopová fólie 400g/m2, šířka 1000 mm, překryvy min. 300 mm 97,8

26 x sedák z dubových hranolů 60x60x520 mm  ‐ 8 ks/ 1 

sedák, I. Jakost. Tř. řeziva, zaoblená přední hrana, povrch. 

Úprava impreg. Nátěrem na bázi rostlin. Olejů a pryskyřic, 

olejovoskovou lazurou s UV ochranou bez pigmentace.  0,06 6,4896 0,389376

pozinkovaná ocelová pásovina 500x60x10 mm, 2 ks/sedák, celkem 54 ks



spojovací materiál: vrut do dřeva nerez 50x4 mm 416 ks, 

závitová tyč nerez M12/300 mm 104 ks + matka a podložka 

nerez M12 104 ks, 104 ks distančních podložek tl. 10 mm 

nebo 520 ks nerez podložek M12 tl. 2 mm,  104 ks zátek 

prům. 30 mm tl. 10 mm z dubového dřeva



Vegetační prvky

Návrh - založenie a regenerácia parkového trávnika m.j. CELKOM

OBJEM 
PŘED 
ZHUTNĚNÍM

parkový trávnik celkem m2 15 210
ornice celkem m3 1088 1142,4
zemina celkem m3 1027 1078,35

 parkový trávnik / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 15 cm m2 3 876
ornice m3 581 610,05

zemina (zásyp výkopu po asanaci technických prvků) m3 1 027 1078,35
parkový trávnik / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 5 cm m2 7 839

ornice m3 392 411,6
 parkový trávnik / regenerácia existujúceho m2 2 680

 parkový trávnik po zariadenie staveniska/novo založený/mocnosť vrstvy ornice 
5 cm m2 72

ornice m3 4 4,2
 parkový trávnik po depónii/ novo založený / mocnosť vrstvy ornice 15 cm m2 743

ornice m3 111 116,55

Ozn. Taxón Ks Poznámka
TPL Tilia platyphyllos 13 18/20 ZB nasadenie koruny min. 270 cm
PrG Prunus gondouinii 'Schnee' 8 18/20 ZB nasadenie koruny min. 220 cm

Ozn. Taxón Ks Ks/bm Veľkosť Poznámka
Sro Salix rosmarinifolia 462 3 v 40-60, Ko sadiť do trojsponu

Špecifikácia stromov k výsadbe
Veľkosť

Špecifikácia kríkov k výsadbe



Výsadba záhonů - trvalky
Ozn. Taxón Ks/m2 Veľkosť Počet ks Poznámka

1 Alchemilla mollis ´Thriller´ 5 K9 230
3 Anemone ´Honorine Jobert´ 5 K9 103
4 Anemone ´Septembercharm´ 5 K9 64
10 Bergenia ´Glockenturm´ 7 K11 260
11 Betonica officinalis ´Hummelo´ 7 K9 110
12 Brunnera macrophylla ´Jack Frost´ 8 K13 280
19 Epimedium × versicolor ´Sulphureum´ 7 K9 228
22 Geranium macrorrhizum ´Spessart´ 9 K9 303
26 Lamium galeobdolon ´Hermann´s Pride´ 7 K9 65
27 Liriope muscari 'Royal Purple' 9 K13 236
31 Nepeta kubanica 5 K9 65
36 Persicaria amplexicaulis ´JS Caliente'´ 3 K9 32
47 Veronicastrum virginicum ´Album´ 5 K11 50

2026
Kríky vo zmiešaných záhonoch

Ozn. Taxón Ks/m2 Veľkosť Počet ks Poznámka
hypb Hydrangea paniculata 'Ilvobo' BOBO 2 20/30 33
hype Hydrangea paniculata 'Bulk' EARLY SENSATION 2 20/30 35
prlk Prunus laurocerasus ´Kleopatra´ 1 40/60 24

92

Záhon 21
Ozn. Taxón Ks/m2 Veľkosť Počet ks Poznámka

1 Alchemilla mollis ´Thriller´ 5 K9 84
4 Anemone ´Septembercharm´ 5 K9 64
10 Bergenia ´Glockenturm´ 7 K11 93
12 Brunnera macrophylla ´Jack Frost´ 8 K13 111
19 Epimedium × versicolor ´Sulphureum´ 7 K9 94
22 Geranium macrorrhizum ´Spessart´ 9 K9 133
26 Lamium galeobdolon ´Hermann´s Pride´ 7 K9 65
27 Liriope muscari 'Royal Purple' 9 K13 80

Záhon 22
Ozn. Taxón Ks/m2 Veľkosť Počet ks Poznámka
hypb Hydrangea paniculata 'Ilvobo' BOBO 2 20/30 28
hype Hydrangea paniculata 'Bulk' EARLY SENSATION 2 20/30 30
prlk Prunus laurocerasus ´Kleopatra´ 1 40/60 20
1 Alchemilla mollis ´Thriller´ 5 K9 124
3 Anemone ´Honorine Jobert´ 5 K9 84
10 Bergenia ´Glockenturm´ 7 K11 140
11 Betonica officinalis ´Hummelo´ 7 K9 93
12 Brunnera macrophylla ´Jack Frost´ 8 K13 146
19 Epimedium × versicolor ´Sulphureum´ 7 K9 107
22 Geranium macrorrhizum ´Spessart´ 9 K9 139
27 Liriope muscari 'Royal Purple' 9 K13 136
31 Nepeta kubanica 5 K9 56
36 Persicaria amplexicaulis ´JS Caliente'´ 3 K9 26
47 Veronicastrum virginicum ´Album´ 5 K11 43

Záhon 23
Ozn. Taxón Ks/m2 Veľkosť Počet ks Poznámka
hypb Hydrangea paniculata 'Ilvobo' BOBO 2 20/30 5
hype Hydrangea paniculata 'Bulk' EARLY SENSATION 2 20/30 5
prlk Prunus laurocerasus ´Kleopatra´ 1 40/60 4



1 Alchemilla mollis ´Thriller´ 5 K9 22
3 Anemone ´Honorine Jobert´ 5 K9 19
10 Bergenia ´Glockenturm´ 7 K11 27
11 Betonica officinalis ´Hummelo´ 7 K9 17
12 Brunnera macrophylla ´Jack Frost´ 8 K13 23
19 Epimedium × versicolor ´Sulphureum´ 7 K9 27
22 Geranium macrorrhizum ´Spessart´ 9 K9 31
27 Liriope muscari 'Royal Purple' 9 K13 20
31 Nepeta kubanica 5 K9 9
36 Persicaria amplexicaulis ´JS Caliente'´ 3 K9 6
47 Veronicastrum virginicum ´Album´ 5 K11 7



MZK etapa 4 - technologický postup CN-TP1b - 2135 m2
MZK, tl. 300mm mocnost plocha (m2) objem po zhutnění (m3) objem před zhutněním (m3)

objem odtěžené zeminy - výkopy do hl. 20 mm 0,02 316,00 6,32 7,71
objem odtěžené zeminy - výkopy do hl. 20 mm - ochrana kořenů 0,02 3,00 0,06 0,07
objem odtěžené zeminy - výkopy do hl. 250 mm 0,25 1 423,00 355,75 434,02
objem odtěžené zeminy - výkopy do hl. 250 mm  - ochrana kořenů 0,25 205,00 51,25 62,53
objem odtěžené zeminy strojně - přemístění/odvoz na skládku 362,07 441,73
objem odtěžené zeminy ručně, Air spade - přemístění/odvoz na skládku 51,31 62,60
objem odtěžené zeminy celkem 413,38 504,32
uložení sypaniny (POUZE u DK)

Ruční násyp v kořenovém prostoru stromů 267,30 49,38 51,85
Násyp strojně 2 325,70 609,37 639,84
materiál
Štěrkodrť  fr. 0-32 3,75 3,94
Štěrkodrť  fr. 0-63 334,75 351,49
Štěrkodrť fr. 0-8 106,75 112,09
Kamenivo MZK, fr. 0-22 213,50 224,18
Obruba z ocelové pásoviny bm 1 541,00
roxor prům. 16 mm, délka 500 mm, 2 ks/ bm, svařování ks 3 082,00 bm 1 541,00

Práce mimo kořenový prostor mocnost plocha (m2) objem po zhutnění (m3) objem před zhutněním (m3)
násypy štěrkodrti fr. 0-32 tl. 50 mm (po vybouraných cestách) 0,05 52,00 2,60 2,73 strojně
násypy štěrkodrti fr. 0-63 tl. 100 mm (po vybouraných cestách) 0,10 138,70 13,87 14,56 strojně
Štěrkodrť fr. 0-8 mm, tl. 50 mm 0,05 1 897,00 94,85 99,59 strojně
Štěrkodrť fr. 0-63 mm, tl. 150 mm 0,15 1 897,00 284,55 298,78 strojně
Kamenivo MZK, fr. 0-22, tl. 100 mm 0,10 1 897,00 189,70 199,19 strojně

Práce v kořenovém prostoru mocnost plocha (m2) objem po zhutnění (m3) objem před zhutněním (m3)
Ochrana kořenů
Štěrkodrť fr. 0-8 mm, tl. 50 mm 0,05 238,00 11,90 12,50 ručně 
Štěrkodrť fr. 0-63 mm, tl. 150 mm 0,15 238,00 35,70 37,49 ručně 

násypy štěrkodrti fr. 0-32 tl. 50 mm (po vybouraných cestách) - ochrana kořenů 0,05 23,00 1,15 1,21 ručně 

násypy štěrkodrti fr. 0-63 tl. 100 mm (po vybouraných cestách) - ochrana kořenů 0,10 6,30 0,63 0,66 ručně 
Kamenivo MZK, fr. 0-22, tl. 100 mm 0,10 238,00 23,80 24,99 strojně

Chodník z betonových šlapáků v trávníku  - technologický postup CN-TP4
 betonové šlapáky v trávníku , tl. 250mm mocnost plocha (m2) objem po zhutnění (m3) objem před zhutněním (m3)

objem odtěžené zeminy - výkopy do hl. 20 mm (začištění výkopu) 0,02 11,00 0,22 0,22
objem odtěžené zeminy - výkopy do hl. 250 mm 0,25 12,00 3,00 3,00
objem odtěžené zeminy - přemístění/odvoz na skládku 3,66
uložení sypaniny (POUZE u DK)
Štěrkodrť fr. 0-8 mm, tl. 50 mm 0,05 31,00 1,55 1,63
Štěrkodrť fr. 0-63 mm, tl. 150 mm 0,15 31,00 4,65 4,88
prefabrikované dlaždice z vibrolisovaného betonu C30/37 s hladkým povrchem 
světle šedé barvy, rozměry 1000x400x50 a 500x400x50, zasypané substrátem 
pro trávník 0,05 31,00 1,55 1,63

Oprava chodníku z řezaného travertinu Etapa 4 - technologický postup CO-TP1
Oprava chodníku z řezaného travertinu - cca 2% plochy mocnost plocha (m2) objem po zhutnění (m3) objem před zhutněním (m3)

uložení sypaniny (POUZE u DK)
mechanické odstranění nestabilních částí původního podkladového betonu, 
očištění povrchu vysokotlakou myčkou, v případě zcela chybějících částí 
podkladového betonu doplnění novým C16/20 XF2 0,2 6,1 1,22 1,28
hloubková styrenakrylátová nano penetrace 0 6,1 0,00 0,00
opravná a vyrovnávací mrazuvzdorná cementová stěrka tl. 0-50 mm 0,05 6,1 0,305
styrenakrylátová penetrace 0 6,1 0 0,00
vysokopevnostní marazuvzdorná cementová malta/ lepidlo 0,02 6,1 0,122 0,12
řezané desky ze spišského travertinu tl. 30 mm (z vybouraných chodníků) 0,03 6,1 0,183



Ořezání okrajů cesty z asfaltobetonu Etapa 4 - technologický postup CO-TP2
Ořezání okrajů cesty z asfaltobetonu mocnost plocha (m2) objem po zhutnění (m3) objem před zhutněním (m3)

vybourání asfaltobetonu do hl. celé konstrukce (dle sondy 230 mm, ve 
skutečnosti se může lišit) na obou stranách cesty. Celková délka 285,52+275,21 
m, průměrná šířka vybourávaného asfaltobetonu cca 300 mm, odvoz na skládku 0,23 168,219 38,69 40,62


	E4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

