



ozn. objektu	názov objektu	m.j.	počet m. j.	súčet vrstiev/m	objem celkom/m ³	materiál	mocnosť vrstvy/m	objem vrstvy/m ³	číslo sondy
Asanácia spevnených plôch									
ZP 1	cesta	m2	1400	0,3	420,0	asfalt	0,3	420,0	13, 17, 22
ZP 2	kamenná dlažba	m2	1218	0,5	609,0	travertín	0,3	365,4	11, 18
						betón	0,2	243,6	
ZP 3	cesta	m2	87		0,3	mlat	0,3	0,3	
ZP 4, ZP 5	cesta	m2	101			betón	0,4	40,4	
ZP 6	zámková dlažba	m2	57	0,2	13,1	dlažba	0,1	4,6	
						makadam	0,2	8,6	
ZP 7, ZP 8	spevnená plocha	m2	8		3,2	betón	0,4	3,2	
ZP 23	cesta	m2	130	0,4	52,0	asfalt	0,4	52,0	19

ozn. objektu	názov objektu	m.j.	počet m. j.	materiál
Asanácia technických prvkov				
	odpadkový kôš	ks	19	
	lavička	ks	24	
TP 1	lávica pred pódium	ks	4	
TP 2	drevená konštrukcia labyrintu	ks	1	
TP 3	lávica u kašny	m3	27	tehl. múrik
Asanácia stavieb				
S 1	labyrint - 30 cm zidky	ks	1	beton
S 2	kôlna	ks	1	drevo
S 3	treláž	ks	1	kam. múrik, drevo
S 4	pódium	ks	1	drevo
S 5	kašna	ks	1	beton
	kašna - šachty (hlavná šachta ponechaná!)	m3	1	beton
S 6	pozostatok treláže	ks	3	tehl. stĺpik

LEGENDA

hranica riešeného územia

hranica etapy

existujúce spevnené plochy navrhnuté k asanácii

existujúce technické prvky, stavby navrhnuté k asanácii

existujúce mobiliár navrhnutý k asanácii

Ateliér Krejčířikovi

Generálny projektant:

Ateliér Krejčířikovi, s.r.o.

P. Bezruč 182

691 42, Valčice

AKCIA:

Návrh obnovy Starého parku v Nitre

ETAPA:

1

VÝKRES:

Búracie práce a odstránenie súčasných konštrukcií

OBJEDNÁTEL:

Mesto Nitra

MIESTO STAVBY:

Nitra

ZODP. PROJEKTANT:

Ing. Přemysl Krejčířik, Ph.D., autorizovaný krajinný architekt, č. autorizace: 03289

NÁVRH:

Ing. Kamila Krejčířiková, Ph.D.

SPRACOVAL:

Ing. Daniela Plandorová

DÁTUM:

12/2020

MIERKA:

1 : 500

STUPEŇ:

DUR + DSP

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.01.1

Táto dokumentácia vznikla počas núdzového stavu epidémie koronavírusu. Projektant nenesie zodpovednosť za prípadné odchýlky dokumentácie od skutočného stavu, ktoré vďaka situácii nebolo možné overovať v teréne.

Všetky zmeny oproti projektovej dokumentácii musia byť doložené zmenovým listom, kde bude uvedený rozsah zmeny, jej dôvod a vplyv na cenu diela. Zmenový list musí byť odsúhlasený projektantom a investorom pred začatím prác.