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Tato dokumentécia vznikla pocas niidzového stavu epidémie koronavirusu. Projektant nenesie zodpovednost za pripadné
odchylky dokumentacie od skutoného stavu, ktoré vdaka situacii nebolo mozné overovat v teréne.

VSetky zmeny oproti projektovej dokumentacii musia byt dolozené zmenovym listom, kde bude uvedeny rozsah zmeny,
jej dovod a vplyv na cenu diela. Zmenovy list musi byt odsuhlaseny projektantom a investorom pred zacatim prac.

(moznost presunu do novej giory)

- objem , objem
ozn. < . . . . sucCet < x mocnost
. nazov objektu m.j. | po€et m.j. celkom/m | material vrstvy v
objektu vrstev/im 3 vrstvy/m m3
Asanacia spevnenych pléch
. . travertin 0,3 69,9
ZP 1 kamenny chodnik m2 233 0,45 104,9 . :
y ! : : beton 0,15 35,0
ozn. nazov objektu m.j oet m.j.| material oznamka
objektu ) AP ) P
Asanacia technickych prvkov
TP 1 beton m2 6 beton
m3 3
TP 2 oplotenie bm 232 dréteny plot
stipik s beténovou patkou| ks 116
laviCka ks 1 presun
odpadkowy k6s ks 2 presun
Asanacia stavieb
2 ; S2 pristreSok pre zvierata ks 3
LEGENDA
= = mm == hranica rieSeného Uzemia
hranica etapy
' | existujlce spevnené plochy navrhnuté k asanacii
| existujlice technické prvky, stavby navrhnuté k asanécii
— 0O existujuci mobiliar navrhnuty k asanacii
existujuce oplotenie navrhnuté k asanacii
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