


- LEGENDA**
- hranica etapy
 - hranica katastru
 - existujúci pôdorys
 - navrhovaný pôdorys
 - existujúce budovy
 - navrhované budovy
 - asanace technických prvkov
 - siete technickej infraštruktúry
 - vodovodný rad, existujúci
 - vodovodný rad, nové prípojky
 - verejné osvetlenie, existujúce
 - elektrické vedenie, existujúce
 - nové / obnovené svetelné miesto
 - prírubový oceľový stĺžiar výšky 4 m s parkovým svetidlom
 - nové svetelné miesto - zemné svetidlo
 - panel informačného systému
 - nový káblový rozvod - napojenie verejného osvetlenia
 - nový káblový rozvod - napojenie zemného svetidla
 - existujúce svetelné miesto, zrušené
 - vegetačné prvky
 - stávajúce kríky/skup.kríkov/ nálety
 - stávajúce kríky/skup.kríkov/ nálety k odstráneniu
 - existujúce stromy bez zásahu
 - existujúce stromy navrhované k výrubu
 - navrhovanej stromy
 - zariadenie staveniska - umiestnenie depónie materiálu, omnice
 - TR 3/ZSD/N15
 - označenie plochy pro depóniu
 - vjazd na stavenisko
 - vyznačenie prízjazdové cesty na stavenisko/depónie
 - zariadenie staveniska
 - TR 1/ZS/N5
 - označenie plochy pro zariadenie staveniska



Generálny projektant:
Ateliér Krejčíkovi, s.r.o.
P. Bezruč 182
691 42, Valice

AKCIA: Návrh obnovy Starého parku v Nitre **ETAPA:** 4

VÝKRES:	Koordinačný situačný výkres, dodatok 1		
OBJEDNÁTEĽ:	Mesto Nitra		
MIESTO STAVBY:	Nitra		
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Plemysl Krejčík, Ph.D., autorizovaný krajinský architekt, č. autorizácie: 03289	NÁVRH:	Ing. Kamila Krejčíková, Ph.D.
SPRACOVAL:	Ing. Daniela Plandrová		
DÁTUM:	04/2021	MIERKA:	1 : 500
STUPEŇ:	DUR + DSP	ČÍSLO VÝKRESU:	C.43

Táto dokumentácia vznikla počas núdzového stavu pandémie koronavírusu. Projektant nenesie zodpovednosť za prípadné odchýlky dokumentácie od skutočného stavu, ktoré vďaka situácii nebolo možné overovať v teréne.
Všetky zmeny oproti projektovému dokumentácii musia byť doložené zmenovým listom, kde bude uvedený rozsah zmeny, jej dôvod a vplyv na cenu diela. Zmenový list musí byť odsúhlasený projektantom a investorom pred začatím prác.