

OBSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

C. SITUAČNÉ VÝKRESY

- C.1 Situačný výkres širších vzťahov
- C.2 Katastrálny situačný výkres
- C.3 Koordinačný situačný výkres
- C.4 Súčasný stav – inventarizácia drevín
- C.5 Navrhovaný stav
- C.6 Zásady organizácie výstavby
- C.7 Podklady pre prípravu žiadosti o dotáciu

F. PRÍLOHY

- F.1 Fotodokumentácia súčasného stavu
- F.2 Inventarizácia a metodika inventarizácie drevín
- F.3 Zoznam drevín na výrub
- F.6 Zásady organizácie výstavby
- F.7 Podklady pre prípravu žiadosti o dotáciu

1. ETAPA – HLAVNÁ OS A ŽABIA FONTÁNA

B.1 Súhrnár technická správa

C.1 SITUÁČNÉ VÝKRESY

C.1.3 Koordinačný situačný výkres

C.1.5 Navrhovaný stav

C.1.6 Práca v koreňovom systéme existujúcich stromov, debnenie stromov

C.1.6a Debnenie stromu

D.1 DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

SO.1.01 – Búracie práce a odstránenie súčasných konštrukcií

D.1.01.1 Búracie práce a odstránenie súčasných konštrukcií

SO.1.02 – Vegetačné úpravy – asanácia a ošetrovanie vybraných drevín

D.1.02.1 Asanácia a ošetrovanie vybraných drevín

SO.1.03 – Cestná sieť

D.1.03.1 Cestná sieť – situácia

D.1.03.2 Cestná sieť – charakteristické priečne rezy A, B, C, J, K

D.1.03.3 Cestná sieť – pozdĺžny profil – Časť 2

D.1.03.4 Cestná sieť – výškové riešenie

D.1.03.5 Cestná sieť – terénne úpravy

D.1.03.6 Cestná sieť – vytyčovací plán

SO.1.04 – Technické prvky

D.1.04.1 Revízia existujúceho pítka

D.1.04.2 Knihobudka

SO.1.05 – Vegetačné úpravy – výsadby

D.1.05.1 Vytyčovací a osadzovací plán stromov

D.1.05.2a Vytyčovací a osadzovací plán trvalkových záhonov – záhony 1, 2, 3, 4

D.1.05.2b Vytyčovací a osadzovací plán trvalkových záhonov – záhony 5, 6

D.1.05.2c Vytyčovací a osadzovací plán trvalkových záhonov – záhony 7, 8

D.1.05.2d Vytyčovací a osadzovací plán trvalkových záhonov – záhony 9, 10

D.1.05.2e Vytyčovací a osadzovací plán trvalkových záhonov – záhony 11, 12, 13, 14

D.1.05.2f Vytyčovací a osadzovací plán trvalkových záhonov – záhony 15, 16

D.1.05.2g Vytyčovací a osadzovací plán trvalkových záhonov – záhony 17, 19, 20

D.1.05.3 Založenie a regenerácia trávnikov

SO.1.06 – Mobiliár

D.1.06.1 Lavička parková typová

D.1.06.2 Lavička parková atyp

D.1.06.3 Lehátko

D.1.06.4 Odpadkový kôš

D.1.06.5 Vytyčovací plán mobiliáru

SO.1.07 – Prípojky elektriny, osvetlenia, napojenie informačného systému

D.1.07.1 Technická správa

D.1.07.2 Protokol o určení vonkajších vplyvov

D.1.07.3 Svetelno-technický výpočet

D.1.07.4 Situácia – demontáže

D.1.07.5 Situácia – navrhovaný stav

D.1.07.6 Stožiare, svietidlá – navrhovaný stav

D.1.07.7 Rozvádzač RVO – navrhovaný stav

SO.1.08 – Prípojky vody

D.1.08.1 Technická správa

D.1.08.2 Situácia – centrálna časť, okolie ihriska s vodnými hrami

D.1.08.3 Pozdĺžne profily

D.1.08.4 Priečne profily

D.1.08.5 Detail vodomernej šachty

SO.1.09 – Žabia fontána – technologické riešenie

D.1.09.1 Stavebný výkres Žabej fontány – stavebná časť

D.1.09.2 Technologické riešenie – technická správa

D.1.09.2a Technologické riešenie – schéma rozvodov technológie

D.1.09.2b Technologické riešenie – vodný prvok – pôdorys

D.1.09.2c Technologické riešenie – vodný prvok – rez

D.1.09.2d Technologické riešenie – strojovňa technológie

D.1.09.2e Technologické riešenie – strojovňa technológie – armovanie

D.1.09.2f Technologické riešenie – strojovňa technológie – rozmiestnenie zariadení

D.1.09.2g Technologické riešenie – liniová schéma – okruh A, B, C

D.1.09.2h Technologické riešenie – liniová schéma – okruh D

D.1.09.2i Technologické riešenie – liniová schéma – filtrácia a vypúšťanie

D.1.09.2j Technologické riešenie – liniová schéma – dopúšťanie

D.1.09.2k Technologické riešenie – uloženie potrubia

F.1.4 Výkaz výmer a materiálu, technické a vegetačné prvky – Etapa 1

F.1.5 Vytyčovací body – Etapa 1

Položkový rozpočet, etapa 1

Položkový rozpočet slepý, etapa 1

2. ETAPA – SEVERNÁ ČASŤ S POSEDENÍM PRI KIOSKU

B.2 Súhrnná technická správa

C.2 SITUAČNÍ VÝKRESY

C.2.3 Koordinačný situačný výkres

C.2.5 Navrhovaný stav

C.2.6 Práca v koreňovom systéme existujúcich stromov, debnenie stromov

C.2.6a Debnenie stromu

D.2 DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

SO.2.01 – Búracie práce a odstránenie súčasných konštrukcií

D.2.01.1 Búracie práce a odstránenie súčasných konštrukcií

SO.2.02 – Vegetačné úpravy – asanácia

D.2.02.1 Asanácia a ošetrovanie vybraných drevín

SO.2.03 – Cestná sieť

D.2.03.1 Cestná sieť – situácia

D.2.03.2 Cestná sieť – charakteristické priečne rezy B, D

D.2.03.3 Cestná sieť – pozdĺžny profil – Časť 6

D.2.03.4 Cestná sieť – výškové riešenie

D.2.03.5 Cestná sieť – terénne úpravy

D.2.03.6 Cestná sieť – vytyčovací plán

SO.2.04 – Vegetačné úpravy - výsadby

D.2.04.1 Vytyčovací a osadzovací plán stromov

D.2.04.2 Vytyčovací a osadzovací plán trvalkových záhonov – záhon 18

D.2.04.3 Založenie a regenerácia trávnikov

D.2.04.4 Detail výsadby stromu v mechanicky spevnenom kamenive

SO.2.05 – Mobiliár

D.2.05.1 Lavička parková typová

D.2.05.2 Lavička parková atyp

D.2.05.3 Lehátko

D.2.05.4 Odpadkový kôš a stojan na bicykle

D.2.05.5 Set lavičiek a stola

D.2.05.6 Vytyčovací plán mobiliáru

SO.2.06 – Detské ihrisko

D.2.06.1 Základný tábor - herné prvky

D.2.06.3 Vytyčovací plán – detské ihrisko

SO.2.07 – Prípojky elektriny, osvetlenia, napojenie informačného systému

D.2.07.1 Technická správa

D.2.07.2 Protokol o určení vonkajších vplyvov

D.2.07.3 Svetelno-technický výpočet

D.2.07.4 Situácia – demontáže

D.2.07.5 Situácia – navrhovaný stav

D.2.07.6 Stožiare, svetidlá – navrhovaný stav

SO.2.08 – Umiestnenie stavieb

D.2.08.1 Umiestnenie stavieb – kiosk, kaviareň

F.2.4 Výkaz výmer a materiálu, technické a vegetačné prvky – Etapa 2

F.2.5 Vytyčovacie body – Etapa 2

F.2.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov

Položkový rozpočet, etapa 2

Položkový rozpočet slepý, etapa 2

3. ETAPA – DETSKÉ IHRISKO A OBORA

B.3 Súhrnná technická správa

C.3 SITUAČNÉ VÝKRESY

C.3.3a Koordinačný situačný výkres

C.3.3b Koordinačný situačný výkres

C.3.5a Navrhovaný stav

C.3.5b Navrhovaný stav

C.3.6 Práca v koreňovom systéme existujúcich stromov, debnenie stromov

C.3.6a Debnenie stromu

D.3 DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

SO.3.01 – Búracie práce a odstránenie súčasných konštrukcií

D.3.01.1 Búracie práce a odstránenie súčasných konštrukcií

SO.3.02 – Vegetačné úpravy – asanácia

D.3.02.1 Asanácia a ošetrovanie vybraných drevín

SO.3.03 – Cestná sieť – v tejto etape nie je riešené

SO.3.04 – Technické prvky

D.3.04.1 Most do obory s vyhliadkou

D.3.04.2 Oplotenie obory

D.3.04.3 Vytyčovací plán technických prvkov

SO.3.05 – Vegetačné úpravy – výsadby

D.3.05.1 Vytyčovací a osadzovací plán stromov

D.3.05.2a Založenie a regenerácia trávnikov, časť A

D.3.05.2b Založenie a regenerácia trávnikov, časť B

SO.3.06 – Detské ihrisko

D.3.06.1 Príbeh obrov – herné prvky

D.3.06.2 Charakteristický rez – kopček

D.3.06.3 Vytyčovací plán – detské ihrisko

SO.3.07 – Prípojky elektriny, osvetlenia – v tejto etape nie je riešené

SO.3.08 – Prípojky vody

D.3.08.1 Technická správa

D.3.08.2 Situácia – južná časť, prípojka do ohrady

D.3.08.3 Pozdĺžne profily

D.3.08.4 Priečne profily

D.3.08.5 Detail vodomernej šachty

F.3.4 Výkaz výmer a materiálu, technické a vegetačné prvky – Etapa 3

F.3.5 Vytyčovací body – Etapa 3

F.3.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov

Položkový rozpočet, etapa 3

Položkový rozpočet slepý, etapa 3

4. ETAPA – PIKNIKOVÁ A FESTIVALOVÁ LÚKA, HRA S VODOU A PARKOVÉ PREPOJENIE PLÔCH

B.4 Súhrnná technická správa

C.4 SITUÁČNÉ VÝKRESY

C.4.3 Koordinačný situačný výkres

C.4.5 Navrhovaný stav

C.4.6 Práca v koreňovom systéme existujúcich stromov, debnenie stromov

C.4.6a Debnenie stromu

D.4 DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

SO.4.01 – Búracie práce a odstránenie súčasných konštrukcií

D.4.01.1 Búracie práce a odstránenie súčasných konštrukcií

SO.4.02 – Vegetačné úpravy – asanácia

D.4.02.1 Asanácia a ošetrovanie vybraných drevín

SO.4.03 – Cestná sieť

D.4.03.1 Cestná sieť – situácia

D.4.03.2 Cestná sieť – charakteristické priečne rezy B, E, F, G, H, K

D.4.03.3 Cestná sieť – pozdĺžny profil

D.4.03.4 Cestná sieť – výškové riešenie

D.4.03.5 Cestná sieť – terénne úpravy

D.4.03.6 Cestná sieť – vytyčovací plán

SO.4.04 – Technické prvky

D.4.04.1 Oprava múrika

D.4.04.2 Schodisko

D.4.04.3 Oplotenie detského ihriska

D.4.04.5 Mólo

D.4.04.6 Vyhliadka

D.4.04.7 Vytyčovací plán technických prvkov

SO.4.05 – Vegetačné úpravy – výsadby

D.4.05.1 Vytyčovací a osadzovací plán stromov a živých plotov

D.4.05.2a Vytyčovací a osadzovací plán trvalkových záhonov – záhon 21

D.4.05.2b Vytyčovací a osadzovací plán trvalkových záhonov – záhony 22, 23

D.4.05.3 Založenie a regenerácia trávnikov

D.4.05.4 Detail výsadby stromu v mechanicky spevnenom kamenive

SO.4.06 – Mobiliár

D.4.06.1 Lavička parková typová

D.4.06.2 Odpadkový kôš a stojan na bicykle

D.4.06.3 Grill

D.4.06.4 Set lavičiek a stola

D.4.06.5 Lavička parková atyp

D.4.06.6 Vytyčovací plán mobiliára

SO.4.07 – Detské ihrisko

D.4.07.1a Hry s pieskom – herné prvky

D.4.07.1b Vodné hry – herné prvky

D.4.07.2 Charakteristický rez – kopčeky, obruba pieskoviska

D.4.07.3 Vytyčovací plán – vodné hry a hry s pieskom

SO.4.08 – Prípojky elektriny, osvetlenia, napojenie informačného systému

D.4.08.1 Technická správa

D.4.08.2 Protokol o určení vonkajších vplyvov

D.4.08.3 Svetelno-technický výpočet

D.4.08.4 Situácia – demontáže

D.4.08.5 Situácia – navrhovaný stav

D.4.08.6 Stožiare, svietidlá – navrhovaný stav

SO.4.09 – Prípojky vody

D.4.09.1 Technická správa

D.4.09.2 Situácia – centrálna časť, okolie ihriska s vodnými hrami

D.4.09.3 Situácia – južná časť, prípojka do ohrady

D.4.09.4 Pozdĺžne profily

D.4.09.5 Priečne profily

D.4.09.6 Detail vodomernej šachty

SO.4.10 – Umiestnenie stavieb

D.4.10.1 Umiestnenie stavieb – toalety

D.4.10.2 Umiestnenie stavieb – pergola pri pivárni

F.4.4 Výkaz výmer a materiálu, technické a vegetačné prvky – Etapa 4

F.4.5 Vytyčovací body – Etapa 4

F.4.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov

Položkový rozpočet, etapa 4

Položkový rozpočet slepý, etapa 4