
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Návrh obnovy Starého parku v Nitre 
 

F.2.4 Výkaz výmer a materiálu, technické a vegetačné prvky – Etapa 2 
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Etapa 2
BILANCE - výkopy vs. Násyp zeminy a ornice

výkopy vs. Násyp zeminy a ornice

výkopy 
zeminy v 
m3

výkopy 
ornice v m3

násypy 
zeminy v 

m3
násypy 
ornice v m3

Chodník hr. 300 mm z MSK, CN-TP1b 555,70
plocha hr. 550 mm z pohľadového vymývaného betónu, CN-TP3   80,58
Detské ihrisko 122,77 16,2
Založenie trvalkových záhonov 32

Založenie parkového trávniku výsevom 212,1 575
CELKEM: 759,05 48,20 212,10 575,00
skládka zeminy v m3: 546,95
dovoz ornice v m3: 526,80



ozn. objektu názov objektu m.j. počet m.j. súčet 
vrstiev/m

objem 
celkom/m3 materiál mocnosť 

vrstvy/m
objem 

vrstvy/m3
číslo 

sondy poznámka

ZP 1 cesta m2 1312 0,3 393,6 asfalt 0,3 393,6 21
ZP 2 cesta m2 390 0,25 97,5 asfalt 0,25 97,5 23
ZP 3 cesta, nájazd m2 87 0,3 26,1 asfalt 0,3 26,1
ZP 4 cesta m2 445 0,3 133,5 asfalt 0,3 133,5 25
ZP 5 cesta m2 100 0,3 30,0 asfalt 0,3 30,0
ZP 6 cesta m2 3 0,3 0,9 asfalt 0,3 0,9
ZP 7 kamenný chodník m2 261 0,5 130,5 travertín 0,3 78,3 26

m2 betón 0,2 52,2
ZP 8 kamenný chodník m2 139 0,45 62,6 travertín 0,3 41,7 24

m2 betón 0,15 20,9
ZP 9 kamenný chodník m2 276 0,5 138,0 travertín 0,3 82,8

m2 betón 0,2 55,2
ZP 10 dlažba m2 91 0,23 20,9 dlažba 0,08 7,3

makadam 0,15 13,7

ZP 11, ZP 12 spevnená plocha detského ihriska m2 205 30,8 kačírok 0,15 30,8

ZP 13 spevnená plocha detského ihriska m2 188 28,2 kačírok 0,15 28,2

ZP 14 spevnená plocha detského ihriska m2 60 9,0 kačírok 0,15 9,0

ZP 15, ZP 16, ZP 
17, ZP 18 spevnená plocha detského ihriska m2 179 koberec 0,05

ZP 19 spevnená plocha pod posedením m2 727 koberec 0,05

ZP 20 spevnená plocha detského ihriska m2 90 koberec 0,05

TP 1 obrubník okolo detských ihrísk m 156 betón

m3 2

TP 2 obrubník okolo detských ihrísk m 67 drevený kôl

m3 0,7
TP 3 tabuľa ks 3

kotvenie m3 0,5 bet. pätka
H 1 detské ihrisko ks 1 presun

m3 1,2 bet. pätka
H 2 detské ihrisko - pieskovisko ks 1 presun
H 3 detské ihrisko ks 1 presun

kotvenie m3 1,5 bet. pätka
H 4 detské ihrisko ks 1 presun

kotvenie m3 0,8 bet. pätka
H 5 detské ihrisko ks 1 presun

kotvenie m3 0,1 bet. pätka
H 6 detské ihrisko ks 1 presun

kotvenie m3 1,5 bet. pätka
H 7 detské ihrisko ks 1 presun

kotvenie m3 0,5 bet. pätka
H 8 detské ihrisko ks 1 presun

kotvenie m3 0,5 bet. pätka
H 9 detské ihrisko - pieskovisko ks 1 presun
H 10 detské ihrisko - pieskovisko ks 1 presun
H 11 detské ihrisko ks 1 presun

kotvenie m3 0,5 bet. pätka
H 12 detské ihrisko ks 1 presun

kotvenie m3 0,5 bet. pätka
H 13 detské ihrisko ks 1 presun

kotvenie m3 0,5 bet. pätka
H 14 detské ihrisko ks 1 presun

kotvenie m3 1,5 bet. pätka
lavička ks 24

kotvenie m3 7 bet. pätka
odpadkový kôš ks 16

kotvenie m3 1,2 bet. pätka

S 1 pergola ks 1
drevo 5

bet. pätka 0,2
strecha krytina 2

Asanácia spevnených plôch

Asanácia technických prvkov

Asanácia stavieb



Asanácie - vegetačné úpravy m.j. rovina-1:5 1:2 1:1 CELKOM
stromy navrhnuté na ošetrenie ks 1 1
stromy navrhnuté k asanácii ks 20 20
pne na odstránenie - po asanovaných stromoch ks 20 20
pne na odstránenie - existujúce ks 17 17
odstránenie kríkov - plošne m2 386 386

Návrh - vegetačné úpravy m.j. rovina-1:5 1:2 1:1 CELKOM
výsadba stromov

listnatý strom 18/20, ZB ks 36 36
založenie trvalkových záhonov m2 175 175

počet rastlín celkom ks 1 054 1 054
trvalky, K9 ks 799 799

trvalky, K13 ks 286 286
parkový trávnik / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 15 cm m2 1 536
parkový trávnik / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 5 cm m2 6 334
parkový trávnik / regenerácia existujúceho m2 8 067

Návrh - technické prvky m.j. množstvo
obruba záhonu - oceľová pásovina bm 46,00
lavička parková, kov + drevo ks 54,00
lavička parková atyp, kov + drevo bm 25,50
odpadkový kôš ks 9,00
lehátko obyčajné ks 4,00
panel informačného systému ks 1,00
stojan na bicykle ks 9,00
set lavičiek a stola - malý ks 32,00
set lavičiek a stola - veľký ks 24,00
herné prvky ks 13
dopadová plocha z pigmentované pryže m2 324
chodník hr. 300 mm z mechanicky spevneného kameniva (MSK), CN-
TP1b  m2 4031
plocha hr. 300 mm z pohľadového vymývaného betónu, CN-TP3   m2 530,00



Specifikace technických prvků

Návrh - technické prvky - lavička 
atyp 2 m.j.

množstvo 
celkom

množstvo 
celkom + 10 
% rezerva lavička E lavička F

lavička atyp bm 25,2 27,72 16,7 8,5
drevený hranol 400x60x60 mm, 
smrekovec, bezfarbá lazúra s UV 
ochranou bez pigmentácie ks 352,8 388,08 233,8 119
oceľový pás 60x10 mm bm 50,4 55,44 33,4 17
spojovací materiál ks 2 2,2 1 1
závitový tyč M10 100 mm, 2x matica 
M10 a podložka, nerez ks 50,4 55,44 33,4 17

drevený špunt, d = 30 mm, smrekovec 
(akostné trieda reziva I.), bezfarbá 
lazúra s UV ochranou bez pigmentácie ks 50,4 55,44 33,4 17
oceľový pás 210x10 mm po 1 ks 435 
mm bm 12,18 13,398 7,83 4,35
závitová tyč M12 130 mm, 2x matica 
M12 a podložka, nerez ks 112 123,2 72 40
oceľový jakel 50x50x4 mm, povrchová 
úprava pozinkovanie bm 76,72 84,392 49,32 27,4
ohýbaný plech 10 mm, oceľ, žiarový 
zinok, farba antracit m2 50,4 55,44 33,4 17
betón C 16/20 (betónová pätka 
435x250x600 mm) m3 1,68 1,848 1,08 0,6



Vegetační prvky

Návrh - založenie a regenerácia parkového trávnika m.j. CELKOM

OBJEM 
PŘED 
ZHUTNĚNÍM

ornice celkem m3 547 574,455
zemina celkem m3 202 212,1

 parkový trávnik / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 15 cm m2 1 134
ornice m3 170 178,6

zemina (zásyp výkopu po asanaci technických prvků) m3 202 212,1
parkový trávnik / novo založený / mocnosť vrstvy ornice 5 cm m2 6 262

ornice m3 313 328,7
 parkový trávnik / regenerácia existujúceho m2 8 067

 parkový trávnik po zariadenie staveniska/novo založený/mocnosť vrstvy ornice 5 cm m2 72
ornice m3 4 4,2

 parkový trávnik po depónii/ novo založený / mocnosť vrstvy ornice 15 cm m2 402
ornice m3 60 63,0

Ozn. Taxón Ks Poznámka
TPL Tilia platyphyllos 28 18/20 ZB nasadenie koruny min. 270 cm
PrA Prunus avium 'Plena' 8 18/20 ZB nasadenie koruny min. 270 cm

Špecifikácia stromov k výsadbe
Veľkosť



Výsadba záhonů - Trvalky
Ozn. Taxón Ks/m2 Veľkosť Počet ks Poznámka

1 Alchemilla mollis ´Thriller´ 5 K9 132
3 Anemone ´Honorine Jobert´ 5 K9 60
4 Anemone ´Septembercharm´ 5 K9 67

12 Brunnera macrophylla ´Jack Frost´ 8 K13 116
19 Epimedium × versicolor ´Sulphureum´ 7 K9 117
22 Geranium macrorrhizum ´Spessart´ 9 K9 161
26 Lamium galeobdolon ´Hermann´s Pride´ 7 K9 132
27 Liriope muscari 'Royal Purple' 9 K13 170
31 Nepeta kubanica 5 K9 56
36 Persicaria amplexicaulis ´JS Caliente'´ 3 K9 43

1054
Traviny

Ozn. Taxón Ks/m2 Veľkosť Počet ks Poznámka
49 Deschampsia caespitosa ´Goldtau´ 3 K9 31

31

Záhon 18
Ozn. Taxón Ks/m2 Veľkosť Počet ks Poznámka

1 Alchemilla mollis ´Thriller´ 5 K9 132
3 Anemone ´Honorine Jobert´ 5 K9 60
4 Anemone ´Septembercharm´ 5 K9 67

12 Brunnera macrophylla ´Jack Frost´ 8 K13 116
19 Epimedium × versicolor ´Sulphureum´ 7 K9 117
22 Geranium macrorrhizum ´Spessart´ 9 K9 161
26 Lamium galeobdolon ´Hermann´s Pride´ 7 K9 132
27 Liriope muscari 'Royal Purple' 9 K13 170
31 Nepeta kubanica 5 K9 56
36 Persicaria amplexicaulis ´JS Caliente'´ 3 K9 43

Traviny:
49 Deschampsia caespitosa ´Goldtau´ 3 K9 31



MZK etapa 2 - technologický postup CN-TP1b - 4031 m2
MZK, tl. 300mm mocnost plocha (m2) objem po zhutnění (m3) objem před zhutněním (m3)

objem odtěžené zeminy - výkopy do hl. 20 mm (začištění výkopu) 0,02 249,00 4,98 6,08

objem odtěžené zeminy - výkopy do hl. 20 mm (začištění výkopu) - ochrana kořenů 0,02 319,00 6,38 7,78
objem odtěžené zeminy - výkopy do hl. 100 mm 0,10 45,00 4,50 5,49
objem odtěžené zeminy - výkopy do hl. 100 mm  - ochrana kořenů 0,10 16,00 1,60 1,95
objem odtěžené zeminy - výkopy do hl. 250 mm 0,25 1 307,00 326,75 398,64
objem odtěžené zeminy - výkopy do hl. 250 mm  - ochrana kořenů 0,25 445,00 111,25 135,73
objem odtěžené zeminy strojně - přemístění/odvoz na skládku 336,23 410,20
objem odtěžené zeminy ručně, Air spade - přemístění/odvoz na skládku 119,23 145,46
objem odtěžené zeminy celkem 455,46 555,66
uložení sypaniny (POUZE u DK)
Ruční násyp v kořenovém prostoru stromů 862,00 159,80 167,79
Násyp strojně 4 887,00 1 096,50 1 151,33
materiál
Štěrkodrť  fr. 0-32 47,00 49,35
Štěrkodrť  fr. 0-63 604,65 634,88
Štěrkodrť fr. 0-8 201,55 211,63
Kamenivo MZK, fr. 0-22 403,10 423,26
Obruba z ocelové pásoviny bm 2 093,00
roxor prům. 16 mm, délka 500 mm, 2 ks/ bm, svařování ks 4 186,00

Práce mimo kořenový prostor mocnost plocha (m2) objem po zhutnění (m3) objem před zhutněním (m3)
násypy štěrkodrti fr. 0-32 tl. 50 mm (po vybouraných cestách) 0,05 856,00 42,80 44,94 strojně
Štěrkodrť fr. 0-8 mm, tl. 50 mm 0,05 3 253,00 162,65 170,78 strojně
Štěrkodrť fr. 0-63 mm, tl. 150 mm 0,15 3 253,00 487,95 512,35 strojně
Kamenivo MZK, fr. 0-22, tl. 100 mm 0,10 3 253,00 325,30 341,57 strojně

Práce v kořenovém prostoru mocnost plocha (m2) objem po zhutnění (m3) objem před zhutněním (m3)
Ochrana kořenů
Štěrkodrť fr. 0-8 mm, tl. 50 mm 0,05 778,00 38,90 40,85 ručně 
Štěrkodrť fr. 0-63 mm, tl. 150 mm 0,15 778,00 116,70 122,54 ručně 
násypy štěrkodrti fr. 0-32 tl. 50 mm (po vybouraných cestách) - ochrana kořenů 0,05 84,00 4,20 4,41 ručně 
Kamenivo MZK, fr. 0-22, tl. 100 mm 0,10 778,00 77,80 81,69 strojně

Pohledový vymývaný beton etapa 2 - technologický postup CN-TP3
vymývaný beton , tl. 550mm mocnost plocha (m2) objem po zhutnění (m3) objem před zhutněním (m3)

objem odtěžené zeminy (prohloubení výkopu pod vybouranými cestami o 10 cm) 0,1 501,00 50,10 61,12
objem odtěžené zeminy (v rostlém terénu) 0,55 29,00 15,95 19,46
objem odtěžené zeminy - přemístění/odvoz na skládku 80,58
uložení sypaniny (POUZE u DK)
Štěrkodrť fr. 0-63mm, tl. 200 mm 0,20 530,00 106,00 111,30
Štěrkodrť fr. 0-32 mm, tl. 150 mm 0,15 530,00 79,50 83,48
Drcené kamenivo fr. 0-4 tl. 20 mm 0,02 530,00 10,60 11,13
PE fólie tl. 0,1 mm 0,00 530,00
beton C25/30 XF2, kari síť prům. 8mm 100x100 mm 0,18 530,00 95,40 100,17
Obruba z ocelové pásoviny bm 0,00
antikorozně upravený dilatační profil s fukci kluzného spoje bm 79
PE těsnění bm 150
kotva, roxor d 16 mm, délka 500 mm ks 272,00
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