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Táto dokumentácia vznikla počas núdzového stavu epidémie koronavírusu. Projektant nenesie zodpovednosť za prípadné
odchýlky dokumentácie od skutočného stavu, ktoré v dôsledku tejto situácie nebolo možné overovať v teréne.

Všetky zmeny oproti projektovej dokumentácii musia byť doložené zmenovým listom, kde bude uvedený rozsah zmeny,
jej dôvod a vplyv na cenu diela. Zmenový list musí byť odsúhlasený projektantom a investorom pred začatím prác.

Etapa 1

Etapa 3
Etapa 4

LEGENDA
hranice etapy

existujúci strom
navrhovaný strom

navrhovaný pôdorys

navrhovaný chodník z mechanicky spevneného kameniva (technologický postup CN-TP1b)

navrhovaná spevnená plocha z pohledového betónu (technologický postup CN-TP2)

navrhovaný riadok zo žulových kociek 8/10 u Žabej fontány (technologický postup CN-TP3)
navrhovaná oprava povrchu a orezanie okrajov cesty z asfaltobetónu (technologický postup CO-TP3)

navrhovaná spevnená plocha z vymývaného betónu (technologický postup CN-TP3)

navrhovaná obruba chodníkov z ocelovej pásoviny
navrhované orezanie okrajov cesty z asfaltobetónu (technologický postup CO-TP2)

Etapa 2

Etapa 3

ponechaná existujúca cesta z asfaltobetónu
navrhovaný chodník z mechanicky spevneného kameniva v hlavnej aleji  (technologický postup CN-TP1a)

konštrukcia MSK realizovaná najmä za použitia ručného náradia (ochrana koreňov existujúcich stromov) 


