

Inštalácia debnenia stromov a ochranné pásmo koreňového systému presahuje hranicu etáp.

Táto dokumentácia vznikla počas núdzového stavu epidémie koronavírusu. Projektant nenesie zodpovednosť za prípadné odchýlky dokumentácie od skutočného stavu, ktoré vďaka situácii nebolo možné overovať v teréne.

Všetky zmeny oproti projektovej dokumentácii musia byť doložené zmenovým listom, kde bude uvedený rozsah zmeny, jej dôvod a vplyv na cenu diela. Zmenový list musí byť odsúhlasený projektantom a investorom pred začatím prác.

LEGENDA



- hranica etapy
- existujúci pôdorys
- navrhovaný pôdorys
- práce v koreňovom systéme stromov / demolácia existujúcich spevnených plôch
ručný výkop + použitie vzduchového rýľa
- práce v koreňovom systéme stromov / výkop pre navrhované spevnené plochy a technické prvky
v súčasnom parkovom teréne / ručné výkop + použitie vzduchového rýľa
- ochranné pásmo koreňového systému d = 8 m
- existujúci strom
- debnenie stromu / etapa inštalácia debnenie



Generálny projektant:

Ateliér Krejčířkovi, s.r.o.

P. Bezruč 182
691 42, Valtice



AKCIA:	Návrh obnovy Starého parku v Nitre		ETAPA:	3
VÝKRES:	Práca v koreňovom systéme existujúcich stromov, debnenie stromov			
OBJEDNÁTEL:	Mesto Nitra			
MIESTO STAVBY:	Nitra			
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Přemysl Krejčířik, Ph.D., autorizovaný krajinářský architekt, č. autorizace: 03289	NÁVRH:	Ing. Kamila Krejčířiková, Ph.D.	
SPRACOVAL:	Ing. Daniela Plandorová			
DÁTUM:	12/2020	MIERKA:	1 : 500	
STUPEŇ:	DUR + DSP	ČÍSLO VÝKRESU:	C.3.6	