----- hranica etapy
existujuci pddorys
navrhovany pddorys

prace v korefiovom systéme stromov / demolécia existujdcich spevnenych pléch
ruény vykop + pouZitie vzduchového ryla
prace v korefiovom systéme stromov / vykop pre navrhované spevnené plochy a technické prvky
v sti¢asnom parkovom teréne / runé vykop + pouzitie vzduchového ryla
ochranné pasmo korefiového systému d =8 m
@ existujuci strom
e

debnenie stromu / etapa instalacia debnenie
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Generalny projektant:

Ateliér KrejCifikovi, s.r.o.

P. Bezruce 182
691 42, Valtice

AKCIA: Navrh obnovy Starého parku v Nitre
VYKRES: Préaca v koreriovom systéme existujlcich stromov, debnenie stromov
OBJEDNATEL: Mesto Nitra

MIESTO STAVBY: Nitra

ZODP. PROJEKTANT: Ing. P | Krejcifik, Ph.D., autori y krajinarsky architekt, €. autorizace: 03289 i . i il v
Indtalacia debnenia stromov a ochranné pasmo korefiového systému presahuije hranicu etép. ng. Femys! frejcin aulorizovany Krajnarsky architek, ¢. adlorizace NAVRH: Ing. Kamila Krejifikova, Ph.D.
Tato dokumentéacia vznikla pocas nudzového stavu epidémie koronavirusu. Projektant nenesie zodpovednost za pripadné SPRACOVAL: Ing. Daniela Plandorova
odchylky dokumentacie od skutoného stavu, ktoré vdaka situécii nebolo mozné overovat v teréne. DATUM: 12/2020 MIERKA: 1:500
Vetky zmeny oproti projektovej dokumentacii musia byt dolozené zmenovym listom, kde bude uvedeny rozsah zmeny, STUPEN: DUR + DSP ISLO VYKRESU: C.46

jej dovod a vplyv na cenu diela. Zmenovy list musi byt odsuhlaseny projektantom a investorom pred zacatim prac.
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