



Úprava trávnik po zariadení staveniska a umiestnenie depónie materiálu			
	m2	mocnosť/m	m3
TR4/ZS/N 5 cm po zariadení staveniska	72	0,05	3,6
TR4/ZSD/N 15 cm po depónii	742,7	0,15	111,4

Úprava trávnik po zariadení staveniska a umiestnenie depónie materiálu			
	m2	mocnosť/m	m3
TR4/ZS/N 5 cm po zariadení staveniska	72	0,05	3,6
TR4/ZSD/N 15 cm po depónii	742,7	0,15	111,4

Táto dokumentácia vznikla počas núdzového stavu epidémie koronavírusu. Projektant nenesie zodpovednosť za prípadné odchýlky dokumentácie od skutočného stavu, ktoré vďaka situácii nebolo možné overovať v teréne.

Všetky zmeny oproti projektovej dokumentácii musia byť doložené zmenovým listom, kde bude uvedený rozsah zmeny, jej dôvod a vplyv na cenu diela. Zmenový list musí byť odsúhlasený projektantom a investorom pred začatím prác.