



LEGENDA ZÁVLAH:

- Šachtica
- hlavný rozvod závlahovej vody PE 32
- distribučný rozvod MPR PE 32
- distribučný rozvod kvapková PE 32

LEGENDA MOBILIÁRU

- Lavička - 20 kusov
- Stojan na bicykle - 21 kusov
- Stĺpik - 25 kusov
- Informačný nosič mmicte c-light CL - 2 kusy
- Odpadkový kôš - 24 kusy
- Informačný panel - 4 kusy

LEGENDA PLOCH

- Jestvujúce objekty
- Objekty určené na asanaáciu
- Jestvujúca konštrukcia prekrytia Tmávky SO01
- Trávnik - zeleň SO03
- Stromy - zeleň SO03
- Spevnené plochy - cesta SO02
- Spevnené plochy - cyklochodník SO02
- Spevnené plochy - chodník SO02
- Spevnené plochy - miätový chodník SO07
- Živý plot SO03
- Oplotenie parčíka SO07
- Prezentácia barbakanu SO02

Objektová skladba:

- SO01 - Sanácia prekrytia potoka Tmávka z r. 1912
- SO02 - Cesty a spevnené plochy
- SO03 - Sadové úpravy
- SO04 - Závlahy
- SO05 - Fontána
- SO06 - Reinstálacia pamätníka oslobodenia
- SO07 - Oplotenie parčíka a reinstálacia barokových sôch
- SO08 - Rekonštrukcia zábradlia a vých. portálu prekrytia Tmávky
- SO09 - Reinstálacia pamätníka nespravodlivo prenasledovaných
- SO10 - Dažďová kanalizácia
- SO11 - Prípojky k fontáne a hydrant
- SO12 - Verejné osvetlenie
- SO13 - Prekážka VV a rozvody NN
- SO14 - Slaboprávové rozvody
- SO15 - Mobilár a drobná architektúra

Poznámky:

- Pred asanačnými prácami zabezpečiť stavenisko!
- Pred výkopovými prácami vytýčiť všetky inž. siete ich správcami!
- Dielenskú dokumentáciu výrobkov (kamenárskych, oceľových a iných) odsúhlasiť architektom!
- Nad jestvujúcim prekrytím Tmávky realizovať ručný odkop zemeiny!
- Nad konštrukciou prekrytia nesmú byť skládky materiálu, resp. je zakázaný pojazd ťažkých mechanizmov!
- Pred započatím prác je nutné staticky zabezpečiť (podstojkovať) konštrukciu prekrytia Tmávky!
- Prípadné nejasnosti a všetky zmeny a úpravy PD konzultovať s projektantom!
- Výber kameňa a konečné úpravy povrchov a farieb odsúhlasiť architektom, investorom a pracovníkom KPU Trnava!
- Upozorniť projektanta na prípadný nesúlad projektovej dokumentácie so skutočným stavom!
- Výškové osadenie jednotlivých prvkov (pamätníky, múrky atď.) odsúhlasiť s architektom !
- Každý zásah do jestvujúcej konštrukcie prekrytia odsúhlasiť statikom!
- Zhotoviteľ stavby a ich jednotlivých častí pred realizáciou prekonzultuje zápisničné dokumentáciu so zodpovedným projektantom príslušnej časti PD!
- zataženie mosta nezvyšiť nad úroveň jestvujúceho zataženia.
- Počas realizácie prác HSV koordinovať postup prác s dodávateľmi technologických častí . (EL, SLP, kanai, voda, závlahy)
- vytýčovací body označené v pôdoryse sú definované v PD SO02 Cesty a sp. plochy !

	SO 04 Závlahy		Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, 917 01 Trnava Tel. 0905 662650, e-mail: ateliervd@ateliervd.sk	
	Názov stavby:	OBNOVA NÁMESTIA SNP		
	Miesto stavby:	pozemky s parc. č.: 8833/1 - 4, 8831, 6380/1-2 v k.ú. Trnava		
	Investor:	Mesto Trnava, Hlavná č.1, 917 71 Trnava		Dátum: 02/2021
	HIP a autori:	Ing. arch. Pavol Durko Ing. Jozef Durko	Ing. arch. Ľuboš Vágala	Stupeň: RPD
Názov výkresu:		situácia - závlahy		Č. výkr.: m - 1 : 200
				01