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\ ' 1) UPLNE 0ZNACENIE BETONOV SA NACHADZA V BOLNEJ CASTI
8400 POZNAMOK. V GRAFICKYCH CASTIACH JEDNOTLIVYCH PRILOH JE
PRE PREHLADNOST POUZITE SKRATENE 0ZNACENIE
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— X e — / 2 POTREBNE OVERIT SPRAVNOST PREDPOKLADANEJ ABSOLUTNEJ
< Taa " ! v ! VYSKOVEJ KOTY A NASLEDNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA S
+0,000 CIELOM UPRAVIT SPADOVANIE NA MOSTE.
T REZ LEGENDA:
- 1‘10-6 RELATIVNE VYSKOVE KOTY HORNE)
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VYPOCET PLOCHY:
22 3521 3521 2982 12,195x8,300x1.15 (STYKOVANIE 15%)=116.40 m2
VYPOCET HMOTNOSTI:
116,40x5,27=613.43 k
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