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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1 Identifikačné údaje stavby 

Názov stavby:  NÁMESTIE SNP V TRNAVE – SANÁCIA PREKRYTIA 

POTOKA TRNÁVKA 

Miesto stavby:   Mesto Trnava 

Okres:  Trnava 

Katastrálne územie:  Trnava 

Druh stavby:   Rekonštrukcia 

Stupeň dokumentácie:  Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) 

   Dokumentácia na realizovanie stavby (DRS) 

Projektant:    Cemos, s. r. o., Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava 

Zodpovedný projektant:   Ing. Ľudovít Farkaš 

1.2 Identifikačné údaje objektu 

Objekt:     Prekrytie potoka Trnávka 

Stavebník:    Mesto Trnava 

Hlavná 1, 917 71 Trnava 

Správca:    Mesto Trnava 

Hlavná 1, 917 71 Trnava 

1.3 Projektant 

Spracovateľ projektovej dokumentácie: Cemos, s. r. o. 

Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava 

Oprávnenie k podnikateľskej činnosti: Obchodný register 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vloţka č. 17031/B 

http:/www.cemos.sk, e-mail: ba@cemos.sk 

Tel. 02/53633134 

Pracovisko  Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava 

Hlavný inţinier projektu:  Ing. Ľudovít Farkaš 

Zodpovedný projektant:   Ing. Ľudovít Farkaš 

  

mailto:ba@cemos.sk
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2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE (PODĽA STN 73 6200) 

Charakteristika mosta (čl. 15): a) na pozemnej komunikácii s parkovou úpravou 

 b) - 

 c) most ponad vodný tok 

 d) most s jedným poľom 

 e) most jednopodlaţný 

 f) most s presypávkou (na časti mosta parkového mosta) 

 g) nepohyblivý most 

 h) trvalý most 

 i) v priestorovej priamej 

 j) kolmý most 

 k) - 

 l) masívny betónový 

 m) plnostenný most 

 n) trámový, rámový 

 o) otvorene usporiadaný most 

 p) most s neobmedzenou voľnou výškou 

Dĺţka premostenia  8,0 m pôvodná konštrukcia parkový a cestný most 02 

8,4 m cestný most 01 nová konštrukcia Rázusova ulica 

Dĺţka mosta  9,6 m – parkový most 

  10,0 m – cestný most 02 pôvodná konštrukcia 

  11,6 m – cestný most 01 nová konštrukcia Rázusova ulica  

Šírka vozovky medzi obrubníkmi  Rázusova ulica:                  6,0 m 

ulica Andreja Ţarnova:      6,0 m 

Stavebná výška  1,65 m – parkový most 

   1,69 m – cestný most 02 pôvodná konštrukcia 

  0,88 m – cestný most 01 nová konštrukcia Rázusova ulica 

3 PROJEKTOVÉ PODKLADY (PODKLADY Z KTORÝCH SA VYCHÁDZALO) 

 Geodetické zameranie vyhotovila firma GEODÉZIA Bratislava, a. s. Polohopisný 

a výškopisný plán, inţinierske siete je v súradnicovom systéme JTSK. Presnosť je daná 

triedou presnosti 3. 

 Platné normy, predpisy a vzorové listy pre mosty a cesty (najmä: STN 73 6100, STN 736110, 

STN 73 6101, STN 73 6200, STN 73 6201, STN EN 206, STN EN 1990, STN EN 1991-1-1, 

STN EN 1991-2, STN EN 1992-1-1, STN EN 1992-2), Vzorové listy VL4 

 Námestie SNP v Trnave – overovacie sondy, diagnostika, statický posudok prekrytia potoka 

Trnávka vypracované firmou Cemos, s. r. o. v novembri 2016. 

 Pracovné porady. 

4 CHARAKTER PREKÁŢKY 

Prekrytie potoka Trnávka prevádza potok Trnávka popod Námestie SNP a ulice Rázusova 

a Andreja Ţarnova. Medzi menovanými ulicami sa nachádza Námestie SNP s parkovou úpravou. 

Súčasťou prekrytia je aj funkčná fontána, ktorá sa nachádza v parkovej časti. 

5 ÚZEMNÉ PODMIENKY 

Prekrytie potoka Trnávka sa nachádza v intraviláne katastrálneho územia Trnava. Charakter 

územia je rovinatý, zastavaný. 

6 NADVÄZNOSŤ NA PREDCHÁDZAJÚCI STUPEŇ PD 

Táto dokumentácia nemá predchádzajúci stupeň dokumentácie. 
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7 JESTVUJÚCE PREKRYTIE A JEHO STAVEBNÝ STAV 

Prekrytie potoka Trnávka v mieste Námestia SNP bolo realizované, podľa dostupných 

dokumentov, v roku 1911-1913. V rokoch 1936-1937 boli proti toku potoka realizované pobreţné 

múry z kyklopského muriva v nadväznosti na prekrytie potoka Trnávka. V roku 1966-1968 bolo na 

pobreţné múry dorobené nové prekrytie potoka Trnávka konštrukciou z prefabrikovaných nosníkov 

„Hájek“. 

Predmetom rekonštrukcie je iba prekrytie potoka Trnávka, ktoré bolo realizované v rokoch 

1911-1913, novšia časť prekrytia potoka Trnávka nie je súčasťou rekonštrukcie. 

Objekt prevádza potok Trnávka v km 11,728 - 11,846 popod Námestie SNP a ulice Rázusova 

a Andreja Ţarnova. Skúmané boli len časti konštrukcie nad upraveným dnom potoka Trnávka. 

Základy a spôsob zakladania neboli preskúmané z dôvodu neprístupnosti. 

Celý most má šírku 118,45 m a je v priečnom smere rozdelený na 6 dilatačných celkov rôznej 

šírky (16,1 + 25,2+ 23,7 + 25,35 + 12,0 + 16,1 m) a funkcie. Z konštrukčného hľadiska ide o parkový 

a cestný most. Cestný most sa nachádza pod Rázusovou ulicou a ulicou Andreja Ţarnova (I. a V. 

dilatačný celok). Konštrukcia parkového mosta je v II., III., IV. a VI. dilatačnom celku. V treťom 

dilatačnom celku je umiestnená fontána priemeru 7,15 m. Z obsluţnej šachty pred fontánou je moţný 

prístup do mosta otvorom 800 x 900 mm v stene mosta. Do stien sú zaústené rôzne potrubia, ktoré boli 

v čase prehliadky suché. Pod stropnou doskou je prevádzané plynové potrubie 160 v oceľovej 

chráničke 300. V poli 4 dilatačného celku VI v mieste klenbového otvoru na ľavej strane bola zistená 

hrúbka steny 800 mm. 

Cestný most má svetlosť 8,0 m. Stropná doska je hrúbky 260 mm a je podporovaná rebrami 

s nábehmi vo svetlej vzdialenosti cca 1550 a 1465 mm. Výška rebier je 650 mm (v strede rozpätia) 

s nábehmi dĺţky 1500 mm s výškou 1000 mm v mieste stien prekrytia. Hrúbka rebier je 250 mm. 

Vodorovné rebrá sú navzájom prepojené priečnymi rebrami, ktoré sú umiestnené v tretinách rebier 

s nábehmi. Priečne rebrá majú výšku 425 mm a šírku 200 mm. Zvislé steny sú hrúbky 200 mm so 

zvislými rebrami dĺţky 800 mm a šírky 250 mm. 

Výška konštrukcie cesty nad stropnou doskou je 140 mm. Na vodorovnej nosnej konštrukcii ani 

na zvislých vonkajších plochách nebola zistená ţiadna hydroizolácia. 

Parkový most má svetlosť 8,0 m. Stropná doska je hrúbky 130 mm a je podporovaná rebrami 

s nábehmi vo svetlej vzdialenosti cca 1430 aţ 1445 mm. Výška rebier je 650 – 1000 mm. Hrúbka 

rebier je 250 mm. Zvislé steny sú hrúbky 200 mm so zvislými rebrami dĺţky 600 mm a šírky 250 mm. 

V poli 4 dilatačného celku 6 v mieste klenbového otvoru na ľavej strane bola zistená hrúbka steny 

800 mm a pravdepodobne ide o lokálne zväčšenie hrúbky steny pre veľký otvor. Na vodorovnej nosnej 

konštrukcii ani na zvislých vonkajších plochách nebola zistená ţiadna hydroizolácia. 

Výška nadnásypu nad stropnou doskou je premenná max. cca 600 mm. 
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Dilatačná škára v stenách je zvislá a nachádza sa v strede steny medzi rebrami. Vodorovná 

dilatácia medzi parkovým a cestným mostom je riešená spolupôsobiacou doskou s trámami, výstuţ 

z trámov prebieha do dosky. Vodorovná dilatácia medzi parkovými mostami je riešená v strede dosky. 

Koryto potoka Trnávka je spevnené betónovou dlaţbou, miestami je spevnenie poškodené. 

Stav prekrytia je opísaný vo výsledkoch projektu „Námestie SNP v Trnave – overovacie 

sondy, diagnostika, statický posudok prekrytia potoka Trnávka“ vypracovaného firmou Cemos, s. r. o. 

v novembri 2016. Závery z tohto projektu tvorili podklad pre technický návrh samotnej rekonštrukcie 

mosta. 

8 TECHNICKÉ RIEŠENIE REKONŠTRUKCIE MOSTA 

Na základe projektu „Námestie SNP v Trnave – overovacie sondy, diagnostika, statický 

posudok prekrytia potoka Trnávka“ sa stanovili postupy pre rekonštrukciu prekrytia nasledovne: 

 Výkop pre opravu cestného mosta (I. a V. dilatačný celok). 

 Odstránenie poškodeného betónu na viditeľných plochách spodnej stavby a na nosnej 

konštrukcii. 

 Sanácia povrchov betónových vrstiev na viditeľných plochách spodnej stavby a na nosnej 

konštrukcii. 

 Celoplošný náter betónovej konštrukcie (skarbonatizovaná vrstva) zvnútra prekrytia. 

 Pre potrebu obsluhy centra Trnavy obojsmernou prevádzkou je potrebné zrealizovať novú 

nosnú konštrukciu cestného mosta 01 (ulica Rázusova pri kniţnici). Šírka vozovky je 

uvaţovaná 2 x 3,0 m. Pôvodná ţb. doska sa odbúra a namiesto nej sa vybuduje samostatná 

doska s rebrami, ktorá bude uloţená za pôvodnými stenami na vrstve podkladového betónu. 

 Cestný most 02 (ulica Andreja Ţarnova) bude vyuţívaný prevaţne ako pešia zóna. 

Predpokladáme, ţe povrch hornej dosky môţe byť rozrušený presakujúcou vodou 

z posypových solí. Z tohto dôvodu sa bude potrebné sanovať aj hornú plochu dosky 

premostenia. 

 Izolácia povrchu nosnej konštrukcie cestných mostov s presahom na zvislé plochy. 

 Umelecko-remeselná oprava zábradlia, oprava povrchu betónových múrikov. 

 Oprava dláţdenia dna potoka Trnávka. 

Obnova povrchov ulíc vrátane chodníkov mimo cestných mostov ako aj celková revitalizácia 

Námestia SNP bude prebiehať v rámci stavby „Obnova Námestia SNP“. 

8.1 Nosná konštrukcia a spodná stavba 

Betónové konštrukcie premostenia potoka Trnávka sa na vnútorných plochách a na hornej 

ploche nosnej konštrukcie cestného mosta (ulica Andreja Ţarnova) očistia (viď. kap. 12). Ďalej sa tieto 

plochy budú sanovať (viď. kap. 13). 

Cestný most 01 Rázusova ulica 

Pre potreby dopravy na premostení potoka Trnávka v mieste Rázusovej ulice sa podľa 

diagnostiky ukázala nedostatočná zaťaţiteľnosť, a preto bolo pristúpené k návrhu vybudovať novú 

nosnú konštrukciu v tomto mieste. 
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Najprv sa vybúra horná doska hrúbky 260 mm s časťou rebier a stien a potom sa zrealizuje 

nová nosná konštrukcia s výrazne väčšou zaťaţiteľnosťou. Horné plochy rebier a stien sa upravia 

sanačnými hmotami do rovnej plochy. 

Zrealizuje sa ţelezobetónová doska so šiestimi medziľahlými rebrami a dvomi krajnými 

rebrami. Hrúbka dosky je 260 mm a rozmery medziľahlými rebier sú 5x1446 x 290+1450x290 mm. 

Krajné rebrá sú rozmerov 1420 x 290 mm. Dĺţka rebier je 8400 mm. Celá konštrukcia je uloţená na 

koncových základových priečnikoch šírky 1600 mm, výšky 1100 mm a dĺţky 13410 mm. Do 

základového priečnika zasahujú rebrá z pôvodnej konštrukcie. Nová konštrukcia je vodorovne od 

pôvodnej konštrukcie v mieste pôvodných rebier oddelená pruţnou vloţkou hrúbky 70 mm (tvrdená 

minerálna vlna) a na stenách je pruţná vloţka hrúbky 20 mm. Na pruţnú vloţku sa poloţí 

vodonepriepustná fólia a cementotriesková doska hrúbky 10 mm, aby sa zabránilo premočeniu 

a poškodeniu minerálnej vlny pri betonáţi. Zvislo sú konštrukcie oddelené pruţnou vloţkou hrúbky 

5 mm a ochránená vodonepriepustnou vrstvou (fóliou), aby nová konštrukcia so starou 

nespolupôsobili. 

Horná plocha nového a starého mosta 01 bude v rovnakej výške. Horná plocha nového mosta 

01 je na predpokladanej absolútnej výškovej kóte 144,05 m n. m. = ±0,000 relatívnej výšky. Po 

odkopaní pôvodného mosta 01 je potrebné overiť správnosť predpokladanej absolútnej výškovej kóty 

a následne kontaktovať projektanta s cieľom upraviť výškové osadenie nového mosta. 

Horná plocha cestného mosta 02 je na predpokladanej absolútnej výškovej kóte 144,42 m n. 

m. = ±0,000 relatívnej výšky. Po odkopaní cestného mosta 02 je potrebné overiť správnosť 

predpokladanej absolútnej výškovej kóty a následne kontaktovať projektanta s cieľom upraviť 

spádovanie na moste. 

Nová konštrukcia bude z betónu C35/45 a z ocele B500B. 

9 MOSTNÝ ZVRŠOK 

9.1 Vozovka 

Vozovka na cestnom moste 01 hrúbky 240 mm: 

Betónová dlaţba – kladená do vejáru (sivočierna, melírovaná) 100 mm 

Výplň - zálievková malta 

Drenáţna lôţková malta min. C30/37 85 mm 

Ochrana izolácie – Drenáţna lôţková malta min. C30/37 50 mm 

Izolácia z asfaltových pásov – AIP 5 mm 

Zapečaťujúca vrstva  

Spolu 240 mm 

 

Vozovka na cestnom moste 02 hrúbky 250 - 330 mm: 

Betónová dlaţba – kladená do vejáru (sivočierna, melírovaná) 100 mm 

Výplň - zálievková malta 

Drenáţna lôţková malta min. C30/37 45 mm 

Ochrana izolácie – Drenáţna lôţková malta min. C30/37 50 mm 
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Izolácia z asfaltových pásov – AIP 5 mm 

Zapečaťujúca vrstva  

Spádový betón C35/45 XC3, XF1, XA1 (SK) - Cl 0,4, Dmax 16 50-130 mm 

Spolu 250 - 330 mm 

 

Chodník na cestnom moste 01 hrúbky 250 – 290 mm: 

Betónová dlaţba (sivočierna) 80 mm 

Výplň - zálievková malta 

Drenáţna lôţková malta min. C30/37 115 - 155 mm 

Ochrana izolácie – Drenáţna lôţková malta min. C30/37 50 mm 

Izolácia z asfaltových pásov – AIP 5 mm 

Zapečaťujúca vrstva  

Spolu 250 - 290 mm 

 

Chodník na cestnom moste 02 hrúbky 250 - 330 mm: 

Betónová dlaţba (sivočierna) 80 mm 

Výplň - zálievková malta 

Drenáţna lôţková malta min. C30/37 40 – 90 mm 

Ochrana izolácie – Drenáţna lôţková malta min. C30/37 50 mm 

Izolácia z asfaltových pásov – AIP 5 mm 

Zapečaťujúca vrstva  

Spádový betón C35/45 XC3, XF1, XA1 (SK) - Cl 0,4, Dmax 16 50-90 mm 

Spolu 225 - 275 mm 

 

Ochrana izolácie bude vystuţená sieťovinou F5/150xF5/150 a spádový betón na cestnom moste 

02 bude vystuţený sieťovinou F8/150xF8/150. 

 

10 VYBAVENIE MOSTA 

10.1 Zábradlie a terénne úpravy 

Zábradlie na výtokovom portáli mosta je pôvodné z roku výstavby 1911-1913. Oceľové 

Zábradlie je umiestnené nad tokom a je ukotvené betónovej atiky výtokového portálu. Po okrajoch 

zábradlia sa nachádzajú betónové stĺpy. V pokračovaní zábradlia na obe strany sú umiestnené 

betónové steny. 

Jednotlivé prvky oceľového zábradlia sú prehrdzavené. Z dôvodu zachovania historickej 

hodnoty je potrebné oceľové zábradlie umelecko-remeselne obnoviť (nahradiť skorodované časti, 

vymeniť skrutkové spoje za nity atď.) umeleckým kováčom. Pred samotnou obnovou je nevyhnutné 

spracovať technicko-výrobnú dokumentáciu, ktorá bude schválená objednávateľom. Pre protikoróznu 

ochranu sa zábradlie opatrí protikoróznym náterom. Farebný odtieň bude rovnaký ako na pôvodnom 

zábradlí a odtieň musí byť schválený Krajským pamiatkovým úradom. 

Lokálne poruchy povrchu betónu stĺpov a atiky budú opravené podľa kapitoly 13. 

Betónové steny v pokračovaní zábradlia, terénne úpravy v priestore portálu nie sú predmetom 

tejto dokumentácie a budú súčasťou riešenia obnovy Ruţového parku. 
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10.2 Úprava za oporami a mostné závery 

Pred a za prekrytím v mieste komunikácií (ulice Rázusova a Andreja Ţarnova) sa zriadi 

prechodový klin z medzerovitého betónu podľa STN 73 6124-2 – MCB O – Cl 1,0 – Dmax16. Spodná 

plocha výkopu bude zhutnená na Id = 0,85, min Edef = 100 MPa a hutniť sa bude ľahkou aţ stredne 

ťaţkou technikou. 

Horný povrch tesniacej vrstvy bude v sklone 3,0% smerom ku konštrukcii. 

Nosná konštrukcia bude uloţená na vrstve podkladového betónu. Pohyby od zmeny teploty 

sa prenášajú cez nosnú konštrukciu do zemnej konštrukcie a konštrukcie vozovky za oporami. Princíp 

je rovnaký ako v prípade integrovaných mostov, a preto bolo navrhnuté riešenie, kde sa pohyby od 

teploty umoţnia vo vozovke v škárach v betónovej dlaţby za mostom. 

10.3 Úprava dna koryta 

Dno koryta potoka Trnávka je v súčasnosti sčasti zanesené a poškodené. Preto je potrebné ho 

vyčistiť od nánosov a poškodené miesta opraviť. Po rozobratí poškodených miest budú na opravu 

pouţité primárne nepoškodené betónové platne, ktoré budú vyškárované cementovou maltou. Platne 

sa uloţia do betónového lôţka z betónu C25/30 hrúbky 200 mm. Poškodené platne sa nahradia novými 

rovnakých rozmerov. Predpokladá sa, ţe 50% platní bude potrebné vymeniť. Rozmer platní bude 

400 x 400 mm. 

Pred samotnou opravou dna je potrebné odkloniť tok Trnávky a vytvoriť pracovisko. Tok bude 

odklonený za pomoci betónových L prefabrikátov výšky 1340 mm, ktoré budú prisypané ílovým 

zásypom. Pracovný postup bude pozostávať zo štyroch etáp. Prvé pracovisko bude zriadené na ľavej 

strane na začiatku úpravy v smere staničenia toku a bude mať dĺţku 66,7 m. Druhé pracovisko bude 

mať dĺţku 63,3 m a bude posunuté v smere toku o 55,2 m. Tretie a štvrté pracovisko bude zrkadlovým 

obrazom prvého a druhého pracoviska. 

10.4 Roznášacia doska 

Súčasťou projektu je aj roznášacia doska pod sochou M. R. Štefánika. Ide o ţelezobetónovú 

dosku rozmerov 3100 x 2200 x 200 mm. Doska roznáša zaťaţenie sochy a podstavca na dve rebrá 

premostenia potoka Trnávka. Doska je z betónu C24/30 a je vystuţená KARI sieťou F8/F8-100/100. 

10.5 Predĺženie plynovej chráničky 

10.5.1 Technické riešenie 

Nakoľko pri rekonštrukcii predmetného mosta dôjde k jeho rozšíreniu je nutné upraviť 

chráničku na existujúcom NTL plynovode PE D 160, PN 2,1 kPa, a to jej predlţením o 2,7 m na 

kaţdej strane. 

Predĺţenie chráničky sa zrealizuje PE polenou chráničkou D 315x18,7 mm, pred samotnou 

rekonštrukciou mosta. 
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Plynovod sa v chráničke vystredí vystreďovacími objímkami Raci a celá chránička 

sa vodotesne uzavrie tesniacou manţetou Plitec typ CO (na existujúce potrubie), ktorá sa uzavrie 

pomocou lepidla vulkanizáciou za studena. Na obidvoch koncoch chráničky sa inštaluje čuchačka, 

ktorá sa vyvedie do liatinového poklopu. Pod poklop sa osadí betónová doska 500x500x10mm. Styk 

oceľovej a PE chráničky sa ovinie dvoma vrstvami tensopásky v dĺţke 60 cm. 

V zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. príloha 1, časť IV je plynovod zaradený do skupiny “Bg“. 

10.5.2 Materiál 

Navrhovaná chránička sa zrealizuje z lineárneho polyetylénu PE 100, SDR 17 dimenzie 

D 315 x 18,7 – dĺţky 2x 2,7 m. 

10.5.3 Zemné práce 

Pre montáţ polenej chráničky sa existujúci plynovod odkope tak, aby šírka ryhy bola min. 

1,2 m a hĺbka podľa uloţenia existujúceho plynovodu a to 0,5 m pod spodnú hranu potrubia. Dĺţka 

ryhy bude na obidvoch stranách o 1,0 m dlhšia neţ je chránička. Výkopová ryha sa v celej dĺţke 

zabezpečí proti zosunutiu príloţným paţením. 

Pod chráničku ako aj pod odkopaným potrubím plynovodu sa zriadi pieskové lôţko hrúbky 

15 cm. Po montáţi chráničky sa vykoná pieskový obsyp hrúbky 20 cm nad horný okraj potrubia. 

40 cm nad chráničku sa uloţí výstraţná fólia PVC ţltej farby. Piesok pouţitý na obsyp a na lôţko bude 

mať zrnitosť max. 1,0 mm a svojimi chemickými vlastnosťami nesmie porušiť potrubie. Dodávateľ 

zemných prác je povinný doloţiť o pouţitom piesku atest, pričom piesok musí byt ťaţený (nie 

kamenná drť). Zostávajúca časť ryhy sa dosype štrkodrvou fr. 16 – 32 mm. Pred začatím výkopových 

prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných vedení v záujmovom území. Zemné práce 

sa v plnom rozsahu vykonajú výhradne ručne. 

10.5.4 Geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby 

Dodávateľ stavby je povinný zabezpečiť geodetické zameranie skutočného vyhotovenia 

ochrany plynovodu, a to podľa poţiadaviek budúceho prevádzkovateľa SPP-distribúcia, a.s., 

v digitálnej forme. 

10.5.5 Montáž 

Montáţ chráničky môţe vykonať len firma, ktorá má k tejto činnosti oprávnenie od 

príslušného IP, v zmysle vyhlášky c. 508 / 2009 Z.z. a podľa STN EN 12007-1a STN EN 12007-2. 

Montáţne práce sa vykonajú v zmysle technologického postupu schváleného 

prevádzkovateľom plynovodu. Pri montáţi polenej chráničky je nutné dbať na to, aby nedošlo 

k poškodeniu existujúceho plynovodu, ani poškodeniu alebo prerušeniu signalizačného vodiča. Pred 

zasypaním ryhy je nutné skontrolovať jeho funkčnosť. 

11 ANTIKORÓZNE OPATRENIA 

Stupeň vplyvu prostredia je pre jednotlivé konštrukčné časti charakterizovaný v zmysle normy 

STN EN 206 nasledovne: 
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 Podkladový betón   C12/15 - XA1 (SK) - Cl 1,0, Dmax 16 

 Nosná konštrukcia, spádový betón C35/45 - XC3, XF1, XA1 (SK) - Cl 0,4, Dmax 16 

 Betón pod lomový kameň  C25/30 - XA1, XF1 (SK) - Cl 1,0, Dmax 16 

 Roznášacia doska   C25/30 - XA1, XF1 (SK) - Cl 0,4, Dmax 16 

 

 Betonárska výstuţ   B500B 

 

Všetky rekonštruované oceľové konštrukcie na moste, ktoré budú trvale v styku so vzduchom 

sa ochránia podľa TP 068 – Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov, vydaných MDVRR 

SR 12/2016. Všetky pouţité náterové látky musia mať preukázanú zhodu podľa systému 3 v Zákone 

o stavebných výrobkoch. 

Zábradlie: 

 Ţiarové zinkovanie podľa STN EN ISO 1461 

 Epoxidová ţivica 80 m 

 Epoxidová ţivica 100 m 

 Polyuretán 60 m 

Príprava povrchu podľa STN EN ISO 12944-4 Sa 2½ / Be sweeping 

12 BÚRACIE PRÁCE 

Búracie práce sa budú skladať z viacerých etáp, ktorých cieľom je odstrániť z objektu 

prekrytia všetky mechanicky aj chemicky porušené časti betónovej konštrukcie. 

Ako prvý sa bude opravovať most 01 a po spustení dopravy na ňom sa bude opravovať 

most 02. 

Najprv sa odkope nosná konštrukcia cestných mostov pre čistenie betónových povrchov. 

Samotné čistenie betónových povrchov sa predpokladá v dvoch etapách. V prvej etape sa vykoná 

mechanické očistenie povrchu. Odstráni sa rozpadnutý a porušený betón. Pri čistení sa musí 

postupovať a práce koordinovať tak, aby vplyvom vibrácií nedochádzalo k dodatočným porušeniam 

v celistvom betóne. Očistenie povrchu nosnej konštrukcie musí byť na hĺbku dosiahnutia zdravého 

betónu. Po mechanickom čistení bude nasledovať druhá etapa čistenia. Ide o očistenie povrchu 

vysokotlakovým vodným lúčom (tlak 100 - 300 MPa), ktorým sa dosiahne zdravé jadro betónovej 

konštrukcie. Pred nanášaním reprofilačných materiálov sa konštrukcia dočistí tlakovou vodou (tlak 

cca 20 MPa). 

Vodným lúčom sa očistia aj viditeľné plochy nosnej konštrukcie zospodu a spodná stavba na 

hĺbku dosiahnutia zdravého betónu, predpoklad je 5 - 35 mm, maximálne 65 mm. 

Ďalšou etapou v prípade cestného mosta 01 (Rázusova ulica) je vybúranie hornej dosky 

hrúbky 260 mm. Búranie je nevyhnutné realizovať ručne bez pouţitia ťaţkej techniky, tak aby 
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sa neporušili trámy a steny prekrytia. Po vybúraní dosky sa horná plocha stien a rebier začistí a so 

sanačných materiálov sa vytvorí rovná plocha. 

Pred realizáciou búracích prác je potrebné zriadiť ochrannú drevenú plošinu, ktorá bude 

chrániť dno potoka Trnávka pred poškodením pred padajúcim vybúraným materiálom. Búracie 

a výkopové práce, ktoré budú prebiehať 1,0 m vpravo a vľavo od plynového potrubia v chráničke je 

nevyhnutné realizovať ručne. 

Po dokončení búracích prác jednotlivých prvkov je potrebné prizvať projektanta a zástupcu 

investora, aby sa v prípade zistenia nových skutočností mohli tieto zmeny premietnuť do prípadnej 

úpravy technického riešenia a ďalšieho postupu prác pri oprave mosta v rámci zhotovenia DVP. 

Vstup do premostenia je moţný zo šachty pred fontánou. V tejto šachte sa nachádza aj 

technológia pre fungovanie fontány. V priestoroch pod hornou doskou sa ešte nachádzajú konštrukcie, 

ktoré slúţili pre obsluhu a osvetlenie fontány v minulosti. V rámci tejto sanácie sa demontujú 

konštrukcie slúţiace pre obsluhu a osvetlenie fontány a obnovia sa vnútorné povrchy obsluţnej šachty. 

13 SANÁCIA NOSNEJ KONŠTRUKCIE A SPODNEJ STAVBY 

Na nosnej konštrukcii a spodnej stavbe sa vyskytujú rôzne lokálne poruchy povrchu betónu, 

ako sú nedostatočné krytie betónu, odlúpnuté povrchové vrstvy betónu z dôvodu korózie výstuţe 

a trčiaca výstuţ. 

Všetky lokálne poruchy sa vyspravia špeciálnymi hmotami určenými na sanáciu betónových 

konštrukcií. Pre sanáciu sa môţu pouţiť iba také hmoty, ktoré majú príslušné atesty a certifikáty pre 

pouţitie na sanáciu a musia byť odsúhlasené obstarávateľom. Tieto materiály a postupy musia byť 

v súlade s normou EN 1504. 

Pre sanačné práce musí byť pouţitý len komplexný sanačný systém vytvárajúci dôkladné 

prepojenie všetkých vrstiev reprofilácie s očistením na pevný povrch. 

Podľa spôsobu aplikácie moţno sanačné materiály rozdeliť takto: 

 hmoty, nátery na ochranu výstuţe; 

 adhézny mostík (penetrácia pôvodného betónu); 

 vysprávková, reprofilačná hmota (klasicky aplikovateľná, striekaná a pod.); 

 sekundárna povrchová ochrana (impregnácia, nátery a pod.). 

Ako reprofilačné, sanačné materiály moţno pouţiť: 

 polymérbetóny a polymérne malty, kde spojivom je polymér; 

 polymércementové malty a betóny, kde spojivom je cement. 

Vlastná sanácia pozostáva z predúpravy povrchu t.j. z odstránenia narušených 

skarbonatovaných, agresívnymi látkami kontaminovaných povrchových vrstiev betónu alebo 

uvoľnených častí betónu vplyvom korózie výstuţe a vytvorení hutného, únosného betónového 

podkladu. Odstránenie znehodnotených častí betónového povrchu musí byť urobené tak, aby nebola 

ohrozená kvalita a stav betonárskej výstuţe a aby nebol narušený betón v jadre. Odstraňovanie nesmie 
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v ţiadnom prípade viesť k ohrozeniu statickej spôsobilosti konštrukcie. Popis búracích prác je 

uvedený v ods. 12. 

Odkrytá výstuţ sa dokonale očistí od vrstiev korózie a ihneď sa ošetrí vhodným antikoróznym 

náterom. Antikorózny náter musí byť hutný a súvislý. 

Aplikácia sanačného systému je závislá od miery poškodenia konštrukcie po očistení 

konštrukcie na hutný únosný betón. Pred aplikáciou sanačných materiálov treba zistiť poţadovanú 

hrúbku sanačnej vrstvy, zváţiť, či prípadne doplniť výstuţ, spôsob jej kotvenia k podkladu tak, aby 

konštrukčná skladba sanačných vrstiev zodpovedala hrúbkam. 

Podľa hrúbky rozlišujeme sanáciu: 

 do hrúbky 20 mm, vtedy sa aplikuje sanačný systém jednovrstvový; 

 do hrúbky 50 mm, vtedy sa aplikuje sanačný systém dvojvrstvový; 

 nad 50 mm, vtedy sa aplikuje sanačný systém viacvrstvový. 

V prípade, ak sa pouţijú sanačné materiály, ktoré sú vhodné pre pouţitie do väčších hrúbok, 

prípadne bez obmedzenia hrúbok, tak sa uplatní systém, ktorý je stanovený technologickými 

predpismi konkrétneho systému. 

Nie je moţné aplikovať vysprávkové hmoty bez existencie technologického predpisu, 

v ktorom musí byť presne špecifikovaný postup prípravy sanačnej hmoty, určená doba pre spracovanie 

hmoty v závislosti na teplote. V obvyklých prípadoch sa nepripúšťa, aby teplota vzduchu a podkladu 

klesla pod +5 ºC. Vhodnosť pouţitia sanačného systému musí byť preukázaná dokladmi v zmysle 

zákona. 

Na záver opravných prác sa všetky plochy na styku so vzduchom opatria ochranným náterom. 

Tento náter bude na báze akrylátových ţivíc, kde mH2O < 20000, resp. SD, H2O< 2m, mCO2>500000, 

resp. SD, CO2>50 m. Tento náter bude mať šedú farbu podobnú farbe betónu. Konkrétny odtieň bude 

schválený v rámci zhotovenia DVP. Betónové plochy sa budú sanovať v zmysle technicko-

kvalitatívnych podmienok MDVRR SR najmä časť 15 Betónové konštrukcie všeobecne. 

14 POSTUP REKONŠTRUKCIE MOSTA 

 Presmerovanie cestnej dopravy na obchádzkové trasy 

 Odfrézovanie vozovky a odkop nosnej konštrukcie prekrytia (cestné mosty) 

 Očistenie a vyspravenie povrchu nosnej konštrukcie a spodnej stavby 

 Vybúranie nosnej dosky na cestnom moste 01 pri kniţnici 

 Realizácia novej rebrovanej dosky na cestnom moste 01 pri kniţnici 

 Vytvorenie plošnej drenáţe na rubovej strane opory 

 Zhotovenie vozovky a mostného zvršku mosta 

 Úprava svahov pod mostom 

Rekonštrukcia horných betónových povrchov cestných mostov bude prebiehať v dvoch 

etapách, pričom sa najprv zrekonštruuje cestný most na ulici Rázusova a druhej etape na ulici Andreja 

Ţarnova. Sanácia vnútorných betónových plôch mosta sa budú realizovať naraz na celom moste. 
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15 SÚVISIACE A DOTKNUTÉ OBJEKTY A INŢINIERSKE SIETE 

Plynové potrubie nízkotlakové F160 plastové – cestná časť Rázusovej ulice 

Spojovacie vedenie zemné – Orange 

Spojovacie vedenie zemné – Sanet 

Spojovacie vedenie zemné – Tomnet 

Káble verejného osvetlenia zemné 

Vodovodné potrubie DN100 a DN400 

Elektrické káble NN 

Elektrické káble VN 

Umelé zavlaţovanie 

 

Podzemné preloţky sietí budú zasypávané pôvodnou zeminou, aby sa nevytvárali 

odvodňovacie drény (s výnimkou prechodových oblastí cestných mostov). 

Umelé zavlaţovanie parku na Námestí SNP bude regulované a riadené a to tak, aby bola 

premočená len horná vrstva v hrúbke max. 200 mm. Je to z toho dôvodu, ţe konštrukcia nemá ţiadnu 

hydroizoláciu a nie je ţiaduce namáhať konštrukciu zvýšenou vlhkosťou. 

16 CESTNÝ MOST 02 - ZAŤAŢITEĽNOSŤ 

Rozhodujúcim prvkom pre určenie zaťaţiteľnosti je prierez v strede rozpätia. Pri zachovaní 

šírky vozovky 7,0 m vo dvoch pruhoch vychádza normálna zaťaţiteľnosť 10,4 tony a výhradná 

zaťaţiteľnosť (jedno vozidlo) 22,2 tony. Na komunikácii pred mostom je nevyhnutné umiestniť 

dopravnú značku B25 s údajom 10 ton s dodatkovou tabuľkou jediné vozidlo 22,2 tony. 

17 OCHRANA ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa musí riadiť “Plánom bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci”, ktorý musí byť vypracovaný zhotoviteľom stavby v zmysle nariadenia vlády SR 396/2006 

Z.z. – o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na stavenisko. Plán sa bude 

vzťahovať na právnické osoby a fyzické osoby, ktoré budú zamestnávateľmi alebo samostatne 

zárobkovo činnými osobami v zmysle Zákona NR SR 124/2006 Z.z. a budú v zmluvnom vzťahu 

so stavebníkom, resp. hlavným dodávateľom alebo sa nejakým iným zmluvným spôsobom budú 

spolupodieľať na stavbe dodávkou prác. 

Zámerom projektu “Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ bude zaistenie bezpečnej 

práce všetkých pracovníkov hlavného dodávateľa a jeho subdodávateľov v priestore staveniska, ako aj 

ostatných prevádzok okolo a zaistenie ochrany ţivotného prostredia pred nebezpečnými javmi, ktoré 

by mohli nastať v súvislosti s realizáciou projektu. 

Vzhľadom k tomu, ţe práce budú prebiehať v toku potoka Trnávka je budúci zhotoviteľ 

povinný pred začatím stavebných prác vypracovať Povodňový plán a schváliť ho Slovenským 

vodohospodárskym podnikom, š. p. 
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Po odkopaní plynového potrubia je potrebné prizvať správcu pre určenie ďalšieho postupu pri 

výstavbe resp. ochrane a zabezpečení plynového potrubia. 

 

 

 

 

V Bratislave  02. 2017      Vypracoval: Ing. Ľudovít Farkaš 


